

MODEL
FORMULAR OFERTE

Nr.	Emërtimi	Njësia	NDERTIM		
			Sasia	Çmimi	Vlera
	Stafi				
1	Drejtues projekti	dite/muaj	16		
2	Inxhinier Terreni	dite/muaj	16		
3	Inxhinier i Kontrollit te Cilesise	dite/muaj	15		
4	Inxhinier Materiali	dite/muaj	15		
5	Inxhinier Mjedisi	dite/muaj	15		
6	Inxhinier Gjeodet	dite/muaj	16		
7	Inxhinier Gjeolog	dite/muaj	16		
8	Inxhinier Gjeoteknik	dite/muaj	15		
9	Inxhinier Informatike/IT	dite/muaj	7		
10	Inxhinier Elektrik	dite/muaj	7		
11	Inxhinier Mekanik	dite/muaj	6		
12	Inxhinier per Sinjalistiken dhe Sigurine Rugore	dite/muaj	15		
13	Inxhinier Strukturist	dite/muaj	16		
14	Inspektor per Sigurine dhe Shendetin (HSE)	dite/muaj	15		
15	Inspektor	dite/muaj	16		
16	Inspektor	dite/muaj	15		
	Shuma 1	Muaj			
	Shpenzime	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
	Shpenzime zyre	Muaj			
	Akomodim stafi	Muaj			
	Shpenzime transporti/komunikimi	Muaj			
	Shpenzime te tjera ...	Muaj			
	Shuma 2	Muaj			
	Shuma (1+2)	Muaj			
	Kohëzgjatja (24 muaj+12 muaj periudhë përgjegjësi defektesh)	Muaj			36
	Vlera			A	
	Shuma A				
	T.V.SH. 20%				
	TOTALI				