REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A

Nr. Prot. Bulqgizé, mé . 2024

PROCESVERBAL

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM PER PROCEDUREN E PROKURIMIT “E HAPUR, E
THJESHTUAR — SHERBIME”

OBJEKTI | PROCEDURES:

“Supervizion punimesh pér objektin: “Ndértimi Rrjeti shpérndarés né fshatrat Cerenc i sipérm
dhe Cerenc i poshtém dhe ndértim depo uji”,

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):

71247000-1 Mbikéqyrja e punés sé ndértimit.

VLERA E FONDIT LIMIT:

1,558,160 (njé milion e peséqind e pesédhjeté e teté mijé e njéqind e gjashtédhjeté) leké pa TVSH
nga buxheti i shtetit, ndaré pér vitin 2024 né vlerén: 374,586.67 (treqind e shtatédhjeté e katér mijé
e peséqind e tetédhjeté e gjashté piké gjashtédhjeté e shtaté) leké pa TVSH, pér vitin 2025 né
vlerén: 561,880 (peséqind e gjashtédhjeté e njé mijé e tetéqgind e tetédhjeté) leké pa TVSH, ndérsa
pér vitin 2026 né vlerén: 621,693.33 (gjashtégind e njézet e njé mijé e gjashtéqgind e néntédhjeté e
tre piké tridhjeté e tre) leké pa TVSH.

Né bazé té nenit 21, pika 2, té Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik” (i ndryshuar), nenit 2,
pika 2/c, nenit 11, dhe nenit 78, pika 2, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” (i ndryshuar), autoriteti kontraktor Shogéria Rajonale Ujésjellés
Kanalizime Dibér Sh.A., ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e
specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen
Si mé poshté:

I. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 10;
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2.2.1

2.2.2

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 76, 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, t¢ VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” (i ndryshuar).

2. Kandidati/ Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1. Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale (nése éshté e aplikueshme):

Sipas kritereve té pérgjithshme té pérzgjedhjes/kualifikimit pika 1 e késaj shtojce (Shtojca 9).

2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2021, 2022, dhe 2023 Iéshuar nga administrata
tatimore, ku vlera e xhiros né té paktén 1 (njé) nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé
e vogél se 40 % e fondit limitté kontratés qé prokurohet.

Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e
bashkimit, né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té keté shlyer taksat pér vitin 2024 pér adresén ku ai ushtron
aktivitet sipas Ekstraktit Historik Iéshuar nga QKR, ku té pérfshihet késti pér periudhén pérkatése
té maturuar, sipas pércaktimeve té ligjit nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore”, i ndryshuar, ku nése kualifikohet, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé
afateve té ankimit, duhet té paragesé vértetim/e léshuar nga Bashkia me ané té sé cilit té vértetohet
shlyerja e kétyre taksave sipas vetédeklarimit té kryer né shtojcén 10 té DST-sé.

Kur oferta paraqgitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga secili anétar i
bashkimit

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/b dhe 3 té ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” né té cilét pércaktohet se, citojmé: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike dhe
financiare;... 3. Né lidhje me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore
mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém
ekonomik dhe financiar pér té zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore
mund té kérkojné né vecanti qé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar.
Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té japin
informacione né bilancet e tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja
vjetore minimale qé kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vlerés
sé parashikuar té kontratés. ”

Né nenin 43 “Keérkesat pér kapacitetet ekonomiko - financiare” t& Vendimit té Késhillit té
Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” ndér té
tjerash pércaktohet se, citojmé: “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare
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dhe ekonomike, kérkon kopje té deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik
dhe, sipas rastit té xhiros gé mbulon kontrata, pér njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e
fundit financiare.. ”

2. Vlera e xhiros minimale vjetore gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vlerés sé parashikuar té kontratés, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet fizike
té veprimtarisé dhe gé kérkojné ekspertizé té posacme

3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor.

Né nenin 55 “Proceduré e hapur e thjeshtuar ” té Vendimit té Késhillit té Ministrave me nr. 285,
daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndér té tjerash
pércaktohet se, citojmé: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin
e prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros sé kérkuar né
kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave.”

Ndérsa né nenin 88 “Bashkimi i operatoréve ekonomiké ” té Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave
me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndér
té tjerash pércaktohet se, citojmé:

“3. Secili prej anétaréve té kétij bashkimi duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin
76, t& LPP-sé, dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim:
ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi,
né pérputhje me pérgindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té
pércaktuara né aktmarréveshje.”

Né mbéshtetje té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor vleréson
se:

Referuar ligjit nr.25/2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit nr.8438, daté
28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat” (i ndryshuar) neni 29 i tij, Vendimit t& Késhillit té
Ministrave me nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém té deklaratave tatimore
dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés elektronike” dhe Udhézimit nr. 5,
daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat” (i ndryshuar) pika 3.12 e tij, autoriteti kontraktor
gjykon qgé té kérkojé xhiron vjetore pér vitet financiare 2021, 2022, dhe 2023 léshuar nga
administrata tatimore, ku vlera e xhiros né té paktén 1 (njé) nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet
té jeté jo mé pak se 40 % e vlerés sé parashikuar té kontratés qé prokurohet, vleré kjo e kérkuar
brenda masés sé pércaktuar né dispozitat nénligjore té sipércituara, ku né rast se oferta paraqitet si
bashkim operatorésh ekonomiké, né zbatim té pikés 3 té nenit 88 t¢ VKM-sé nr. 285, daté
19.5.2021, vlera e xhiros duhet té pérmbushet né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né
bashkim, ku né rast se oferta paragitet si bashkim operatorésh ekonomiké, né zbatim té pikés 3 té
nenit 88 t&é VKM-sé nr. 285, daté 19.5.2021, vlera e xhiros duhet té pérmbushet né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.
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2.3.1

Po ashtu, njésia e prokurimit gjykon se, bazuar né ligjin nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e
taksave vendore” (i ndryshuar), si dhe faktit ku né zbatim té legjislacionit né fugi, Qendra
Kombétare e Biznesit ka funksion té mbajé regjistrin tregtar dhe pér géllim té regjistrimit fiskal,
né té cilin pércaktohen dhe vendet e ushtrimit té operatoréve ekonomiké, duke géné se kéto té
fundit kané detyrimin té paguajné té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, né véndet gé
ushtrojné aktivitetin e tyre, atéheré operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té vértetojné se i kané
likujduar kéto detyrime népérmijet paraqitjes sé vértetimit té Iéshuar nga Administrata e Qeverisjes
Vendore, ku né rast se oferta paragitet si bashkim operatorésh ekonomikg, né zbatim té pikés 3 té
nenit 88 té VKM-sé nr. 285, daté 19.5.2021 (i ndryshuar), shlyerja e detyrimeve té taksave dhe
tarifave vendore duhet té vértetohet nga secili anétar.

Njésia e prokurimit pércaktoj kriteret pér kapacitetet ekonomike dhe financiare si mé lart
duke géné se kéto kritere jané né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés,
dhe se i shérbejné autoritetit toné kontraktor pér njohjen e gjendjes financiare té
operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés.

2.3 Aftésité teknike dhe profesionale:

Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér realizimin me sukses té njé ose disa kontratave
pér shérbimet e méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tre viteve té fundit nga data e shpalljes sé
njoftimit té kontratés, né njé vleré jo mé té vogél se 20 % té vlerés sé fondit té limit t€ késaj
kontrate.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

a) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet té
paragesé vértetime té léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku
té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe fatura tatimore té shitjes, té plotésuara
sipas kérkesave té legjislacionit né fugi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen
datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

b) pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té
paragesé faturat pérkatése tatimore té shitjes, té plotésuar sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e
realizuara.

Krahas dokumetacionit té mésipérm té paragitet situacioni i punimeve té ndértimit i konfirmuar
nga Autoriteti Kontraktor/Investitori pér té cilin &shté kryer shérbimi i ngjashém i mbikqyrjes pér
kontratén e paraqitur né proceduré.

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/c dhe 4 té ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” né té cilét pércaktohet se, citojmé: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
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kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike dhe
financiare;... 4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore
mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme
njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té
pérshtatshém cilésie. Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé
operatorét ekonomikeé té kené njé nivel t& mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga referenca té
pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén. ”

Né nenin 41 “Kérkesa té veganta pér kontratat e shérbimeve” pika 3 dhe 6 té vendimit té
Késhillit t¢ Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit
Publik” (i ndryshuar) ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé:

“3. Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon déshmi pér
realizimin me sukses té njé ose disa kontratave pér shérbimet e méparshme, té ngjashme, té
kryera gjaté tre viteve té fundit. Né cdo rast, vlera e kérkuar duhet té jeté né njé vleré jo mé té
madhe se 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté
tre viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Autoriteti/enti kontraktor si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té léshuara
nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés, ose/dhe faturave tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té
legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe
shérbimet e realizuara.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, si déshmi pranohen vetém
fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, dhe té
deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.”

6. Autoriteti/enti kontraktor, pérvec kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé
kritere té tjera té vecanta, né varési té objektit gé prokurohet, té cilat i vleréson té nevojshme pér
ekzekutimin me sukses té kontratés.

Ndérsa né nenin 55 “Progeduré e hapur e thjeshtuar” pika 4/b té vendimit té Késhillit té

Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i
ndryshuar) ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: 4. Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet
kontraktore duhet té mbajné né konsideraté té pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me
géllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél dhe té& mesém.
Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, vlera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet té
jeté: b) Pér kontratat e mallrave dhe shérbimeve vlera totale e kérkuar duhet té jeté né njé vleré
jo mé té madhe se 20% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés, gé prokurohet dhe gé éshté
realizuar gjaté tri viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Njésia e Prokurimit nga interpretimi literal i késaj norme juridike vleréson se edhe kéto kritere
jané t€ detyrueshme pér t’u vendosur ne DST. Fjala “kérkon” nénkupton se kéto kriteret jané
kritere detyrues, dhe si té tilla duhet té vendosen né DST-né e prokurimit me objektin e mésipérme.

Njésia pércaktoj kriteret pér shérbime té ngjashme si mé lart duke géné se kéto kritere jané
té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés. Sipas

Lagjia “Minatori”, Pallati i Kulturés, Bulgizé, Dibér
5 nga 22 fq



2.3.2

kétij neni, Njésia vleréson se krahas dokumentacionit ligjor té kérkuar sipas parashikimit té
pikés 3 té nenit 41 té VKM-sé, referuar réndésisé qé ka investimi pér té cilin kérkohet shérbimi
I mbikqgyerjes, me géllim vértetimin e pérvojés sé€ méparshme né kryerjen e shérbimeve té
ngjashme té operatoréve ekonomik, njésia e prokurimit vleréson se duhet kérkuar dhe
dokumentacioni ligjor shtesé si, situacioni i punimeve té ndértimit té investimit pér té cilin
éshté kryer shérbimi i mbikqgyerjes dhe éshté paragitur dokumentacioni né kété proceduré,
gjé e cila nuk sjell kosto shtesé pér operatorét ekonomik (disponohet si dokument nga ana e
tyre), pérkundrazi ndihmon né vlerésimin e drejté té8 pérmbushjes sé géllimit qé ka ky kusht
ligjor.

Operatorét ekonomiké duhet té déshmojné se disponojné licensé profesionale té shogérisé pér
mbikqgyerje té punimeve té zbatimit né ndértim,si dhe né licensé té disponojné kategorité e
nevojshme pér mbikgyrjen e punimeve té zbatimit objekt i kontratés. Pér kété duhet té paragesin
licensén pérkatése té shogérisé, bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Késhillit t¢ Ministrave
Nr.759, daté 12.11.2014 “Pér ligcencimin profesional té individéve dhe subjekteve juridike qé do
té ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e kolaudimit
té punimeve té zbatimit né ndértim” (i ndryshuar). Licensa profesionale e operatorit ekonomik
lidhur me ekzekutimin e shérbimeve té kontratés duhet té pérmbajé kategorité né fushén e
mbikqyrjes sé punimeve té pérgjithshme dhe speciale té ndértimit t& méposhtme:

— Kategoria NP-1 (Punime gérmimi né toké)

— Kategoria NP-2 (Ndértime civile dhe indistriale)

— Kategoria NP-7 (Ujésjellésa, gazsjellsa, vajsjellsa,vepra kullimi e vaditje)

— Kategoria NP-12 (Punime té inxhinierisé sé mjedisit)

— Kategoria NS-4 (Punime rifiniture t€ muraturés dhe té lidhura me to, rifinituré me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifinituré té natyrés teknike ndértuese)

— Kategoria NS-8 (Ndértime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri)

— Kategoria NS-18 (Punime topogjeodezike)

* Pér Operatorét e huaj té béhet njehésimi i licensés profesionale gé disponojné nga vendi i
origjinés prané Ministrisé pérkatése né plotésimin e licensave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés.

* Né rast té bashkimit té operatoréve ekonomiké, licensat profesionale duhet t’i paraqesé operatori
ekonomik gé ka marré pérsipér shérbimet pér té cilat kérkohet licensa profesionale.

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1, 2 dhe 4 té ligjit nr.162/2020 “Pé&r Prokurimin
Publik!” né t& cilét pércaktohet se, citojmé: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: a) pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtaring profesionale;... c) aftésiné teknike dhe profesionale;... 2. Pér sa i pérket
pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund
té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé nga regjistrat profesionalé ose tregtareé.
4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
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kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e
teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té
pérshtatshém cilésie”

Né nenin 41 “Keérkesa té vecanta pér kontratat e shérbimeve ” pika 4/a té vendimit té Késhillit
té Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i
ndryshuar), ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: “4. Pér té provuar pérshtatshmériné pér té
kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor
kérkon: a) licenca profesionale pér realizimin e shérbimeve, objekt i kontratés, té Iéshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore;”

Né mbéshtetje té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor vieréson
se, referuar zérave té punimeve gé pérmban preventivi i punimeve té investimit pér té cilin
kérkohet shérbimi i mbikqgyrjes objekt kontrate, né mbéshtetje té ligjit nr.8402, daté 10.9.1998
“Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” (té ndryshuar), Vendimit té Késhillit té
Ministrave me nr. 610, daté 22.09.2022 “Pér pércaktimin e rregullave té detajuara pér ményrén
e caktimit té mbikqyrésit, detyrat dhe pérgjegjésité e tij, kushtet dhe elementét e pérgjithshme té
sigurimit té pérgjegjésisé profesionale, si dhe rregullat, procedurat dhe ményrén e mbajtjes sé
dokumentacionit gjaté zhvillimit t& punimeve”, dhe né zbatim té Vendimit t& Késhillit té
Ministrave me nr. 759, daté 12.11.2014 “Pér licencimin profesional té individéve dhe subjekteve
juridike gé do té ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe
mbikqyrjes e kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim ” (i ndryshuar), pika 1 dhe 16 e tij, né
té cilén pércaktohet se, citojmé: “1. Cdo individ apo subjekt juridik, gé kérkon té ushtrojé
veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe mbikéqyrjes e kolaudimit té
punimeve té zbatimit né ndértim, duhet té pajiset me licencén profesionale pérkatése sipas
pércaktimeve té rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale,
bashkélidhur kétij vendimi... 16/1. Licenca éshté dokument juridik e profesional, gé i jep té drejté
disponuesit té ushtrojé veprimtari té caktuar profesionale, sipas kategorive té punimeve té fituara
né studim e projektim dhe mbikéqgyrje e kolaudim.”, njésia e prokurimit vleréson se operatorét
ekonomiké pjesémarrés duhet té disponojné licensén profesionale pér mbikqgyrjen e
punimeve, si dhe kategorité e kérkuara té pércaktuara né pérputhje me natyrén e punimeve
objekt investimi pér té cilin kérkohet shérbimi i mbikqyrjes sé punimeve, té cilat jané:
kategoriné NP-1 (Punime gérmimi né toké) né lidhje me zérat e punimeve né preventiv (Gérmim
toke pér nivelim me eskavator..., GErmim me krah né seksion té detyruar..., GE&rmim dheu me
eskavator goma..., GErmim kanali... etj); Kategoria NP-2 (Ndértime civile dhe indistriale) né
lidhje me zérat e punimeve né preventiv pér ndértimin e depos 50 m? pér fshatin Cerenec i Poshtém
dh rikonstruksionin e depos 50 m? pér fshatin Cerenec i Sipérm; kategoringé NP-7 (Ujésjellésa,
gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje) né lidhje me zérat e punimeve né preventiv pér
ndértimin e ujésjellésit (F.V. Tuba e rakorderi ujésjellési..., F.V. Tuba celiku..., F.V. Manikota,
Fllanxhe etj. ); kategoriné NP-12 (Punime té inxhinierisé sé mjedisit) duke qéné se kjo vepér po
zhvillohet né terren té pyllézuar, ka té béjé me ruajtjen dhe eleminimin e prishjes sé ekuilibrave
ekologjike né terrenin ku do té kryhen punimet objekt prokurimi si nga progesi i kryerjes sé
punimeve ashtu dhe mbetjeve inerte; Kategoria NS-4 (Punime rifiniture té muraturés dhe té
lidhura me to, rifinituré me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifinituré té natyrés
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2.3.3

teknike ndértuese) né lidhje me zérat e punimeve né preventiv (Punime betoni e hekuri, beton,
shtresa pllaka/ mermer, suvatime, porta, punime pér patinim, bojatisje etj.); Kategoria NS-8
(Ndértime parafabrikat beton arme, struktura...) né lidhje me zérat e punimeve né preventiv
(Struktura monolite betoni...); kategoriné NS-18 (Punime topogjeodezike) - duke géné se né
projekt e preventiv jané parashikuar punime té natyrés topogjeodezike, éshté e nevojshme zotérimi
dhe i késaj pike license, kérkesa té cilat kané lidhje dhe jané propocionale me objektin e
kontratés.

Njésia e prokurimit pércaktoj kriteret pér kapacitetet profesionale e teknike si mé lart duke
géné se kéto kritere jané té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me
objektin e kontratés. Por edhe sepse mbi te gjitha ato i shérbejné autoritetit toné kontraktor
pér njohjen e aftésisé profesionale, organizative, reputacionin dhe besueshméringé té
operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés.

Operatori Ekonomik duhet té paragesé Certifikatat 1SO, si mé poshté:

- 1SO 9001 (Pér sistemin e menaxhimit té cilésisé) e pérditésuar

- 1SO 14001 (Pér sistemin e menaxhimit té mjedisit) e pérditésuar

- 1SO 45001 (Pér sistemin e menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné) ose ekuivalente me
té, té njohur nga Standartet Shqipétare, e pérditésuar

Certifikatat e mésipérme duhet té jené té vliefshme né datén e hapjes sé ofertave. Nése certifikatat

jané né gjuhé té huaj duhet té& shogérohen me pérkthimin né gjuhén shqipe té noterizuar.
Certifikatat e mésipérme duhet té jené té I&shuar nga njé organ i vlerésimit t¢ konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té
njohur nga Republika e Shqipérisé.

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a, 2 dhe 4 té ligjit nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik!” né té cilét pércaktohet se, citojmé: “1. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: a) pérshtatshmériné pér
té kryer veprimtariné profesionale;... ) aftésiné teknike dhe profesionale;...
Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar gé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés.

2. Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé nga regjistrat
profesionalé ose tregtaré.

4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té
vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme
njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té
pérshtatshém cilésie.
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2.3.4

Né nenin 41 “Kérkesa té veganta pér kontratat e shérbimeve” pika 5/c dhe 6 té vendimit té
Késhillit t¢ Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit
Publik” (i ndryshuar), ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé:

“5. Pér té provuar se, operatori ekonomik vepron konform kérkesave té legjislacionit né fuqi,
autoriteti/enti kontraktor kérkon gé:... ¢) operatori ekonomik ushtron aktivitetin né zbatim té
kérkesave ligjore té legjislacionit mjedisor, social dhe té punés.

Gjithashtu né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé¢” té vendimit té Késhillit t¢ Ministrave me nr. 285,
daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar), pércaktohet se,
citojmé: “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt
prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t 'u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té
Iéshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i
akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém
nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né ményré té drejtpérdrejté me
objektin e prokurimit.”

Né mbéshtetje té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor vleréson
se, operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té plotésojné kérkesat e standarteve né lidhje me
garantimin e cilésisé sé shérbimit objekt kontrate né ményré té géndrueshme, ku referuar natyrés
sé shérbimeve gé kérkohen té kryhen (ato t€ mbikqyerjes sé punimeve ndértimore), njésia e
prokurimit ka kérkuar certifikatat e mésipérme pér vértetimin se operatorét ekonomikeé i plotésojné
kérkesat e cilésisé pér kéto shérbime (ISO 9001), dhe té sistemit té menaxhimit té mjedisit (ka té
béjé me aftésiné e operatoréve ekonomik pér marrjen e masave té nevojshme mjedisore ndaj
démtimit t& mjedisit kontrolluar duke minimizuar aq sa lejon sistemi) (ISO 14001), si dhe pér
sistemin e menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné (ka té béjé me aftésiné e operatorit
ekonomik né lidhje me vlerésimin e rrezikut dhe pérgaditjen e punonjésve duke i ushtruar dhe
trajnuar ato me géllim pér té minimizuar/ eliminuar rreziget té cilat u ekspozohen gjaté kryerjes
sé punimeve, si njé detyrim ligjor) (1SO 45001).

Njésia e prokurimit pércaktoj kérkesén si mé lart, duke géné se éshté né pérpjesétim dhe e
lidhur ngushté me objektin e kontratés, por edhe sepse mbi té gjitha i shérben autoritetit
toné kontraktor pér njohjen e aftésisé profesionale té operatoréve ekonomiké dhe té
mundésisé sé tyre (besueshmériné) pér pérmbushjen me sukses té kontratés.

Operatori ekonomik duhet té keté njé punésimin mesatar jo mé pak se 5 (pesé) punonjés pér
periudhén 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes sé ofertave, ku pérfshihet edhe stafi menaxherial
I Drejtuesve Teknik. Pér pérmbushjen e kétij kushti, operatori ekonomik pjesémarrés duhet té
deklarojé sipas formés sé disponimit té punonjésve né seksionin pérkatés té Formularit
Pérmbledhés té Vetédeklarimit té shtojcés 10 né DST, dhe né rast se kualifikohet, pérpara
publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, duhet té paragesé:

1. Veértetim té léshuar nga Administrata Tatimore ku té specifikohet numri i punonjésve pér
secilin muaj pér periudhén e mésipérme.
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2. Listépagesa e Kontributeve té sigurimeve shoqérore dhe shéndetésore té konfirmuara
népérmjet formés elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mésipérme.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e shérbimeve objekt kontrate, duhet
disponojé personelin kryesor, si mé poshté:

- Drejtuesin e punimeve dhe Mbikéqyrésin e materialeve dhe cilésisé qé duhet té jeté inxhinier
Hidroteknik ose Ndértimi me licence profesionale pérkatése, me eksperiencé pune né
mbikéqyrije, i cili mban pérgjegjési pér zbatimin e projektit sipas kushteve teknike té zbatimit,
miratimin e volumeve té punimeve, certifikaten e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e
gjithé dokumentacionit, miratimin e ndryshimeve té volumeve, ndjek dhe miraton cilésiné e
produkteve, korrespodencén me AKUK, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton
vendosjen e tyre né objekt dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit;

- Inxhinier Topograf, i cili duhet té jeté i pajisur me licencé profesionale pérkatése, me
eksperienceé pune, i cili kontrollon dhe miraton piketimet dhe kuotézimin e objektit dhe nuk duhet
té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit;

- Inxhinier Ndértimi, i cili duhet té jeté i pajisur me licence profesionale pérkatése, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton ecuriné dhe cilésiné e punimeve dhe nuk duhet
té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit;

- Inxhinier Hidroteknik, i cili duhet té jeté i pajisur me licence profesionale pérkatése, me
eksperiencé pune, i cili kontrollon dhe miraton ecuriné dhe cilésiné e punimeve dhe nuk duhet
té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit

- Inxhinieri Mjedisi i cili duhet té jeté i pajisur me licence profesionale pérkatése, me eksperiencé
pune, i cili kontrollon dhe miraton venddepozitimet e gérmimeve, planin e menaxhimit mjedisor,
dhe nuk duhet té jeté i lidhur né asnjé ményré me zbatuesin e objektit.

* Disponimi i stafit teknik (inxhinieréve) té kérkuar, duhet té deklarohet nga operatorét ekonomiké
pjesémarrés né seksionin pérkatés té Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit sipas shtojcés 10
né DST, si dhe né rast se kualifikohet, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, pér secilin inxhinier, duhet té paragesé dokumentacionin: kontraté noteriale pune (té
vlefshme), licencé profesionale pér mbikéqyerje, diplomé pérkatése, CV, Certifikatén pér
kontrollin dhe siguriné e cilésisé sipas 1ISO 9001: 2015 pér drejtuesin e punimeve, si dhe té
figurojné detyrimisht té punésuar me kohé té ploté né listpagesat e shogérisé pér periudhén e
kérkuar né pikén 2.3.4.

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1 dhe 4 té ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” né té cilin, ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: “1. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe
profesionale. Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé
kandidat ose ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér
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té zbatuar kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale
me objektin e kontratés. 4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomikeé zotérojné burimet
e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmérinég, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, sic
éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. 5.
Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje
interesi kriteret e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete gé duhet té paragesin operatorét
ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve.”

Né nenin 41 “Kérkesa té vecanta pér kontratat e shérbimeve” pika 4/b dhe c té vendimit té
Késhillit t&¢ Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit
Publik” (i ndryshuar), ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: “4. Pér té provuar pérshtatshmériné
pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti
kontraktor kérkon:...

b) njé listé té personelit kryesor, t€ nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshij¢ CV-té e tyre dhe licencat
profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés; dhe/ose

c) fuginé punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit;”

Né mbéshtetje té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, Njésia e Prokurimit nga
interpretimi literal 1 normave juridike vleréson se edhe kéto kritere jan€ t€ detyrueshme pér t’'u
vendosur ne DST. Fjala “kérkon” nénkupton se kéto kriteret jané kritere detyrues edhe si té tilla
duhet té vendosen né DST-né e prokurimit me objektin e mésipérm.

1. Kriteri i vendosur pér disponimin e numérit minimal prej 5 (pesé) punonjés, duke pérfshiré dhe
stafin teknik, éshté né zbatim té nenit 77 pika 4 e LPP-sé, dhe nenit 41 pika 4/c t¢ VKM-sg, ku
numri i punonjésve i kérkuar éshté né pérputhje me pérmasat dhe specifikat e kontratés. Né
pérllogaritjen e numrit t€ punonjésve, autoriteti kontraktor ka marré parasysh numrin e stafit
teknik té inxhinieréve gé nevojitet pér realizimin e shérbimit sipas kushteve té parashikuara né
Shtojcén 7 “Termat e Referencés ” dhe llojit t€ punimeve gé do té kryhen, pér té cilat kérkohet
shérbimi i mbikqyrjes sé tyre, ku né zbatim té nenit 77 pika 5 té LPP-sé, ligjit nr.8438, daté
28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat” (i ndryshuar), Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave me
nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém té deklaratave tatimore dhe té
dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés elektronike” si dhe Udhézimit nr. 5,
daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat” (i ndryshuar), njésia e prokurimit ka pércaktuar
dokumentat konkrete gé duhet té paragiten nga operatorét ekonomiké pjesémarrés pér
pérmbushjen e kétyre kushteve, dokumenta té cilat nuk pérbéjné kosto shtesé pér plotésimin e
dokumentacionit nga ana e operatoréve ekonomiké pjesémarrés. Ndérsa né lidhje me periudhén
e kérkuar, pér té paktén 3 muajt e fundit, njésia e prokurimit né hartimin e kétij kriteri iu éshté
referuar datés sé publikimit dhe zhvillimit té& késaj progedure prokurimi, ku ka vlerésuar té
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nevojshme qé pér vértetimin e bindjes se operatori ekonomik pjesémarrés ka njé
géndrueshméri dhe besueshméri né fuqiné punétore gé realisht disponon, ka kérkuar qé ky
punésim té disponohet deri né 3 (tre) muaj pérpara zhvillimit t& progedurés sé prokurimit,
kérkesé e cila éshté e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

. Me géllim kontrollin e mbarévajtjes té té gjithé procesit té zbatimit t€ punimeve, né pérputhje
me projektin, kushtet teknike té projektimit, té zbatimit, si dhe destinacionin e objektit, duke
patur parasysh dhe anén ekonomike té tij, njésia e prokurimit referuar natyrés sé punimeve pér
té cilat kérkohet shérbimi i mbikqyrjes objekt kontrate, vleréson se, operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té disponojné stafin e drejtuesve teknik (inxhinierét) me kualifikimet e
kérkuara pér realizimin e shérbimit t¢ mbikqyrjes sé punimeve. Kérkesa specifike pér
inxhinierét e kérkuar éshté pércaktuar né kuadér té analizés teknike gé i éshté béré preventivit
té punimeve (nga ku pércaktohet gartazi dhe profili inxhinierik), ku mé hollésisht, éshté
kérkuar: Drejtuesin e punimeve dhe Mbikéqgyrésin e materialeve dhe cilésisé — né lidhje me
mbikqyerjen e zbatimit té projektit sipas kushteve teknike té zbatimit, miratimin e volumeve té
punimeve, gertifikaten e pagesés, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithé dokumentacionit,
miratimin e ndryshimeve té volumeve, ndjek dhe miraton cilésiné e produkteve,
korrespodencén me AKUK, miraton materialet dhe cilésiné e tyre, ndjek e miraton vendosjen e
tyre né objekt; Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder, pasi do té kryejé mbikgyerjen e
azhornimeve topografike, piketimeve té mureve mbrojtése, si dhe kontrollin e zbatimit kuotave
sipas projektit; Inxhinier Ndértimi, né lidhje me mbikgyerjen e punimeve ndértimore té
gérmimit, mbushje me materiale dheu e inerte, struktura monolite betoni, etj., ku éshté e
nevojshme ndjekja e punimeve edhe nga inxhinieri e ndértimit; Inxhinier Hidroteknik, né lidhje
me mbikgyerjen e punimeve té ndértimin e linjave té furnizimit dhe ato té shpérndarjes me ujé
té pijshém né banesa ku éshté e nevojshme gé punimet té kontrollohen né ményré konkrete nga
ana e inxhinierit me profilin e duhur, si dhe 1 (njé) Inxhinier Mjedisi, pasi duke géné se punimet
do té kryhen né mjedis té pasur me druré, shkurre etj., ku do té hapet traseja e tubit, népérmjet
gérmime né thellési té tokés, lind e domosdoeshme disponimi i kétij inxhinieri, i cili kontrollon
dhe miraton venddepozitimet e gérmimeve, planin e menaxhimit mjedisor, ku pér vértetimin e
tyre, duhet té paragesin dokumentacionin e kérkuar né zbatim té Vendimit té Késhillit té
Ministrave me nr. 759, daté 12.11.2014 “Pér licencimin profesional té individéve dhe
subjekteve juridike qé do té ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim
dhe mbikqyrjes e kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim” (i ndryshuar), dhe me géllim
vértetimin e aftésisé organizative, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té
zbatuar kontratén.

Stafi teknik (inxhinierét) i kualifikuar i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomik, té cilét, né rast se kualifikohet, pérpara publikimit
té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, sipas vetédeklarimit té kryer né shtojcén
9 né DST, duhet gé népérmjet dokumentacionit té kérkuar pér t’u paraqitur, té vértetojné
se disponojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmérinég, pérvojén e duhur, si dhe personelin e
nevojshém, pér té zbatuar kontratén, gjithcka né funksion té realizimit me sukses té
kontratés.
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2.3.6 Operatori Ekonomik krahas Formularit té Ofertés, duhet té paragesé dhe Analizén e pérllogaritjes
sé ofertés, né respektim té Vendimit té Késhillit t&¢ Ministrave me Nr.354, daté 11.05.2016 té
Késhillit té Ministrave “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territorit,
projektim, mbikqyerje dhe Kolaudim”, si dhe shkresés Nr.Prot.5585, daté 25.07.2017
“Rekomandim mbi ményrén e pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e
Késhillit té Ministrave Nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime
né planifikim territorit, projektim, mbikqyerje dhe Kolaudim”. Mosdorézimi i Formularit té
Ofertés sé bashku me analizén e pérllogaritjes sipas pércaktimeve té VKM-sé Nr.354, daté
11.05.2016, dhe/ ose né rast se vlera e ofertuar éshté nén vlerén minimale té lejuar né VKM-
NéNr.354, daté 11.05.2016, éshté kusht pér s’kualifikim.

Argumentimi:

Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 80 pika 2 té ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” (i ndryshuar) né té cilét pércaktohet se, citojmé: “2. Autoritetet ose entet kontraktore
mund té vendosin refuzimin e ofertés, pavarésisht vlerés sé saj, nése vlerésohet se oferta e
paragitur nuk éshté né pérputhje me detyrimet gé rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit vendas,
marréveshjeve ndérkombétare ose legjislacionit vendas né fushén e mjedisit, mbrojtjes shogérore

1

dhe punés.’

Né nenin 41 “Kérkesa té vecanta pér kontratat e shérbimeve” pika 5/¢ dhe 6 té vendimit té
Késhillit t¢ Ministrave me nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit
Publik” (i ndryshuar) ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: “5. Pér té provuar se, operatori
ekonomik vepron konform kérkesave té legjislacionit né fugi, autoriteti/enti kontraktor kérkon
gé:... ¢) operatori ekonomik té paragesé oferté té pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né
fuqi.

Né nenin 7 “Pércaktimi i tarifave” t€ Vendimit t& Késhillit t¢ Ministrave me nr. 354, daté
11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim,
mbikqgyrje dhe kolaudim ” ndér té tjerash pércaktohet se, citojmé: “1. Tarifa pér shérbimet duhet
té jeté njé vleré ndérmjet tarifave minimale dhe maksimale, té pércaktuara né kété manual, né
pérputhje me ligjin e prokurimit publik.”

Né shkresén Nr.Prot.5585, daté 25.07.2017 “Rekomandim mbi ményrén e pércaktimit té tarifave
minimale té specifikuara né Vendimin e Késhillit t& Ministrave Nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér
miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territorit, projektim, mbikqyerje dhe
Kolaudim ” té Agjensisé sé Prokurimit Publik, drejtuar Autoriteteve Kontraktore dhe Operatoréve
Ekonomiké, APP-ja ndér té tjerash rekomandon se, citojmé: “3. Né paragqitjen e ofertave né kété
lloj procedure prokurimi, operatorét ekonomiké duhet t& mbajné né konsideraté edhe vlerat
minimale té pérllogaritura nga autoritetet kontraktore né zbatim t¢ VKM Nr. 354, daté
11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territorit,
projektim, mbikqyerje dhe Kolaudim” .
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Né mbéshtetje té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, dhe rekomandimit té APP-
Sé, autoriteti kontraktor vleréson se, operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té paragesin vlerén
e ofertés sé tyre pér shérbimin gé kérkohet né pérputhje me pércaktimet e Vendimin e Késhillit té
Ministrave Nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territorit, projektim, mbikqyerje dhe Kolaudim”, dhe se tarifa e shérbimit duhet té
pérllogaritet sipas kategorisé dhe grupit tarifor ku bén pjesé objekti i prokurimit, ku pér kété géllim
duhet té paragesin dhe Analizén e pérllogaritjes sé ofertés sipas VKM-sé Nr. 354, daté 11.05.2016,
mbi ményrén se si éshté llogaritur vlera e ofertuar nga ana e tyre, pasi né rast té kundért, do té
progedohet me s’kualifikimin e ofertave té tyre.

Njésia e prokurimit pércaktoj kriterin e mésipérm pasi oferta e paragitur nga operatorét
ekonomiké pjesémarrés, duhet té jeté né pérputhje me detyrimet gé rrjedhin nga zbatimi i
legjislacionit vendas.

Shénim:

Mosdorézimi i informacionit té sakté apo dorézimi me té dhéna té rreme, do té konsiderohet kusht
pér s’kualifikim dhe/ose fillim té hetimit administrativ pér pérjashtimin e Operatorit Ekonomik
nga progedurat e prokurimit.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.

Il. Argumentimi i specifikimeve teknike

Referuar shérbimit gé kérkohet té kryhet, atij té mbikqgyrjes sé punimeve, né zbatim té nenit 36
té ligjit nr.162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin publik*”, dhe nenit 15 pika 3 gérma “c”,
e nenit 41 pika 1 té Vendimin e Késhillit té Ministrave Nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e
rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar), ligjit Nr.8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin
dhe disiplinimin e ndértimit” (i ndryshuar), Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 610, daté
22.09.2022 “Pér pércaktimin e rregullave té detajuara pér ményrén e caktimit t€ mbikqyrésit,
detyrat dhe pérgjegjésité e tij, kushtet dhe elementet e pérgjithshme té sigurimit té pérgjegjésisé
profesionale, si dhe rregullat, procedurat dhe ményrén e mbajtjes sé dokumentacionit gjaté
zhvillimit té punimeve”, dhe Udhézimi Nr.2, daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té
ndértimit”, njésia e prokurimit kreu hartimin dhe miratimin e specifikimeve teknike/ termave té
refencés pér shérbimin e secilit lot objekt prokurimi, si mé poshté:

Afati i realizimit té supervizionit té punimeve do té jeté, i njéjté me afatin e realizimit té punimeve
nga shogéria ndértimore e cila do té zbatojé punimet si dhe inspektimet gjaté periudhés sé

garancisé kur kérkohet nga investitori.

Vlera e investimeve éshté:
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1.

Objekti i investimit: “Ndértim Rrjeti shpérndarés né fshatrat Cerenec i sipérm dhe Cerenec
I poshtém dhe ndértim depo uji”, me fond limit né vlerén: 67,192,382 (gjashtédhjeté e shtaté
milion e njéqgind e néntédhjeté e dy mijé e treqind e tetédhjeté e dy) leké pa TVSH.

Objektivi kryesor i Mbikqyreésit

1.1 Mbikqyrési i punimeve té zbatimit té objektit ka pér géllim té kontrollojé dhe té ndjeké

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3

mbarevajtjen e gjithe progesit té zbatimit t€ punimeve né pérputhje me projektin, kushtet
teknike té zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh
afatin kohor té pércaktuar pér kryerjen e punimeve dhe vlerén e kontratés.

Detyrat, pérgjegjésité dhe té drejtat e Mbikqyrésit

Né realizimin e objektivave pér zbatimin e punimeve té projektit, Mbikqyrési menjéheré mbas
lidhjes sé kontratés duhet:

Té mbikqyré kontratén e zbatimit té punimeve né emér té Autoritetit Kontraktor dhe té kryejé
té gjitha detyrimet sipas kontratés sé nénshkruar dhe legjislacionit né fugi.

Té njihet né detaj me projekt - zbatimin dhe specifikimet teknike té objektit, té hartojé
programin e kontrollit pér zbatimin e projektit dhe cilésisé sé punimeve.

Té paragesé prané Autoritetit Kontraktor stafin e tij mbikqyrés, si¢ éshté pércaktuar né kérkesat
e stafit kryesor.

Né bazé té volumit té punimeve dhe vlerés sé kontratés Mbikqyrési i punimeve duhet té jeté
rezident me kohé pune té ploté né objekt, ndérsa stafi tjetér mbikqyrés mund té jeté rezident
né objekt me kohé té pjesshme.

Mbikqyrési i punimeve dhe stafi i tij kontraktohet nga Autoriteti Kontraktor, duke pércaktuar
detyrimet e ndérsjellta, kushtet e punés, shpérblimin, etj.

Mbikqyrési vé né dijeni Autoritetin Kontraktor pér nénkontraktorét e mundshém qé zgjedh
Sipérmarrési (Zbatuesi i Punimeve) né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve, kur kjo
éshté e lejuar nga Autoriteti Kontraktor né dokumentat e tenderit objekt investimi.

Mbikqgyrési né fillim té punimeve né objekt, merr kontakt me organet geverisése, né
juridiksionin e té cilit ndodhet zona ku kryhet ky objekt, dhe informon personat kryesoré
pérgjegjés pér ndértimin/ rehabilitimin e objektit, né pérputhje me legjislacionin né fugi (neni
9, ligji Nr.8402, dt.10.09.1998, i ndryshuar).

Detyrat e mbikqyrésit

3.1 Mbikqyrési ka pér detyré:

Té béjé verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkatés té licensave, té autorizimeve dhe té
lejeve, té cilat sipas dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit té punimeve.
Té béjé verifikimin e sheshit té ndértimit, nése éshté i liré dhe gati pér té filluar punimet.

Lagjia “Minatori”, Pallati i Kulturés, Bulgizé, Dibér
15 nga 22 fq



Té njihet me hollési me kontratén e zbatimit té punimeve dhe té gjithé akteve administrative
gé lidhen me té, si dhe njohjen e té gjitha ndryshimeve t¢ mundshme té késaj kontrate me
kalimin e kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me té dhénat e méposhtme:

- Emértimi i objektit:

- Data e marrjes sé lejes sé ndértimit:

- Investitori:

- Projektuesi:

- Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik:

- Mbikqyrési:

- Afati i ndértimit té objektit:

- Vlera e objektit:

3.2 Mbikqyrési menjéheré mbas lidhjes sé kontratés duhet:

Té marré masat e duhura pér siguriné e objektit duke kontrolluar vendosjen né objekt té
tabelave pérkatése sinjalizuese, treguese e té sigurisé, shiritave, feneréve, etj.

Mbas verifikimit t¢ dokumentacionit duhet té dorézojé prané Autoritetit Kontraktor té gjithé
dokumentacionin, si dhe shkresén pér fillimin e punimeve ku té pérfshihen:

- Stafi i sipérmarrésit

- Makinerité gé do pérdoren pér ndértimin e objektit

- Pikat e marrjes sé léndéve té para

- Zonat e ngritjes sé kantjerit

Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe makinerité e Sipérmarrésit, pér té paré
nése ato i pérgjigjen kushteve té kontratés sé zbatimit.

Té kontrollojé zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt zbatimin dhe specifikimet teknike
dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet, nése ka, dhe t’i propozojé
Autoritetit Kontraktor zgjidhjet konkrete.

Té ndjeké né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha proceset e punimeve dhe
dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve, miratimin e analizave té
vecanta, duke dhéné udhézime, porosi e urdhéra pér zbatimin me pérpikméri e né kohé té
projektit, té kushteve teknike té projektimit dhe zbatimit té dispozitave pérkatése té kontratave.
Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme piketimin e objektit dhe ¢do material
gé vendoset né vepér, ményrén e vendosjes sé tij dhe cilésiné e tij.

Pér ¢cdo punim té maskuar té béjé (fotografimin ose regjistrim e tij) dhe té mbajé proces-verbal
té firmosur prej tij dhe sipérmarésit.

Né ¢do fund dite pune té kontrollojé ditarin e punimeve dhe té firmosé até.

Té kontrollojé librezén e masave, e cila vérteton volumin e punimeve dhe ta miratojé até.

Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé materialeve dhe té japé miratimin pér vendosjen e tyre
né objekt.

Gjaté zbatimit té projektit, i jep udhezime me shkrim sipérmarrésit, sa heré gé e sheh té
nevojshme dhe Sipérmarrési éshté i detyruar t'i zbatojé ato. Ky i fundit, ka té drejté té béjé me
shkrim vérejtjet e tij lidhur me udhézimet dhe urdhérat e marra.
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Pér cdo rast, gé gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e ndryshimeve né projektin dhe
preventivin e parashikuar, Mbikqyrési i punimeve duhet t'i paragesé Autoritetit Kontraktor njé
relacion té ploté teknik, shogéruar me skicat pérkatése ku argumentohet ndryshimi. Ndryshimi
né objekt, gjaté zbatimit té punimeve, do té béhet vetém pas miratimit nga Autoriteti
Kontraktor.

Né ¢cdo fund muaji, Mbikqyrési ka pér detyré té paragesé prané Autoritetit Kontraktor raport
mujor té punimeve. Né kété raport duhet té jepet njé tabllo e garté e progresit té punimeve dhe
té pagesave té kryera, realizimi i punimeve né vleré dhe %, afati kohor, realizimi i financimit.
Korrespondenca ndérmjet paléve béhet gjithnjé né ményré zyrtare, me shkrim.

3.3 Raporti Mujor do té pérmbajé Iéndén e méposhtme:

Hyrje

Informacion i pérgjithshém

- Té pérgjithshme

- Qéllimi i punimeve

- Mbikqyrja e punimeve ndértimore

Personeli i siguruar nga Mbikqyrési

- Stafi i nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve
- Stafi aktual

- Kohégéndrimi né objekt pér secilin pjesétar té stafit mbikqyrés
Raportimi

Kohézgjatja e shérbimit t&¢ Mbikqgyrjes

Pérshkrimi i Projektit

- Karakteristikat teknike dhe té dhéna pér objektin specifik
Organizimi i Sipé&rmarrésit

- Sipérmarrési

- Stafi prezent

- Mijete dhe makineri

- Kohégéndrimi né objekt

Progresi Mujor

Pérshkrim té Punimeve gé jané kryer gjaté muajit (sipas zérave dhe piketave)
Fotografi té proceseve té punimeve té kryera

Fotografi té punimeve té maskuara pér ¢cdo punim té padukshém
Grafiku i ecurisé sé punimeve

- Téaprovuara

- Tékryera

Volumet Progresive t& Punimeve Mujore

- Punimet e Aprovuara

- Certifikatat e cilésisé dhe Provat Laboratorike

- Libreza e Masave

- Punimet e Kryera por té pa aprovuara

- Situacionet mujore

- Matjet topografike
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Korrespondenca

- Proces-Verbale

- Urdhéra, Udhézime, Njoftime

- Ndryshime né Projekt - Preventiv nése ka (té aprovuara nga Autoriteti Kontraktor)
Moti (kalendarik)

Problemet gé kané dalé

- Teknike

- Sociale

Konkluzione

Pérgjegjésité e Mbikqyrésit

4.1 Né fillim té punimeve Mbikqgyrési mban dhe ka pérgjegjési pér dokumentacionin e méposhtém:

5.1

Vendimin e sheshit té ndértimit dhe lejen origjinale zhvillimore (nése ka).

Projekt - zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé bashku me specifikimet teknike.
Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit ku do té kryhen punimet.
Dokumentacionin pér realizimin e punimeve té objektit sipas projektit, kushteve teknike té
zbatimit né fuqi dhe specifikimeve teknike.

Saktésiné e vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

Pér realizimin me korrektési té kontratés sé nénshkruar midis Sipérmarrésit dhe Autoritetit
Kontraktor, pér realizimin e té gjithé fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té
dorézimit si dhe té kostos sé objektit.

Asnjé punim nuk do té mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e Mbikqyrésit.
Sipérmarrési duhet té njoftojé Mbikqgyrésin kur éshté gati pér t'u ekzaminuar prej tij.

Ruajtjen e té gjithé dokumentacionit dhe korrespondencén me Autoritetin Kontraktor, urdhérat
e ndryshme gé ai ka dnhéné gjaté zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe kontradiktat e lindura
gjaté punés, ndérprerjet e punimeve dhe shkaget gé i kané diktuar kéto ndérprerje, relacionet
teknike té kérkuara ose té paragitura gjaté zbatimit, si dhe té gjitha rrethanat e nevojshme pér
té dhéné kuadrin e ploté té té gjithé fazave té zbatimit té punimeve.

Né rast se gjaté zbatimit té kontratés kemi ndérrim té€ Mbikqyrésit, pér dorézimin e gjithé
dokumentacionit gé disponon Mbikqyrési, i gjithé dokumentacioni dorézohet me proces-verbal
ku shénohen dhe shkaget e kétij ndérrimi.

Té drejtat e Mbikqyrésit

Mbikqyrési ka té drejté:

Té Kkérkojé largimin nga puna té Drejtuesit té Kantierit ose té punétoréve té vecanté pér
mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé.

Té mos pranojé drejtues teknik, manovrator, punétor, etj, ngs kéta nuk plotésojné kushtet pér
té kryer detyrén e caktuar.

Té pezulloje punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e duhura pér té siguruar
punimet dhe trafikun.

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé pajisjeve gé kryejné testet e materiale.
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5.2

5.3

Té kérkojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér té verifikuar cilésiné e tyre.
Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té Sipérmarrésit.

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotésojné kushtet e cilésisé dhe ti
zévendésojé ato me materiale té tjera nga Sipérmarrési me shpenzimet e tij.

Té kérkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér dokumentacionet teknike pér té
siguruar njé ecuri punimesh té sigurta dhe cilésore.

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme ngs ato jané jashté kushteve
teknike.

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga Mbikqyrési kéto duhet té
dokumentohen me proces-verbalet e analizave té provave, se bashku me aktin teknik, ku té
argumentohen shmangiet e palejuara referuar standardeve té pércaktuara né specifikimet
teknike té projekt-zbatimit.

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né objekt, kur kéto nuk jané
kryer né masén sipas véllimeve té realizuara dhe pjesé sé 1éndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té Sipérmarrésit.

Kur Mbikqyrési i punimeve mendon se ka démtime né konstruksion, kérkon t& béhen
verifikimet pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté Mbikqyrésit, shpenzimet jané né
ngarkim té Sipérmarrésit. Né rast té kundért, Sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e
shpenzimeve.

Mbikqyrési i punimeve urdhéron Sipérmarrésin té prishé dhe té rib&jé me shpenzimet e tij,
punime té béra jo me cilésiné e parashikuar né projekt dhe specifikimet teknike.

Mbikqyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet, pér ekzekutim teknik té
gabuar ose paaftési teknike zbatimi, pér ¢do rast, me miratimin e Autoritetit Kontraktor pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast, sipas fajit, Mbikqyrési sé bashku me
Autoritetit Kontraktor dhe Sip&rmarrésin pércaktojné zgjatjen ose jo té afatit dhe ndryshimin
e shpenzimeve.

Té kontrollojé dhe autorizojé pérdorimin e fondit rezervé té preventivuar dhe i raporton
periodikisht Autoritetit Kontraktor pér gjendjen e tij. Né rast se Autoriteti Kontraktor ka
Vvérejtje e njofton Sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet midis tyre.

Pér ¢do ndryshim t& mundshém né objekt, Mbikqyrési i punimeve vé né dijeni Autoritetin
Kontraktor.

Né pérfundim té punimeve Mbikqyrési:

Merr me shkrim njoftimin pér pérfundimin e punimeve dhe vérteton né proges-verbal datén e
pérfundimit té tyre sipas projektit, té ndryshimeve té urdhéruara e té kushteve té kontratés dhe
brenda 30 ditéve merr prej Kontraktorit dokumentacionin pérkatés.

Sipas legjislacionit né fugi dorézon prané Autoritetit Kontraktor té gjithé dokumentacionin
pérkatés pér té cilin mban pérgjegjési té ploté né plotésimin, saktésiné dhe vértetésing e tij.

Ky dokumentacion duhet té pérmbajé:

- Proces-verbalin e dorézimit té sheshit té ndértimit
- Proces-verbalin pér fillimin e punimeve
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5.4

5.5

5.6

Kontratén e Sipérmarrjes

Kontratén e Mbikqyrjes

Projekt organizimin e punimeve

Projektin teknik té zbatimit

Projektin e ndryshuar (nese ka) shogéruar me korrespondencén, skicat pérkatése dhe
miratimet e nevojshme

Preventivin fitues

Preventivin e ndryshuar (nése ka zérat té rinj té punimeve, negocimin e tyre)

Grafikun e punimeve

Specifikimet teknike

Azhornimin para fillimit t¢ punimeve dhe piketimi

Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinjerik pér punime té paparashikuara
Dokumentacionin fotografik apo video regjistruesi pér punimet e padukshme
Proces-verbalet e ¢do punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi teknik dhe Mbikgyrési
té shogéruar me fotografi

Ditarin e objektit ku t& pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga Mbikéqyrési
Librezén e masave

Shkresén e Mbikqyreésit pér investitorin ku raporton pérdorimin e fondit rezervé, shogéruar
me dokumentacionin pérkatés

Proces-verbalin e pérdorimit té fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarrési (drejtuesi
teknik) dhe Mbikqgyrési]

Preventivin e fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarrési (drejtuesi teknik) dhe Mbikqyrési
Situacionin e fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarrési (drejtuesi teknik) dhe Mbikqyrési
Certifikatat e cilésisé sé materialeve

Miratimin e materialeve té pérdorura nga Mbikqyrési

Situacionet pjesore dhe situacioni pérfundimtar

Regjistrin e kontabilitetit

Deklaratén teknike té Sipérmarrésit té firmosur nga Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik
Njoftimin e sipérmarrésit pér pérfundimin e punimeve

Proces-verbalin e pérfundimit té punimeve té firmosur nga Sipérmarrési dhe Mbikqyrési,
sé bashku me matjet faktike té objektit t€ ndértuar

Relacionin pérfundimtar té Mbikqyrésit

| gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e Mbikqyrésit. Ky dokumentacion pérgatitet
e dorézohet né 3 (tre) kopje.

Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané grupit té kolaudimit gqé ngrihet brenda
30 ditéve nga pérfundimi i objektit. Té gjithé dokumentat qé dorézohen prané grupit té
kolaudimit duhet té jené origjinale.

Mbikqgyrési i punimeve merr pjesé né Kolaudimin e objektit dhe i pérgjigjet grupit té
kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe firmos.
Pas pérfundimit té kolaudimit, Mbikqyrési i punimeve mbéshtetur né kontratén dhe né
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6.1

6.2

dokumentacionin tjetér, pércakton vlerén pérfundimtare té objektit, e cila i béhet e ditur
Sipérmarrésit dhe i jepet pér té likuiduar Autoritetit Kontraktor.

Kohézgjatja e shérbimit té Mbikqyrjes

Shérbimi i mbikqyrjes zgjat pér gjithé periudhén e zbatimit t¢ punimeve dhe periudhés sé
garancisé sé punimeve.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kérkojé largimin e Mbikqyrésit kur vérteton mangeési
serioze né veprimtariné e tij si:

Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara.

Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre

Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato té
preventivuara, tolerim té materialeve jashté cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me
cilésiné e kérkuar, tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike

Kur vérehen shkelje té rénda té dispozitave ligjore, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té
urdhérojé Mbikqgyrésin e punimeve pér ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése
pér normalizimin e gjendjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té pérbéjné kundérvajtje
administrative, vendosen sanksione né bazé té legjislacionit né fuqi.

Né vecanti pér pikat e méposhtme do té aplikohen penalitete si mé poshté:

Pér sa i pérket pikés 5.2 té kétyre TORSs:

Né pérfundim té punimeve Mbikqyrési:

Merr me shkrim njoftimin pér pérfundimin e punimeve dhe vérteton né proges-verbal datén e
pérfundimit té tyre sipas projektit, té ndryshimeve té urdhéruara e té kushteve té kontratés dhe
brenda 30 ditéve merr prej Kontraktorit dokumentacionin pérkatés.

Né rast kur Mbikqyrési nuk arrin té marré dokumentacionin pérkatés brenda kétij afati, pér
shkage gé nuk mund ti ngelen Kontraktorit (Sipérmarrésit té punimeve), do té aplikohen déme
té likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve dhe do té llogariten me tarifé ditore
1/1000 té vlerés korresponduese té mbetur pa u zbatuar nga ¢mimi total i kontratés por kjo
vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Pér sa i pérket pikés 5.5 té kétyre TORSs:

Sipas legjislacionit né fugi dorézon prané Autoritetit Kontraktor té gjithé dokumentacionin
pérkatés pér té cilin mban pérgjegjési té ploté né plotésimin, saktésiné dhe vértetésing e tij:

Njé kopje e té gjithé dokumentacionit dorézohet prané grupit té kolaudimit gé ngrihet/ caktohet
brenda 30 ditéve nga pérfundimi i objektit. Té gjithé dokumentat gé dorézohen prané grupit té
kolaudimit/ Kolaudatorit duhet té jené origjinale.
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Né rast kur Mbikqgyrési nuk arrin té dorézojé dokumentacionin pérkatés brenda kétij afati, do
té aplikohen déme te likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve dhe do té llogariten
me tarifé ditore 2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga ¢mimi total i
kontratés por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

. Shérbimi i mbikqyrjes zgjat pér gjithé periudhén e zbatimit té€ punimeve (sipas objekteve me
kohé té ploté té inxhinierit rezidente) dhe periudhés sé garancisé sé punimeve (kontroll ¢do 4
muaj té gjendjes sé objektit shogéruar me raport).

Né rast kur Mbikqyrési nuk arrin té dorézojé raportin pérkatés pér periudhén e garancisé sé
punimeve, do té aplikohen déme té likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve dhe do
té llogariten me tarifé ditore 2/1000 té vlerés korresponduese té mbetur pa u paguar nga AK.

Mé pas u diskutuan té gjithé kapitujt e dokumentave té tenderit dhe Njésia e Prokurimit
béri miratimin e dokumentave té tenderit.

Dokumentat u printuan dhe u firmosén né ¢do fage nga té gjithé anétarét e Njésisé sé
Prokurimit.

Data e hapjes dhe e zhvillimit té procedurés sé prokurimit do té jeté data 10.01.2025, ora 10.%°,
vendi: né ményré elektronike né www.app.gov.al .

Né pérfundim u vendos vazhdimi i métejshém i procedurave ligjore té prokurimit.

NJESIA E PROKURIMIT
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