REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA ELBASAN

Elbasan mé , ,2024

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM
(Ky procesverbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

PROCES-VERBAL PER HARTIMIN E KRITEREVE

OBJEKTI I PROKURIMIT: "Rindértim i ambjenteve ndihmése té aktiviteteve sportive pér
grupmoshat e nxénésve té qytetit, lagjja “Qemal Stafa™, me fond limit 38,129,355 (tridhjeté e
tetémilion e njégind e njézet e nénté mijé e treqind e pesédhjeté e pesé) leké pa t.v.sh.

o« KODIPERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): Kodi
CPV: 45210000-2 - Punime ndértimi

NEé bazg té nenit 21, pika 2, té Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika
2/c dhe nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor, Bashkia Elbasan, ka hartuar proces verbalin pér argumentimin dhe
miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me
pérmbajtjen si mé poshté:

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit t€ posagém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka n€ fushén e veprimtarisé
objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sg;

¢) personi (personat) gé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose

ortaku, oseqé ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk

éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢cdo vepér penale,

té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;



d) nuk éshté shpallur fajtor pér shkelje té réndé profesionale, pér sa kohé qé nuk éshté parashkruar, sipas
legjislacionit né fuqi;

dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé

prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé&;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky informacion

kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé Shqipérisé;

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtaringé né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paragitur njé Oferté té Pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi;

i) nuk ka né cilésiné e anétarit té organit té€ administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose

ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét

jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata

publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi;

j) ka regjistruar pronarét pérfitues né regjistrin e pronaréve pérfitues, sipas parashikimeve té legjislacionit

né fuqi;

k) zbaton detyrimet gé rrjedhin nga legjislacioni né fugi pér pagat bazé referuese pér kategori

profesioni pér punonjésit e pajtuar né puné. Ky informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té

regjistruar né regjistrin tregtar shqiptar.

Kéto kritere duhet té pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té
operatorit ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
Vetdeklarimi i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né ¢do rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pérvértetésiné
e informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

Nése oferta paragitet nga njé Bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paraqitet:

» Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi,
pérgindja e pjesémarrjes né bashkm, dhe elementét gé merr pérsipér té realizojé secili prej
anétaréve té bashkimit.



> Neése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i vérteton
autoritetit/entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke dorézuar njé
angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

Kriteret e pérgjithshme pérmbajne listén e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, té
kanditatéve/ofertuesve, qé duhet té plotésojné pér té marré pjesé né procesin e prokurimit, né
pérputhje me nenin 76 dhe 77 té LPP-sé, nr.162 date 23.12.2020 “Per prokurimin Publik”.

Kriteret e pérgjithshme pér pranimin e operatoréve pjesémarrés jané té pandryshueshme dhe
jané véné té njéjta me Dokumentet Standarde té Tenderit sipas Vendimit Nr. 02 Daté 09.06.2021
te miratuara nga APP.

KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 8;
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Kriteri (1- a) eshte vendosur ne baze te nenit 83 té LPP dhe nenit 30 pika 1 te VKM-sé Nr.285, daté
19.5.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Kriteri (1-b) bazohet né nenet 76, 77 dhe 82 té LPP si dhe nenit 26 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale: Sipas Shtojcés 7.

2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1.Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023, ku vlera e xhiros pér té paktén
njé nga vitet e periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se vlera e fondit limit gé prokurohet.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né vlerén e fondit limit té késaj
procedure, si dhe bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”. Vendosja e ketij kriteri kualifikues 1 sherben
Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet
ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten.

2.2.2 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancet vjetore, pér vitet financiare 2021, 2022 dhe
2023 té shogéruara me Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, né rastin kur jané né
kushtet e pércaktimeve ne perputhje me Ligjin nr.10091,date 05.03.2009 "Per auditimin



ligjor,organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”, i
ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Kjo kérkesé konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance té
njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté vendosur referuar nenit 43, pika 4 te VKM-sé Nr.285, daté
19.5.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, si dhe bazuar n€ Nenin 77 pika 3, ¢ LPP
nr.162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe Ligjin nr.10091, daté 05.03.2009 "Pér
auditimin ligjor, organizimin e profesionit té ekspertit kontabél té regjistruar dhe té kontabilistit té
miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit
Kontraktor pér njohjen e gjendjes financiare té operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés.

2.2.3 Operatori ekonomik duhet té paragese njé vértetim gé ka paguar taksat dhe tarifat vendore pér
vitin 2024 (késtet e maturuara) pér ¢cdo vend té ushtrimit té aktivitetit (sipas QKB), sipas afateve té
kryerjes sé pagesave té pércaktuara nga ¢do njési e geverisjes vendore.

Gjithashtu nje deklarate nga administratori i shogerise mbi kontratat publike dhe private me te cilat
eshte angazhuar shogeria gjate vitit 2024 sipas formatit te meposhtem:

Vendi i zbatimit te
Nr | Emertimi i kontrates kontrares (Bashkia)

1

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé vértetim pér
taksat dhe tarifat vendore).

Ky kriter do té pérmbushet nga OE me ané té Formularit Pérmbledhés sé Vetédeklarimit.
Dokumentacioni provues, i cili vérteton pagimin e taksave dhe tarifave vendore, do té dorézohet
nga ofertuesi i kualifikuar i pari pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit.

Argumentimi:Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 76, pika 2 t& LPP si dhe né ligjin Nr.9632,
daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c. Vendosja e ketij kriteri
kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor pér té vertetuar ge operatorét ekonomiké nuk kane pagesa
te pashlyera té taksave dhe tarifave vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1 Pérvojé e suksesshme né ekzekutimin e té paktén:

a-puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogel se 50 % e vlerés sé pérllogaritur
té kontratés gé prokurohet dhe gé éshtérealizuar gjaté pes€ viteve t€ fundit, nga data e shpalljes s€
njoftimit tékontratés.

b)puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve tékryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogel se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.



-Pér té vértetuar pérvojen e méparshme duhet té paragiten:

-Nése kontrata éshté realizuar me institucione shtetérore: Formulari i vlerésimit (sipas shtojcés 9)
i shogéruar me: -Kontraté punimesh; -Situacion pérfundimtar; -Akt-kolaudimi; -Procesverbal pér
marrje né dorézim té punimeve té kryera.

Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:
Kontraten e bashkimit té operatoréve ekonomikeé si dhe preventivin e ndarjes sé punimeve té marra
pérsipér nga secili operator ekonomik té deklaruara né fazén e tenderimit.

Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé: Kontratén
bazé ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nénkontraktor i
deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

-Nése kontrata éshté realizuar me subjekte private: Formulari i vlerésimit i shogéruar me: -
Kontraté punimesh, -Situacionin pérfundimtar, -Akt-kolaudimin, -Certifikatén e marrjes ne dorezim,-
Faturat tatimore per Situacionin pérfundimtar.

Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé: Kontratén
bazé ndérmjet Kontraktorit dhe Investitorit.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura pér pérvojen e suksesshme e bén ofertén

té kualifikueshme.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, t¢ VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar. Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét
ekonomiké té déshmojné gé kané pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar
gé punét e méparshme té ngjashme té jené minimalisht né vlerat 50 % té vlerés sé fondit limit, pér njé
objekt té vetém, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerés limit téobjektit te prokurimit pér punét totale té
ngjashme té kryera né 5 vitet e fundit, gé jané brenda vlerave kufi té pércaktuara né nenin e sipércituar.

2.3.2 Licensa profesionale e shogérise pér realizimin e punimeve, objekt i kontratés:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI:

e NP-1 A Punime gérmimi né toké
e NP-2 B Ndértime civile e industriale

PUNIME SPECIALE NDERTIMI:

NS-1 A Punime pér prishjen e ndértimeve

e NS-2 A Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri dhe mirembajtja e tyre

e NS-4 A Punime rifiniture t&€ muraturés dhe té lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture té natyrés teknike ndértues

N.S-12A  Impiante teknologjik, termike dhe té kondicionimit.



e NS-14 A
e NS-18A

Punime topogjeodezike

Impiante té brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.

Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojne nga vendi i origjinés
prané Institucionit perkates , ne plotesimin te licensave profesionale te kerkuara per ekzekutimin e
kontratés .

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe ne Vendimin e Keshillit t¢ Ministrave
nr.42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe Procedurat e dhénies sé licensave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve juridike gé ushtrojne veprimtari
ndertimi”, i ndryshuar me VKM nr 92 .DT 19.02.2014 ku jane te percaktuar kategorite perkatese dhe
niveli i klasifikimit per licensat e subjekteve ge ushtrojn veprimtari ne fushen e ndertimit.

Kategorité e licensave jane percaktuar ne baze te zerave te pershkruara ne preventivin e projektit.

Niveli i Shogérisé sipas vlerave né leké té punimeve té kryera pér ¢do kategori punimi.

Kategoria | Pershkrimi i kategorisé sipas Zérat e punimeve | Niveli i Vlera e punimeve gé
e kérkuar | legjislacionit té fushés gé parashikohen té | klasifikimit i | parashikohen té
kryhen né kérkuar pér | kryhen né preventiv,
preventiv, gé kategoriné gé pérfshihen né
pérfshihen né respektive kategoriné pérkatése
kategoriné
pérkatése
NP-1 Punime gérmimi né toké. Punime  germim | A 0-20 milion
dheu
NP-2 Ndertime civile dhe industriale Punime per | B 21-50 milion
ndertimin e
objektit
NS-1 Punime per prishjen e ndertimeve Prishje shtresa A 0-20 milion
betoni, mur tulle
NS-2 Impiante hidro-sanitare Punime per A 0-20 milion
dhe mirembajtja e tyre instalimet Hidro-
Sanitare
NS-4 Punime rifiniture te muratures Suvatime, A 0-20 milion
dhe te lidhura me to, rifinitura | patinime, lyerje,
material druri, plastik, metalik veshje fasade,
dhe xhami dhe rifiniture te punime grafiato
natyres teknike ndertuese etj
NS-12 Impiante teknologjik, termike dhe | Punimet e A 0-20 milion
kondicionimit. kondicionimit
sipas preventivit
NS-14 Impiante te brendshme elektrike Rrjeti i brendshem | A 0-20 milion
telefoni radiotelefoni TV elektrik dhe
telefonise
NS-18 Punime topogjeodezike Punimet per A 0-20 milion
ndertimin e

objekteve té reja




paragesin nevojen
e punimeve
topogjodezike

2.3.3 Kandidati ofertues duhet té pércaktojé me ané té njé deklarate (nga Administratori i shogerisg),
Drejtuesin Teknik té& punimeve né objekt, i cili duhet té jeté i pérfshiré né licensén dhe listpagesat e
shogérise, dhe té deklarojé se ai nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do té jeté i pranishém
gjaté gjithé kohés gé do té kryhen punimet né objekt dhe per te cilin duhet te paragese
dokumentacionin e méposhtém:

a) Kontraté pune
b) Diplomé

(Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet te pércaktojé me ané té njé
deklaraté Drejtuesin Teknik té punimeve né objekt, i cili duhet té jeté i pérfshiré né licencén e shoqérisé
dhe té deklaroje se nuk &shté i angazhuar né kontrata té tjera dhe te jeté i pranishem gjate gjithe kohes
ge do te kryhen punimet ne objekt ne varesi te vleres se preventivit te punimeve ge ka marre persiper
sipas pérgindjes se bashkepunimit.)

Ky kriter do té pérmbushet nga OE me ané té Formularit Pérmbledhés sé Vetédeklarimit.
Dokumentacioni provues per drejtuesin teknik, do té dorézohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari
pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, t€ nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 39, pika 6/c), t€¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar. si dhe né UKM nr. 2 , daté 13.05.2005, Kreu I, pika 2. “Pér zbatimin
e punimeve té ndértimit”, i cili pércakton se Pér projekte me vleré t€ ploté t€ preventuar mbi
30,000,000 leké, pérgjegjési teknik i kantierit &shté rezident, me kohé té ploté né objekt i diplomuar
né inxhinieri ndértimi.Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané
personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.

Operatorét ekonomiké duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e
nevojshém, pér té zbatuar kontratén. Drejtuesi i projektit éshté pérgjegjés pér ndértimin né pérputhje
me kushtet teknike té zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen né puné brenda kushteve té kontratés.

2.3.4 Operatorét ekonomik pjesémarrés duhet té kené té punésuar staf teknik pér kryerjen e té gjitha
punimeve né kété objekt, té cilét duhet té figurojné né licencen si dhe listépagesat e shogérisé pér tre
muajt e fundit, si méposhté:

- Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)
- Inxhinier Elektrik 1 (njé)

- Inxhinier Gjeodet/Totograf 1 (njé)

Pér punonjésit e mésiperm duhet té paragitet kontrata e punés noteriale e vlefshme dhe diploma.

Drejtuesit teknik duhet té jené té punésuar sipas kritereve t¢ VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar,
sa i takon ndalimeve té dypunésimit. Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga
Administratori i shogerise.




Ky kriter do t& pérmbushet népérmjet Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Dokumentacioni
provues ge OE i disponon punonjesit e mesiperm do té dorézohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari
pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 39, pika 6/c), t& VKM nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pé&r miratimin ¢ Rregullave té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe ne Vendimin e Keshillit t¢ Ministrave nr.42 daté 16.01.2008
“Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe Procedurat e dhénies sé licensave profesionale té zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit t& Subjekteve juridike q€ ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar me
VKM nr. 92, date 19.02.2014 ku jane te percaktuar kategorite perkatese per licensat e subjekteve ge
ushtrojn veprimtari ne fushen e ndertimit. Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té
déshmojné qé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés. Kriteri
pér stafin drejtues teknik, lidhet ngushtésisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zérat e
punimeve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinieréve éshté pércaktuar nga piképamja e
natyrés teknike té kontratés me géllimin pér té patur njé rezultat sa mé té miré né mbarévajtjen dhe
zbatimin e punimeve. Operatorét ekonomiké duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si
dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén.

Punimet apo veprimtarité konkrete, te cilat lidhen edhe me kategorite e licenses, pér té cilat kérkohet ekspertiza
e tyre profesionale:

1 (nje) Inxhinier Ndértimi Eshté pérgjegjés pér zbatimin e sakté té punimeve té objektit qé
prokurohet pér secilin nga zérat e punimeve ndértimore, referuar
preventivit t& punimeve (Punime ndertimi, Germimi, Prishje), te cilave
i konrrespondjne kategorite NP-1, NP-2, NS-1, NS-4.

1(nje) Inxhinier Hidroteknik Eshté pérgjegjés pér zbatimin e sakté té punimeve Hidrosanitare,
Kanalizime, te cilave i konrrespondon kategoria NS-2.

1 (nje) Inxhinier Elektrik Eshte pergjegjes per punimet e rrjetit te brendshem elektrik dhe
telefonise, te cilave i konrrespondon kategoria NS-14.

1 (nje) Inxhinier Gjeodet Eshté pérgjegjés pér zbatimin e sakté té kuotave té projektit ne
ndertimet e reja ge do te kryhen, te cilave i konrrespondon kategoria
NS-18.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf dhe punonjés té kualifikuar, si méposhté:
e 1 (njé) inxhinier ndertimi profili gjeoteknik

1 (njé) arkitekt

1 (nje) punonjés teknik ndértimi

1 (njé) punonjés teknik topograf

2 (dy) elektriciste

2 (dy) hidraulike

2 (dy) karpentiere



e 2 (dy) hidroizolues

e 2 (dy) hekurkthyes

2 (dy) betonues

2 (dy) suvatues

2 (dy) bojaxhinj

2 (dy) muratore

2 (dy) pllaka shtrues

e 1 (nje) specialist duro alumin

e 1 (nje) specialist instalues té& kondicionereve
e 2 (dy) shofere

e 1 (nje) manovrator eskavatorist

e 1 (nje) manovrator buldozerist

e 1 (nje) manovrator automakinist

e 10 (dhjete) punonjés té thjeshté/ndihmes

- Pér punonjésit e mésiperm duhet té paragitet kontrata e punés e vlefshme si dhe té figurojné
né listépagesat e shogerisé pér tre muajt e fundit.

- Per inxhinierin dhe arkitektin te paragitet diploma perkatese e leshuar nga Institucione
Arsimore te Arsimit te Larte te akredituara.

- Per punonjesit e kualifikuar te ndertimit te paragitet Certifikatat/diplomat/deshmia te leshuara
nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin
profesional ne R.SH “ I ndryshuar.

- Pér teknikun e ndértimit dhe teknikun topograf do té pranohet vetem diploma e shkollés sé
mesme/licence profesionale nga institucionet pérkatése.

- Nuk do té njihen si déshmi profesionale kurset e trajnimit té Iéshuara nga subjektet té cilat
nuk jané té licensuara/akredituara nga institucionet pérkatése pér licensimin/akreditimin e
tyre.

- Ndersa per punonjesit shofere dhe manovratoré té mjeteve té rénda duhet té paragiten deshmi
te aftesise profesionele / leje drejtimi dhe certifikate e aftesimit profesional sipas rastit, té
léshuara nga D.P.SH.T Rrugore.

- N& rast se operatori ekonomik, i disponon mjetet e rénda né pronési, duhet ti keté
operatoret e mjeteve né listépagesé pér tre muajt e fundit.

- Pér mjetet e rénda té cilat jané té marra me gera, OE duhet té paragesé pér
manovratorin, kontratén e punés sé vlefshme, déshminé e drejtimit té vliefshme, léshuar nga
institucionet pérkatése, déshmité e drejtimit té Iéshuara nga D.P.SH.T Rrugore, por pa gené e
nevojshme qé kéta manovratoré té figurojné né listépagesén e OE.

Ky kriter do té€ pérmbushet népérmjet Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Dokumentacioni
provues ge OE i disponon punonjesit e mesiperm do té dorézohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari
pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit.

Argumentimi: vendosja e ketij kriteri bazohet né pikén 4, té nenit t€ 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik”. Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké



té déshmojné qé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.

Kriteri pér punonjesit e kualifikuar lidhet ngushtésisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe

zZBrat e punimeve, duke krijuar besueshmériné se kane pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém,

pér té zbatuar kontratén. Né pércaktimin e profileve konkrete te stafit teknik punonjesve te kualifikuar,
si dhe numrit te tyre, AK eshte bazuar ne manualin e gmimeve té ndértimit miratuar me VKM Nr.629,
date 15.07.2015 “Pér miratimin ¢ manualeve teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe té
analizave teknike t& tyre”, VKM nr. 514, date 20.09.2017 “Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve (LKP), te rishikuar, Urdherin nr.200, date 16.05.2019 te Ministrit te Infrastruktures dhe

Energjitikes “Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen teoriko-

praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé sé aftésisé profesionale pér pérdoruesit e

makinerive té rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t&¢ makinerive té

ndértimit*, Ligjin Nr. 7961, daté 12.7.1995 “KODI I PUNES I REPUBLIKES SE SHQIPERISE®, i

ndryshuar, zerat e punimeve te preventivit, volumet per keto zera dhe té grafikut té punimeve.

e Inxhinier ndertimi profili gjeoteknik duke gene se eshte ndertim i ri eshte i nevojshem ge te jete
prezent ne proceset e punes se ndertimit te pllakes se themelit, bazamenteve. Kerkesa eshte ne
proporcion me natyren e punimeve dhe volumin e tyre.

o Arkitekti &shté pérgjegjés pér zbatimin e sakté té punimeve sipas parashikimeve né projektin
arkitektonik dhe zgjidhjet arkitektonike. Monitoron ndértimin ose restaurimin né pérputhje me
specifikimet dhe standardet e cilésisé.

e Tekniku i ndértimit éshté i nevojshem pér ndjekjen e realizimit té punimeve té ndertimit, sipas
zBrave té preventivit té punimeve, sic jane germimet, punimet e shtresave, punimet e betonit,
punimet e muratures etj, lexon dhe kontrollon zbatimin e projektit ne perputhje me kushtet teknike
te zbatimit (KTZ), implementon kerkesat dhe direktivat e inxhinierit dhe ndan detyrat per
punetoret dhe ndjek ecurine e tyre gjate kohes se punes.

e Tekniku topograf éshté i nevojshem pér ndjekjen e realizimit t€ punimeve té ndertimit, pér
zbatimin e sakté té kuotave té projektit ne ndertimet e reja ge do te kryhen duke asistuar drejtuesin
teknik.

e Elektricisti &shté i nevojshem pér realizimin e punimeve elektrike, sipas zérave té preventivit té
punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku volumi me i madh i punimeve
elektrike eshte parashikuar te realizohet ne muajin e shtate dhe pjesa tjeter e shperndare ne muajt
e tjere, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e gmimeve té ndértimit miratuar me
VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per
informatizimin e manualit t&¢ ¢gmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge
duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret
e punes per te perfunduar punimet elektrike te parashikuara per tu realizuar ne muajin e shtate jane
1487 ore, ge te kthyera ne dite jane 186 dite pune (1487/8=186). Duke llogaritur ge keto punime
duhet te perfundojne ne nje muaj del ge nr. i punonjesve duhet te jete rreth 8 persona. (186/22=8.5).
Pra jane llogaritur minimumi dy punonjes te kualifikuar dhe pese punonjes te thjeshte/ndihmes.
Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes.
(koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

e Hidrauliku éshté i nevojshem pér realizimin e punimeve hidraulike, sipas zérave té preventivit té
punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku volumi me i madh i punimeve
elektrike eshte parashikuar te realizohet ne muajin e gjashte pjesa tjeter e shperndare ne muajt e
tjere, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e gmimeve té ndértimit miratuar me VKM



Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin
e manualit té cmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge duhet per te realizuar
cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te
perfunduar punimet hidraulike te parashikuara per tu realizuar ne muajin e gjashte jane 755 ore,
ge te kthyera ne dite jane rreth 94 dite pune (755/8=94.3). Duke llogaritur ge keto punime duhet
te perfundojne brenda muajit te gjashte per rreth tete dite ge nr. i punonjesve duhet te jete rreth 11
persona. (94/8=11.75). Pra jane llogaritur minimumi dy punonjes te kualifikuar hidraulike dhe
nente punonjes te thjeshte/ndihnmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar
ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite
pune ne muaj).

Specialist instalues té kondicionereve pér realizimin e punimeve te vendosjes se kondicionereve,
sipas zérave té preventivit té punimeve. Montojné tubat e bakrit né pajisjen e brendshme, montojné
pajisjen mbajtése té brendshme, montojné motorin e kondicionerit, béjné hapjen e gazit tek
kondicioneri sipas trashésisé sé tubave, béjné vendosjen e pajisjeve né puné dhe kontrollin
pérfundimtar té tyre.

Karpentierét jané té nevojshém pér punimet beton arme, punime themeli, kollona e soleta sipas
zerave te preventivit. Bejne piketimin dhe armaturen anesore te themelit, bejne vendosjen e
modinave per kolonat dhe muret e betonit, ndertojne armaturen, kallepet e kolonave, mureve,
montojne skelerine perforcuese per fazen e betonimit te mureve dhe kolonave, prerjen dhe
montimin e strukturave prej druri e metali si dhe ndértimin e kornizave dhe strukturave té tjera
pérforcuese prej druri, bashkimin dhe montimin e elemetéve metalik apo materiale té tjera, té
nevojshme pér realizimin e objektit gé do té ndértohet. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i
punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve karpentiere eshte parashikuar
te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te peste, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne
manualin e gmimeve té ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe
funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit t¢ ¢mimeve pér zérat e
punimeve né ndértim” per kohen e punes ge duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te
parashikuara ne preventiv.

Hekurkthyesi éshté i nevojshem pér pérzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, pér
realizimin zérave té punimeve te hekur betonit sipas preventivit. Numri i kerkuar eshte bazuar te
grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve hekurkthyes eshte
parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te katert, si dhe tek perllogaritjet e bera
bazuar ne manualin e ¢gmimeve té ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér
krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit t¢ ¢gmimeve pér
zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te
parashikuara ne preventiv. Sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet hekur betonit te
parashikuara per tu realizuar ne muajin e dyte jane 2015 ore, ge te kthyera ne dite jane rreth 252
dite pune (2015/8=251.8). Duke llogaritur ge keto punime sipas grafikut jane parashikuar te
perfundojne ne 22 dite del ge nr. i punonjesve duhet te jete rreth 11 persona. (252/22=11.4). Pra
jane llogaritur minimumi dy punonjes te kualifikuar dhe 18 punonjes te thjeshte/ndihmes.
Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes.
(koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).



Hidroizoluesit jané té nevojshém pér punimet e hidroizolimit sipas zerave te preventivit. Numri
i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet e hidroizolimit jane parashikuar te
realizohet ne muajin e peste, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e gmimeve té
ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te
integruar per informatizimin e manualit t& gmimeve pér z&rat e punimeve né ndértim” per kohen e
punes ge duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas
manualit oret e punes per te perfunduar punimet e hidroizolimit te parashikuara per tu realizuar ne
muajin e peste jane 1048 ore, ge te kthyera ne dite jane 131 dite pune (1048/8=131). Duke
llogaritur ge keto punime sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 14 dite del ge nr. i
punonjesve duhet te jete rreth 9 persona. (131/14=9.3). Pra jane llogaritur minimumi 2 punonjes
te kualifikuar dhe 7 punonjes te thjeshte/ndihmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes
jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore,
gjithsej 22 dite pune ne muaj).

Betonuesi éshte i nevojshém pér realizimin e punimeve te betonit sipa zerave te preventivit.
Ndihmon né ndértimin e armaturés brenda sé cilés do derdhet betoni, vendosin shtyllat mbajtése
té peshés, morsetat dhe mjetet e tjera gé sigurojné géndrueshmériné e armaturés ndaj peshés dhe
presionit té ngarkesés beton, Shpérndajné betonin dhe e shtrojné até né soleta, kolona, shkallé,
mure, ballkone, ura, apo strukturave té tjera né kohén e duhur, sipas radhés sé pércaktuar nga
projekti dhe drejtuesi teknik i objektit, bé&jné vibrimin e betonit gjaté cdo betonimi, kryejné
nivelimin e betonit, kryejné lustrimin e betonit apo ¢imentos. Numri i kerkuar eshte bazuar te
grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve betonues eshte
parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te peste, si dhe tek perllogaritjet e bera
bazuar ne manualin e ¢gmimeve té ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér
krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit t& ¢gmimeve pér
zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te
parashikuara ne preventiv.

Pllaka shtruesi éshté i nevojshém pér realizimin e punimeve té shtrimit te pllakave sipas zérave
té preventivit té punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet
ku kerkohet prezenca e punonjesve pllaka shtrues eshte parashikuar te realizohet ne muajin e nente
dhe njembedhjete, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e ¢gmimeve té ndértimit
miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar
per informatizimin e manualit té cmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge
duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Duke gene se prezenca me
e madhe kerkohet ne muajin e peste atehere, duke ju referuar menyres se perllogaritjes se
mesipercituar rezulton se sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e per shtrimin e
pllakave grez porcelanato te parashikuara per tu realizuar ne muajin e peste jane 1776 ore, ge te
kthyera ne dite jane 222 dite pune (1776/8=222). Duke llogaritur ge sipas grafikut jane parashikuar
te perfundojne ne 22 dite del ge nr. i punonjesve duhet te jete 10 persona. (222/22=10). Pra jane
llogaritur minimumi 2 punonjes te kualifikuar. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane
bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore,
gjithsej 22 dite pune ne muaj).

Suvatuesi &shté i nevojshém pér realizimin e punimeve te suvatimit sipas zérave té preventivit.
Kryejen vendosjen e njé ose mé shumé shtresave té suvasé né muret e brendshme dhe né tavanet



e godinave duke realizuar njé sipérfage té lémuar. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i
punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve suvatues eshte parashikuar te
realizohet ne muajin dhjete, si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e gmimeve té
ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te
integruar per informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e
punes ge duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas
manualit oret e punes per te perfunduar punimet e suvatimit te parashikuara per tu realizuar ne
muajin e katert jane rreth 2390 ore, ge te kthyera ne dite jane rreth 299 dite pune (2390/8=298.75).
Duke llogaritur ge sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 22 dite del ge nr. i punonjesve
duhet te jete rreth 14 persona. (299/22=13.6). Pra jane llogaritur minimumi dy punonjes te
kualifikuar. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit
te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
Muratori éshté i nevojshém pér realizimin e punimeve te muraturés, soletave etj. sipas zérave té
preventivit. Béjné piketimin e mureve té objektit, béjné pérgatitjen e sasisé sé nevojshme té llacit
pér procesin ditor té punés, béjné breza pérforcues betoni né gjysmén e lartésisé sé murit ose sipas
specifikimit né projekt; kontrollojné nése muret jané té lidhur midis tyre horizontalisht dhe
vertikalisht duke garantuar késhtu géndrueshmériné e tyre, ndértojné soletat, vendosin arkitrarét e
dyerve dhe dritareve, béjné mbushjen me llac t&¢ mureve né nivelin e fashove me doré ose me
pompé né varési té materialit té pércaktuar nga drejtuesi teknik né objekt, pérgatitin materialin e
nevojshém pér tavane me gips apo pér tavane té varura zbukurues duke béré matjet dhe prerjet e
duhura. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet kryesore ku kerkohet
prezenca e punonjesve muratore eshte parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, trete dhe gjashte
si dhe tek perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e ¢gmimeve té ndértimit miratuar me VKM
Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin
e manualit t& cmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes qe duhet per te realizuar
cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te
perfunduar vetem punimet murature tulle te parashikuara per tu realizuar ne muajin e trete jane
rreth 4262 ore, ge te kthyera ne dite jane rreth 533 dite pune (4262/8=532.75). Duke llogaritur qe
sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 22 dite del ge nr. i punonjesve duhet te jete rreth
24 persona. (533/22=24.2). Pra jane llogaritur minimumi dy punonjes te kualifikuar. Llogaritja e
kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e
punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

Bojaxhiu éshté i nevojshém pér realizimin e punimeve té lyerjes me boje sipas zérave té
preventivit té punimeve. Kryen pérgatitjen e sipérfageve té ndértesave dhe strukturave té tjera pér
lyerje, kryen pérgatitjen e materialeve qé do té pérdoren pér lyerje, bejne stukime, zmerilime,
pastrime, kryejné lyerjen me astar té sipérfages pér lidhjen e saj me bojén, kryejné lyerjen
pérfundimtare té sipérfageve me ngjyrat e pérgatitura, béjné lyerjen me materiale pérkatése dhe
bojéra mbrojtése té sipérfageve té drunjta, té strukturave metalike, kornizave té hekurta té
ndértesave. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet
prezenca e punonjesve bojaxhinj eshte parashikuar te realizohet ne muajin e gjashte, si dhe tek
perllogaritjet e bera bazuar ne manualin e gmimeve té ndértimit miratuar me VKM Nr.216, date
13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit
té cmimeve pér zérat e punimeve né ndértim” per kohen e punes ge duhet per te realizuar cdo ze



te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar
punimet e lyerjes me boje jane rreth 738 ore, ge te kthyera ne dite jane 92 dite pune (737/8=92.2).
Duke llogaritur ge sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 8 dite del ge nr. i punonjesve
duhet te jete rreth 12 persona. (92/8=11.5). Pra jane llogaritur minimumi 2 punonjes te kualifikuar
bojaxhinj. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te
punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

Specialist duro alumin éshté i nevojshém pér realizimin e punimeve té vendosjes se dyerve dhe
dritareve d/alumini sipas zérave té preventivit té punimeve. Kryejné matje né objektin ku do té
béjné punime duro-alumini; Presin dhe pérgatitin objekte (dyer, dritare etj.) pér porosiné e marré
duke u mbéshtetur né pérmasat e kasé; Presin dhe vendosin xhama né dritaret e gominave; Kryejné
punime té ndryshme té duro-aluminit né ndértesa.

Shoferi eshte i nevojshem pér drejtimin e mjeteve si kamione, kamiongina. Numri i kerkuar eshte
bazuar ne numrin e mjeteve ge duhen, volumet per transportin e dherave dhe materialeve te
ndertimit te dala nga germimi dhe prishja, transportin e materialeve ge do te perdoren per
realizimin e objektit. Keshtu sipas grafikut eshte parashikuar ge vetem transporti i materialeve te
ndertimit dhe dherave duhet te perfundoje brenda muajit te pare dhe sipas volumeve jane llogaritur
2 mjete me tonazh min 10 ton, e rrjedhimisht duhen 2 shofere.

Manovratori eskavatorist eshte i nevojshem per pérdorimin e makinerive té renda te ndertimit si
eskavator germimi dhe fadroma te te gjitha llojeve, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane
parashikuar punime ge kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa a, té
rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen teoriko-praktike té kandidatéve, si
dhe dhénien e Déshmisé sé Aftésisé Profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda pér punime
ndértime dhe toke, si dhe disiplinimi 1 pérdorimit t€ tyre”, miratuar me urdhérin nr. 200, daté
16.5.2019, té Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjitikés percaktohet: Makinerité e rénda té
ndértimit dhe emértimet béhen sipas Déshmive té Aftésive Profesionale (DAP), té cilat ndahen si
mé poshté:

a)-eskavator gérmimi e ngarkimi dherash té té gjitha llojeve si dhe fadromat e té gjitha llojeve (me
goma dhe me zinxhiré), manovratoréve u jepet déshmi pér ESKAVATORIST.

Manovratori buldozerist eshte i nevojshem per pérdorimin e makinerive té renda te ndertimit si
grejder, rrul vibrues, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime ge kerkojne
perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa b, té rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe
programet pér pérgatitjen teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e Déshmisé sé Aftésisé
Profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda pér punime ndértime dhe toke, si dhe disiplinimi
1 p€rdorimit t€ tyre”, miratuar me urdhérin nr. 200, daté 16.5.2019, t€ Ministrit t€ Infrastrukturés
dhe Energjitikés percaktohet: Makinerité e rénda té ndértimit dhe emértimet béhen sipas Déshmive
té Aftésive Profesionale (DAP), té cilat ndahen si mé poshté:

b)- buldozer gérmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke: té gjithé llojet e traktoréve
me thiké (ruspé), ose qé térheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibrues, shtruese asfalto-betoni,
skreperét, grejderét dhe niveluesit kur jané vetélévizés, té gjithé llojet e traktoréve, me pajisje shtesé
pér ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj. manovratoréve u jepet déshmi pér BULDOZERIST.



e Manovratori automakinist eshte i nevojshem per pérdorimin e makinerive té renda te ndertimit
si autobetoniere, autovinca, autopompe betoni, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane
parashikuar punime ge kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa c, té
rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen teoriko-praktike té kandidatéve, si
dhe dhénien e Déshmisé sé Aftésisé Profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda pér punime
ndértime dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t& tyre”, miratuar me urdhérin nr. 200, daté
16.5.2019, té Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjitikés percaktohet: Makinerité e rénda té
ndértimit dhe emértimet béhen sipas Déshmive té Aftésive Profesionale (DAP), té cilat ndahen si
mé poshté:

C)-Automjete pér pérdorim té vecganté (APV) sipas pikés “g”, t€ nenit 54, t€ Kodit Rrugor, makineri
ndértimi mbi bazé automjeti:-autovingca, autobetonieré, autopompa betoni, autobitumatrice,
autosonda, autotokmak, manovratoréve u jepet déshmi pér AUTOMAKINIST.

2.3.6 Nje punésim mesatar per tre muajt e fundit, i té paktén 45 (dyzet e pes€) personave té vértetuar
me :

a) Vértetim té l&shuar nga autoritetet pérkatése,né ményré elektronike, ku té specifikohet numri
I punonjésve pér secilin muaj;

b) Listépagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér periudhen
e kérkuar.

Ky kriter do t& pérmbushet népérmjet Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues ge OE i disponon punonjesit e mesipermdo té dorézohet nga ofertuesi i
kualifikuar i pari pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit.

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/¢, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér
miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik”. Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké
té déshmojné gé kané fuginé minimale punétore, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit. Autoriteti kontraktor né pércaktimin fuqisé punétore te nevojshme pér realizimin e
kontratés eshte bazuar né llogaritjen e oréve te punés sipas manualit te cmimeve té ndértimit miratuar
me VKM Nr.216, date 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per
informatizimin e manualit t& ¢cmimeve pér zérat e punimeve né ndértim”, Ligjin Nr. 7961, daté
12.7.1995 “KODI I PUNES I REPUBLIKES SE SHQIPERISE®, i ndryshuar, grafikun e punime, zerat
e punimeve te preventivit, volumet per keto zera. Duke e bazuar ne keto komponente AK percaktoi
stafin kryesor teknik (inxhinieret), nje numer minimal punonjesish te kualifikur per cdo lloj
punimesh dhe nje numer minimal punonjesish te thejshte/ndihmes. Nga ky numer rezultoi se
per te perfunduar brenda afatit dhe me sukses zbatimin e kontrates operatoret ekonomike
pjesemarres duhet te kene minimalisht nje numer prej 45 punonjesish (stafi kryesor teknik +
punonjes te kualifikur + punonjes te thejshte/ndihmes).

2.3.7 Operatori ekonomik té keté né stafin e tij:

* 1 (nje) punonjés t& certifikuar pér “Punime né lartési”’, sipas VKM-sé Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores “Pér sigurin€ né kantier”, e dhéné nga njé organizem
i licencuar certifikimi shqgiptar ose i huaj.



* 1 (njé) punonjes i pajisur me gertifikate “Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né
puné né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Pér sigurin€ dhe shéndetin
né€ puné” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores “Pé&r sigurin€ né
kantier”, (I ndryshuar).

Pér punonjésit e mésiperm duhet té paragitet kontrata e punés e vlefshme si dhe té figurojé né

listépagesat e shogerisé pér tre muajt e fundit.

Ky kriter do t& pérmbushet nga OE me ané té Formularit Pérmbledhés sé
Vetédeklarimit.Dokumentacioni provues ge OE i disponon punonjesit e mesipermdo té dorézohet nga
ofertuesi i kualifikuar i pari pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit.

Argumentimi: Kéto kritere jane vendosur bauar né pikén 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, nenit 39, pika 6/c), t& VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, te Ligjit 10237, daté 18.02.2010 “Pé&r sigurin€ dhe
shéndetin n€ puné” si dhe t¢ VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné
né kantier”. Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné qé kané personelin
e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés.

Njésia e prokurimit gjykon se pér mbarévajtjen e punimeve, me géllim garantimin e sigurisé dhe
mbrojtjen e shéndetit, népérmjet parandalimit té rrezigeve profesionale, eleminimit té faktoréve gé
pérbéjné rrezik dhe aksident si dhe né zbatim té detyrimeve gé rrjedhin nga legjislacioni sektorial né
fuqi, éshté e nevojshme prezenca e ekspertit per sigurine dhe mbrojtjen e shéndetit né puné né kantierin
e punimeve si dhe punonjesve te kualifikiuar per punimet ne lartesi. Né nenin 6 té ligjit Nr. 10327 date
18/02/2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné, i ndryshuar parashikohet:

”Detyrime t€ pérgjithshme t&€ punédhénésve

1. Punédhénési, pér sigurimin e mbrojtjes sé punémarrésve né té gjitha aspektet, gé lidhen me siguriné
dhe shéndetin né puné, merr masat e nevojshme népérmijet:

a) parandalimit té rrezigeve pér aksidentet né puné dhe sémundjet profesionale;

b) informimit dhe formimit profesional t& punémarrésve e té pérfagésuesve té tyre;

c) organizimit t& mbrojtjes kolektive dhe individuale;

¢) sigurimit té organizimit té vendit té punés e té mjeteve té nevojshme.

2. Punédhénési kujdeset pér pérditésimin e masave té parashikuara né pikén 1 té kétij neni, duke marré
parasysh ndryshimet e rrethanave, pér pérmirésimin e situatave ekzistuese.

Ne nenin 7 Shérbimet e mbrojtjes dhe té parandalimit, parashikohet:

1. Punédhénési ngarkon njé ose disa punémarrés, qé té merren me céshtjet e mbrojtjes, té sigurisé e
shéndetit né puné dhe té parandalimit té rrezigeve profesionale né ndérmarrje/institucion.

NEé pikén 15 té V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores “Pér siguriné né kantier”,
ndér té tjera parashikohet:

15.1 Pérkufizime

Né aplikimin e kétyre rregullave, kérkesave, me termat e méposhtém kuptojmeé:

a) pajisje pune éshté cdo makiné, aparat, instalim gé pérdoret né puné;

b) pérdorim i njé pajisje puné: ¢do operacion pune i lidhur me njé pajisje pune né pérdorim ose jo,
transporti, riparimi, transformimi, mirémbajtja, pastrimi, gmontimi;

c) zoné e rrezikshme: ¢do zoné brenda ose né aférsi té njé pajisje pune, né té cilén prania e njé
punémarrési pérbén rrezik pér shéndetin ose siguriné e tij.

¢) puna né lartési: aktivitet pune e cila ekspozon punémarrésin ndaj rrezikut té rénies nga njé
lartési mé e madhe se 2 metra, referuar njé niveli té palévizshém.



2.3.8 Operatori ekonomik duhet te parageseé :

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme:

o SSH/EN-ISO 9001 (Sistemi i menaxhimit té cilesisé) ose ekuivalent

o SSH/EN-ISO 14001 (Sistemi i menaxhimit té mjedisit) ose ekuivalent

. SSH/EN-ISO 45001 (Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné) ose
ekuivalent

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i ketij bashkimi duhet té dorézojé
certifikata 1SO sipas zérave té punimeve qé do té marré pérsipér té realizojé sipas akt-marréveshjes).

Argumentimi: Kérkesat e cilésisé té pércaktuara sa mé sipér jané vendosur né mbéshtetje té Ligjit Nr.
162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor pér
té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund
t’u kérkojé ofertuesve té paragesin certifikata t€ 1éshuara nga nj€ organ i vlerésimit t€ konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur
nga Republika e Shqipérisé€”,si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 t¢ VKM Nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, ku pércaktohet se: “Autoriteti/enti
kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e
cilésis€, mund t’u kérkoj€ ofertuesve té paragesin certifikata t€ 1€shuara nga nj€ organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura
ngushtésisht dhe né ményré t€ drejtpérdrejté me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 éshté njé seri normash dhe standartizimesh ndérkombétare, ge i referohen sistemeve
té menaxhimité cilésisé, pra, té strukturave té organizimit té ndérrmarjeve publike dhe private,
struktura té cilat kéto ndérrmarje duhet t’i adoptojné pér njé orientim mé té miré té ndérrmarjes né
standartet e tregut. AK gjykon se ¢do Ofertues duhet té jeté i pajisur me 1SO 9001:2015 me géllim
efektivitetin dhe efektshmériné né zhvillimin e veprimtarisé sé tij, e cila do té sjellé dhe zvogélimin e
kostove. Pra ky certifikim do té béjé té¢ mundur gé Ofertuesit té ofrojné cilési té miré me ¢mime té
ulta.

ISO 14001:2015 ofron njé kuadér praktik pér shogérité qé duan té menaxhojné rreziget mjedisore
ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtésisht né strukturén e menaxhimit té biznesit pér
té kontrolluar impaktet gé aktivitetet, operacionet, produktet dhe shérbimet kané mbi mjedisin. AK
gjykon se ¢do Ofertues duhet té jeté i pajisur me ISO 14001:2015 me géllim gé veprimtaria e ushtruar
nga ana tij (né rastin konkret realizimi i punés objekt prokurimi) té identifikojé impaktin né mjedis
gjaté aktivitetit té saj si dhe té pérmirésojé performancén mjedisore duke zbatuar njé gasje sistematike.
Pra ky certifikim do té béjé té mundur gé Ofertuesit té€ ushtrojné veprimtariné duke pasur né
konsideraté parimin e mbrojtjes sé mjedisit.

ISO 45001-2018&shté standard ndérkombétare, i cili parashtron kérkesat pér menaxhimin e praktikave
té mira té sigurisé dhe shéndetit né puné pér ¢cdo organizaté, pavarésisht nga madhésia. AK gjykon se
cdo Ofertues duhet té jeté i pajisur me ISO 45001-2018 me qgéllim gé veprimtaria e ushtruar nga ana
tij (né rastin konkret realizimi i punés objekt prokurimi) té realizohet duke u mbéshtetur mbi parimin
e sigurisé dhe shéndetit né puné. Kjo kérkesé shérben dhe si njé garanci extra gé do té sjellé reduktimin
e aksidenteve dhe sémundjeve né vendin e punés duke minimizuar kostot si dhe kohén né pérmbushjne
me sukses té kontratés sé punés objekt prokurimi.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet té disponojé mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike pér realizimin e
kontratés. Pér kété duhet té paragesé déshmi pér mjetet dhe paisjet teknike gé ka né dispozicion té cilat
jané si mé poshté vijon:



Nr | Lloji i makinerive/pajisjeve/mjeteve Pronésia Njésia Sasia
1 | Automjete vetshkarkuese minimumi 10 ton Pronési/Qira copé 2
2 | Kamioncina 2 - 5 ton Pronési/Qira cope 1
3 | Eskavator me goma Pronési/Qira copé 1
4 | Bot uji Pronési/Qira copé 1
5 | Minifadrome (mjet teknollogjik) Pronési/Qira copé 1

2
6 | Autobetoniere Pronési/Qira copé

1
7 | Autopompe Betoni Pronési/Qira copé

1
8 | Tranxh Hekuri Pronési/Qira copé

1
9 | Rrul vibrues Pronési/Qira copé

1

10 | Vinc kulle Pronési/Qira copé
11 | Kamion vinc Pronési/Qira copé 1
12 | Minidumper Pronési/Qira copé 1
12 | Pompé suvatimi Pronési/Qira copé 2
13 | Nivelues Helikopter Pronési/Qira copé 1
14 | Matrapik Pronési/Qira copé 1

15 | Gjenerator Pronési/Qira copé 1

16 | Vibrator thellesie Pronési/Qira copé 2

17 | Auto vinc me kosh Pronési/Qira copé 1

Min

18 | Skeleri Pronési/Qira m2 200

19 | Betoniere Pronési/Qira copé 2

20 | Tokmak elektrik Pronési/Qira copé 1




Pronési/Qira/Kontrate
21 | Fabrike betoni furnizimi cope 1

a) Pér mjetet gé regjistrohen ne regjistra publike duhet té paragitet dokumenti gé verteton regjistrimin
e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Certifikaten e pronesise, Certifikaté pér
transport mallrash pér llogari té veté (vetem mjetet e transportit) dhe siguracionin e mjetit (te
vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me gera, dokumentet e mesiperme duhet te shogerohen me
kontraten noteriale perkatese te gerase, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates
objekt i ketij prokurimi. Per mjetet e transportit me gera te paraqgitet gjithashtu Certifikaté pér transport
mallrash pér te trete dhe me qgira. Né rastin e mjeteve te tjera duhet te paragiten aktet e cdoganimit ose
faturat tatimore te blerjes.

b) Per fabriken e betonit duhet te paragesin dokumentacionin e pronesise/kontraten e girase/kontraten
e furnizimit. Ne rast se fabrika eshte ne pronesi/gira duhet te paraqitet edhe leja mjedisore leshuar nga
QKL Kodi I11.1.B. Ne rast se do te paragitet kontrate furnizmi OE nuk detyrohet te paragese lejen
mjedisore leshuar nga QKL Kodi I11.1.B.

Ky kriter do té pérmbushet népérmjet Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit.

Dokumentacioni provues, gé OE i disponon mjetet e mésipérme, do té dorézohet nga operatori
ofertuesi i kualifikuar i pari pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té
ankimit.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 39, pika 6/¢, 6/d dhe 8 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021°Pér miratimin ¢ Rregullave
t€ Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané
fuginé minimale punétore, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, si dhe mjetet e
pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né dispozicion apo qé
mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén. Gjithashtu kriteri
eshte vendosur referuar zerave te punimeve.

Pér té pércaktuar numrin e mjeteve/makinerive té nevojshme pér realizimin e kontratés, jané hartuar
analizat teknike, sipas legjislacionit té fushés bazuar ne VKM nr. 629, daté 15.7.2015 “ Pér miratimin
e manualeve teknike t€ ¢mimeve t€ punimeve t€ ndértimit dhe t€ analizave teknike té tyre” (Ndryshuar
me VKM nr. 631, daté 26.10.2018).

Né mbéshtetje té dispozités ligjore té sipércituar Ligjvénési i jep té drejtén Autoritetit Kontraktor té
kérkojé nga ana e Operatoréve ekonomike makinerite, mjetet dhe paisjet teknike. Njésia e
Prokurimit ka vlerésuar si t¢ domosdoshém paragitjen e deklaratave dhe dokumentacionit pérkatése
ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike gé Operatori ekonomik disponon né funksion té realizimit té
kontratés objekt prokurimi.

Percaktimi i makinerive éshté bere referuar zérave té punimeve reflektuar ne tabelé sa mé poshté:

Nr | Lloji i Makinerive Proceset sipas preventivit Sasia
1 | Eskavator me goma Germim dheu themele e plinta me b-2 m, ekskavator copé 1
me goma 0.25 m3, shkarkimi ne auto




Minifadrome Eshte kerkuar per shtytjen dhe largimin e mbeturinave copé 1

(mjet teknollogjik) ge krijohen nga germimet apo prishjet, sistemimin e
ambjentit. Eshte kerkuar minifadrome per arsye te
hapesirave te ngushta ne hyrje dhe brendesi te kantierit.

Automjet  veteshkarkues | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km copé 2

minimumi 10 ton Nenshtrese zhavori, tulla, pllaka mermeri etj

(Sipas  grafikut  eshte

parashikuar ge  vetem

transporti i materialeve te

ndertimit dhe dherave duhet

te perfundoje brenda 22

diteve dhe sipas volumeve

prej 771 m3 dherra dhe 244

m3 jane llogaritur dy mjete

me tonazh min10 ton per te

realizuar transportin brenda

afatit sipas grafikut)

Minidumper Per levizjen e materialeve brenda kantierit. Duke gene cope 1
se hapesirat jane te kufizuara eshte kerkuar minidumper

Kamiongine me kapacitet | Per transoportin ne kantier te materialeve te punes gjate copé 1

mbajtes 2 deri ne 5 ton gjithe kohes se zbatimit te kontrates.

Autobetoniere Prodhim dhe transport betoni sipas proceseve dhe Ccopé 2

(AK ka vendosur te kerkoje | markave te ndryshme pjese e preventivit

minimalisht 2 mjete te tille

per te garantuar zbatimin

me sukses te kontrates duke

pasur parasysh natyren e

procesit te punes, sasine e

prodhimit te nje auto

betoniere, grafikun dhe

volumin sipas preventivit.

Rul vibrues Per ngjeshjen e shtresave sipas preventivit copé 1
Nenshtrese zhavori

Auto vine me kosh Hidro'izolim tara}cash, ngjitje pynonjesish dhe N copé 1
materialesh,punime ullugesh sipas zerave te preventivit

Autopompe betoni Hedhja e betonit ne themele, kollona etj sipas copé 1

proceseve te punes te parashikuara ne preventiv




10 | Pompe suvatimi Hedhje dhe sprucim llaci per punimet e suvatimit sipas Copé 2
(AK ka vendosur te kerkoje | preventivit
minimalisht 2 pajisje te tilla
per te garantuar zbatimin
me sukses te Kkontrates.
Numri eshte ne proporcion
me volumin e punimeve te
parashikuara ne preventive
dhe grafikun e punimeve)
11 | Tranxh hekuri Per prerjen dhe kthimin e hekurit cope 1
F V hekur betoni periodik @ 6 - 10 mm
F V hekur betoni periodik @ > 12 mm
12 | Kamion ving Ngritje dhe vendosje ne veper materialesh ne lartesi, te copé 1
cilat kane peshe te kosiderueshme si polisterol,
katrama, tulla etj.
13 | Bot uji Per furnizimin me uje te kantierit per procese te copé 1
ndryshme gjate punes
14 | Vibrator thellesie Vibrim betoni sipas proceseve dhe markave te cope 2
(AK ka vendosur te kerkoje | ndryshme pjese e preventivit
minimalisht 2 mjete te tille
duke pasur parasysh
volumin e konsiderueshem
te punimeve te betonit. )
15 | Tokmak elektrik Ngjeshje toke e zakonshme copel
16 | Nivelues Helikopter Per ferkimin e siperfages se betonit copel
17 | Ving kulle Per punimet e ndryshme ne lartesi ne ambjentet e cope 1
jashtme sipas preventivit
18 | Gjenerator Furnizimin me energji te pajisjeve te ndryshme gjate copé 1
proceseve te punes
19 | Skeleri Per punimet e ndryshme ne ambjentet e jashteme si 200 m2
(Sasia eshte kerkuar duke suvatime, veshje me polisterol, lyerje me boje.
pasur parasysh siperfagen e
godines)
20 | Betoniere Per prodhim llagi per suvatim Cope 2
21 | Fabrike betoni. Kerkesa | Per furnizim me beton sipas preventivit. cope 1

eshte ne propocion me
volumin e  Kkontrates.
Punimet e betonit jane nje
nga zerat me te rendesishem
te punimeve, si edhe duke
gene nje nga zerat me sasine
dhe vleren me te madhe
financiare.




2.3.10 Per materialet/produktet: hekur, pllaka grez, polisterol, né ményré gé té krahasohet pajtueshméria me
specifikimet teknike dhe standardet e kérkuara, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé: Kontrate
noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ét zyrtare te tyre per furnizimin me materialet e mesiperme
gjate zbatimit te kontrates, Katalogun/et ose fragmente té katalogut/eve t& prodhuesit/ve, ku té tregohen dhe té
specifikohen garté materialet gé do té perdoren dhe té jené paraqitur dhe markuar té dhénat teknike pér mallrat
objekt prokurimi. Ne rastin e kontrates me distributorin te dokumentohet lidhja e tij me prodhuesin.

Argumentim: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77 té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik” dhe nenit 39, pika 8, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”: Autoriteti/enti kontraktor, pérvec kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té
pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té nevojshme
pér ekzekutimin me sukses té& kontratés.Vendosja e kétij kriteri, referuar edhe legjislacionit né fuqi i
shérben autoritetit kontraktor pér té vlerésuar se operatori ekonomik do te siguroje produktet e
kérkuara ne perputhje me specifikimet teknike. Kerkesa per keto produkte eshte ne proporcion me
rendesine, sasine dhe vleren financiare ge keto produkte zene ne preventiv.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet Teknike per proceduren respektive jane hartuar nga drejtoria e projekteve, pjese
perberese e struktures se Bashkise Elbasan, ge ka hartuar edhe projektin perkates te zbatimit duke gene
elemente perberes te tij.Ne hartimin e tyre jane marre ne konsiderat kerkesat ligjore te fushes se
planifikimit dhe zhvillimit te territorit si dhe normat perkatese te Ligjit nr. 9290 , date 7.10.2004 “Pér
produktet e ndértimit” 1 ndryshuar dhe Vendim 1 KM nr.312, dat€ 5.5.2010 Pér miratimin e rregullores
“Pér sigurin€ né kantier” si dhe kerkesat e ligjit te Ligjit Nr. 10480 daté 17.11.2011 , "Pér siguriné e
pérgjithshme té produkteve joushgimore”.

Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.
Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze teVKM nr 629 date
15.07.2015 *’Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike te
tyre’”’,

Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér punimet objekt prokurimi, té cilat duhet té shprehin qarté
kérkesat e autoritetit/entit kontraktor pér cilésiné e té gjitha punimeve dhe té materialeve qé do té
pérdoren, si dhe kérkesa té tjera gé lidhen ngushté me natyrén dhe pérbérésit e projektit té punés, né
pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té LPP, si dhe nenit 39, pika 2, t& VKM
nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, duke argumentuar ¢do
kérkesé funksionale ose performance, apo/dhe c¢do standard té kérkuar, ku ¢do referencé duhet té
shogérohet nga fjalét “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té pérmendet asnjé
marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vegcanté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e
ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké tregtare, patenté, tipi ose origjiné apo
prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose produkteve. Njé gjé
e tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e
kuptueshme e pérshkrimit té objektit té kontratés, sipas pikés 3 té nenit 36, té LPP. Referime té tilla
duhet té shogérohen nga fjalét “ose ekuivalente”.






