

BASHKIA DIVJAKË
NJOFTIM ANULLIMI

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri: Bashkia Divjakë
Adresa: Lagjia nr.2, Sheshi "Santa Barbara"
Tel/Faks: 0371 22081
E-mail: bashkia.divjakë@gmail.com
Ueb-faqe: www.bashkiadivjakë.net

2. Lloji i procedurës: E hapur mbi kufirin e lartë monetar

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit: REF-43742-04-04-2025

4. Objekti i Kontratës: "Blerje materiale elektrike për ndriçim në rrugët e territorit të Bashkisë Divjakë"

5. Fondi Limit: 16,666,614 (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e katërmëdhjetë) lekë pa Tvsh, nga e cila: 6,848,824 (gjashtë milionë e tetëqind e dyzetë e tetë mijë e tetëqind e njëzet e katër) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 9,817,790 (nëntë milionë e tetëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë) lekë pa Tvsh nga të Ardhurat.

Vlera e fondit limit në monedhën ndërkombëtare euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë është 167926 (njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e gjashtë) euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë për monedhën euro në datë 04.04.2025 është 99.25

Burimi I financimit: Granti + Të ardhurat e Bashkisë Divjakë.

9,817,790 (nëntë milionë e tetëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë) lekë pa Tvsh nga të Ardhurat, për vitin 2025.

6,848,824 (gjashtë milionë e tetëqind e dyzetë e tetë mijë e tetëqind e njëzet e katër) lekë pa Tvsh nga Granti të cilat 2,682,158 (dy milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh për vitin 2025 dhe 4,166,666 (katër milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh për vitin 2026.

6. Arsyet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☒ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;