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1. Hyrje
1.1 PERSHKRIM I PERGJITHSHEM

Tirana Parking, né cilésin€ e institucionit pérgjegjés pér administrimin dhe operimin e shérbimit té
parkimit publik me pagesé, ka si objektiv kryesor garantimin e standardeve t€ larta t& funksionimit,
sigurisé dhe cilésisé s€ shérbimit ndaj pérdoruesve.

Né kété kuadér, éshté hartuar materiali teknik pér ndérhyrjen né sistemet dhe pajisjet ekzistuese t&
parkimeve néntokésore, i cili parashikon njé séré masash pér rehabilitimin dhe pérmirésimin e
infrastrukturés aktuale. Objekti 1 prokurimit konsiston né€ evidentimin e problematikave ekzistuese,
zévendésimin e pajisjeve t€ amortizuara apo jashté funksionit, si dhe mirémbajtjen e pérgjithshme té
sistemeve pérkatése.

Ndérhyrjet e parashikuara synojné rikthimin e ploté t€ funksionalitetit t€ sistemeve teknologjike dhe
mekanike, rritjen e jetégjatésisé s€ pajisjeve, si dhe pérmirésimin e parametrave té sigurisé dhe
performancés né kéto ambiente. Gjithashtu, kéto masa kontribuojné né rritjen e efikasitetit operacional
dhe né ofrimin e njé shérbimi cilésor dhe t&€ géndrueshém pér qytetarét.

Objekti 1 kétij materiali teknik pérfshin parkimet néntok&sore si mé poshté:

e Parkimi néntoké&sor né sheshin “Italia”

o Parkimi néntokésor né sheshin “Skénderbej”

e Parkimi néntoké&sor “Bulevardi i Ri”

e Parkimi néntokésor prané “Kopshtit Zoologjik”
e Parkimi néntoké&sor “7 Xhuxhat”

Zbatimi 1 kétyre shérbimeve do t€ mundésojé funksionimin optimal t€ sistemeve, pérmbushjen e
kérkesave teknike dhe ligjore né€ fuqi, si dhe rritjen e nivelit t€ shérbimit ndaj pérdoruesve finalg.

1.2 Situata Aktuale

N¢ parkimet néntokésore publike té qytetit t€ Tiranés, ku ofrohet shérbimi 1 parkimit pér automjetet e
qytetaréve, operojné nj€ séré sistemesh teknike dhe infrastrukturash mbéshtetése, té cilat jané thelbésore
pér garantimin e funksionimit normal, siguris€ dhe komoditetit t€ pérdoruesve.

Ndér sistemet kryesore té€ instaluara pérfshihen: sistemi i ndri¢imit, sistemi i sinjalizimit té zjarrit, sistemi
1 evakuimit, ndri¢imi 1 emergjencés, sistemi 1 sinjalizimit dhe orientimit t€ vendparkimeve, ashensorét,
panelet elektrike, sistemet UPS, gjeneratorét, si dhe sistemet e ventilimit dhe aspirimit t€ ajrit.

Nga verifikimet dhe inspektimet e kryera né€ terren, konstatohet se njé pjesé€ e konsiderueshme e kétyre
pajisjeve dhe sistemeve paraqget shkallé t& larté amortizimi, si rezultat i pérdorimit t€ vazhdueshém ndér
vite, si dhe konsumimit natyror t€ komponentéve pérbérés. Pér pasojé, né disa raste evidentohet
mosfunksionim 1 ploté ose funksionim i pjesshém 1 sistemeve, duke sjellé problematika né€ operim dhe
duke ndikuar drejtpérdrejt n€ nivelin e siguris€ dhe cilésisé€ sé shérbimit ndaj qytetaréve.




Kéto problematika shfagen n€ forma té€ ndryshme, si: ndricim i pamjaftueshém ose jo funksional,
sinjalizim 1 pjesshém 1 sistemeve té zjarrit, defekte né sistemet e ventilimit, mosfunksionim i pajisjeve té
kontrollit t& aksesit, si dhe ndérprerje apo pagéndrueshméri n€ furnizimin me energji rezervé (UPS dhe
gjeneratoré).

Né kété kuadér, éshté identifikuar nevoja pér ndérhyrje t€ menjéhershme dhe té miréstrukturuar, e cila
pérfshin zévendésimin, riparimin, programimin dhe optimizimin e pajisjeve dhe sistemeve ekzistuese,
me qéllim rikthimin e tyre né parametra optimalé funksionimi dhe pérmbushjen e standardeve t€ kérkuara
teknike dhe t€ sigurisé.

Pajisjet dhe sistemet qé kérkojné ndérhyrje specifike jané té detajuara dhe té pasqyruara né vijim t&
termave té referencés.
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Né tabelén e méposhtme ndodhen pajisjet ekzistuese té parkimit pérkatés ku bashkéngjitur

kané edhe kodet té cilat do té jené referuese dhe pércaktuese né pjesén e ndérrimit dhe
mirémbajtjes sé cdo pajisje, té cilat duhet té jeté té njéjta me sistemin ekzistues.

o
Pajisje Parkimi Néntokésor: Sheshi Italia

! Panele Fugqie Schneider electric

2 Panel fugie dhe kontrolli ventilimi (Touch screen, model MT80711E) ABB
3 | UPS VFI 80K CPG PF1

4 | Gjenerator FMT Group FGR167M 160 kva
5 | Ndricues evakuimi EXIT Schneider electric

6 | Ndricues Emergjence Schneider electric

7 | Ndricues inkaso me trup alumini Led shirit 24 V 16w/ml

8 | Audio Controller PASO

9 | Audio Player PASO

10 | Amplifikator PASO
11 | Bokse Evakuimi PASO
12 | Panel I adresueshem zjarri Honeywell Morley-IAS
13 | Detektor Tymi Honeywell
14 | Buton Paniku Honeywell HM MCP
15 | Sirene e Brendshme HM-PSE-S2-1
16 | Panel CO and NO2 DURPARK
17 | Detektor CO and NO2 DURPARK
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o Né tabelén e méposhtme ndodhen pajisjet ekzistuese té parkimit pérkatés ku bashkéngjitur
kané edhe kodet té cilat do té jené referuese dhe pércaktuese né pjesén e ndérrimit dhe
mirémbajtjes sé ¢do pajisjeje, té cilat duhet té jené kompatibile me sistemet ekzistuese.

Pajisje Parkimi Néntokesor: Sheshi Skénderbej
! Panel Fuqie Kryesor Schneider electric
2 Panel fugie dhe kontroll ventilimi Schneider electric
3 Panel fugie dhe kontrolli ventilimi Schneider
4 | UPS (rack) UPS SDL 6500 TM A3
5 | UPS Batery Box (rack) bb sdl 108-m1
6 |Ndricues Evakuimi EXIT OVA46021
7 | Ndricues Emergjence OVA46009
8 | Ndricues OMS Led Triproof
9 | Audio Controller Bosch LBB1990/00
10 | Audio Player Bosch PLE-SDT
11 | Amplifikator Bosch LBB1935/20
12 | Bokse Mural Bosch LB2-UC15-D1
13 | Panel me 4 Loop Teletek IRIS
14 | Detektor Tymi Sensolris S130
15 | Buton Paniku Sensolris MCP150
16 | Sirene e Brendshme Sensolris WS
17 | Centrali I Sinjalizimit te gazit DURPARK
18 | Sensore CO NO2 DURPARK










o Né tabelén e méposhtme ndodhen pajisjet ekzistuese té parkimit pérkatés ku bashkéngjitur

kané edhe kodet té cilat do té jené referuese dhe pércaktuese né pjesén e ndérrimit dhe
mirémbajtjes sé cdo pajisjeje, té cilat duhet té jené kompatibile me sistemet ekzistuese.

Pajisje Parkimi néntokesor: Bulevardi i Ri

Panele Fugie

Schneider electric

2 Panel fugie kontroll ventilimi Schneider electric
3 | UPS Schneider Galaxy 300
4 | Gjenerator JCB G 220QX
5 | Ndricues Evakuimi EXIT OVA38505E
6 | Ndricues Emergjence Relco Sirio 20 LED SE
7 | Ndricues Philips Ledinaire WT060C
8 | Audio Controller Bosch LBB1990/00
9
Audio Player Bosch PLE-SDT
10 | Amplifikator Bosch LBB1935/20
11 | Bokse evakuimi Bosch LB2-UC15-D1
12 | Central sinjalizimi vendparkimi Schneider NSYPLN
13 | Central sinjalizim zjarri Bosch FPA-5000
14 | Detektor Tymi Bosch FCP-OT320 /FCP-OT320-R470
15 | Buton Paniku Bosch FMC-210-SM
16 | Sirene e Brendshme Bosch FNM-320
17 | Panel CO and NO2 DURPARK
18 | Detektor CO and NO2 DURPARK







o Né tabelén e méposhtme ndodhen pajisjet ekzistuese té parkimit pérkatés ku bashkéngjitur
kané edhe kodet té cilat do té jené referuese dhe pércaktuese né pjesén e ndérrimit dhe
mirémbajtjes sé ¢do pajisjeje, té cilat duhet té jené kompatibél me sistemet ekzistuese.

Pajisje Parkimi nentokesor: 7 Xhuxhat

! Panele Fugie ABB

3 | Gjenerator FG Wilson XP89EI

4 | Ndricues Evakuimi EXIT Beghelli 17363

5 | Ndricues Emergjence Beghelli 17366

6 | Ndricues Beghelli Led tube

7 | Audio Controller Ecler

8 | Audio Player Ecler

9 | Amplifikator Ecler
10 | Bokse evakuimi Ecler
12 | Central sinjalizim zjarri Securitron B7-SCP520
13 | Detektor Tymi Securitron MCD573X
14 | Buton Paniku Securitron
15 | Sirene e Brendshme Securitron
16 | Panel CO and NO2 Siemens Siedepark
17 | Detektor CO and NO2 Siemens Siedepark
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o Né tabelén e méposhtme ndodhen pajisjet ekzistuese té parkimit pérkatés ku bashkéngjitur
kané edhe kodet té cilat do té jené referuese dhe pércaktuese né pjesén e ndérrimit dhe
mirémbajtjes sé ¢do pajisjeje, té cilat duhet té jené kompatibile me sistemet ekzistuese.

Pajisje Parkimi nentokesor: Kopshti Zologjik
! Panele Fugie Schneider electric
2 | Ndricues Emergjence Schneider OVA38365
3 | Ndricues Optonica Led T8 Fixture

2. QELLIMI I KRYERJES SE SHERBIMIT

Q¢&llimi i kétij shérbimi €shté rikthimi dhe garantimi i funksionimit t& ploté dhe efikas té sistemeve dhe
pajisjeve né parkimet néntokésore, né pérputhje me standardet teknike dhe kérkesat e sigurisé né fuqi.
Projekti synon t€ pérmirésojé cilésin€ e shérbimit ndaj pérdoruesve, té rris€ besueshmériné e sistemeve
ekzistuese dhe t& minimizoj€ ndérprerjet apo defektet né operim.

2.1 PERSHKRIMI TEKNIK

Ndérhyrjet e parashikuara né kété projekt pérfshijné njé gamé t€ gjeré veprimesh teknike, té cilat
konsistojné né:

o Verifikimin dhe diagnostikimin e gjendjes aktuale té sistemeve dhe pajisjeve ekzistuese;
o Furnizim vendosjen e pajisjeve t&€ démtuara, t€ amortizuara ose jashté funksionit;

e Pérmirésimin dhe optimizimin e sistemeve ekzistuese pér rritjen e performances;

e Mirémbajtjen parandaluese dhe korrigjuese té pajisjeve;

e Testimin e sistemeve pas ndérhyrjes.

Né ményré té€ vecanté, ndérhyrjet pérfshijné sistemet kryesore si:

o Sistemet e kontrollit t€ hyrje-daljeve (barriera, bileta, lexues kartash);
o Sistemet e siguris€ (kamera CCTV, sistem alarmi, kontroll aksesi);

o Sistemet elektrike dhe t€ ndri¢imit;

o Sistemet e ventilimit dhe aspirimit t€ ajrit;

o Sistemet e sinjalistikés dhe orientimit pér pérdoruesit;

o Sistemet me furnizim energjie t€ pandérpreré (UPS, Gjeneratore).




2.2 Rezultatet qé duhet té arrihen nga Kontraktori

e Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve (ndricuesa, exite, emergjenca, sensore zjarri, sensore
gazi karbonik, centrale zjarri, sensoré pér sinjalizimet né vend parkimi, bateri UPS,
komponenté dhe pajisje pér sistemin e evakuimit, bokse, ventilatoré etj) né ambjentet e
vend parkimeve néntokésore, sipas kérkesave t& autoritetit kontraktor.

e Mirémbajtje e pajisjeve, infrastrukturés dhe té gjithé komponentéve ekzistues té cituara né
kété dokument dhe pajisjeve, infrastrukturés dhe komponentéve té reja g€ do té
implementohen népérmjet késaj kontrate.




3. OBJEKTIVAT DHE RISQET

3.1 Objektivat e objektit té prokurimit:

e Shérbimi do té€ pérfundojé me sukses brenda afateve té pércaktuara né dokumentat
standarte té tenderit.

e Autoriteti kontraktor do t€ véré né dispozicion t€ operatorit ekonomik fitues té gjitha
informacionet lidhur me konfigurimet e infrastrukturés ekzistuese, dokumentet,
rregulloret dhe materialet e nevojshme pér implementimin e paisjeve te reja.

¢ Informacioni i shkémbyer mes paléve duhet t€ mbetet konfidencial.

e Stafi i operatorit ekonomik duhet t€ jeté i aft€ t€ punojé né€ njé ambient me disipling t&
ndryshme pune.

e Stafet pérkatés t€ autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik duhet t& jené
komunikues dhe t€ afté té bashképunojné.

3.2 Rrisqet:

e Mosrespektim i afateve té pércaktuara.

e Mos lévrimi né kohé 1 pajisjeve, dhe i té gjithé komponentéve t&€ kérkuar dhe vonesa
né€ implementimin e tyre, sipas kérkesave né€ kété€ dokument.

e Nivel 1 ulét bashképunimi mes stafit t& Autoritetit Kontraktor dhe atij t€ Operatorit.
Ekonomik.




4. QELLIMI I SHERBIMIT:

4.1 Té Pérgjithshme
Tirana Parking, si institucion varésie i Bashkis€ Tiran€ e mbéshtet punén e saj né bazé té:

e Ligjit nr. 139/2015, daté 17.12.2015 pér “Vetqgeverisjen vendore” (i ndryshuar)
Ky legjislacion rregullon organizimin dhe funksionimin e njésive té€ geverisjes vendore né
Republikén e Shqipérisé, si dhe pércakton funksionet, kompetencat, t€ drejtat dhe detyrat e tyre
dhe té organeve pérkatése.

4.2 Hapésira gjeografike ku do punohet:
.Vendparkimet néntokésore Tiran€.

4.3 Siguria e sistemeve:
Niveli i sigurisé: Shkémbimi i t€ dhénave duhet t€ zhvillohet brenda njé infrastrukture té

sigurt€ dhe t€ mbrojtur nga ndérhyrjet ¢ mundshme duke siguruar mbrojtjen e t& dhénave,
moslejimin E aksesit t€ pasigurté né rrjetin e t€ dhénave et;.

4.4 Detyrat specifike
I gjithé projekti duhet té€ ndértohet duke u bazuar né fazat si mé poshté:

I. Plan i kryerjes sé shérbimit:
Operatori ekonomik né bashképunim me stafin teknik té€ Tirana Parking, duhet té realizojé:

e Riparimin dhe pastrimin e pajisjeve ekzistuese dhe furnizimin dhe vendosjen e
pajisjeve t€ démtuara, si dhe konfigurimin e tyre, qé sistemet t€ jené né funksion t&
ploté (sistemi i sinjalizimit t€ zjarrit, sistemi i evakuimit né rast zjarri né objekt,
garantimin me furnizim me energji elektrike té€ sistemeve népérmjet burimeve kesh,
gjenerator, ups etj).

IL. Furnizim dhe vendosja e pajisjeve té infrastrukturés:

Gjaté késaj faze duhet té realizohen:




o Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve né objektet ku do té kryhet shérbimi:

Furnizimi 1 pajisjeve e komponentéve t& kérkuar pjesé e kétij projekti.
Vendosja, Instalimi e konfigurimi i pajisjeve.

Marrja né€ dorézim e pajisjeve, pérgjaté afatit t€ kontratés, do t& shogérohet me:

Faturén pérkatése me sasité e pajisjeve e komponentét t€ vendosur.

Raport dokumentimi t€ t& gjitha furnizimeve, instalimeve, konfigurimeve, pérkatése.

Procesverbal dorézimi

o Furnizimi, instalimi e konfigurimi i pajisjeve:

Furnizimi, instalimi e konfigurimi i licencave pér AP té kérkuara dhe integrimi i tyre me
infrastrukturén ekzistuese. Dokumentat shoqérues:

Faturén pérkatése

Procesverbal dorézimi

Raport shérbimi

o Marrja né dorézim e shérbimit:

Dorézimi i investimit. Pasi t€ gjithé komponentét t€ jené furnizuar, instaluar e konfiguruar,
do t€ béhet dorézimi final 1 projektit. Né dorézimin final do t&€ pérfshihen dokumentimi i té
gjithé komponentéve pérbérés dhe vendosjet, instalimet e konfigurimet e realizuara.

o Shérbimi i mirémbajtjes e suportit:

Mirémbajtja e infrastrukturés dhe furnizimi dhe vendosja e pajisjeve té siguruara népérmjet
késaj kontrate do t€ jeté pér njé periudhé 12 muaj nga data e nénshkrimit té€ kontratés, sipas
kérkesave té Autoritetit Kontraktor.




S. VENDNDODHJA DHE AFATI:

5.1 Vendndodhja:

VENDNDODHIJET E KRYERJES SE SHERBIMIT:
» Parkimi néntokésor sheshi “Italia”
» Parkimi néntokésor sheshi “Skénderbej”
» Parkimi néntokésor “Bulevardiiri”
» Parkimi néntokésor “7 Xhuxhat”

» Parkimi néntokésor “Kopshti zologjik”

5.2 Afati i realizimit:

Periudha e garancisé gjaté s€ cilés Operatori Ekonomik do té monitorojé dhe riparojé
problemet qé¢ mund té shfagen duhet té jeté t& paktén sipas periudhés s€ pércaktuar né
karakteristikat minimale teknike pér ¢do pajisje, aty ku &shté pércaktuar kérkesa e garancisé,
dhe té paktén 1 vit, pér pajisjet ku nuk éshté e pércaktuar kérkesa e garancisé.
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6. SHERBIMI I MIREMBAJTJES:
Periudha e mirémbajtjes dhe suportit té shérbimit do té€ jeté 12 (dymbédhjeté) muaj nga data e
nénshkrimit t& kontratés.
Shérbimet e Mirémbajtjes:
Operatori ekonomik duhet t&€ ofrojé shérbime t€ mirémbajtjes sipas kérkesés sé pérshkruar
mé poshté:
Shérbimet e mirémbajtjes do t€ pérfshijné shé€rbimet e mirémbajtjes, z&vendEsimit nése
nevojitet t€ pajisjeve (ndricuesa, sensore pjese perberes te tyre) té kesaj kontrate.
Gjithashtu OE duhet t€ garantojé€ suportin e prodhuesit/prodhuesve sipas kérkesave né kété
dokument, pér gjithé periudhén e mirémbajtjes. Pérgjaté gjithé periudhés sé¢ parashikuar té
suportit t€¢ prodhuesit do t€ jet€ e mundur:
Mbéshtetje nga prodhuesi/prodhuesit pér ¢farédo céshtje teknike apo administrative t€ lidhur
me sistemet dhe paisjet.
Akses né dokumentacionin teknik dhe resurset e tjera teknike t€ lidhur me produktet.
Shérbime té mirémbajtjes parandaluese:
Operatori ekonomik duhet té¢ ndérmarré, né ményré periodike njé heré n€ muaj Shérbime té
Mirémbajtjes Parandaluese pér té gjitha pjeset e ketij shérbimi. Shérbimet Parandaluese, jané
shérbime proaktive té cilat do t€ mundésojné dedektimin né€ kohé t€ problematikave, dhe do
mundésojné ndérmarrjen né kohé té€ hapave rekuperuese, pér t€ mos patur mosfuksionime
madhore te sistemeve.
Shérbime Riparimi né vendndodhje:
Operatori ekonomik duhet té jeté 1 disponueshém né ¢cdo moment pér t&€ ofruar Shérbime té
Riparimit.
L i




- Hl
Me t€ mbérritur, tekniku 1 kompanisé do té mbéshtetet me asistencé nga personeli 1
autorizuar dhe do t’i jepet hapésir€é veprimi n€ mjediset dhe sistemet e mbuluara, i
shogéruar dhe survejuar nga personeli i autorizuar, pér t€ filluar menjéheré procedurat e
diagnostikimit dhe riparimit.

o Veprimtarité e Diagnostikimit dhe Riparimit:
Me té€ mbérritur n€ vendndodhje, tekniku i shérbimit duhet té fillojé procedurat e
diagnostikimit dhe riparimit.
Kompania duhet t€ krijojé / diskutojé me autoritetin kontraktor njé agjendé periodike
kontrollesh si mé poshté:
» Kontroll i pajisjeve pér probleme;
» Té& kryejé mirémbajtje parandaluese dhe parashikuese pér pajisjet;
» Kontroll dhe testime periodike per té gjithé sistemet;
» Kontraktuesi duhet té garantojé disponueshmérin€é e mirémbajtjes sé
vazhdueshme pér téré kohézgjatjen e kontratés.
Konstatimi, ndérhyrja dhe zgjidhja e problemeve
Koha e zgjidhjes sé
Nr. Vendndodhja Koha e Pérgjigjes problemit
‘ Maksi - it (8
1 ) Né vendndodhje brenda ?. s1@u{n1 1"pran1n}1 ©
Vend parkimet i zgjidhjes €éshté 48 oré pas
120 minutave . N
nentokesore kérkesés.
Gjaté periudhés s€ mirémbajtjes Operatori ekonomik, gjithashtu do té€ realizojé
mirémbajtjen e paisjeve, sistemeve dhe infrastrukturén komplet né té gjitha kéto vendparkime
néntokésore ku do lindi nevoja dhe do té kérkohet nga AK.
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