REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZHD

RELACION TEKNIK

OBJEKTI: “PERMIRESIMI I BANESAVE EKZISTUESE PER KOMUNITETE TE VARFERA
DHE TE PAFAVORIZUARA, BASHKIA LIBRAZHD, VITI 2026”.
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Bashkia e Librazhdit shtrihet n€ njé territor t€ gjeré dhe pérbéhet nga 7 njési administrative: Librazhd,
Qendér, Hotolisht, Polis, Orenjé, Lunik dhe Steblevé, me nj€ popullsi prej rreth 43,646 banorésh sipas t&
dhénave té Regjistrit t€ Gjendjes Civile.

Struktura ekonomike e késaj bashkie karakterizohet kryesisht nga njé ekonomi rurale, ku nj€ pjesé€ e
konsiderueshme e popullsis€ &shté e vetépunésuar né sektorét e bujqésisé dhe blegtoris€. Né t€ njéjtén
kohé, njé numér 1 madh familjesh jan€ né kushte t€ véshtira ekonomike dhe trajtohen me ndihmé
ekonomike nga shteti.

Kushtet e banimit pér kéto familje paragiten problematike, sidomos né zonat rurale, ku shumé pre;j
banesave jan€ ndértuar prej vitesh dhe nuk kané pésuar ndérhyrje t€ miréfillta rikonstruktive. Amortizimi
1 elementéve konstruktivé dhe mosplotésimi i standardeve minimale té jetesés e b&jné t&€ domosdoshme
ndérhyrjen institucionale.

2. QELLIMI DHE OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

Qéllimi kryesor 1 kétij projekti €shté pérmirésimi i ndjeshém dhe 1 géndrueshém 1 kushteve té jetes€s pér
familjet n€ nevojé€, pérmes ndérhyrjeve konkrete n€ banesat ekzistuese t€ tyre, té cilat aktualisht paragesin
probleme té theksuara si né aspektin funksional, ashtu edhe né¢ até strukturor.

N¢ kété kuadér, njé nga objektivat kryesoré éshté rritja e sigurisé strukturore t€ banesave, duke ndérhyré
né elementét mbajtés t&€ démtuar ose t& amortizuar, me qéllim garantimin e stabilitetit dhe



géndrueshméris€ s€ objektit né pérdorim afatgjaté. Kjo &shté vecanérisht e réndésishme pér banesat qé
kané pésuar degradim ndér vite dhe q€ paraqgesin rrezik potencial pér banorét.

Njé tjetér objektiv i réndésishém éshté eliminimi i1 problematikave qé lidhen me depértimin e ujit dhe
praniné e lag€shtir€s n€ ambientet e brendshme. Kéto fenomene jo vetém qé démtojné strukturén e
ndértesé€s, por ndikojné drejtpérdrejt edhe né€ shéndetin e banoréve, duke krijuar kushte t€ papérshtatshme
higjeno-sanitare.

Gjithashtu, projekti synon pérmirésimin e kushteve té pérgjithshme higjieno-sanitare dhe termike, pérmes
ndérhyrjeve né sipérfaget e brendshme dhe té jashtme t€ banesave, duke krijuar ambiente mé té
shéndetshme, mé t€ thata dhe mé té pérshtatshme pér jetesé.

Njé aspekt tjetér thelbésor €shté sigurimi i njé standardi minimal jetese t€ denjé pér familjet pérfituese,
duke garantuar qé ¢do banesé t€ plotésoj€ kushtet baz¢ t&€ banimit, si siguria, funksionaliteti dhe mbrojtja
nga faktorét atmosferiké.

NE térési, pérmes kétyre ndérhyrjeve synohet edhe zgjatja e jetés sé pérdorimit t€ objekteve ekzistuese,
duke shmangur degradimin e métejshém dhe duke optimizuar investimin publik né funksion té
géndrueshmérisé afatgjaté.

3. PERSHKRIMI I PROJEKTIT

Projekti konsiston né realizimin e njé séré ndérhyrjesh ndértimore t€ mirépércaktuara né banesa
ekzistuese, té cilat jané identifikuar si prioritare pér ndérhyrje pér shkak té€ gjendjes s€ tyre t€ amortizuar
dhe kushteve té papérshtatshme té€ jetes€s qé ofrojné aktualisht.

Fillimisht, pér ¢cdo banesé €shté kryer njé proces i detajuar verifikimi né€ terren, i cili ka pérfshiré matjet
gjeometrike t€ objektit, vlerésimin e gjendjes aktuale té elementéve konstruktivé, si dhe identifikimin e
démtimeve specifike né strukturé dhe né komponentét e tjeré t€ ndértesés. Ky proces ka shérbyer si bazé
pér pércaktimin e sakté t€ ndérhyrjeve t€ nevojshme pér secilin rast.

Neé vijim t€ kétyre verifikimeve, jan€ hartuar projektet teknike pérkatése dhe jané pérgatitur preventivat e
detajuara té punimeve, duke marré né konsideraté specifikat e ¢cdo objekti dhe nevojat konkrete pér
ndérhyrje.

Ndérhyrjet e parashikuara pérfshijné, n€ radhé té paré€, rikonstruksionin dhe riparimin e cative té
démtuara, t€ cilat né shumé raste jan€ burimi kryesor i1 problemeve me depértimin e ujit. Gjithashtu,
parashikohet zévendésimi ose riparimi i elementéve mbajtés t€ démtuar, duke ndérhyré aty ku €shté e
nevojshme pér t€ garantuar siguring strukturore.

NEé raste specifike, do t€ realizohen edhe pérforcime lokale t€ strukturés, né ményré qé€ té rritet rezistenca
e objektit ndaj ngarkesave dhe faktoréve té jashtém.

Nj€ pjesé€ e réndésishme e ndérhyrjeve lidhet me pérmirésimin e kushteve té brendshme t€ banimit,
pérmes suvatimeve t€ reja n€ mure dhe tavane, si dhe vendosjes sé€ shtresave té reja té€ dyshemeve me
pllaka, duke krijuar ambiente mé té pérshtatshme dhe funksionale pér pérdorim té pérditshém.

NEé térési, té gjitha ndérhyrjet jan€ konceptuar né ményré té till€ q€ té jené teknikisht té realizueshme,
ekonomikisht t& pérballueshme dhe té pérshtatura me kushtet reale té terrenit dhe t€ objekteve ekzistuese.

4. PERFITUESIT DHE NEVOJA PiER NDERHYRJE

Banesat e pérfshira né kété projekt jan€ pérzgjedhur mbi bazén e nj€ vlerésimi t€ detajuar t€ nevojave
sociale dhe gjendjes fizike t€ objekteve, duke u fokusuar tek familjet g€ jetojn€ né kushte t€ véshtira
ekonomike dhe qé€ nuk kané mundési t€ ndérhyjné veté pér pérmirésimin e banesave té tyre.

Nga verifikimet e kryera né terren rezulton se kéto banesa paragesin njé séré problematikash serioze, té
cilat ndikojné drejtpérdrejt né cilésiné e jetesés s€ banoréve. Njé nga problemet mé t&€ pérhapura &shté
depértimi i ujit né brendési t€ banesés, 1 shkaktuar kryesisht nga démtimi i ¢ative dhe mungesa e
mirémbajtjes ndér vite.



N¢é shumé raste, ¢atité rezultojné t€ amortizuara, me tjegulla t€ démtuara ose t€ zhvendosura, duke mos
garantuar mé funksionin e tyre mbrojtés ndaj kushteve atmosferike.

Gjithashtu, jané evidentuar démtime n€ muret e banesave, té cilat paragesin ¢arje, deformime apo
dobésim t€ materialit ndértimor, ¢cka né disa raste pérbén edhe rrezik pér stabilitetin e objektit.

Probleme t€ tjera té konstatuara pérfshijné tavane t€ démtuara ose pjesé€risht t€ rrénuara, si dhe prani té
larté t€ lagéshtirés né ambientet e brendshme, e cila ndikon negativisht si n€ strukturén e ndértesés, ashtu
edhe né shéndetin e banoréve.

N¢é pérgjithési, gjendja aktuale e kétyre banesave tregon njé konsumim té theksuar té materialeve
ndértimore dhe mungesé t€ ndérhyrjeve té miréfillta ndér vite, duke e béré ndérhyrjen aktuale njé nevojé
té domosdoshme dhe né disa raste urgjente.

5. ASPEKTI TEKNIKO-LIGJOR

Ky relacion tekniko-ligjor éshté hartuar nga specialisté t& fushés s€ ndértimit dhe té aspektit juridik, mbi
bazén e verifikimeve té kryera né terren dhe dokumentacionit pérkatés teknik.

Projekti éshté konceptuar né pérputhje me legjislacionin né fuqi pér ndértimin, standardet teknike dhe
rregulloret pérkatése, duke garantuar q€ ndérhyrjet e parashikuara té jené té sigurta, t€ qéndrueshme dhe
né€ pérputhje me kérkesat ligjore.

6. PERFUNDIME
Zbatimi 1 kétij projekti do t€ keté njé ndikim t€ drejtpérdrejté né pérmirésimin e kushteve té jetesés pér
familjet pérfituese, duke rritur sigurinég, higjienén dhe komoditetin e banesave té tyre.
Ky investim pérfagéson njé€ ndérhyrje t€ réndésishme sociale dhe infrastrukturore, duke kontribuar né
uljen e varféris€ dhe pérmirésimin e standardeve té jetesés né territorin e Bashkisé Librazhd.
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