PROCESVERBAL - Tipi i kontratés - Puné

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI | PROCEDURES: “Sistemimi dhe zgjerimi i hapésirave té varrezave”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): Punime
ndértimi pér varreza: 45215400-1.

VLERA E FONDIT LIMIT: 8 328 562,03 (teté milioné e treqind e njézet e teté mijé e peséqgind
e gjashtédhjeté e dy presje zero tre) Leké pa TVSH.

Né bazé té nenit 21, pika 2, té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik” té ndryshuar, nenit 2,
pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” té ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor: Ndérmarrja e Shérbimeve Publike
Himaré ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe
kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

2.  KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paragesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky Kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin
e Rregullave té€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter &shté vendosur bazuar né nenin 83 té Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t& VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencé té vlefshme pér ekzekutimin e kontratés, té
Iéshuar nga autoritetet kompetente, ligensé pér zbatim punimesh:

Kategoria | Klasifikimi | Emértimi

NP 1 A Punime gérmimi né toké

NS 1 A Punime pér prishje ndértime

Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me
materiale druri, plastike, metalik dhe xhami dhe rifinature té natyrés

NS 4 A teknike ndértuese
Zbatim né konservim, restaurim dhe rikualifikim i hapésirave (rrugé,
N-Z/AI7 sheshe) brenda gendrave historike dhe ansambleve historike urbane




Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés
prané autoritetit kompetent, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e
kontratés.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté vendosur bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se 1. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftésiné teknike dhe profesionale.

Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar gé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés”, nenin 39, pika 6, gérma (a), t&¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té I&shuara nga autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” daté 10.09.1998 t& ndryshuar, VKM Nr. 42
daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe displinimit té subjekteve juridike gé ushtrojné veprimtari
ndértimi” t€ ndryshuar.

Né bazé té licencés profesionale té shoqgérisé tregohet aftésia teknike e profesionale e realizimit té
kontratés qé prokurohet dhe pikat e kérkuara té licensés jané pércaktuar nga vlera e punimeve qé
do té realizohen si dhe nisur nga natyra e punéve gé do té kryhen sipas zérave té preventivit. Nisur
nga fakti qé vlera e objektit éshté mé e vogél se 20 milion leké pér kategorité e punimeve, éshté
zgjedhur niveli 1 klasifikimit ”A” q€ 1 pérgjigjet késaj vlere.

Kérkesa gé operatori ekonomik pjesémarrés té disponojé licencé profesionale té vlefshme pér
zbatimin e punimeve objekt prokurimi, me kategorité dhe Kklasifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit, éshté vendosur né funksion té natyrés, kompleksitetit, karakteristikave
teknike dhe vendndodhjes sé punimeve gé do té realizohen né kuadér té objektit “Sistemimi dhe
zgjerimi 1 hapésirave té varrezave”.

Kérkesa pér kategoriné NP 1 “Punime gérmimi né toké”, lidhet drejtpérdrejt me punimet e
gérmimit dhe pérgatitjes sé terrenit té parashikuara né preventiv. Né kuadér té objektit jané
parashikuar gérmime dheu pér themele dhe plinta me thellési deri né 2 m, gérmime me ekskavator
me zinxhir dhe kové 0.5 m3, ngarkim dhe shkarkim té materialeve né automjete, gérmime manuale
dhe transport té materialit té gérmuar, si dhe punime pér pérgatitjen dhe sistemimin e territorit. Pér
realizimin e kétyre proceseve kérkohen kapacitete profesionale dhe teknike té pérshtatshme pér
kryerjen e gérmimeve sipas akseve, kuotave, dimensioneve dhe kushteve té terrenit té pércaktuara
né projekt. Pér kété arsye, kérkesa pér kategoriné NP 1 é&shté e lidhur drejtpérdrejt me objektin e
kontratés dhe synon garantimin e realizimit té sigurt dhe teknikisht korrekt t¢ punimeve té
gérmimit dhe pérgatitjes sé terrenit.



Kérkesa pér kategoriné NS-1 “Punime pér prishje ndértime”, lidhet me ndérhyrjet e parashikuara
né preventiv pér prerjen e strukturave prej betoni né kuadér t€ punimeve pér veprat e artit dhe
kanalizimet. Kéto ndérhyrje kérkojné realizim té kontrolluar té prerjes ose prishjes sé elementeve
ekzistuese, me géllim pérshtatjen e tyre me zgjidhjen teknike té projektuar dhe krijimin e kushteve
pér realizimin e elementeve té reja. Duke gené se ndérhyrjet né struktura ekzistuese duhet té
realizohen né ményré té kontrolluar dhe profesionale, kérkesa pér kategoriné NS-1 éshté e lidhur
me natyrén konkrete t& punimeve dhe synon té garantojé realizimin e tyre né pérputhje me
projektin dhe kérkesat e sigurisé teknike.

Kérkesa pér kategoriné NS-4, qé pérfshin punime rifiniture t€ muraturés dhe punime té lidhura me
to, si dhe rifinitura me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifinitura té natyrés teknike
ndértuese, lidhet me disa prej proceseve té parashikuara né preventiv. Né kuadér té objektit jané
parashikuar punime suvatimi té fasadave me granil dhe ¢imento té bardhé, punime bojatisjeje té
sipérfageve metalike, vendosje e portés metalike dekorative rréshqitése, punime té mbulimit té
catisé me panele sandwich, vendosje e pllakave prej guri, si dhe punime té ndryshme pér
pérfundimin dhe sistemimin e elementeve té ndértuara. Kéto procese ndikojné drejtpérdrejt né
cilésiné pérfundimtare, funksionalitetin, géndrueshmériné dhe pamjen e objektit dhe kérkojné
aftési profesionale pér realizimin e tyre sipas specifikimeve teknike dhe dokumentacionit té
projektit. Pér kété arsye, kérkesa pér kategoriné NS-4 éshté né pérputhje me natyrén dhe
pérmbajtjen e punimeve té parashikuara.

Né ményré té vecanté, kérkesa pér kategoriné N-Z/A/7, “Zbatim né konservim, restaurim dhe
rikualifikim i hapésirave (rrugé, sheshe) brenda gendrave historike dhe ansambleve historike
urbane”, lidhet me vendndodhjen konkrete té€ objektit dhe statusin e veganté té territorit ku do té
realizohen punimet. Punimet objekt prokurimi do té zhvillohen dhe né Fshatin e Vjetér Qeparo, i
cili éshté shpallur zyrtarisht Qendér Historike me Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 636, daté
07.09.2016, “Pér shpalljen e gendrave historike t€ qyteteve dhe fshatrave”. Pér shkak té kétij
statusi, ndérhyrjet gé do té realizohen né territorin e Fshatit té Vjetér Qeparo duhet té kryhen duke
marré né konsideraté karakterin historik dhe vlerat kulturore, arkitektonike dhe urbane té zonés.
Punimet e parashikuara né preventiv, duke pérfshiré sistemimin dhe zgjerimin e territorit, punimet
e gérmimit, ndérhyrjet né struktura ekzistuese, punimet e betonit dhe betonarmesé, muraturén prej
guri, suvatimet, punimet me materiale guri, vendosjen e pllakave, elementet metalike dhe rrethimin
e territorit, duhet té realizohen né ményré té tillé gé té jené té pérshtatshme me karakterin e zonés
dhe té mos cenojné vlerat e saj historike. Kérkesa pér kategoriné N-Z/A/7 éshté vendosur pikérisht
pér té garantuar gé operatori ekonomik gé do té realizojé kontratén té disponojé kapacitetin
profesional té€ nevojshém pér kryerjen e ndérhyrjeve né njé territor me status té vecanté historik,
duke respektuar kérkesat e legjislacionit né fuqi pér trashégiminé kulturore, kérkesat e
dokumentacionit teknik dhe zgjidhjen e projektit. Kjo kérkesé nuk lidhet vetém me natyrén e
vecanté té disa punimeve, por né ményré té drejtpérdrejté me faktin se ato do té realizohen brenda
njé gendre historike, ku ndérhyrjet duhet té kryhen me kujdes té shtuar profesional dhe teknik.
Né kété kuadér, kérkesa pér kategoriné N-Z/A/7 lidhet me objektin dhe vendndodhjen e kontratés
dhe synon té garantojé gé ndérhyrjet né hapésirat e varrezave té fshatit té vjetér Qeparo té
realizohen né pérputhje me karakterin dhe vlerat e zonés historike. Kérkesa mbéshtetet né nevojén
pér respektimin e kuadrit ligjor pér trashégiminé kulturore, né veganti t€ Ligjit nr. 27/2018 “Pér
trashégiminé€ kulturore dhe muzeté”, si dhe té akteve nénligjore dhe administrative q€ rregullojné
mbrojtjen dhe administrimin e gendrave historike.



Pér operatorét ekonomike té huaj, kérkesa pér licencén profesionale do té pérmbushet né pérputhje
me legjislacionin né fugi, duke béré njehsimin e licencés profesionale qé disponojné né vendin e
origjinés prané autoritetit kompetent né Republikén e Shqipérisé, sipas kérkesave té pércaktuara
né dokumentet e tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku vlera e xhiros,
pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit gé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té
periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né nenin 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” té ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén.Pér kété qéllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti gé
operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e
tyre vjetore gé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale gé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vlerés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vlerés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe qé kérkojné ekspertizé té posacme”.

“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet t¢ mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté gé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomike.

Vlera e xhiros sé kérkuar né kété lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé
pérllogaritur té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi i viteve té kérkuara pér paragitjen e vértetimit té xhiros vjetore éshté béré bazuar né
pikén 2 t€ nenit 61, t€ Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e Vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”. VVendosja e kétij kriteri béhet me géllim
krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné ekonomike dhe financiare té operatoréve
ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet dokumenteve té kérkuara, se zotérojne kapacitet



ekonomike dhe financiare pér té pérmbushur kontratén si¢ éshté parashikuar nga Autoriteti
Kontraktor.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se 39% e
vlerés sé fondit limit éshté brenda kufirit té pércaktuar né nenin 43 pika 2/c ku pércaktohet se:
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vlerés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar...”.

Né nenin 55 pika 4 t¢ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér “Miratimin ¢ rregullave té prokurimit
publik” i ndryshuar éshté pércaktuar se: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né
raport me objektin e prokurimit, duke marré né konsideraté gé plotésimi i kétyre kérkesave mund
té béhet vetém me paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros
sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vlerés sé pérllogaritur
té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit éshté né kufirin e vlerés qé i pérket llojit té
procedurés “Proceduré ¢ hapur té thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér xhiron éshté vendosur
konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé sipércituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té€ paragesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 29 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogeél se 95 % e vlerés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paragiten vértetime té
Iéshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paragiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né nenin 77, pika 4, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
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kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, vlera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Pér kontratat e punéve:

I. puné té ngjashme pér njé objekt t& vetém né njé vleré jo mé té madhe se 30 % e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés ose lotit qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se viera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné gé kané pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar qé shérbimet e méparshme té ngjashme
té jené ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé pérllogaritur té kontratés, gé éshté brenda vlerés
kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar.

Referuar nenit 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 daté¢ 19.05.2021 “Pér miratimin ¢ Rregullave té
Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, éshté pércaktuar qé kontratat e méparshme té€ ngjashme t€ jené
ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé fondit limit, pér té vértetuar aftésité teknike t¢ OE me
géllim pérmbushjen nevojave té AK.

Pércaktimi i vlerés minimale prej 95% té vlerés limit té kontratés synon té sigurojé qé operatori
ekonomik té keté njé eksperiencé reale dhe té konsoliduar né realizimin e punimeve té ngjashme,
né njé volum ekonomik té konsiderueshém dhe té krahasueshém me pérmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese éshté i arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim té punimeve té prishjes, gérmimit, transportit, ndértimit té shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit té sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa éshté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve té ngjashme té kérkuara né total gjaté pesé viteve té fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet. Né rastin konkret,
kérkesa prej 95% éshté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% té vlerés limit té kontratés dhe, pér
rrjedhojé, géndron brenda kufirit té pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri éshté konceptuar né ményré alternative, duke
parashikuar se plotésimi i njérit prej dy kushteve té pérvojés sé ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kané mundési té déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit té njé pune té ngjashme pér njé objekt té vetém, brenda kufirit
té pércaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmijet realizimit té disa punéve té ngjashme,
vlera monetare totale e té cilave plotéson pragun e kérkuar.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin me sukses té kontratés, duhet té disponojé
fugi punétore prej minimalisht 16 (gjashtémbédhjeté) punonjésish, té siguruar prané organeve
tatimore pér muajin Gusht 2026.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té vetédeklarojé numrin minimal té
punonjésve né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés pérkatése té DST-sé.
Operatori ekonomik i renditur i pari, pas pérfundimit té procesit té vlerésimit, duhet té paragesé
prané Autoritetit Kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe fillimit té afateve té
ankimit, dokumentacionin provues si mé poshté:



o Listépagesén e punonjésve, sipas formularit standard té deklarimit té sigurimeve shogérore
dhe shéndetésore, pér muajin Gusht 2026;

e Veértetim nga administrata tatimore gqé déshmon numrin e punonjésve té siguruar nga
operatori ekonomik pér muajin Gusht 2026.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar né pikén 4, té nenit té 77, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢c éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit t& kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuginé minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.

Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve té parashikuara né
specifikimet teknike.

Pércaktimi i kriterit té kualifikimit sipas té cilit operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé
minimalisht 16 (gjashtémbédhjeté) punonjés, té siguruar prané organeve tatimore pér muajin
Gusht 2026, éshté béré né pérputhje me natyrén, kompleksitetin, volumin dhe afatin e realizimit
té punimeve té parashikuara pér objektin “Sistemimi dhe zgjerimi i hapésirave t€ varrezave”.

Ky kriter éshté pércaktuar mbi bazén e njé vlerésimi té nevojave reale pér burime njerézore, duke
marré né konsideraté zérat e punimeve té pérfshira né preventiv, té cilat jané té natyrave té
ndryshme dhe kérkojné angazhim té njékohshém té fuqisé punétore né disa procese pune.

Né preventiv jané parashikuar, ndér té tjera, punime shpyllézimi, pérfshiré prerjen dhe sistemimin
e peméve dhe skarifikimin e barit; punime dheu, si transport materialesh ndértimi, transport dheu
me automjet, gérmime pér themele dhe plinta me thellési deri né 2 m, gérmime me ekskavator me
zinxhir me kové 0.5 m3, ngarkim dhe shkarkim né automjete, si dhe gérmime dheu me krah dhe
transport manual deri né 10 m.

Gjithashtu, objekti pérfshin ndértimin e veprave té artit dhe kanalizimeve, punime né struktura
betoni, punime betoni dhe beton-arme, pérfshiré realizimin e brezave monolité prej betoni C12/15,
punime hekuri dhe beton-arme, shtresa betoni me rrjeté hekuri dhe vendosjen e hekurit té betonit
me diametra 6-10 mm.

Né kuadér té objektit parashikohen edhe punime hidroizolimi dhe catie, konkretisht mbulim catie
me panele sandwich, punime murature guri deri né lartésiné 3 m me llag ¢imentoje M25, punime
tavani dhe suvatimi, pérfshiré suva fasade me granil dhe ¢imento té bardhé, si dhe punime
bojatisjeje, punime té sipérfageve metalike dhe vendosje portash metalike dekorative rréshqitése.
Po ashtu, né preventiv jané pérfshiré punime té nénshtresave dhe shtresave né territorin e
ndértesave, si shtresa zhavorri, vendosja e pllakave prej guri té thjeshta, si dhe rrethimi me

7



kangjella dhe panele celiku té zinguar. Kéto punime kané karakteristika té ndryshme teknike dhe
kérkojné angazhim té vazhdueshém té punonjésve né procese té ndryshme, duke pérfshiré punime
manuale, punime ndértimore, punime betoni e hekuri, punime guri, punime metalike dhe punime
pér sistemimin e territorit.

Pér pércaktimin objektiv t& numrit minimal té punonjésve éshté marré né konsideraté edhe sasia
totale e oréve té punés, e pérllogaritur né bazé té preventivit, Manualit t¢ Cmimeve té Ndértimit
dhe analizave té kostove. Nga pérllogaritjet rezulton njé ngarkesé totale prej 11 520 orésh pune.
Duke konsideruar njé dité pune prej 8 orésh, ngarkesa totale e punés pérkthehet né:

11 520 oré pune + 8 oré/dité = 1 440 dité pune.

Duke gené se afati i parashikuar pér realizimin e kontratés éshté 90 dité kalendarike, numri mesatar
I punonjésve té nevojshém pér pérballimin e késaj ngarkese pune brenda kétij afati rezulton:

1, 40 dité pune + 90 dité = 16 punonjés.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér minimalisht 16 punonjés éshté rezultat i drejtpérdrejté i raportit ndérmjet
volumit té punés té pércaktuar né preventiv dhe afatit té ekzekutimit té kontratés.

Numri prej 16 punonjésish konsiderohet i nevojshém pér té garantuar gé punimet té realizohen
brenda afatit 90-ditor, duke mundésuar organizimin dhe zhvillimin paralel t€ proceseve té
ndryshme té punés, né funksion té respektimit té grafikut té punimeve dhe té kérkesave teknike té
projektit.

Kérkesa pér disponimin e késaj fugie punétore pér muajin Gusht 2026 éshté pércaktuar me géllim
gé Autoriteti Kontraktor té verifikojé se operatori ekonomik disponon njé kapacitet real dhe té
dokumentuar njerézor pér realizimin e kontratés. Pér kété géllim, dokumentacioni provues i
kérkuar, konkretisht listépagesa pér muajin Gusht 2026 dhe vértetimi i administratés tatimore pér
numrin e punonjésve té siguruar, siguron verifikueshmériné e kétij kapaciteti.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé personelin
kryesor té nevojshém pér zbatimin e punimeve, si mé poshté:

Nr. Pozicioni Numri
1 Agronom 1 (njé)
2 Teknik ndértimi 1 (njé)
3 Murator 2 (dy)
4 Karpentier 1 (njé)
5 Saldator 1 (njé)
6 Manovrator 1 (njé)
7 Bojaxhi 1 (njé)

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té vetédeklarojé disponimin e personelit
té sipércituar né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés pérkatése té DST-Se.
Operatori ekonomik i renditur i pari, pas pérfundimit té procesit té vlerésimit, duhet té paragesé
prané Autoritetit Kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe fillimit t& afateve té
ankimit, dokumentacionin provues si mé poshté:
o Kontratat individuale té punés, té vlefshme;
e Déshmité e kualifikimit dhe té sigurimit teknik, kur kérkohen sipas natyrés sé pozicionit
dhe legjislacionit né fuqi, té léshuara nga institucionet shtetérore ose nga organizma té
akredituar pér kété géllim né Republikén e Shqipérisé;



e Pér pozicionin agronom, diplomé universitare ose dokument ekuivalent gé provon
kualifikimin pérkatés;
e Pér pozicionin teknik ndértimi, diplomé, déshmi kualifikimi ose dokument ekuivalent qé
provon kualifikimin pérkatés.

Dokumentacioni i paraqitur duhet té jeté i vliefshém dhe né pérputhje me kérkesat e legjislacionit
né fuqi.
Argumentimi: N€ bazé té pikés 4, t€ nenit t€ 77, t& Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se “4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké
zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar
kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.
Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.
Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢c éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit t€ kontratés” dhe nenit 39, pika 6/¢, t&¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pé&r miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuginé minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe VKM Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "P&r siguriné né kantier", Urdhérin Nr. 109, daté
05.08.2013 ”Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé sé aftésisé profesionale pér pérdoruesit
e makinerive té rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit té makinerive
t€ ndértimit”. Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomikeé té déshmojné qé kané stafin,
personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses té kontratés, pasi pér kryerjen e
punimeve té vecganta sipas zérave té preventivit kérkohen specialistét e sipérpérmendur.
Qéllimi i vendosjes sé kétij kriteri shérben si njé garanci gqé kontrata objekt prokurimi do té
realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (té cilat do publikohen sé bashku me Dokumentat
e Tenderit) si dhe punimet do té kryhen brenda afatit kohor té parashikuar né Njoftimin e
Kontratés. Té gjithé specialistét e kérkuar jané né pérputhje té ploté me projekt-preventivin duke
marré né konsideraté natyrén e punimeve, volumet e punes gé do té realizohen, si dhe kohézgjatjen
e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmérisht duhet té garantohet gé kéto punime do té kryhen
nga persona té kualifikuar dhe me eksperiencé té mjaftueshme, pér zbatimin e kétyre punimeve
sipas standarteve te percaktuar ne specifikimet teknike. Pér té vértetuar kualifikimin e stafit teknik
éshté kérkuar gé té jené té pajisur me diplomé/déshmi pérkatése l&shuar nga institucione té
akredituara nga autoritetet pérgjegjése shtetérore. Certifikimet/diplomat profesionale duhet té jené
te léshuara nga instuticione té licensuara nga organet pérkatése, mbéshtetur ne Ligjin Nr.15/2017
“Pér Arsimin dhe Formimin Profesional né Republikén e Shqipéris€”.
Pércaktimi i kriterit t& kualifikimit sipas té cilit operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé
personelin kryesor té nevojshém pér zbatimin e punimeve, konkretisht 1 (njé) Agronom, 1 (njé)
Teknik ndértimi, 2 (dy) Muratoré, 1 (njé) Karpentier, 1 (njé) Saldator, 1 (njé) Manovrator dhe 1
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(njé) Bojaxhi, é&shté béré duke marré né konsideraté natyrén, kompleksitetin teknik,
shuméllojshmérin€ dhe ményrén e realizimit t€ punimeve t€ parashikuara pér objektin “Sistemimi
dhe zgjerimi i hapésirave té varrezave”.

Objekti pérfshin njé séré procesesh ndértimore dhe sistemimi té territorit, té cilat kérkojné
ndérthurjen e punimeve té ndryshme dhe angazhimin e personelit me profesione dhe aftési
specifike. Pér kété arsye, kérkesa pér personelin e pércaktuar né kriter nuk lidhet vetém me numrin
e pérgjithshém té punonjésve, por me nevojén pér té garantuar qé ¢do proces pune té realizohet
nga punonjés me pérvojén dhe kualifikimin e pérshtatshém.

Agronomi éshté parashikuar pér shkak té natyrés sé objektit dhe ndérhyrjeve né territorin e
hapésirave té varrezave, ku pérfshihen punime shpyllézimi, prerje dhe sistemim pemésh,
skarifikim bari dhe sistemim i sipérfageve té gjelbra. Prania e njé specialisti té késaj fushe shérben
pér orientimin dhe kontrollin e ndérhyrjeve né elementet bimore dhe né sipérfaget e gjelbra, duke
garantuar gé punimet e pastrimit, sistemimit dhe ndérhyrjes né territor t& kryhen né ményré té
pérshtatshme dhe té kontrolluar.

Tekniku i ndértimit éshté i nevojshém pér mbéshtetjen teknike dhe organizimin e proceseve té
zbatimit té punimeve, kontrollin e pérputhshmérisé sé punimeve me projektin, preventivin dhe
kérkesat teknike, si dhe pér koordinimin e proceseve té ndryshme té punés né kantier. Duke gené
se objekti pérfshin punime dheu, betonarmeje, murature, c¢atie, suvatimi, shtresash dhe rrethimi,
nevoja pér njé person me formim teknik né fushén e ndértimit éshté e drejtpérdrejté.

Dy muratorét jané pércaktuar pér shkak té volumit dhe natyrés sé punimeve té muraturés sé
parashikuara né preventiv, vecanérisht pér realizimin e mureve prej guri deri né lartésiné 3 m me
Ilag cimentoje M25. Ké&to punime kérkojné puné té specializuar dhe mund té zhvillohen né ményré
té vazhdueshme gjaté fazave pérkatése té zbatimit. Disponimi i dy muratoréve mundéson
realizimin mé efektiv té kétyre proceseve dhe respektimin e afatit té€ kontratés.

Karpentieri éshté i nevojshém pér proceset gé lidhen me punimet e drurit dhe elementet ndihmése
té procesit té ndértimit, si dhe pér realizimin dhe pérshtatjen e elementeve té nevojshme gjaté
punimeve té betonit, catisé dhe konstruksioneve pérkatése. Duke pasur parasysh se né objekt
parashikohen edhe punime té catisé dhe ndérhyrje konstruktive, prania e kétij pozicioni siguron
specialistin e nevojshém pér kéto procese.

Saldatori éshté kérkuar pér shkak t& punimeve metalike t& parashikuara né preventiv, veganérisht
pér portat metalike dekorative rréshqitése dhe rrethimin me kangjella dhe panele geliku té zinguar,
si dhe pér punimet e montimit, pérshtatjes dhe lidhjes sé elementeve metalike. Disponimi i njé
punonjési té specializuar né saldim garanton gé kéto punime té realizohen sipas kérkesave teknike
dhe me siguriné e nevojshme.

Manovratori éshté i nevojshém pér operimin e mjeteve dhe makinerive té parashikuara pér punimet
e terrenit, vecanérisht pér gérmimet me ekskavator me zinxhir me kové 0.5 mé, ngarkimin dhe
shkarkimin e materialeve dhe punimet e tjera mekanike té tokés. Kérkesa pér kété pozicion lidhet
drejtpérdrejt me zérat e preventivit dhe me nevojén pér té garantuar pérdorimin e sigurt dhe
teknikisht té pérshtatshém té makinerive.

Bojaxhiu éshté parashikuar pér realizimin e punimeve té bojatisjes dhe trajtimit té sipérfageve,
pérfshiré lyerjen e sipérfageve metalike dhe elementeve té parashikuara né preventiv. Ky pozicion
éshté i nevojshém pér garantimin e pérfundimit cilésor té punimeve dhe mbrojtjen e sipérfageve
metalike nga ndikimet atmosferike dhe faktorét e tjeré té jashtém.
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Pércaktimi i kétij personeli éshté béré gjithashtu duke marré né konsideraté faktin se punimet nuk
kané karakter té njétrajtshém, por pérfshijné procese té ndryshme gé mund té zhvillohen né ményré
té njépasnjéshme dhe, sipas organizimit té kantierit, edhe paralelisht. Pér kété arsye, kérkesa pér
personel té specializuar synon té sigurojé kapacitetin teknik dhe organizativ té nevojshém pér
realizimin e punimeve brenda afatit té pércaktuar kontraktor.

Personeli i kérkuar éshté i lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit dne nuk pérbén njé kérkese té
pérgjithshme apo té shképutur nga objekti i prokurimit. Cdo pozicion i pércaktuar ka njé funksion
konkret né realizimin e punimeve, duke mbuluar pérkatésisht proceset e sistemimit té territorit,
punimet e ndértimit, muraturén prej guri, punimet e drurit dhe té catisé, punimet metalike,
pérdorimin e makinerive dhe punimet e bojatisjes.

Kérkesa pér paragitjen e kontratave individuale té punés, déshmive té kualifikimit dhe sigurimit
teknik, kur kérkohen sipas natyrés sé pozicionit dhe legjislacionit né fugi, si dhe dokumenteve té
kualifikimit pér agronomin dhe teknikun e ndértimit, synon té garantojé qé personeli i deklaruar
nga operatori ekonomik té jeté realisht i disponueshém dhe té zotérojé kompetencat profesionale
té nevojshme pér kryerjen e detyrave pérkatése.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér té déshmuar se disponon kapacitetet dhe sistemet e
nevojshme pér realizimin e punimeve duhet té disponojé certifikatat e méposhtme, té léshuara nga
njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose nga
organizma ndérkombétaré akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé:

ISO 9001 ose ekuivalente, pér sistemin e menaxhimit té cilésisé;

ISO 14001 ose ekuivalente, pér sistemin e menaxhimit mjedisor;

ISO 45001 ose ekuivalente, pér sistemin e menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné;
PAS 99 ose ekuivalente, pér sistemin e integruar té menaxhimit.

Pérmbushja e kétij kriteri do té déshmohet népérmjet vetédeklarimit né Formularin Pérmbledhés
té Vetédeklarimit, ndérsa dokumentacioni provues do té paragitet nga operatori ekonomik i
renditur i pari, sipas kérkesave té DST-sé.

Né rastin e paraqitjes sé ofertés nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, secili anétar duhet té
paragesé certifikatat pérkatése sipas zérave té punimeve & merr pérsipér té realizojé, né
pérputhje me pércaktimet e Kontratés sé Bashképunimit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né nenin 77, pika 1/a), nenin 79, pika 1 té& Ligjit Nr.
162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se:

“1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomikeé
bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale”

“1. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi,
i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paragesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose
organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. Kjo dispozité
zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit”.
nenin 44, pika 1 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”
t€ ndryshuar, ku parashikohet se “1. Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat
ose shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’'u kérkojé ofertuesve té
paraqgesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga
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organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lid, jané kérkuar kéto
certifikata me géllim qé operatorét ekonomiké qé do té zbatojné kontratén té jené certifikuar né
sistemin e menaxhimit té mjedisit”.

Pércaktimi i kriterit té kualifikimit sipas té cilit operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé
certifikatat 1ISO 9001 ose ekuivalente pér sistemin e menaxhimit té cilésisé, 1ISO 14001 ose
ekuivalente pér sistemin e menaxhimit mjedisor, 1SO 45001 ose ekuivalente pér sistemin e
menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné, si dhe PAS 99 ose ekuivalente pér sistemin e
integruar t€ menaxhimit, éshté béré duke marré né konsideraté natyrén, kompleksitetin,
shuméllojshmériné dhe kushtet konkrete té realizimit té€ punimeve pér objektin “Sistemimi dhe
zgjerimi 1 hapésirave té varrezave”.

Objekti pérfshin njé numér té konsiderueshém procesesh ndértimore dhe ndérhyrjesh né territor,
té cilat kérkojné njé organizim té kontrolluar té punés dhe zbatim té procedurave té pércaktuara
pér cilésing, mbrojtjen e mjedisit dhe siguriné né puné. Né preventiv jané parashikuar, ndér té tjera,
punime shpyllézimi dhe sistemimi té territorit, punime dheu, gérmime me mjete mekanike,
transport dhe largim materialesh, punime betoni dhe beton-arme, punime hekuri, punime murature
guri, punime catie, suvatimi dhe bojatisjeje, punime shtresash, vendosje pllakash guri, punime
metalike dhe rrethime me panele c¢eliku té zinguar.

Kéto procese pune pérfshijné pérdorimin e materialeve té ndryshme té ndértimit, mjeteve dhe
makinerive, si dhe angazhimin e fuqisé punétore né procese gqé mund té zhvillohen né ményré té
njépasnjéshme ose paralele. Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor e ka konsideruar té nevojshme
gé operatori ekonomik té déshmojé se disponon njé sistem té strukturuar menaxhimi, i cili
mundéson planifikimin, kontrollin dhe dokumentimin e proceseve té punés gjaté gjithé periudhés
sé realizimit té kontratés.

Certifikata 1ISO 9001 ose ekuivalente lidhet drejtpérdrejt me nevojén pér garantimin dhe kontrollin
e cilésisé sé punimeve. Duke gené se objekti pérfshin punime té ndryshme ndértimore, si punime
dheu, beton, beton-arme, hekur, muraturé guri, suvatime, bojatisje, shtresa dhe punime metalike,
éshté e réndésishme gé operatori ekonomik té keté njé sistem té organizuar pér kontrollin e cilésisé
sé proceseve, materialeve dhe produkteve té realizuara. Njé sistem i tillé ndihmon né sigurimin e
pérputhshmérisé sé punimeve me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe kérkesat
kontraktore.

Certifikata 1ISO 14001 ose ekuivalente éshté e lidhur me karakterin e ndérhyrjeve né territor dhe
me nevojén pér administrimin e ndikimeve mjedisore gjaté zbatimit té punimeve. Né kuadér té
objektit parashikohen punime shpyllézimi, prerje dhe sistemim pemésh, skarifikim bari, gérmime,
transport dheu e materialesh, pérdorim makinerish dhe mjeteve té transportit, si dhe krijim dhe
menaxhim té mbetjeve té ndryshme té procesit té ndértimit. Pér kété arsye, kérkesa synon té
sigurojé qé operatori ekonomik té keté njé sistem té pérshtatshém pér identifikimin, kontrollin dhe
minimizimin e ndikimeve né mjedis, si dhe pér administrimin e mbetjeve dhe materialeve té
krijuara gjaté punimeve.

Certifikata 1SO 45001 ose ekuivalente lidhet me nevojén pér garantimin e shéndetit dhe sigurisé
né puné gjaté realizimit té kontratés. Punimet e parashikuara pérfshijné procese qé mbartin rrezige
té ndryshme profesionale, si pérdorimi i ekskavatoréve dhe mjeteve té tjera mekanike, gérmimet,
transporti i materialeve, punimet me beton dhe hekur, saldimi, punimet né lartési, punimet e
muraturés, punimet metalike dhe pérdorimi i mjeteve elektrike dhe mekanike. Né kéto kushte,
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disponimi i njé sistemi t& menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné synon té garantojé
identifikimin dhe vlerésimin e rrezigeve, marrjen e masave parandaluese dhe organizimin e punés
né kushte té sigurta pér punonjésit dhe personat e tjeré té pranishém né kantier.

Ndérkohé, kérkesa pér PAS 99 ose ekuivalente, pér sistemin e integruar t& menaxhimit, lidhet me
nevojén pér koordinimin e sistemeve té ndryshme té menaxhimit né kuadér té njé strukture té
integruar organizative. Duke gené se kontrata pérfshin njékohésisht kérkesa pér cilésiné e
punimeve, mbrojtjen e mjedisit dhe shéndetin e siguriné né puné, njé sistem i integruar ndihmon
operatorin ekonomik né koordinimin e kétyre elementeve dhe né zbatimin e tyre né ményré té
njétrajtshme gjaté realizimit té kontratés.

Kérkesa pér kéto certifikata nuk synon vetém ekzistencén formale té dokumenteve, por déshmimin
se operatori ekonomik disponon kapacitete dhe sisteme té organizuara menaxhimi, té pérshtatshme
pér natyrén e punimeve qé do té realizohen. Certifikimi nga njé organ i vlerésimit té konformitetit,
I akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose nga organizma ndérkombétaré akreditues té
njohur nga Republika e Shqipérisé, garanton njé nivel té verifikueshém té pérputhshmérisé sé
sistemeve té menaxhimit té operatorit ekonomik me standardet pérkatése.

Pércaktimi i kérkesés pér certifikata “ose ekuivalente” synon gjithashtu t€ sigurojé qé kriteri té
mos kufizojé konkurrencén vetém te operatorét gé disponojné njé certifikaté té njé emértimi té
caktuar, por té lejojé edhe déshmimin e sistemeve té barasvlershme, né pérputhje me kérkesat e
dokumenteve té tenderit dhe legjislacionit né fugi.

Né rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké, kérkesa qé secili anétar té paraqgesé certifikatat
pérkatése sipas zérave té punimeve g€ merr pérsipér té realizojé né bazé té Kontratés sé
Bashképunimit, éshté pércaktuar me géllim qé kapacitetet e pretenduara té jené realisht té lidhura
me pjesén konkrete té punimeve gé do té realizojé secili anétar. Né kété ményré, shmanget kérkimi
I njé kapaciteti té shképutur nga detyrimet konkrete qé merr pérsipér secili operator ekonomik.
Kérkesa gé certifikatat té jené té vlefshme né momentin e paraqgitjes sé dokumentacionit provues
dhe té jené léshuar nga organe kompetente dhe té akredituara siguron gé sistemet e deklaruara té
menaxhimit té jené aktive dhe té verifikueshme gjaté procesit té prokurimit.

Kérkesa pér ISO 9001, 1SO 14001, ISO 45001 dhe PAS 99, ose ekuivalentet e tyre, éshté
pércaktuar né funksion té karakteristikave konkrete té objektit “Sistemimi dhe zgjerimi 1
hapésirave té varrezave”, t&€ shuméllojshmérisé sé proceseve t€ punés dhe nevojés pér realizimin e
tyre né ményré cilésore, té sigurt dhe me ndikim té kontrolluar né mjedis. Kéto kérkesa synojné té
garantojné gé operatori ekonomik té keté njé strukturé té organizuar dhe té dokumentuar pér
menaxhimin e cilésisé, mjedisit dhe sigurisé né puné dhe, né kété ményré, té sigurojé realizimin
me sukses té kontratés brenda kérkesave teknike dhe kontraktore té pércaktuara nga Autoriteti
Kontraktor.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet,
makinerité dhe pajisjet e méposhtme:

‘Mjeti/Makineria/Pajisja HSasia HForma e disponimit‘
‘Kamion vetéshkarkues me ving, me kapacitet mbajtés mbi 5 ton|1 copé | Pronési ose gira |
\Kamion me kapacitet mbajtés deri né 2 ton |1 copé |Pronési ose gira |
\Ekskavator me goma |1 copé |Pronési ose gira |
Autobetoniere 1 copé |Pronési ose gira
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Motobetoniere 1 copé |Pronési ose gira

E‘Depozité uji me kapacitet > 5 000 litra Hl copé HPronési ose gira ‘
‘Kaské’ mbrojtése (“kokore”) 10 copé|Pronési ose gira |
8 |Pompé uji |1 copé |Pronési ose gira |
@‘Kuti té ndihmés sé shpejté 5 copé |Pronési ose gira |
‘Motogjenerator Hl copé HPronési ose gira ‘
\Motosaldatric;e |1 copé |Pronési ose gira |
Fabriké pér prodhimin e betonit 1copé |Pronési ose gira

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té vetédeklarojé disponimin e mjeteve,
makinerive dhe pajisjeve té mésipérme né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas
Shtojcés pérkatése té DST-sé.
Dokumentacioni provues
Pér mjetet dhe makinerité né pronési, operatori ekonomik duhet té paragesé:

a) dokumentin gé provon pronésiné e mjetit/makinerisé;

b) lejen e garkullimit, pér mjetet gé pajisen me té;

c) certifikatén e vlefshme té kontrollit teknik, kur éshté e aplikueshme;

d) policén e sigurimit té detyrueshém, té vlefshme, kur éshté e aplikueshme;

e) dokumentin qé provon shlyerjen e detyrimeve/taksave pérkatése, kur éshté e aplikueshme;

f) fotografi té mjetit/makinerisé, ku té identifikohen garté karakteristikat dhe té dhénat e tij.
Pér mjetet dhe makinerité me gira, operatori ekonomik duhet té paraqgesé:

a) kontratén e girasé, té vlefshme;

b) lejen e garkullimit, pér mjetet gé pajisen me té;

c) certifikatén e vlefshme té kontrollit teknik, kur éshté e aplikueshme;

d) policén e sigurimit té detyrueshém, té vlefshme, kur éshté e aplikueshme;

e) dokumentin gé provon shlyerjen e detyrimeve/taksave pérkatése, kur éshté e aplikueshme;

f) fotografi té mjetit/makinerisé, ku té identifikohen garté karakteristikat dhe té dhénat e tij.
Pér mjetet, makinerité ose pajisjet e tjera gé nuk pajisen me leje garkullimi, operatori ekonomik
duhet té paragesé dokumentacion g€ provon pronésiné ose disponimin e tyre, si kontraté
shitblerjeje, faturé tatimore, dokument zhdoganimi ose dokument tjetér té vlefshém sipas
legjislacionit né fuqi, shogéruar me fotografi té pajisjes.
Shénim: Kérkesa pér disponimin e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve pérmbushet népérmjet
plotésimit dhe paragitjes sé Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas Shtojcés pérkatése
té DST-sé. Dokumentacioni provues paragitet nga operatori ekonomik i renditur i pari prané
Autoritetit Kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe fillimit té afateve té ankimit,
ose kur Autoriteti Kontraktor e kérkon pér géllime verifikimi dhe sqarimi.
Operatori ekonomik duhet té paragesé gjithashtu njé deklaraté mbi vendndodhjen e mjeteve,
makinerive dhe pajisjeve, né pronési ose me qira, si dhe té deklarojé se pranon verifikimin fizik té
tyre nga Autoriteti Kontraktor, né ¢do kohé gjaté periudhés sé zbatimit té kontratés.
Operatori ekonomik duhet té deklarojé se mjetet, makinerité dhe pajisjet e deklaruara pér
pérmbushjen e kétij kriteri nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera né ményré té tillé gé té
pengojé vénien e tyre né dispozicion pér realizimin e késaj kontrate dhe nuk jané deklaruar si
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mjete té disponueshme pér realizimin e kontratave té tjera té shpallura fituese, né masén gé njé
angazhim i tillé cenon disponueshmériné e tyre.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né pikén 4, té nenit té 77, té ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢c éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit t& kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021°“Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén”.

Pércaktimi i kriterit té kualifikimit sipas té cilit operatori ekonomik pjesémarrés duhet té disponojé
mjetet, makinerité dhe pajisjet e pércaktuara né dokumentet e tenderit &shté béré duke marré né
konsideraté natyrén, volumin, kompleksitetin dhe ményrén e realizimit t& punimeve té
parashikuara pér objektin “Sistemimi dhe zgjerimi i hapésirave té varrezave”, si dhe nevojén pér
realizimin e tyre brenda afatit kontraktor prej 90 ditésh kalendarike.

Objekti pérfshin njé gamé té gjeré punimesh, duke filluar nga punimet e shpyllézimit dhe
sistemimit té territorit, punimet e dheut dhe gérmimet, transportin dhe largimin e materialeve,
punimet e betonit dhe beton-armés, punimet e hekurit, muraturén prej guri, punimet e catisé,
suvatimit dhe bojatisjes, shtresat né territor, vendosjen e pllakave prej guri, si dhe punimet metalike
dhe rrethimin me kangjella e panele geliku té zinguar.

Pér realizimin e kétyre proceseve kérkohet disponimi i mjeteve dhe pajisjeve té pérshtatshme, pasi
njé pjesé e konsiderueshme e punimeve nuk mund té realizohet né ményré efikase vetém me mjete
manuale. Pér kété arsye, kérkesa pér mjetet dhe makinerité éshté pércaktuar mbi bazén e funksionit
konkret qé secila prej tyre ka né realizimin e punimeve té parashikuara né preventiv.

Kamioni vetéshkarkues me ving, me kapacitet mbajtés mbi 5 ton, éshté i nevojshém pér
transportin, ngarkimin, shkarkimin dhe zhvendosjen e materialeve té ndértimit, dheut, zhavorrit,
guréve dhe materialeve té tjera té nevojshme pér realizimin e objektit. Pajisja me ving mundéson
gjithashtu manipulimin dhe pozicionimin e materialeve né kantier, duke rritur eficiencén e punés
dhe duke reduktuar nevojén pér manipulim manual té ngarkesave té rénda.

Kamioni me kapacitet mbajtés deri né 2 ton éshté parashikuar pér transportin e materialeve dhe
mjeteve né distanca dhe zona ku pérdorimi i njé automjeti me kapacitet mé té madh mund té jeté i
véshtiré ose joefektiv. Duke pasur parasysh natyrén e territorit dhe nevojén pér transport té
materialeve né zona té ndryshme té kantierit, Ky mjet shérben pér furnizimin e vazhdueshém té
frontit té punimeve.
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Ekskavatori me goma éshté i domosdoshém pér realizimin e punimeve té dheut té parashikuara né
preventiv, vecanérisht pér gérmimet, hapjen dhe sistemimin e terrenit, ngarkimin e materialeve
dhe punime té tjera mekanike. Pérdorimi i ekskavatorit siguron realizimin e kétyre proceseve me
produktivitet té pérshtatshém dhe brenda afatit té pércaktuar kontraktor.

Autobetoniere éshté e nevojshme pér transportin dhe pérzierjen e betonit gjaté realizimit té
punimeve té betonit dhe beton-armés. Né preventiv jané parashikuar punime me beton dhe beton-
arme, pérfshiré elemente prej betoni C12/15, té cilat kérkojné furnizim té kontrolluar dhe té
vazhdueshém me beton né frontin e punimeve.

Motobetoniere éshté parashikuar pér pérgatitjen dhe pérzierjen e betonit né kantier, vecanérisht né
rastet kur nevojiten sasi té pérshtatura sipas fazave té punés ose kur distanca dhe organizimi i
kantierit kérkojné pérgatitje té betonit prané vendit té zbatimit. Kjo pajisje rrit fleksibilitetin e
procesit té punés dhe siguron vazhdimésiné e punimeve.

Depozita e ujit me kapacitet jo mé té vogél se 5,000 litra éshté e nevojshme pér sigurimin e
furnizimit me ujé né kantier, pér nevojat teknologjike té punimeve, pér pérgatitjen dhe p&rpunimin
e materialeve, mirémbajtjen e proceseve té betonimit, si dhe pér nevoja té tjera té lidhura me
organizimin dhe funksionimin e kantierit. Disponimi i njé rezerve té mjaftueshme uji garanton
vijueshmériné e punimeve edhe né rast té kufizimeve ose ndérprerjeve té pérkohshme té furnizimit.
10 kaska mbrojtése (“kokore”) jané parashikuar né funksion té numrit t&€ punonjésve dhe té
kérkesave pér mbrojtjen e shéndetit dhe sigurisé né puné. Duke pasur parasysh se né objekt
parashikohet angazhimi i njé fugie punétore minimale prej 16 punonjésish, si dhe natyrén e
punimeve ndértimore, éshté e nevojshme qé punonjésit gé angazhohen né frontet e punés té pajisen
me pajisjet e pérshtatshme mbrojtése individuale, né pérputhje me rreziget e proceseve konkrete
té punés.

Pompa e ujit &shté e nevojshme pér menaxhimin dhe pérdorimin e ujit né kantier, pér furnizimin e
zonave té punés dhe pér ndérhyrje té ndryshme teknike gé mund té lindin gjaté realizimit té
punimeve. Ajo mundéson kontrollin dhe zhvendosjen e ujit né funksion té nevojave té procesit té
punés.

5 kuti t& ndihmés sé shpejté jané parashikuar pér té garantuar mundésiné e dhénies sé ndihmés sé
paré né rast incidentesh apo démtimesh t& mundshme gjaté punimeve. Numri i tyre lidhet me
nevojén pér t'i pasur ato té aksesueshme né zona té ndryshme té kantierit dhe prané fronteve té
punés, duke marré né konsideraté shtrirjen e aktivitetit dhe natyrén e punimeve.

Motogjeneratori &shté i nevojshém pér sigurimin e energjisé elektrike né rast t& mungesés ose
ndérprerjes sé furnizimit me energji né kantier. Disponimi i tij garanton vijueshméring e proceseve
té punés gé kérkojné energji elektrike dhe shmang ndérprerjet e panevojshme té aktivitetit té
kantierit.

Motosaldatricgja éshté e nevojshme pér realizimin e punimeve metalike dhe ndérhyrjeve té lidhura
me elementet prej geliku, veganérisht pér punimet e rrethimit, kangjellave, paneleve té celikut té
zinguar, portave metalike dhe elementeve té tjera metalike té parashikuara né preventiv. Disponimi
i saj mundéson kryerjen e punimeve té saldimit dhe pérshtatjeve té nevojshme drejtpérdrejt né
kantier.

Fabrika pér prodhimin e betonit éshté parashikuar pér té garantuar disponueshmériné dhe
furnizimin e kontrolluar me beton pér realizimin e elementeve té betonit dhe beton-armés té
parashikuara né preventiv. Duke pasur parasysh pérfshirjen e punimeve me beton C12/15 dhe
elementeve té tjera té betonit, disponimi i njé burimi té kontrolluar pér prodhimin e betonit
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ndihmon né garantimin e vazhdimésisé sé punimeve dhe té pérputhshmérisé sé betonit me kérkesat
teknike té projektit.

Térésia e kétyre mjeteve, makinerive dhe pajisjeve éshté pércaktuar né funksion té proceseve
konkrete té punés dhe nuk pérbén njé kérkesé té shképutur nga objekti i prokurimit. Cdo mjet ose
pajisje ka njé funksion té drejtpérdrejté né realizimin e njé ose mé shumé zérave té preventivit dhe
kontribuon né garantimin e kapacitetit operacional té operatorit ekonomik.

Pércaktimi i tyre lidhet edhe me volumin e pérgjithshém té punés prej 11,520 orésh, i cili, duke u
realizuar brenda afatit prej 90 ditésh kalendarike, kérkon njé organizim té efektshém té mjeteve
dhe makinerive, né ményré gé proceset e punés té mos pengojné njéra-tjetrén dhe té mundésohet
realizimi i punimeve né kohé.

Né kété kuadér, kérkesa pér disponimin e mjeteve dhe makinerive né pronési ose me gira éshté
pércaktuar pér té garantuar fleksibilitetin e operatoréve ekonomiké dhe pér té mos kufizuar
pjesémarrjen vetém te operatorét gé i kané kéto mjete né pronési. Né té dyja rastet kérkohet qé
disponimi té jeté real, i vlefshém dhe i verifikueshém, né ményré qé mjetet dhe pajisjet té jené
efektivisht né dispozicion pér realizimin e kontratés.

Kérkesa pér paragitjen e dokumenteve té pronésisé ose té kontratés sé girasé, lejeve té garkullimit,
certifikatave té kontrollit teknik, policave té sigurimit, dokumenteve pér shlyerjen e detyrimeve
pérkatése dhe fotografive té mjeteve, kur kéto jané té aplikueshme, synon té sigurojé
verifikueshmériné dhe ekzistencén reale té kapaciteteve té deklaruara nga operatori ekonomik.
Gjithashtu, kérkesa pér deklarimin e vendndodhjes sé mjeteve, makinerive dhe pajisjeve dhe
pranimin e verifikimit fizik nga Autoriteti Kontraktor synon té garantojé se kapacitetet e deklaruara
nuk jané vetém formale, por jané realisht t& disponueshme dhe mund té vihen né pérdorim pér
realizimin e kontratés.

Deklarimi se mjetet dhe makinerité e paragitura nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera né
ményré té tillé gé pengon vénien e tyre né dispozicion pér kété kontraté éshté pércaktuar me géllim
gé operatori ekonomik té garantojé disponueshmériné efektive dhe ekskluzive té kapaciteteve té
nevojshme gjaté periudhés sé zbatimit, duke shmangur situatat né té cilat i njéjti mjet deklarohet
njékohésisht pér kontrata té& ndryshme dhe nuk mund té pérdoret realisht.

Pér rrjedhojé, kriteri 2.3.5 éshté pércaktuar né ményré té lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit,
natyrén e punimeve, volumin e tyre, kushtet e realizimit dhe afatin 90-ditor té kontratés. Disponimi
i kétyre mjeteve, makinerive dhe pajisjeve siguron kapacitetin teknik dhe operacional té nevojshém
pér realizimin e punimeve té shpyllézimit, gérmimeve, transportit, betonimit, punimeve metalike,
sistemimit té territorit dhe proceseve té tjera té parashikuara, duke garantuar realizimin e objektit
né ményré cilésore, té sigurt dhe brenda afatit té pércaktuar kontraktor.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi i
punimeve, vizatimet teknike, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit té punimeve pér
objektin “Sistemimi dhe zgjerimi i hapésirave té varrezave” jané hartuar nga projektuesi i
licencuar, né pérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar,
legjislacionin né fugi pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit, aktet nénligjore pér projektimin
dhe zbatimin e punimeve té ndértimit, standardet teknike shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat
e praktikés sé miré inxhinierike.

Objekti i investimit konsiston né sistemimin dhe zgjerimin e hapésirave té varrezave, me qgéllim
krijimin e hapésirave té pérshtatshme dhe funksionale, pérmirésimin e organizimit té territorit,
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ndértimin dhe sistemimin e elementeve té nevojshme infrastrukturore dhe mbéshtetése, si dhe
garantimin e kushteve té pérshtatshme té pérdorimit, aksesit, sigurisé dhe mirémbajtjes sé territorit.
Zgjidhja teknike éshté pércaktuar duke marré né konsideraté gjendjen ekzistuese té territorit,
nevojén pér zgjerimin dhe sistemimin e sipérfageve, karakteristikat e terrenit, punimet e pastrimit
dhe shpyllézimit, punimet e gérmimit dhe transportit té materialeve, ndértimin e elementeve prej
betoni dhe betonarmeje, realizimin e mureve prej guri, punimet e mbulimit dhe hidroizolimit,
sistemimin e sipérfageve té jashtme, si dhe rrethimin dhe sigurimin e hapésirave té ndérhyrjes.
Referuar preventivit té punimeve, realizimi i objektit pérfshin punime shpyllézimi dhe pastrimi té
territorit, punime dheu dhe gérmimi, punime pér vepra arti dhe kanalizime, punime betoni dhe
betonarmeje, punime hekuri, punime hidroizolimi dhe ¢atie, muraturé guri, suvatime dhe tavane,
punime bojatisjeje, shtresa né territor, vendosje pllakash guri, si dhe punime rrethimi me panele
celiku té zinguar.

Kéto procese jané té lidhura funksionalisht dhe teknologjikisht dhe duhet té realizohen sipas njé
rendi té pérshtatshém pune, né ményré qé té garantohet géndrueshméria, siguria, funksionaliteti,
aksesueshméria dhe jetégjatésia e hapésirave té sistemuara.

1. Punime shpyllézimi dhe pastrimi té territorit

Né preventiv jané parashikuar zéra pér prerjen dhe sistemimin e peméve, si dhe skarifikimin e barit
me lopaté. Ké&to punime jané té nevojshme pér pérgatitjen e territorit pér ndérhyrjet e métejshme
dhe pér krijimin e sipérfageve té lira e té pérshtatshme pér realizimin e punimeve té zgjerimit dhe
sistemimit té varrezave. Prerja dhe sistemimi i peméve duhet té realizohet né ményré té kontrolluar,
duke respektuar kufijté e zonés sé ndérhyrjes dhe duke shmangur démtimin e elementeve
ekzistuese gé duhet té& ruhen. Pastrimi dhe skarifikimi i sipérfages sé barit siguron largimin e
shtresés bimore dhe pérgatitjen e terrenit pér punimet e gérmimit, nivelimit dhe ndértimit.

Kéto procese jané té réndésishme pér Kkrijimin e njé baze té pérshtatshme pér fazat pasuese té
punimeve dhe pér garantimin e realizimit té tyre sipas kuotave dhe konfigurimit té pércaktuar né
projekt.

2. Punime dheu, gérmime dhe transport

Né preventiv jané parashikuar zéra pér transportin e materialeve té ndértimit, transportin e dheut
me auto, gérmimin e dheut pér themele dhe plinta me thellési deri né 2 m, gérmimin me ekskavator
me zinxhir dhe kové 0.5 m3, ngarkimin dhe shkarkimin né automjete, si dhe gérmimin dhe
transportin me krah deri né 10 m. Punimet e dheut pérbé&jné njé fazé themelore té sistemimit dhe
zgjerimit té territorit. Ato jané té nevojshme pér krijimin e kuotave té projektuara, pérgatitjen e
bazamenteve, themeleve dhe plintave, si dhe pér realizimin e elementeve té tjera konstruktive té
parashikuara né projekt. Pérdorimi i ekskavatorit me zinxhir dhe kové 0.5 m3 éshté pércaktuar né
funksion té volumit dhe natyrés sé gérmimeve té parashikuara dhe mundéson realizimin e
punimeve me produktivitet dhe kontroll t& pérshtatshém. Gérmimet pér themele dhe plinta deri né
2 m duhet té realizohen sipas akseve, kuotave dhe dimensioneve té pércaktuara né projekt, duke
garantuar pérgatitjen e sakté té bazés pér strukturat qé do té ndértohen.

Né zonat ku pérdorimi i makinerive éshté i kufizuar pér shkak té konfigurimit té territorit ose
aférsisé me elemente ekzistuese, parashikimi i gérmimit dhe transportit me krah deri né 10 m
mundéson realizimin e ndérhyrjeve né ményré té kontrolluar dhe pa cenuar strukturat pérreth.
Transporti i dheut dhe materialeve té ndértimit éshté i domosdoshém pér largimin e materialeve té
tepérta, furnizimin e kantierit dhe vijimin normal té proceseve té ndértimit.
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3. Ndértimi i veprave té artit dhe kanalizimeve
Né preventiv éshté parashikuar zéri pér prerje té strukturave prej betoni, né funksion té ndérhyrjeve
té parashikuara pér veprat e artit dhe kanalizimet. Kéto punime jané té nevojshme pér pérshtatjen,
modifikimin ose realizimin e elementeve té nevojshme pér sistemimin e ujérave dhe funksionimin
e infrastrukturés sé territorit. Realizimi i tyre duhet té béhet né pérputhje me projektin dhe detajet
teknike, duke garantuar gé ndérhyrjet t¢ mos ndikojné negativisht né strukturat ekzistuese dhe gé
elementet e reja té kené lidhjen dhe funksionalitetin e kérkuar. Punimet e kanalizimeve dhe
veprave té artit kané réndési té vecanté pér menaxhimin e ujérave sipérfagésore, mbrojtjen e
territorit nga grumbullimi dhe erozioni i ujérave dhe ruajtjen e géndrueshmérisé sé sipérfageve té
sistemuara.
4. Punime betoni dhe betonarmeje
Né preventiv éshté parashikuar zéri “Brez betonarmeje monolite C12/15”. Realizimi i brezave prej
betoni dhe betonarmeje éshté i nevojshém pér krijimin e elementeve konstruktive dhe mbéshtetése
té parashikuara né projekt. Betoni duhet té pérgatitet, transportohet, vendoset, ngjeshet dhe kurohet
né ményré té pérshtatshme dhe né pérputhje me kérkesat e projektit dhe standardet teknike
pérkatése. Klasa e betonit C12/15 éshté pércaktuar mbi bazén e funksionit té elementeve konkrete
ku pérdoret dhe té kérkesave té projektit.
Gjaté zbatimit duhet té kontrollohen né vecanti:

« kuotat dhe dimensionet e elementeve;

e pérgatitja e bazés;

e pozicionimi i armaturés;

e mbulimi i armaturés;

« cilésia dhe pérbérja e betonit;

« vendosja dhe ngjeshja e betonit;

e kurimi i betonit;

e pérputhja e punimeve me projektin dhe detajet konstruktive.
5. Punime hekuri dhe shtresa betoni
Né preventiv jané parashikuar shtresé betoni C12/15 me zgaré hekuri dhe vendosje e hekurit té
betonit periodik me diametér 6-10 mm. Shtresat e betonit té armuar jané té nevojshme pér
realizimin e sipérfageve dhe elementeve konstruktive té pércaktuara né projekt, duke siguruar
géndrueshméri dhe rezistencé ndaj ngarkesave té parashikuara. Pérdorimi i hekurit té betonit
periodik me diametér 6-10 mm é&shté pércaktuar né funksion té zgjidhjes konstruktive té projektit
dhe duhet té realizohet sipas pozicionit, distancave, ankorimeve dhe detajeve té pércaktuara né
dokumentacionin teknik. Pérpara betonimit duhet té verifikohet vendosja e sakté e zgarés dhe
armaturés, duke garantuar mbulimin e kérkuar dhe pozicionimin sipas projektit.
6. Punime hidroizolimi dhe catie
Né preventiv éshté parashikuar zéri “Mbulim ¢atie me panele sandwich”. Pérdorimi i paneleve
sandwich éshté parashikuar pér realizimin e mbulesés sé catisé sé elementeve té ndértesés té
pérfshira né projekt. Ky material siguron mbrojtjen e hapésirave té brendshme ndaj reshjeve
atmosferike dhe kontribuon né géndrueshmériné dhe funksionalitetin e mbulesés. Montimi duhet
té realizohet sipas karakteristikave teknike té materialit dhe detajeve té projektit, duke garantuar
fiksimin e pérshtatshém, pjerrésiné e nevojshme, mbrojtjen nga depértimi i ujit dhe pérputhjen me
strukturén mbajtése.
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7. Punime murature guri

Né preventiv éshté parashikuar zéri “Mur guri né lartési deri né 3 m me llag ¢imento M25”. Muret
prej guri jané té nevojshme pér realizimin e elementeve mbajtése, kufizuese ose sistemuese té
territorit, sipas zgjidhjes sé projektit. Pérdorimi i gurit né kombinim me lla¢ ¢imentoje M25
siguron njé strukturé té pérshtatshme pér kushtet e pérdorimit dhe kontribuon né géndrueshmériné
e elementeve té ndértuara. Realizimi i muraturés duhet té respektojé lartésing, trashésiné, lidhjen
e guréve, cilésiné e materialit, pérgatitjen e llacit, vertikalitetin dhe kuotat e pércaktuara né projekt.
Pér mure me lartési deri né 3 m, kontrolli i géndrueshmérisé dhe i ményrés sé realizimit éshté
vecanérisht i réndésishém pér té shmangur deformimet, carjet ose démtimet gjaté shfrytézimit.

8. Punime tavani dhe suvatimi

Né preventiv jané parashikuar punime pér suva fasade me granil dhe ¢imento té bardhé, me trashési
8 mm. Suvatimi i fasadave shérben pér mbrojtjen e sipérfageve té ndértesave, pérmirésimin e
rezistencés ndaj ndikimeve atmosferike dhe realizimin e pérfundimit estetik té sipérfageve.
Pérgatitja e bazés, pérbérja e materialit, trashésia e shtresés dhe ményra e aplikimit duhet té
realizohen né pérputhje me specifikimet e projektit dhe karakteristikat e materialeve té pérdorura.
9. Punime bojatisjeje dhe elemente metalike

Né preventiv jané parashikuar vendosja e portés metalike dekorative rréshqitése dhe lyerja e
sipérfageve metalike. Porta metalike shérben pér kontrollin e aksesit né territorin e varrezave dhe
pér rritjen e sigurisé sé hapésirés. Zgjidhja rréshqitése éshté e pérshtatshme pér kontrollin e hyrje-
daljeve dhe pérdorimin racional té hapésirés. Lyerja e sipérfageve metalike ka funksion mbrojtés
ndaj korrozionit dhe ndikimeve atmosferike, si dhe funksion pérfundimtar estetik. Pérgatitja e
sipérfages dhe aplikimi i bojés duhet té kryhen sipas kérkesave teknike dhe specifikimeve té
projektit.

10. Nénshtresat dhe shtresat né territor

Né preventiv éshté parashikuar zéri “Shtresé zhavorri”. Shtresa e zhavorrit &shté e nevojshme pér
sistemimin e sipérfageve té territorit dhe krijimin e njé nénshtrese té pérshtatshme pér hapésirat e
parashikuara né projekt.

Pérdorimi i saj kontribuon né stabilizimin e sipérfages, pérmirésimin e drenazhimit dhe krijimin e
kushteve té pérshtatshme pér lévizjen dhe mirémbajtjen e territorit. Materiali duhet té jeté i
pérshtatshém pér pérdorimin e parashikuar dhe té vendoset sipas kuotave dhe trashésive té
pércaktuara né projekt.

11. Vendosja e pllakave prej guri

NEé preventiv éshté parashikuar z&ri “F.V. i pllakave prej guri t& thjeshta”. Vendosja e pllakave
prej guri éshté parashikuar pér sistemimin dhe pérmirésimin e sipérfageve té caktuara té territorit,
duke krijuar ambiente mé té géndrueshme, té aksesueshme dhe té pérshtatshme pér pérdorim.
Pllakat duhet té vendosen mbi bazamentin e pérgatitur, duke respektuar kuotat, pjerrésité,
nivelimin dhe ményrén e fiksimit té pércaktuar né projekt. Ky proces kontribuon né pérmirésimin
e aksesueshmeérisé, mirémbajtjes dhe funksionalitetit té hapésirave té varrezave.

12. Rrethimi me panele ¢eliku té zinguar

Né preventiv éshté parashikuar rrethim me kangjella me panel ¢eliku té zinguar.

Rrethimi éshté njé element i domosdoshém pér pércaktimin fizik té kufijve té territorit, kontrollin
e aksesit dhe mbrojtjen e hapésirave té varrezave. Pérdorimi i paneleve prej celiku té zinguar
siguron rezistencé té pérshtatshme ndaj kushteve atmosferike dhe redukton rrezikun e korrozionit,
duke kontribuar né jetégjatésiné e rrethimit dhe né uljen e nevojave pér mirémbajtje. Montimi
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duhet té kryhet né pérputhje me dimensionet, distancat ndérmjet elementeve, ményrén e ankorimit
dhe detajet konstruktive té pércaktuara né projekt.
13. Lidhja teknologjike ndérmjet proceseve té punés
Punimet e parashikuara né preventiv jané té ndérlidhura dhe duhet té realizohen sipas njé rendi
teknologjik té pérshtatshém. Né ményré té pérgjithshme, procesi i zbatimit parashikohet té
zhvillohet sipas késaj logjike: Organizimi i kantierit — pastrimi dhe shpyllézimi i territorit —
skarifikimi dhe sistemimi i sipérfageve — gé€rmimet dhe punimet e dheut — ngarkimi dhe
transporti 1 materialeve — realizimi 1 veprave té artit dhe kanalizimeve — realizimi 1 themeleve,
plintave dhe brezave betonarmeje — vendosja e armaturés — realizimi i shtresave t€ betonit —
realizimi i muraturés prej guri — punimet e gatisé dhe hidroizolimit — suvatimet dhe punimet e
pérfundimit — bojatisjet dhe elementet metalike — shtresat e territorit — vendosja e pllakave pre;j
guri — realizimi i rrethimit dhe sistemimi pérfundimtar i territorit.
Renditja konkrete e proceseve do té pércaktohet né pérputhje me projektin, grafikun e punimeve,
metodologjiné e zbatimit dhe kushtet reale té kantierit.
Kjo lidhje teknologjike éshté e réndésishme pasi punimet e pastrimit dhe gérmimit krijojné kushtet
pér realizimin e themeleve dhe elementeve konstruktive, ndérsa kéto té fundit duhet té pérfundojné
pérpara realizimit té punimeve té pérfundimit dhe sistemimit té territorit.
14. Kontrolli i cilésisé dhe géndrueshmérisé
Pér shkak té natyrés sé objektit, kontrolli i cilésisé duhet té kryhet gjaté té gjitha fazave té zbatimit.
Né ményreé té vecanté duhet té kontrollohen:

o kuotat dhe dimensionet e gérmimeve;

e pérgatitja dhe stabiliteti i terrenit;

o cilésia e materialeve té ndértimit;

o klasa e betonit C12/15;

« diametri dhe pozicionimi i armaturés @6-10 mm;

 cilésia e muraturés prej guri dhe llagit M25;

« realizimi i strukturave dhe elementeve té betonarmeje;

« cilésia dhe ményra e vendosjes sé paneleve sandwich;

o cilésia e suvasé sé fasadés;

« realizimi dhe mbrojtja e elementeve metalike;

« nivelimi dhe stabiliteti i shtresave té zhavorrit;

« vendosja dhe fiksimi i pllakave prej guri;

o ankorimi dhe géndrueshméria e rrethimit;

e pérputhja e punimeve me vizatimet, detajet konstruktive dhe preventivin.
Kontrollet e mésipérme jané té nevojshme pér té garantuar gé punimet té realizohen né pérputhje
me dokumentacionin teknik dhe té sigurojné géndrueshmeéri, siguri, funksionalitet, aksesueshméri
dhe jetégjatési té pérshtatshme té objektit.
Né pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleréson se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit té punimeve pér objektin “Sistemimi dhe
zgjerimi i hapésirave té varrezave” pérbéjné dokumentacionin teknik té nevojshém pér zhvillimin
e procedurés sé prokurimit dhe realizimin e punimeve.
Dokumentacioni teknik pércakton garté punimet gé lidhen me pastrimin dhe shpyllézimin e
territorit, gérmimet dhe transportin e dheut, veprat e artit dhe kanalizimet, strukturat prej betoni
dhe betonarmeje, armaturén e hekurit, mbulimin me panele sandwich, muraturén prej guri,
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suvatimet dhe bojatisjet, shtresat e zhavorrit, vendosjen e pllakave prej guri dhe rrethimin me
panele celiku té zinguar.

Pércaktimi i kétyre zérave dhe parametrave tekniké éshté béré né funksion té zgjidhjes teknike té
projektit, karakteristikave té territorit, nevojés pér zgjerimin dhe sistemimin e hapésirave té
varrezave dhe kérkesave pér krijimin e njé infrastrukture té géndrueshme, té sigurt dhe
funksionale.

Népérmjet kétyre specifikimeve synohet garantimi i realizimit té punimeve sipas parametrave té
projektuar, respektimi i kérkesave teknike dhe cilésore dhe pérdorimi me efektivitet, ekonomicitet
dhe eficiencé i fondeve publike, né funksion té interesit publik.

Né kété kuadér, cdo z€ i preventivit éshté pércaktuar mbi bazén e nevojave konkrete té ndérhyrjes
dhe, sé bashku me specifikimet teknike, relacionin, vizatimet dhe detajet konstruktive, krijon
bazén teknike pér realizimin e njé hapésire té sistemuar, té sigurt, funksionale dhe té géndrueshme
pér pérdorim afatgjaté.

NJESIA E PROKURIMIT
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