



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ

Nr. ____prot

Kamëz, më ____ . ____ .2020

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Bashkia Kamez**
Adresa "Bulevardi Blu" nr.492 Kamez Tiranë
Tel/Fax +355 47 200 177
E-mail bashkiakamez@gmail.com
Adresa e Internetit <https://kamza.gov.al/>

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Shpresa Xhakrosa
Adresa Kamëz
Tel/Fax 0672554444
E-mail deviklevi@hotmail.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër :Mbikqyrje punimesh për objektet: "Ndertimi i rrugeve në zonën e Kamzes+KUN Rr. Bathore 5 ‘

Te ndare në lote:

- Loti i Parë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i Ri.**
- Loti i Dytë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: "Ndertim rruga "Lure + Fatos Çupi" **Laknas.**
- Loti i tretë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruge "Azem Galica(trotuare)+,Rruga Baldushk+ Rruga "Europa" seg.**
- Loti i katërt: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë "**
- Loti i pestë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim KUN Rruget Bathore 5**
- Loti i gjashtë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Pekini", Rekjaviku, Policani+ seg.paralel me Rr. Polican.**
- Loti i shtatë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Klenje","Paralel me Bushtricen 2","Fajza","Gryke Çaje"**

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72014-09-16-2020

Loti I : REF-72019-09-16-2020

Loti II: REF-72021-09-16-2020
Loti III : REF-72023-09-16-2020
Loti IV: REF-72025-09-16-2020
Loti V: REF-72028-09-16-2020
Loti VI: REF-72030-09-16-2020
Loti VII : REF-72032-09-16-2020

5. Fondi limit; 4,506,521(katër milion e pesëqind e gjashtëmijë e pesëqind e njëzet e një) lekë pa tvsh i ndare ne lot si me poshte:

Loti i Parë:“Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i r)** lekë pa tvsh.me fond limit **1,252,344** (nje milion e dyqind e pesëdhjetë e dymijë e treqind e dyzet e katër) lekë pa tvsh.

Loti iDytë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Ndertim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas.** me fond limit **534,866**(pesëqind e tridhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë egjashtë) lekë pa tvsh.

Loti i Tretë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruge "Azem Galica(trotuare)+,Rruga Baldushk+ Rruga "Europa" seg.**"me fond limit **832,434** (tetëqind e tridhjetë e dymijë e katërqind e tridhjetë e katër) lekë pa tvsh.

Loti i Katërt “Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Silove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë,**me fond limit **638,028** (gjashtëqind e tridhjetë e tetëmijë e njëzet e tetë) lekë pa tvsh.

Loti i pestë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim KUN Rruget Bathore 5** me fond limit **350,687**(treqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

Loti i gjashtë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Pekini", Rekjaviku, Policani+ seg.paralel me Rr. Polican**me fond limit **548,383** (pesëqind e dyzet e tetëmijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.

Loti i shtatë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: **Ndertim Rruga "Klenje","Paralel me Bushtricen 2", "Fajza", "Gryke Çaje"**me fond limit **349,779**(treqind e dyzet e nëntëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: _____

Për Lotin e parë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**142**(njëqind e dyzet e dy) **ditë puneduke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e dytë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**123** (njëqind e njëzet e tre) **dite pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

PërLotin e tretë:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**120** (njëqind e njëzet) **dite pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

PërLotin e katërt: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**190** (njëqind enëntëdhjetë) **dite pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e pestë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**39**(tridhjetë e nëntë) **ditë puneduke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e gjashtë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (120 (njëqinde njëzet) dite pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.

Për Lotin e shtatë: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (105 (njëqind e pesë) dite pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: _____

Data: 28.09.2020 Ora: 09:00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: _____

Data: 28.09.2020 Ora: 09:00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez

Nepunesi i Autorizuar

Hasan BARA

Zv.KRYETAR /DREJTOR KABINETI