



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
NJËSIA E PROKURIMEVE**

Nr. _____ Prot

Shkodër, më _____.____.2020

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të Kontratës

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK

Pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Shkoder
Adresa	Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër
Tel/Fax	+35522400150
E-mail	info@bashkiashkoder.gov.al
Faqja e Internetit	www.bashkiashkoder.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikqyrje e punimeve për objektet: Sistemim asfaltim dhe Rehabilitim rrugë në NJ.A dhe Qytet (Rialokime)

- **Loti i Shtatë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikonstruksion Rruga 1 Qershori”.**
- **Loti i Tetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikonstruksion Rruga Degrand.**
- **Loti i Nëntë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, (faza II).**
- **Loti i Dhjetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova”.**
- **Loti i Njëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku”.**
- **Loti i Dymbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikualifikim Urban Bllaqe Banimi “Leke Dukagjini” (tek ish vajguri).**
- **Loti i Trembëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikualifikim Urban Bllaqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkatës).**
- **Loti i Katërbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikualifikim Urban Bllaqe Banimi “Shtatë Shaljanët”.**

- **Loti i Pesembëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje.**
- **Loti i Gjashtëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri.**
- **Loti i Shtatëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga “Rragame”).**
- **Loti i Tetëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga e “Myzyrit”.**
- **Loti i Nëntëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës “Ramoshaj” në fshatin Trush.**
- **Loti i Njëzetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha".**

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti i Shtatë: REF-79543-11-23-2020

Loti i shtatë:	REF-79546-11-23-2020
Loti i Tetë:	REF-79548-11-23-2020
Loti i Nëntë:	REF-79557-11-23-2020
Loti i Dhjetë:	REF-79559-11-23-2020
Loti i Njëmbëdhjetë:	REF-79561-11-23-2020
Loti i Dymbëdhjetë:	REF-79563-11-23-2020
Loti i Trembëdhjetë:	REF-79565-11-23-2020
Loti i Katëmbëdhjetë:	REF-79567-11-23-2020
Loti i Pesembëdhjetë:	REF-79569-11-23-2020
Loti i Gjashtëmbëdhjetë:	REF-79571-11-23-2020
Loti i Shtatëmbëdhjetë:	REF-79573-11-23-2020
Loti i Tetëmbëdhjetë:	REF-79575-11-23-2020
Loti i Nëntëmbëdhjetë:	REF-79577-11-23-2020
Loti i Njëzetë:	REF-79580-11-23-2020

5. Fondi limit: 1,815,362.00 (njemilion e teteqindpesembëdhjete mije e treqind e gjashtedhjetedy) Lekë pa TVSH, i ndare ne lote si me poshte:

- **Loti i Shtatë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga 1 Qershori”, me fond limit 248,326.00** (dyqind e dyzetetete mije e treqind e njetegjashte) lekë pa TVSH.
- **Loti i Tetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga Degrand, me fond limit 144,103.00** (njeqind e dyzetekater mije e njeqindetre) lekë pa TVSH.
- **Loti i Nëntë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, (faza II) , me fond limit 173,881.00** (njeqind e shtatedhjetetre mije e teteqind e tetedhjetenje) lekë pa TVSH.
- **Loti i Dhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova” , me fond limit 44,699.00** (dyzetekater mije e gjashteqind e nentedhjetenente) lekë pa TVSH.
- **Loti i Njëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku", me fond limit 55,303.00** (pesedhjetepese mije e treqindetre) lekë pa TVSH.
- **Loti i Dymbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikualifikim Urban Bllaqe Banimi “Leke Dukagjini” (tek ish vajguri) , me fond limit 129,034.00** (njeqind e njetenente mije e tridhjetekater) lekë pa TVSH.

- **Loti i Trembedhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikualifikim Urban Blloque banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkates) , me fond limit 50,445.00** (pesedhjetmije e katerqind e dyzetepese) lekë pa TVSH.
- **Loti i Katërbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikualifikim Urban Blloque Banimi "Shtatë Shaljanët" , me fond limit 138,047.00** (njeqind e tridhjetetete mije e dyzeteshtate) lekë pa TVSH.
- **Loti i Pesembëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje, me fond limit 199,718.00** (njeqind e nentedhjetenente mije e shtateqind e tetembedhjetete) lekë pa TVSH.
- **Loti i Gjashtëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri, me fond limit 154,153.00** (njeqind e pesedhjetekater mije e njeqind e pesedhjet e tre) lekë pa TVSH.
- **Loti i Shtatëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga "Rragame") , me fond limit 171,534.00** (njeqind e shtatedhjetenje mije e peseqind e tridhjetekater) lekë pa TVSH.
- **Loti i Tetëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga e "Myzyrit" , me fond limit 50,644.00** (pesedhjet mije e gjashteqind e dyzetekater) lekë pa TVSH.
- **Loti i Nëntëmbëdhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush, me fond limit 172,818.00** (njeqind e shtatedhjetedy mije e teteqind e tetembedhjetete) lekë pa TVSH.
- **Loti i Njëzetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha", me fond limit 82,657.00** (tetedhjetedy mije e gjashteqind e pesedhjeteshtate) lekë pa TVSH.

6. Burimi i Financimit Buxheti i Bashkisë Shkoder viti 2020 sipas VKB Nr. 26 date 30.12.2019 "Per miratimin e Buxhetit te vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2020-2022 te Bashkise Shkoder"

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Për Lotin e shtatë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (kater) muaj**).
- **Për Lotin e Tetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3 (tre) muaj**)
- **Për Lotin e Nëntë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Dhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Njëmbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Dymbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **5 (pese) muaj**)
- **Për Lotin e Trembedhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3 (tre) muaj**)
- **Për Lotin e Katërbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3 (tre) muaj**)

- **Për Lotin e Pesembëdhjetëafati:**Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Gjashtëmbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3 (tre) muaj**)
- **Për Lotin e Shtatëmbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Tetëmbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (dy) muaj**)
- **Për Lotin e Nëntëmbëdhjetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3 (tre) muaj**)
- **Për Lotin e Njëzetë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (kater) muaj**)
- .

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **04/12/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10: 00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Shkodër, Shkodër

9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: _____

Data: **04/12/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10: 00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Shkodër, Shkodër

KRYETAR

Voltana Ademi