



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 30.03.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Kruje
Adresa	Kruje, Qender Sheshi Mustafa Merlika Kruja
Tel/Fax	051122170
E-mail	info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit	www.kruja.gov.al

Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës

Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës

Emri	Genc Halili
Adresa	Bashkia Kruje , Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax 00355 511 2 21 70
E-mail	genc.halili@kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Kerkese per Propozim “

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “ Mbikqyrja e punimeve per objektet nder-timore te Bashkise Kruje (Faza e I)”, i ndare ne lote si vijon:

- **Loti i I:** Mbikqyrja e punimeve per objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë-Krujë (Faza II-të), Krujë”
- **Loti i II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës "Engjëlli", fshati Bilaj, Nj.A.Bubq, Krujë”

- **Loti i III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Sh.Çela" - rruga "Shkollës", fshati Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”**”.
- **Loti i IV:** Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i sheshit para Kishës dhe i rrugicës lidhëse, fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë**”
- **Loti i V:** Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Abaze" - rruga e "D.Kastrioti", Krujë**”.
- **Loti i VI:** Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës së "Ukëve", Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë** ”.
- **Loti i VII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës "Lekë Zaharia", Krujë**”..

4.Numri i referencës së procedurës: REF-91821-03-30-2021.

Numri i referencës së lotit I : REF-91829-03-30-2021

Numri i referencës së lotit II: REF-91833-03-30-2021

Numri i referencës së lotit III: REF-91838-03-30-2021

Numri i referencës së lotit IV: REF-91840-03-30-2021

Numri i referencës së lotit V: REF-91842-03-30-2021

Numri i referencës së lotit VI: REF-91854-03-30-2021

Numri I referencës së lotit VII: REF-91850-03-30-2021

Fondi limit total: 1'331'474(njemilion e treqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) leke pa tvsh vënë në dispozicion nga Te ardhurat e Bashkisë Krujë , të ndarë në lote si më poshtë vijon:

Loti i I: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë-Krujë (Faza II-të), Krujë**”, me fond limit, 268'082 (dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Loti i II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës "Engjëlli", fshati Bilaj, Nj.A.Bubq, Krujë**”, me fond limit 166'702 (njqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH .

Loti i III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Sh.Çela" - rruga "Shkollës", fshati Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**”, me fond limit 158’980 (njqind e pesedhjetë e tete mije e nenteqind e tetedhjetë) lekë pa TVSH.

Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i sheshit para Kishës dhe i rrugicës lidhëse, fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë**”, me fond limit 148’030 (njqind e dyzet e tete mije e tridhjetë) lekë pa TVSH.

Loti i V: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Abaze" - rruga e "D.Kastrioti", Krujë**”, me fond limit 114’783 (njqind e katermbedhjetë mije e shtateqind e tetedhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Loti i VI: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës së "Ukëve", Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë** ”, me fond limit 218’384 (dyqind e tetembdhjetë mije e treqind e tetedhjetë e kater) lekë pa TVSH.

Loti i VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës "Lekë Zaharia", Krujë**”, me fond limit në vlerën prej 256’513 (dyqind e pesedhjetë e gjashtë mije e pesëqind e trembedhjetë) leke pa t.v.sh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti i I: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë-Krujë (Faza II-të), Krujë**”, Nga data e lidhjes së kontratës deri në përfundim të afatit të zbatimit të punimeve [afati 70 (shtatedhjetë) ditë]).

Loti i II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës "Engjëlli", fshati Bilaj, Nj.A.Bubq, Krujë**”, Nga data e lidhjes së kontratës deri në përfundim të afatit të zbatimit të punimeve [afati 27 (njetzet e shtate) ditë]).

Loti i III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Sh.Çela" - rruga "Shkollës", fshati Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**”, Nga data e lidhjes së kontratës deri në përfundim të afatit të zbatimit të punimeve [afati 27 (njetzet e shtate) ditë]).

Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i sheshit para Kishës dhe i rrugicës lidhëse, fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë**”, nga data e lidhjes së kontratës deri në përfundim të afatit të zbatimit të punimeve [afati 24 (njetzet e kater) ditë]).

Loti i V: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga "Abaze" - rruga e "D.Kastrioti", Krujë**”, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 21 (njetzet e nje) ditë)].

Loti i VI: Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës së "Ukëve", Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë** ”, Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 70 (shtatedhjete) ditë)].

Loti i VII: Mbikqyrja e punimeve per objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës "Lekë Zaharia", Krujë**”, Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 70 (shtatedhjete) ditë)].

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12.04.2021

Ora:10:00

Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12.04.2021

Ora:10:00

Vendi: www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi:G.Halili
Nr ekzemplareve :3k