



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA KAMËZ

Nr. \_\_\_\_ prot.  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2019

Kamëz, më

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Bashkia Kamez**  
Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tiranë  
Tel/Fax +355 47 200 177  
E-mail bashkiakamez@gmail.com  
Adresa e Internetit www.kamza.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Shpresa Xhakrosa  
Adresa Kamëz  
E-mail [deviklevi@hotmail.com](mailto:deviklevi@hotmail.com)

2. Lloji i procedurës së prokurimit: kerkese për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër\_ Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër :  
**Mbikqyrje e punimeve për objektet : Ndertim rruge ne zonen e Bathores ndare ne lote**

Loti i Parë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rikonstruks. i rrugeve Blloku Bathore 6,7”.**

Loti i Dytë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rruga(Oslo+Drenove+Altari+demo loti I)”**

Loti i tretë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rruga (Macukulli vazhdim +Gjallica+Spahit)**

Loti i katërt “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rikonstr.rrugeve Blloku Lagja 1 Bathore**

1. Numri i referencës së procedurës/lotit\_ **REF-18826-04-18-2019**

Loti I : REF-18831-04-18-2019  
Loti II: REF-18833-04-18-2019  
Loti III : REF-18836-04-18-201  
Loti IV: REF-18838-04-18-2019

5. **Fondi limit** Fondi limit: **1.830.566** (nje milion e tetëqind e tridhjetë mijë e e pesëqind e e gjashtëdhjetë e e gjashtë) lekë pa TVSH i ndare ne lot si me poshte:

Loti i Parë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rikonstruks. i rrugeve Blloku Bathore 6,7**”, me fond limit **469.759** (katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntë lekë pa TVSH.

Loti i Dytë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rruga(Oslo+Drenove+Altari+demo loti I)**”me fond limit **445.059** (katerqind e dyzet e pesë mijë e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

Loti i tretë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rruga (Macukulli vazhdim +Gjallica+Spahit)**,me fond limit **448.824** (katerqind e dyzet e tetë mijë e teteqind e njëzet e katër) lekë pa TVSH.

Loti i katërt “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “**Rikonstr.rrugeve Blloku Lagja 1 Bathore** ,me fond limit **466.924** (katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nentëqind e njëzet e katër) lekë pa TVSH.

#### **6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

**Për Lotin e parë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**81(tetedhjete e nje)ditë pune**).

**Për Lotin e dytë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**76(shtatedhjete e gjashte)ditë pune**).

**Për Lotin e tretë afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**98(nentedhjete e tete)ditë pune**).

**Për Lotin e katërt afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**72(shtatedhjete e dy)ditë pune**).

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: \_\_\_\_\_**

**Data: 30.04.2019 Ora: 10:00**

**Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) , Bashkia Kamez**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: \_\_\_\_\_**

**Data: 30.04.2019 Ora: 10:00**

**Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) , Bashkia Kamez**

Nëpunesi i Autorizuar  
**Qemal ÇEJKU**

**SEKRETAR I PERGJITHSHEM**

