



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë , më ____/____/ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. **Autoriteti kontraktor:** Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6, Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.
2. **Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim**
3. **Objekti i kontratës:** “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjiellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza IV)”
4. **Fondi limit:** 6.478.575 (gjashtë milion e katërqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH
5. **Numri i referencës së procedurës/lotit REF-46731-12-24-2019**

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-46733-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-46736-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-46739-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-46741-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 5 REF-46743-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 6 REF-46745-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 7 REF-46748-12-24-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit 8 REF-46750-12-24-2019

Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i Godinës së Re të Ujësjiellësit.” me fond limit **4.378.805** (katër milion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesë) **lekë pa TVSH**

Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion dhe adaptim në ambientet e laboratorit me fond limit **54.410** (pesëdhjetë e katër mijë e katërqind e dhjetë) **lekë pa TVSH**

Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në fshatin Qenam, Njësia Administrative Zall-Herr me fond limit **632.364** (gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë e katër)**lekë pa TVSH**

Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Xhorxhi Martini", "Jeronim De Rada", "Myrteza Këlliçi" me fond limit **285.743** (dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e dyzet e tre)**lekë pa TVSH**

Loti i pestë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtorinë Rajonale me fond limit **446.283** (katërqind e dyzet e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre)**lekë pa TVSH**

Loti i gjashtë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet ujësjellësi Adresa:Rr."Zogu I Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes", Tiranë me fond limit **420.478** (katërqind e njëzet mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tetë)**lekë pa TVSH**

Loti i shtatë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim Furnizimi me uje Adresa:Rruga"Myslym Keta", "Skender Vila" Tiranë me fond limit **128.089** (njëqind e njëzet e tetë mijë e tetëdhjetë e nëntë)**lekë pa TVSH**

Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim stacione monitorimi uji në 38 pika në qytetin e Tiranës” me fond limit **132.403** (njëqind e tridhjetë e dy mijë e katërqind e tre)**lekë pa TVSH**

6. Afati për ekzekutim:

Për Lotin e parë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i Godinës së Re të Ujësjellësit.” 12 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e dytë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion dhe adaptim në ambientet e laboratorit, 20 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e tretë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në fshatin Qenam, Njësia Administrative Zall-Herr, 60 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e katërt afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Xhorxhi Martini", "Jeronim De Rada", "Myrteza Këlliçi", 45 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e pestë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtorinë Rajonale, 90 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e gjashtë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet ujësjellësi Adresa:Rr."Zogu I Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes", Tiranë, 60 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e shtatë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim Furnizimi me uje Adresa:Rruga"Myslym Keta", "Skender Vila" Tiranë , 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit

të punimeve.

Për Lotin e tetë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim stacione monitorimi uji në 38 pika në qytetin e Tiranës”, 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.01.2020 Ora: 09:00**

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.01.2020 Ora: 09:00**