



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë , më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. **Autoriteti kontraktor:** Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6, Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.

2. **Lloji i procedurës se prokurimit: Shërbim- E hapur**

3. **Objekti i kontratës:** “Mbikëqyrja e Punimeve të Ndërtimeve dhe Rikonstruksioneve të Rrjetit Ujësjiellës Kanalizime për UKT sh.a(faza e 1)

4. **Fondi limit:** 11,875,114,20 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e katërbëdhjetë presje njëzetë) lekë pa tvsh.

5. **Numri i referencës së procedurës/lotit** REF-58109-05-14-2020

5.1 **Numri i referencës së procedurës/lotit 1** REF-58115-05-14-2020

5.2 **Numri i referencës së procedurës/lotit 2** REF-58117-05-14-2020

5.3 **Numri i referencës së procedurës/lotit 3** REF-58119-05-14-2020

5.4 **Numri i referencës së procedurës/lotit 4** REF-58121-05-14-2020

5.5 **Numri i referencës së procedurës/lotit 5** REF-58123-05-14-2020

5.6 **Numri i referencës së procedurës/lotit 6** REF-58125-05-14-2020

5.7 **Numri i referencës së procedurës/lotit 7** REF-58127-05-14-2020

5.8 **Numri i referencës së procedurës/lotit 8** REF-58130-05-14-2020

Loti i Parë: “Mbikëqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave” me fond limit 4,091,172 (katër milion e nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh

Loti i dytë: “Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës" me fond limit 2,252,322,40(dy milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e njëzetë e dy presje dyzetë)lekë pa tvsh

Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e kufizuar nga rrugët Rr.”Robert Shvarc”, “Liman Kaba”, “Skënder Luarasi” dhe “Hasan Alla”me fond limit 1,305,740,40(një milion e treqind e pesë mijë e shtatëqind e dyzetë presje dyzetë)lekë pa tvsh

Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi në Rrugën "Kastriotet", Tiranë”me fond limit 116,979(njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë)lekë pa tvsh

Loti i pestë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ” Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini”me fond limit 378,644(treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e dyzetë e katër)lekë pa tvsh

Loti i gjashtë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në zonën tek Rruga Mine Peza”me fond limit 650,616(gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë)lekë pa tvsh

Loti i shtatë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi Rruga e Durrësit”me fond limit 2,252,559,40(dy milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë presje dyzetë)lekë pa tvsh

Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjeti Ujesjellsi Rruga e Durresit”me fond limit 827,081(tetëqind e njëzetë e shtatë mijë e tetëdhjetë e një)lekë pa tvsh

3. Afati per ekzekutim:

Për Lotin e parë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ““Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave” me afat 4(katër) muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e dytë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës" me afat 6 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e tretë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e kufizuar nga rrugët Rr.”Robert Shvarc”, “Liman Kaba”, “Skënder Luarasi” dhe “Hasan Alla” me afat 90 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e katërt afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi në Rrugën "Kastriotet", Tiranë” me afat 20 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e pestë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini” me afat 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e gjashtë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstrukcion rrjet ujësjellësi në zonën tek Rruga Mine Peza” me afat 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e shtatë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi Rruga e Durrësit 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Për Lotin e tetë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim rrjeti Ujesjellsi Rruga e Durrësit” eme afat 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

4. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.06.2020 Ora, 11:00**
5. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.06.2020 Ora, 11:00**