



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.**  
**DREJTORIA E PROKURIMEVE**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë , më \_\_\_/\_\_\_/ 2020

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS**

1. **Autoriteti kontraktor:**Ujësjetllës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 2240978, [info@ukt.al](mailto:info@ukt.al).

2. **Lloji i procedurës se prokurimit: Shërbim- E hapur**

3.**Objekti i kontratës:** “Mbikëqyrja e Punimeve të Ndërtimeve dhe Rikonstruksioneve të Rrjetit Ujësjetllës Kanalizime për UKT sh.a(faza e 1)

4. **Fondi limit:** 11,875,114,20(njëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e katërbëdhjetë presje njëzetë)lekë pa tvsh.

5.**Numri i referencës së procedurës/lotit** REF-58109-05-14-2020

5.1**Numri i referencës së procedurës/lotit 1** REF-58115-05-14-2020

5.2**Numri i referencës së procedurës/lotit 2** REF-58117-05-14-2020

5.3**Numri i referencës së procedurës/lotit 3** REF-58119-05-14-2020

5.4.**Numri i referencës së procedurës/lotit 4** REF-58121-05-14-2020

5.5.**Numri i referencës së procedurës/lotit 5** REF-58123-05-14-2020

5.6.**Numri i referencës së procedurës/lotit 6** REF-58125-05-14-2020

5.7.**Numri i referencës së procedurës/lotit 7** REF-58127-05-14-2020

5.8.**Numri i referencës së procedurës/lotit 8** REF-58130-05-14-2020

Loti i Parë: “Mbikëqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave” me fond limit 4,091,172 (katër milion e nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy)lekë pa tvsh

Loti i dytë: “Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës" me fond limit 2,252,322,40(dy milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e njëzetë e dy presje dyzetë )lekë pa tvsh

Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e kufizuar nga rrugët Rr.”Robert Shvarc”, “Liman Kaba”, “Skënder Luarasi” dhe “Hasan Alla”me fond limit 1,305,740,40(një milion e treqind e pesë mijë e shtatëqind e dyzetë presje dyzetë)lekë pa tvsh

Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi në Rrugën "Kastriotet", Tiranë”me fond limit 116,979(njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë)lekë pa tvsh

Loti i pestë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ” Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini”me fond limit 378,644(treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e dyzetë e katër)lekë pa tvsh

Loti i gjashtë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në zonën tek Rruga Mine Peza”me fond limit 650,616(gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë)lekë pa tvsh

Loti i shtatë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi Rruga e Durrësit”me fond limit 2,252,559,40(dy milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë presje dyzetë)lekë pa tvsh

Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjeti Ujesjellsi Rruga e Durresit”me fond limit 827,081(tetëqind e njëzetë e shtatë mijë e tetëdhjetë e një)lekë pa tvsh

### 3. Afati per ekzekutim:

**Për Lotin e parë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ““Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave” me afat 4(katër) muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e dytë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës" me afat 6 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e tretë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e kufizuar nga rrugët Rr.”Robert Shvarc”, “Liman Kaba”, “Skënder Luarasi” dhe “Hasan Alla” me afat 90 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e katërt afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi në Rrugën "Kastriotet", Tiranë” me afat 20 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e pestë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini” me afat 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e gjashtë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstrukcion rrjet ujësjellësi në zonën tek Rruga Mine Peza” me afat 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e shtatë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi Rruga e Durrësit 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

**Për Lotin e tetë afati:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim rrjeti Ujesjellsi Rruga e Durrësit” eme afat 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

4. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.06.2020 Ora, 11:00**
5. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: **08.06.2020 Ora, 11:00**