



**5. Fondi limit: 50.922.666** (pesedhjetemilion e nenteqind e njezet e dymije e gjashteqind e gjashtedhjetë e gjashtë) lekë pa T.V.SH i ndarë në lote si më poshtë cituar:

1. Loti 1 " Hartimi I Studim-projektimit për ndërtim të veprës së marrjes,linjës së transmetimit nga burimet e Labinot Mal deri në fshatin Labinot Fushë,Griqan dhe Godolesh me pus shuarje dhe rrjet shpërndarës “ me fond limit **4.234.208** (katërmilion e dyqind e tridhjetë e katërmije e dyqind e tete) lekë pa T.V.SH

2. Loti 2 "Hartimi I Studim-projektimit për ndërtim të veprave të marrjes,linjës së transmetimit nga burimet e Fush Bullit në Kodër Krast e madhe ,të impiantit të trajtimit të ujit si dhe linjës së dërgimit nga Kodër Krast deri në deri në depon shpërndarëse“ me fond limit **46.688.458** (dyzet e gjashtemilion e gjashteqind e tetëdhjetë e tetemije e katerqind e pesëdhjetë e tete) leke pa T.V.SH

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** Afati për realizimin e këtij shërbimi është 45 (dyzet e pese) dite nga data e lidhjes së kontratës për secilin lot.

**7- Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi:** data 24/07/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 9:00 Website i APP-së: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:** data 24/07/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 9:00 website i APP-së: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  
ADMINISTRATORI  
LUAN DERVISHI**