



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë , më ____/____/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1.Autoriteti kontraktor:Ujësjiellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për Propozime- Shërbime.

3.Objekti i kontratës: “Mbikëqyrja e Punimeve të Ndërtimeve dhe Rikostruksioneve të Rrjetit Ujësjiellës Kanalizime për UKT sh.a(faza e 2)

4. Fondi limit: 2,380,973,30(dy milion e treqind e tetëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre presje tridhjetë)lekë pa tvsh të i ndarë në lote si më poshtë cituar:

Loti i 1: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Përmirësim furnizimi me ujë në zonën poshtë depove Yzberisht 1,2 Fabrika e qelqit “ me fond limit 846,425,00(tetëqind e dyzetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzetë e pesë)lekë pa tvsh.

Loti 2: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” “Rikonstruksion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen Sitki Cico,nr.1” me fond limit 120, 008,00(njëqind e njëzetë mijë e tetë)lekë pa tvsh.

Loti 3: Mbikëqyrje të punimeve për objektin “Përmirësim furnizimi me uje ne zonen e Kasharit” me fond limit 325,910,00(treqind e njëzetë e pesë mijë e nëntëqind e dhjetë)lekë pa tvsh .

Loti 4: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Nderim Gabionash dhe marrje masash per realizimin e mbrojtjes se tubit DN-863mm” me fond limit 1,015,543(një milion e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzetë e tre)lekë pa tvsh.

Loti V: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonstruksion Rrjet Ujësjiellësi dhe Kanalizimi në Rrugën “Xhemal Ali Pazari”. me fond limit 73, 087,30(shtatëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë e shtatë presje tridhjetë)lekë pa tvsh

5. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-67172-07-28-2020

5.1.Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-67176-07-28-2020

5.2.Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-67178-07-28-2020

5.3.Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-67180-07-28-2020

5.4.Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-67183-07-28-2020

5.5.Numri i referencës së procedurës/lotit 5 REF-67194-07-28-2020

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti i 1: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Përmirësim furnizimi me ujë në zonën poshtë depove Yzberisht 1,2 Fabrika e qelqit “ me afat 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti 2: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” “Rikonstrukcion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen Sitki Cico,nr.1” me afat 20 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti 3: Mbikëqyrje të punimeve për objektin “Përmirësim furnizimi me uje ne zonen e Kasharit” me afat 60 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti 4: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Ndertim Gabionash dhe marrje masash per realizimin e mbrojtjes se tubit DN-863mm” me afat 75 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti V: Mbikëqyrje të punimeve për objektin” Rikonstrukcion Rrjet Ujësjellësi dhe Kanalizimi në Rrugën “Xhemal Ali Pazari”.” me afat 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

6.Data e zhvillimit të tenderit: 10.08.2020 ,ora 10:00 vendi: UKT sh.a

website i APP-së: www.app.gov.al

7.Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 10.08.2020 ,ora 10:00 UKT sh.a

website i APP-së: www.app.gov.al