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1. KERKESAT KRYESORE 

1.1 QELLIMI I PUNIMEVE 

 
Punimet përfshijnë përfundimin e te gjitha punimeve, mjeteve dhe materialeve te nevojshme 
për te kompletuar punimet e ndërtimit te kanalit ujitës, seksioni i ri ne Xeng,  L=2265m: 

Këtu përfshihen materialet dhe pajisjet, përgatitja e punimeve, as-built drawings, deri ne 
dorëzimin e punimeve, siç edhe është përcaktuar ne kontrate. 

 

1.2 ORGANIZIMI DHE KORDINIMI 

 
Kanalet ujitëse ekzistuese do te jene ne gjendje pune pergjate sezonit te ujitjes, nga Prilli deri 
ne Shtator, ose ne baze te kërkesave per ujitje. Kjo do te thotë qe si fillim dhe mbarim i sezonit 
te ujitjes mund te merren muaj jashtë atyre te zakonshëm, sipas zgjedhjes se klientit. Kanalet 
ose tubacionet nuk do te boshatisen nga uji gjate sezonit te ujitjes.  
Ne rast se ndonje kanal ose tubacion duhet te jete ne gjendje pune, Klienti ne bashkepunim 
me kontraktorin do te vendosin per bashkimet ose nderlidhjet e nevojshme, duke ju bere e ditur 
paraprakisht klientit qe nje nderprerje e tille eshte e nevojshme.  
Kanalet ekzistuese te kullimit do te mbeten ne pune per ate zone. Kontraktori do te siguroje 
mjetet dhe masat e nevojshme per ndërlidhjen e këtyre kanaleve ne rast se do te jete nevoja. 
1. Nëse Kontraktuesi dëshiron të kryej aktivitete ndërtimi që mund të kene efekt, sipas 

mendimit të Klientit, ne kanalet e ujitjes, miratimi me shkrim duhet dhënë para fillimit të 
ndërtimeve, përmes Mbikëqyrësit 

2. Kontraktuesi duhet të paraqesë, para fillimit te punimeve, një plan të detajuar të ndërtimit i 
cili duhet të përfshijë një plan emergjence. Plani duhet të përmbajë edhe një date, pas te 
cilës nuk duhet te fillojnë punimet. 

3. Nëse kërkohet, Kontraktuesi mund të marrë lejen e duhur qe autorizon Kontraktuesin për te 
punuar gjate nates, fundjavave dhe / ose pushimeve. 

4. Miratimi për një punë të tillë do të përfshijë autorizimin me shkrim nga Mbikqyresi dhe 
punëdhënësi. 

5. Kontraktuesi duhet të paraqesë, në momentin që mund ti kërkohet nga Inxhinieret, oraret te 
cila do të tregojnë rendin sipas të cilit Kontraktuesi propozon për të vazhduar punën me 
datat në të cilën kontraktori do të fillojë pjesen me te madhe te punimeve dhe vlerësoje 
datat e përfundimit të tyre. 

 
 

 



 
 

1.3 KONTROLLI I TRAFIKUT 

Kur ndërtimet zhvillohen pranë rrugëve automobilistike, do te merren masat e nevojshme ne 
mbrojtje te transportit publik. E gjithë puna do të planifikohet dhe do te kryhet në mënyrë që te 
krijohen sa me pak probleme. Kontraktuesi nuk do të bllokojë ndonjë nga rrugët gjatë 
punimeve. Shenjat paralajmëruese të trafikut do të vendoset me flamuj dhe punetore qe do te 
sinjalizojne me flamuj, në përputhje me rregulloren shqiptare. Shpenzimet për çfarëdo pune të 
përkohshme dhe materialeve te nevojshme janë përfshire ne kontratë dhe Kontraktuesi nuk 
mund te kerkoje pagesa shtesë. 

Ai do t'i japë të gjitha njoftimet e nevojshme autoritetit që ka juridiksionin perkatesdhe duhet te 
mbaje pergjegjesi duke qene ne perputhje me te gjitha ligjet. Materialet, pajisjet dhe instalimi 
do të jetë në përputhje me rregullat e përcaktuara nga autoritetet Elektrike. 

2. INFORMACIONI DHE DETYRIMET NE LIDHJE ME ORGANIZIMIN E PUNIMEVE 
NE VENDIN E NDERTIMIT 

2.1 KUSHTET E PUNES 

 

Puna do të kryhet gjatë orarit të rregullt të punës dhe nëse do te zhvillohen punime jashte orarit, 
puna dhe mbikëqyrja e punës duhet të kryhet ne dakortesi paraprake me Mbikqyresin. 

Objektet e ndihmës së parë duhet të ofrohen nga Kontraktuesi; 

Kontraktuesi duhet të sigurojë siguri dhe veshje mbrojtëse për punetoret e tij ne terren; 

Kontraktuesi duhet të organizojë terrenin dhe metodat e tij të punës duhet te jene të tilla ne 
menyre që të gjitha te jenë të sigurta; 

Ndriçimi i vendeve të punës dhe terrenit do të sigurohet nga kontraktori; 
Pajisjet e zjarrfikësve do të organizohen po nga kontraktori. 

 

2.2 RREGULLAT E SIGURIMIT TEKNIK DHE ATO TE RENDIT NE KANTIER 

 
Kontraktuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për zbatimin e rregullavete sigurimit teknik dhe 
rregullin e përgjithshem në vend, në përputhje me ligjet, rregulloret, udhëzimet e autoriteteve 
lokale dhe sic parashikohet në kontratë. 

Punëdhënësi do ta njoftojë Kontraktuesin per zbatimin në mënyrë të plotë të rregullave të 
sigurisë të cilat Punëdhënësi imponon mbi punonjësit e tij dhe Kontraktuesi duhet të jete dakort 
me to. 

Kontraktuesi duhet të informojë punëdhënësin me shkrim nga te gjitha rreziqet e veçanta të 
parashikuara gjatë zbatimit te punimeve. 

Për secilën zone të punës Kontraktuesi duhet të caktojë një punëtor i cili, përveç mbikëqyrjes 
së punës në vazhdim, do te jetë përgjegjës për sigurinë në zonën e punës. 



 
 

Objektet e punëdhënësit, të tilla si makineri dhe instrumente, kur është e nevojshme, do të 
mbrohen nga dëmtimi. 

 

2.3 LAJMERIMI NE RAST AKSIDENTESH 

Kontraktori duhet të njoftojë Mbikëqyrësin dhe Punëdhënësin brenda dyzet e tetë (48) oreve ose 
sa më shpejt që të jetë e mundur pas ndodhjes së ndonjë aksidenti që ka rezultuar në dëmtim 
ose humbje të pronës, gjymtimit ose humbjen e jetës njerëzore, ose që ka ose qe mund të 
kenë ndikim në mjedis dhe i paraqet Mbikqyresit dhe punëdhënësit ne jo më vonë se njëzet e 
tetë (28) ditëve, pas ndodhjes së një ngjarje të tillë, një raport përmbledhës të tij. 

 

2.4 CILESIA E PUNIMEVE, MATERIALET, PROJEKTET, STANDARTET DHE 
RREGULLAT QE DO TE APLIKOHEN 

 

Te gjitha makinerite dhe materialet duhet të jenë të cilësisë më të mirë ,të përshtatshme për 
çdo kategori të punës. 

Vizatimet në përgjithësi i referohen standardeve zyrtare, normave dhe rregullores në fuqi në 
Shqipëri, pasi këto janë të nevojshme për të marrë miratimet përkatëse nga autoritetet 
përkatëse. 

Specifikimet teknike i referohen si specifikimeve ne vendin ku po aplikohet projekti ashtu dhe 
specifikimeve ndërkombëtare me sqarimet e mëposhtme: 

 

 Ne lidhje me tubat, pajisjet hidraulike dhe pajisjet elektromekanike, dhe në përgjithësi 
për të gjitha materialet të cilat pritet që do të prokurohen në tregun ndërkombëtar, këto 
specifikime behen ne baze te normave dhe standardeve ndërkombëtare siç 
përcaktohet më poshtë. Megjithatë Kontraktori mund të propozojë materiale dhe pajisje 
të prodhuara sipas normave dhe standarteve lokale, duke vertetuar se këto te fundit 
janë të barabarta ose më të mira se normat e përcaktuara. 
 

 Duke iu referuar materialeve të cilat pritet të prokurohen në tregun lokal, të tilla si të 
gjitha materialet e nevojshme për punimet civile, ose në lidhje me kërkesat e 
përgjithshme dhe të veçanta për cilesine e punimeve, trajtimin, ruajtjen dhe instalimin e 
tubave dhe pajisjeve, këto specifikime u referohen në përgjithësi normave 
mbizotëruese dhe standarteve te zbatueshme në Shqipëri, siç përcaktohen dhe të 
listuara më poshtë. Në rast se Kontraktuesi zgjedh furnizimin me materiale të tilla nga 
tregu ndërkombëtar, ai do të provojë se cilësia e materialeve të tilla eshte e njejte ose 
me e lartë në krahasim me normat e përcaktuara. 

 

Mbikëqyrësi do të përcaktojë nëse standardi ekuivalent ose kërkesa e propozuar nga 
kontraktori konsiderohet e njëvlershme ose më e mirë sesa standartet e specifikuara. 

Materialet hidraulike dhe elektromekanike dhe punimet, nëse nuk specifikohen ndryshe, do të 
jetë në përputhje me standardet ISO, përkatësisht standardet IEC, te cilat i përkasin rastit 
konkret. 



 
 

Në mungesë të zbatueshmerisë se standardeve ose rekomandimeve EN, IEC dhe ISO, 
makineritë dhe materialet do të jenë në përputhje me standardet përkatëse ekuivalente të 
vendeve të tjera evropiane. Propozimet e Kontraktuesit në lidhje me përdorimin e çdo norme 
ose standardi tjetër duhet të dorëzohen tek Mbikëqyrësi, 28 ditë para kohës kur Kontraktuesi 
parashikon përdorimin e tyre. Propozimi duhet të përmbajë një përshkrim të plotë të standardit 
të propozuar dhe dallimin e tij nga ato te përcaktuara në specifikimet teknike. 

Çdo propozim i cili nuk mund të garantojë cilësinë e projektimit do të refuzohet pa kushte. 
Kontraktuesi duhet të sigurojë certifikatat për të gjithë materialet në përdorim dhe duhet të 
ketë në vendin e ndërtimit të gjitha kopjet e Kodeve të ndërtimit dhe GOSTs (Standardet 
Shtetërore), lidhur me punën e bërë. 

 

2.5 PESHAT DHE NJESITE MATESE, SHKURTIMET, EMERTIMET DHE SIMBOLET 

 
Të gjitha materialet dhe pajisjet do ti referohen sistemit ndërkombëtar te njësive / SI ne lidhje 
me peshat dhe njësitë matëse te tyre. 

Tubat dhe valvolat duhet të emertohen për të treguar drejtimin dhe llojin e substancës qe 
rrjedh në rrjet. Madhësia dhe forma e emertimit përcaktohet si në standardet EN. I gjithë teksti 
duhet të jetë në gjuhën angleze dhe shqipe. 

Makinerite, pajisjet, valvolat e kontrollit dhe panelet do të jetë te pajisur me një emërtim jo-
korroziv ,te përcaktohet numri i pikes, modeli, numrii serise, të dhënat kyç të performancës. 
Shenjat paralajmëruese dhe ngjyrat nuk do të zevendesojne pajisjet dhe mjetet mbrojtëse. 

Shenjat paralajmëruese dhe ngjyrat duhet te miratohen nga Mbikqyresi. Shenja 
paralajmëruese dhe ngjyrat e përdorura do të paralajmërojnë për: 

 rrezik shpërthimi ose zjarri në nje zonë te caktuar; 
 zhurma e cila tejkalon nivelet e sigurisë; 
 helm ose substancë toksike qe mund te permbaje ajo zonë, duke përfshirë udhëzimet e 

ndihmës së parë; 
 pajisjet qe fillojne pune automatikisht; 
 pajisje që kane pjesë të lëvizshme të cilat mund të shkaktojnë aksidente; 
 struktura të cilat pengojnë rrugekalimet dhe 
 rrezik renie ose shkarje. 
 

2.6 ECURIA E PUNIMEVE, DOKUMENTIMI I TYRE 

 
Kontraktuesi duhet të sigurojë dokumentimin mbi ecurinë e punimeve. Këto të dhëna do të 
përfshijnë forcën punëtore, impiantin e ndërtimit, materialet në terren, gërmimin, puna shtesë e 
urdheruar, luhatje të çmimeve nëse është e aplikueshme, etj. Të dhënat duhet të plotësojnë 
kërkesat e ligjit shqiptar. 

Kontraktuesi duhet të marrë një seri të fotografive me ngjyra qe ilustrojnë ecurinë e punës për 
çdo gjatësi 200 metra te kanalit. Numri i fotografive të marra për çdo gjatësi 200 metra e kanalit 
do të tregojnë pamje të fokusuara të punës para fillimit, gjatë zhvillimit dhe në përfundim. 
Pamjet që do të merren do të vendoset nga Mbikëqyrësi. 



 
 

3. ORGANIZIMI I VENDIT TE NDERTIMIT 

3.1 PIKETIMI 

Kontraktuesi duhet të kujdeset për mbikëqyrjen dhe nivelimin për të krijuar pika referimi për të 
përmbushur detyrimet e tij Kontratë. 

Ndërsa nivelet kryesore dhe dimensionet e punimeve rehabilituese janë vëzhguar gjatë fazës 
së projektimit, Kontraktuesi duhet të kryejë vëzhgime topografike te vetat në bazë të linjave 
përfundimtare dhe nivelet e punëve. Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar nivelet 
dhe dimensionet e dhëna në Vizatime dhe do të lajmërojë Mbikëqyrësin për ndonjë 
mospërputhje. 

Mbikëqyrësi mund të bëjë kontrolle se si zhvillohet puna për verifikimin e linjave dhe notat e 
vendosura nga Kontraktuesi, për të përcaktuar përputhshmërinë e punës me kërkesat e 
specifikimit teknik dhe vizatimet. Kontrolli i tillë nga Mbikëqyrësi nuk e liron Kontraktuesin nga 
përgjegjësitë e tij për të kryer punën në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe linjat e notat e 
dhëna. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë të gjitha survejimet dhe instrumentet matës të çdo lloj nevoje te 
tij për përdorimin e tij në zbatimin e punimeve. 

 

3.2 ZONAT KU DO TE PUNOHET PERKOHESISHT 

Aty ku ndonjë pjese e punimeve do te kryhen ne/poshte/mbi/permes nje hapesire tjeter toke 
vec hapesires se percaktuar apo autostradave publike te cilat i nenshtrohen kushteve te cilat 
jane permendur me poshte, punedhenesi do te organizoje zenien e perkoheshme te ketij 
territori per llogari te Kontraktorit per Zonat e Perkohshme te Punes dhe zona te tilla do te jene 
pjese e territorit te punes pergjate periudhes se “okupimit”. 

Punëdhënësi do të kujdeset gjithashtu edhe për Njoftimet Statutore në lidhje me Zonat e 
Perkoheshme te Punes, por Kontraktuesi duhet të japë për pronaret e çdo zone të tillë njoftim 
me shkrim 7 ditor për qellimet e tij dhe duhet te siguroje qe metodat e tij tepunes shkaktojne 
minimumin e problemeve ne vendin e punimeve dhe tek pronaret e ketyre tokave. Aty ku është 
e nevojshme, duhet te aplikohen marrëveshje të ngjashme për ti siguruar Kontraktuesit rrugët 
që të çojnë në Zonat e Perkohshme te Punes dhe rrugët e tilla do të konsiderohen si pjesë e 
Zonave të Përkohshme të Punës. 

Shtrirja e çdo zone pune të përkohshme dhe periudha e kohës për zenien e saj do të jenë sic i 
konsideron Mbikqyresi të nevojshme , duke patur parasysh edhe kërkesat e Kontraktuesit, të 
cilat do të dorëzohen tek Mbikqyresi sa më shpejt që të jetë e mundur pas fillimit të punimeve 
dhe duke marre ne konsiderate Programin e Kontraktuesit. 

Kontraktuesi, pas perfundimit te punimeve, duhet të rivendosi ne gjendjen e mepareshme keto 
zonate perkoheshme te punes sa me shpejte te jete e mundur, ne menyre qe periudha e 
okupimit te jete sa me e shkurter. Kontraktuesi duhet qe të rivendosi zonat në një gjendje të 
rregullt dhe do të kryejë punime shtesë ne rast se do te jete nevoja, duke u paguar per to ne 
marreveshje me Mbikqyresin dhe ne perputhje me kostot e punimeve. 

 



 
 

3.3 PUNIMET NE RRUGE PUBLIKE 

Aty ku çdo punë që do të kryhet në ose në afërsi me ndonje rruge publike (e cila për qëllime të 
Specifikimeve do të konsiderohet rrugë me shpenzime publike) Kontraktuesi duhet të jetë në 
përputhje, ndër të tjera, me kërkesat dhe rekomandimet e policisë ose te ndonjë autoritei tjetër 
në lidhje me masat e sigurisë në komunikacion për punët në rrugë. 

 

3.4 RRUGET NE KANTIER 

Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të organizojë, të 
ndërtoje, ruaje dhe me vone të heqe dhe rivendosi ne gjendjen e mepareshme të gjitha rrugët e 
përkohshme te kantierit dhe hyrjet e nevojshme në lidhje me kryerjen e punimeve. Rikthimi ne 
gjendjen e mepareshme do te perfshije do te përfshije rikthimin e zonave të paktën ne ate 
gjendje të sigurisë dhe kullimit që ka ekzistuar para se Kontraktuesi te kete filluar punën. 

 

3.5 KUSHTET SANITARE 

Kontraktuesi duhet të mbajë terrenin dhe të gjitha fushat e punës në kushte te mira higjienike 
dhe në të gjitha kushtet shendetesore e sanitare duhet të përputhen me kërkesat e Zyres 
Mjekësore te Shëndetit ose te ndonje organi tjetër kompetent. 

 

3.6 LARGIMI I UJIT DHE I MBETJEVE 

Kontraktuesi duhet të bëjë kujdes për shkarkimine ujit dhe te te gjithe mbeturinave jashte 
veprave, sido që te dalin dhe metodat e eliminimit do të jetë sipas preferencave te Mbikqyresit 
dhe të çdo organi apo personi që ka një interes në ndonjë tokë apo përrua mbi ose në të cilën 
uji dhe mbeturinat mund të shkarkohen. Kërkesat e kësaj klauzole nuk do të kufizojnë ndonjë 
nga detyrimet e Kontraktuesit. 

 

3.7 ZYRAT E KONTRAKTORIT, TABELAT E SINJALISTIKES ETJ. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë, te drejtoje, të ndërtoje, te mirëmbaj dhe më pas të heqi të gjitha 
zyrat e përkohshme, masat sanitare, punëtori, komponimet, zonat e parkimit dhe te tjera të 
ngjashme të nevojshme për zbatimin e punimeve. Vendosja e tyre do te behet ne funksion te 
punetoreve dhe stafit dhe duhet te behet me miratimin e Mbikqyresit. 

Kontraktuesi gjithashtu duhet të sigurojë, ruajë dhe më pas të heqi strehimin e përkohshëm 
dhe objekte të tjera te jetesës, duke përfshirë të gjitha shërbimet e nevojshme për furnizimin 
me ujë, kullimin,ndriçim dhe ngrohje, rrugët, shtigje, vende parkimi për stafin e tij dhe për nën-
kontraktorët e tij. Kontraktori do të lejohet të japë me qera pjesë të territorit te tij të punës, apo 
hapësirë në ndërtesa të ndërtuara prej tij në këto zona, për kryerje biznesi ose shërbime të tilla 
që janë të nevojshme për lehtësimin e punës se stafit të tij. Detajet dhe paraqitja e ndërtesave 
dhe shërbimeve do të jetë sipas miratimit te përgjithshëm të Mbikqyresit dhe Kontraktuesi 



 
 

gjithashtu duhet të marrë miratimine nevojshëm nga ndonjë prej autoriteteve lokale apo 
autoriteteve të tjera kompetente. 

Kontraktuesi duhet të sigurojë, te drejtoje, të mbaje gjatë periudhës së punëve tabelat e 
sinjalistikes per Klientin, sipas specifikimeve te klientit. 

 

3.8 PASTRIMI I KANTIERIT 

Kontraktuesi do të largojë nga territori , të gjitha mbeturinat që rezultojnë nga puna e tij të 
paktën çdo ditë dhe gjithashtu duhet te kryhet ky pastrim nëse keto mbeturina perbejne rrezik 
per mbarevajtjen e punimeve ose perbejne rrezik per ndonje aksident ose rrezik zjarri. 
Kontraktuesi do te pastroje dhe eliminoje teresisht mbetjet e llacit, shenjat e rrjedhjes se betonit, 
kallepet dhe pikat e bojes. 

Të gjitha mbeturinat, plehrat dhe copat e mbetura qe vijne si rezultat nga operacioni i pastrimit 
ne terren do te behen prone e Kontraktorit dhe do te largohen nga territori ne nje menyre qe te 
tille qe te mos krijojne asnje problem ne rruge apo per pronaret e zonave fqinje dhe pas 
largimit nga territore duhet te asgjesohen ligjerisht. 

Pas përfundimit dhe testimit te një pjesë te objekteve, Kontraktuesi do të heqi të gjitha 
mbeturinat dhe materialet e teperta nga territori dhe rreth tij duke perfshire ketu te gjitha 
strukturat e perkohshme, shenjat e ndertimit, mjetet, skelat, materialet, furnizimet dhe 
makinerite e ndertimit ose ndonje mjet tjeter qe ai apo ndonje nga nenkontraktoret e tij kane 
perdorur gjate punimeve. Kontraktori duhet te pastroje te gjithe territorin e punes dhe ta leje ate 
ne kushte te pastra. 

 

3.9 MBROJTA E PEMEVE DHE ZONES SE GJELBER 

Kontraktuesi nuk do të lejohet të heqi apo te presi ndonjë pemë të vendosur në zonat e 
punës, pa miratim nga Mbikqyresi. Do të jetë përgjegjësi e kontraktorit për të mbrojtur të gjitha 
pemët ekzistuese dhe zonat e gjelbra të vendosura në zonën e tij të punës. Nëse sipas 
mendimit të Mbikqyresit një pemë apo një zonë e gjelbër është shkatërruar në mënyrë të 
panevojshme ose eshte dëmtuar në ndonjë shkallë nga ana e Kontraktuesit, atëherë 
kontraktuesi do të zëvendësojë pemët e dëmtuara dhe / ose zonën e gjelbër me një të re me 
cilesi dhe karakteristika te barabarta me ato te meparshmet. 

 

4. MATERIALET DHE PAJISJET 

4.1 TE PERGJITHSHME 

Kontraktuesi duhet të paraqese materialet e veçanta dhe pajisjet te ofruara për të kënaqur 
Specifikimet. Katalogët e prodhuesve, të dhënat teknike dhe mostrat kur është e nevojshme, 
duhet të dorëzohen. Ky dokumentacion teknik do të ndihmojë për miratimin e Mbikqyresit për 
materialet dhe pajisjet që do të perdoren /te ndertura ne vend. 

 



 
 

4.2 VENDOSJA DHE MBROJTJA E MATERIALEVE DHE PAJISJEVE 

Kontraktuesi do të minimizojë periudhat e ruajtjes se materialeve dhe pajisjeve në kantier 
duke caktuar dergesat ne perputhje me nevojat e ndertimeve. Kontraktuesi nuk do të ruajë 
materiale të panevojshme ose pajisje në territorin e punes dhe do të kujdeset për të 
parandaluar çdo strukturë nga të qenit e ngarkuar me një peshë e cila do të rrezikonte 
sigurinë e punetoreve dhe stafit. Kontraktuesi duhet të vendose dhe te ndjeke shenjat 
rregullatore për ngarkimin e lejuar në struktura dhe masa te tjera të sigurisë. Kontraktuesi do 
të marrë të dhënat të detajuar nga prodhuesi per mënyren e ruajtjes dhe mbajtjen e sendeve 
të depozituara te cilat duhet të jenë në përputhje me këto kërkesa. Të gjitha kostot që lidhen 
me ruajtjen dhe mbrojtjen e materialeve dhe pajisjeve do të konsiderohen për t'u përfshirë në 
kontratë dhe nuk ka pagesa shtesë qe mund të bëhen. Asnjë material nuk do të dergohet në 
kantier derisa të plotësohen kushtet e mëposhtme: 

 

 Rekomandimet e prodhuesit për magazinat ne kantier janë marre nga Mbikqyresi 
 Zona në të cilën materiali është per tu ruajtur, është identifikuar dhe miratuar fillimisht nga 

Mbikqyresi. 
 

4.3 TESTET NE PERGJITHESI 

Klauzola te ndryshme të specifikimeve teknike deklarojnë llojet e testeve ne të cilën 
Kontraktuesi duhet të kujdeset per cilesine e kontrollit te punimeve, se bashku me 
shpeshtesineme te cilen do te perseritet cdo testim. Vëmendja e Kontraktuesit është 
perqendruar në faktin se frekuencat e testimit të specifikuar në klauzolat me te rendesishme 
janë menduar të përfaqësojnë vetëm një udhëzues të përgjithshëm. Mbikqyresi ka per 
kompetence të ndryshojë frekuencat me të cilat kryhen testet atehere kur ai e konsideron te 
nevojshme per te siguruar nje cilesi sa me te larte te punimeve. 

 

5. PRISHJET DHE RREGULLIMET NE KANTIER 

5.1 RREGULLIMET NE KANTIER 

Qellimi i pastrimit te kantierit konsiston ne heqjen nga territori i punes e gjitha pengesave, të 
cilat mund të ndikojnë në kryerjen e punimeve. Çdo pjese e kanaleve, ose pjese të tjera të 
destinuara per germime , do të pastrohen dhe të shkulen nga shkurret, rrënjët, trungje 
pemesh, bimësi dhe pengesa te tjera te sipërfaqes. 

Pastrimi dhe shkulja do të konsistoj ne pastrimin e vendit nga çdo peme, shkurre, bimësisë 
tjetër, rrënjë dhe materiale të tjera të panevojshme. 

Ne kantier do te magazinohet material i pershtatshem per ndertim. Materiale të tjera do të 
largohen nga kontraktori. Të gjitha mbeturinat do të hiqen nga territori i punes dhe do te 
asgjësohen nga kontraktori në mënyrën e duhur. Kontraktori është përgjegjës për të gjitha 
shpenzimet që lidhen me asgjësimin e materialeve.Materialet dhe strukturat te larguara 
përkohësisht për rivendosje te mëvonshme dhe restaurim do të ruhen dhe mbrohen siç duhet. 

 



 
 

5.2 PRISHJET E STRUKTURAVE EKZISTUESE 

 
Mbikqyresit i duhet dhënë nje njoftim 14 dite me perpara me shkrim për çdo propozim për 
shkatërrim apo çmontim të të gjitha ose të ndonjë pjesë të ndonjë strukture ekzistuese në vend, 
i cili është i nevojshem për përfundimin sa me te pershtatshem te punimeve. 

Kontraktuesi duhet ti japë Mbikqyresit një shpjegim të metodës dhe rendin e prishjes si dhe 
hapat e marra për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e çdo strukture te prekur nga ky 
veprim. 

Përveç rastit kur njoftimi është dhënë, Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për ndonje 
pretendim për shtyrje te afatit te perfundimit te punimeve për shkak të refuzimit të lejes për të 
prishur apo per të shpërbërë strukturat qe u permenden me siper. 

 

6. PUNIME GERMIMI 

6.1 PERMASAT E ZONES KU DO TE PUNOHET 

 
Gjate punimit ne rruget ekzistuese, gjeresia e punimit nuk duhet te kaloje me shume se 
gjysmen e gjeresise totale te rruges duke perfshire trotuaret ose bankinat e rruges , dhe duke 
mos marre parasysh kete kerkese, rrjedha e trafikut duhet te mbahet ne cdo kohe, vetem nese 
jane dhene alternative te miratuara nga Kontraktuesi. 

 

6.2 ARGJINATURAT DHE ZONAT E MBUSHJES NE PERGJITHESI 

 
Kur nevojitet mbushja e zones qe do te punohet per te arritur nivelin final,duhet te kryhen te 
gjitha pastrimet e nevojshme dhe materialet e buta duhet te hiqen para se te filloje 
mbushja.(tokat e buta percaktohen si tokat e pa krasitura me fuqi me pak se 40 
KN/m2.Germimet duhet te behen ne vijat dhe nivelet e treguara ne skicat e zbatimit.Materialet 
mbushese duhet te vendosen ne shtrese horizontale pa kaluar 200 mm trashesi.Shtresat duhet 
te kompaktesohen me metodat e pershtatshme ne nivelin e kerkuar te kompaktesimit. 

Ne siperfaqet ku do te vendoset ngarkesa e perhershme, ngritja e mbushjes do jete ne pjesen 
e poshtme te kesaj ngarkese.Ne siperfaqet ku nuk do te kete ngarkese te perhershme mbushja 
do te jete ne nivelet e treguara ne vizatime. 

Materiali per punimet e dheut dhe mbushjen duhet te jete granulometrik, i klasifikimit te 
pershtatshem per kompaktesimin specific te kerkuar dhe nuk duhet te kete permbajtje organike 
ose me shume se 15% argjilra ose lymra, nqs nuk eshte specifikuar ne vizatime. 

 



 
 

6.3 GERMIMET 

Germimet duhet te perfshijne germimin e gjithe materialeve te cfaredolloj natyre sic kerkohet per 
te realizuar  punen.Metodat  e perdorura te ndertimit duhet te jene te apruvuara nga 
Mbikqyresi.Germimi duhet te realizohet sipas vijave, niveleve, dimensioneve, dhe thellesive te 
treguara ne Vizatime ose ne Specifikimet Teknike ose sipas udhezimeve te Mbikqyresit. 
Germimet duhet te perfshijne germimin e te gjitha materialeve te cfaredolloj natyre te gjendur, 
ashtu si kerkohet per te plotesuar punen. Metodat e ndertimit duhet te jene me miratimin e 
Mbikqyresit. Germimi duhet te mbahet ne linjat, nivelet, diemensionet dhe thellesit e caktuara 
ne vizatimet ose ne specifikimet teknike ose ashtu si jane drejtuar nga Mbikqyresi. Kontraktori 
mund te mbaje teste te gropave te germuara nese e ai e konsideron te nevojshme. Puna e 
perfshire ne testet prove duhet te perfshije germimin dhe rivendosjen e testit te proves dhe 
percaktimin e pozicionit dhe lartesise se tubave egzistues, kanalizimeve, percuesve si te tille, 
dhe duhet te jene te vet Kontraktorit shpenzimet pervecse kur jane te instruktuara specifikisht 
me shkrim nga Mbikqyresi. 

Te gjitha germimet duhet te mbahen ne nje menyre se si te krijojne nje shqetesim dhe 
interference sa me te vogel me trafikun dhe me hyrjen ne ndertesa ose ne veti te tjera. Te 
gjithe materialet e germuara duhet te jene grumbulluar ne nje menyre qe most e rezikojne 
punen ose te okupojne personelin aty, ose palet e treat dhe do te shmange pengimine e 
tortuareve dhe rruginave ose te te qendruarit ne struktura te perhershme. Per ti siguruar 
publikut me sigurine dhe mbrojtjen e nevojeshme, Kontraktori duhet te siguroje me shpenzimet 
e tija barrikada, drita, sinjalet paralamerues, rrethoje mbrojtese dhe kryqezime mbi kanale, per 
kenaqesine e Mbikqyresit dhe ne akordim me seksionet e tjera te apikueshme te 
Specifikimeve. 

Aty ku kerkohet, dhe aty ku eshte e nevojshme te parandalohet gryerrja ne anet e kanalit ose 
te mbroje Sherbimet Komunale, germimet duhet te mbeshteten ne menyre adekuate. 

 

6.4 MBUSHJET DHE MATERIALI I TEPERT I GERMUAR 

 
Bilanci pozitiv i materialeve te germuara duhet te perdoret per rimbushje vetem me miratimin 
e Mbikqyresit. Nese kerkohet gjithe materiali rimbushes duhet te grumbullohet me kujdes 
pergjate aneve te germimeve ose kanaleve te siguruara, ata sdo te lejojne ne menyre te 
padrejte pengimin apo qasjen me ndertesat apo pronat e tjera. 
Bilanci pozitiv i materialeve te germuara duhet te vendoset tek shpenzimet e Kontraktorit. 

 

7. PUNET PREJ BETONI 

Standarti i materialeve dhe punetorise nuk duhet te jete inferior ndaj: 

 

 EN 206-1:2000 Beton - Pjesa 1: Specifikime, performance, prodhim dhe conformitet; 
 ENV 13670-1:2000 – Ekzekutim i strukurave prej betoni - Pjesa 1: E perbashket; 
 Kodi i Standartit Britanik te Praktikes BS 8110 – Perdorimi Strukturor i Betonit, ose 

ekuivalentja dhe gjithe puna duhet te kryhet ne perputhje me rekomandimet e 



 
 

dhena ne kete kod pervecse aty ku eshte emodifikuar nga Spcifikimet Teknike. 
 Kodi i Standartit Britanik te Praktikes BS 8007 – Dizenjimi i Strukturave prej 

betoni per mbajtjen e lengjeve, ose ekuivalentet; dhe 
 Standartet e pershtatshme Europiane, Britanike dhe Shqiptare. 

 

Si dhe kur kerkohet nga Mbikqyresi, Kontraktori duhet te pregatise dhe paraqese, para fillimit 
te punes, nje grafik kohor ku do te detajohen operacione te ndryshme per punimet e 
betonit.Njoftim prej te pakten 48 oresh duhet ti jepet Mbikqyresit nga Kontraktori para se te 
behet cdo lloj pune me beton.Nuk duhet te hidhet aspak beton pa aprovimin paraprak te 
shkruar nga Mbikqyresi. 

Nuk duhet te perdoret asnje material derisa te jepet aprovim paraprak per perdorimin e tij nga 
Mbikqyresi.Certifikatat e testeve duhet te sigurohen sa me shpejte te jete e mundur nga 
Mbikqyresi. 

 

7.1 MATERIALET 

7.1.1 Cimento 

Kontraktuesi duhet ti parashtroje IMbikqyresit per aprovim emrat e fabrikave te cimentos qe 
propozon te perdorin. Cimentoja duhet te jete cimento Portland Cement e zakonshme dhe 
duhet konfrom EN 197-1:2000. 

Cimentoja rezistente ndaj sulfatit duhet te perputhet me BS 4027:1996, ose ekuivalente. 

 

7.1.2 Inertet 
 
Agregatet e imet dhe te trashe duhet te percaktohen nga kualiteti dhe natyra e kerkuar nga EN 
12620, ose ekuivalente.Ne shtim ata duhet te jene kimikisht inerte per reagimin alkali vetem 
nqs mund ti behen rregullimet e duhura perzierjes se betonit ne menyre qe te parandaloje kete 
reaksion. Pervecse ku agregatet jane specifikuar ndryshe gradimi i agregateve coarse duhet te 
jete si me poshte: 

 

o 10 mm max. madhesia, gradimi, per te gjitha betonet “e imeta”. 
o 20 mm max. madhesia, gradimi, per te gjitha betonarmete ne trare, dhe per muret dhe 

pllakat jo me te trashe se 400 

o Absorbimi i ujit i agregateve per betonin i dizenjuar per te mbajtur ujin nuk duhet ti 
kaloje 3% kur matet ne perputhje me EN 1097-3:1998, EN 1097-3, ose ekuivalentin. 

Nqs kerkohet nga Mbikqyresi, Kontraktori duhet te paraqese rezultatet per testet e meposhtme: 

 

a) Analiza e sitave 
b) Test per permbajtjen argjilore, lymore dhe pluhurore 



 
 

c) Test per papastertite organike 
d) Test per permbajtjen e kripes 
e) Forma dhe Poroziteti 
f) Forca 

 

Testet (1) dhe (2) me testin e permbajtjes se lageshtise duhet te realizohen me mostra te 
perdorura per secen prove mixe. Ne testin (4) perqindjet e dhena nga tabela e meposhtme 
nuk duhen tejkaluar. 

 

Table 10-1: Permbajtja skeletore 

 
Madhesia nominale e 

agregatit 
(mm) 

% e peshes se agregatit te thate te skeletit si Karbonat 
Kalciumi 

Betonarme normal (mm) 
20 10 20 
10 15 10 

Agregat i imet 45 Agregat i imet 

7.1.3 Uji 
 
Uji per perdorim ne beton dhe llac duhet te jete nga furnizimi me uje te pijshem ose burime te 
aprovuara nga Mbikqyresi.Uji per larje dhe ruajtje duhet te jete i tille qe most e perkeqsoje force 
nose aparencen e betonit te perfunduar. 
 

7.1.4 Aditivet 
 
Perzierjet duhet te perdoren vetem kur dhe si specifikohen ketu ose kur aprovohen nga 

Mbikqyresi.Aprovimi do te jepet vetem per perdorimin e perzierjeve qe mund te 
administrohen ne sasi te kalibruara nepermjet nje makinerie mekanike, dhe qe i jane 
shtuar direkt ujit gjate perzierjes. Kur aprovimi jepet per perdorimin e me shume se 
nje tip perzierjeje per te njejten perzierje betoni ato duhet te zbatohen ne menyre te 
vecante. 

 

 Reduktimi i ujit- Kontraktori duhet te perfshije nje aditiv per reduktimin e ujit te aprovuar 
(plastifikues) ku, ne opinionin e Mbikqyresit, aftesia punuese e perzierjes eshte e 
papershtatshme per te arritur nje ngjeshje te pranueshme dhe /ose ku rrjedhje e tepert e 
betonit eshte evidente. 

 Vendosja e aditivit vonues – ku sasi te medha betoni duhet te vendosen ose ku betonizimi 
eshte nderrmare ne koshte nxehtesie, kontraktori mund te perfshije per aprovim nje 
Vendosja e aditivit vonues per te ulur nxehtesine e hidratimit. 

 Aditivet shpejtues - Kontraktori nuk mund te perdore aditivet shpejtues pervecse per 
betonizim ne mot te ftohte dhe pas konfirmimit te Mbikqyresit. 



 
 

 
Per te siguruar nje padepertueshmeri maksimale dhe dendesi te pershtatshme te 
perzierjes se betonit mudn te perdoret gjithashtu me aprovimin e Mbikqyresit. 

7.1.5 Marka e betonit 
 
Baza per vleresimin e fuqise se betonit duhet te lidhen me fuqine karakteristike, te percaktuar 
si fuqia e betonit ne 28 dite sic percaktohet nga metoda standarte e testimit EN 206. 

 

Sipas EN 012-1/2007 klasat e betonit percaktohen si ne tabelën me poshte:  

Klasat e betonit sipas EN 012-1/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 Perzierja e betonit 
 
Perzierjet e betonit jane dizenjuar te furnizohen ne perputhje me EN 206-1:2000, ese 
ekuivalentin. Detajet per gradat e rezistences ne shtypje jane: 

Perzierja e betonit C12/15 (Xo)- Beton i varfer. 
 Rezistenca ne shtypje grada C1 
 Madhesia maksimale e agregatiti 10 mm 
 Agregati dhe cimento shih me siper 

Klasat e betonit sipas EN 012-1/2007 

Rezistenca ne ngjeshje 
at 28 days 

Rezistenca karakteristike 
minimale e testimit te 

cilindrave N/mm2 

Rezistenca karakteristike 
minimale e testimit te 

kubave N/mm2 
C8/10 8 10 

C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 
C40/50 40 60 
C45/55 45 55 
C50/60 50 60 
C55/67 55 67 
C60/75 60 75 
C70/85 70 85 
C80/95 80 95 
C90/105 90 105 

C100/115 100 115 

 



 
 

 Permbajtja minimale e cimentos 180 kg/m3 
 Maksimumi uje/cimento ratio 0.8 

Perzierja e betonit C20/25(XC1)–Themelet 
 Rezistenca ne shtypje grada C20 
 Madhesia maksimale e agregatiti 20 mm 
 Agregati dhe cimento shih me siper 
 Permbajtja minimale e cimentos 265 kg/m3 
 Maksimumi uje/cimento ratio 0.65 

Perzierja e betonit C25/30 (XC2)–Struktura te tjera betoni. 
 Rezistenca ne shtypje grada C25 
 Madhesia maksimale e agregatiti 20 mm 
 Agregati dhe cimento shih me siper 
 Permbajtja minimale e cimentos 280 kg/m3 
 Maksimumi uje/cimento ratio 0.6 

Perzierja e betonit C30/37(XA1)–Strukturat ujembajtese. 
 Rezistenca ne shtypje grada C27 
 Madhesia maksimale e agregatiti 20 mm 
 Agregati dhe cimento shih me siper 
 Permbajtja minimale e cimentos 320 kg/m3 
 Maksimumi uje/cimento ratio 0.5 

 

7.2 KONTROLLI I CILESISE 

Baza kryesore e kontrollit do te jete nepermjet krahasimit te rezultateve te testeve kubike ne 
ngjeshje per 28 dite me perjashtim te sasive te vogla te punimeve te betonimit fuqia e te cilave 
mund te jete ndryshe e prejardhur dhe qe eshte lejuar per perdorim nga Mbikqyresi. Dyzete 
kube te mostres do te permblidheshin fillimisht ne tete mostra çdo dite per pese dite gjithsej 
betonimi per te percaktuar pershtatshmerine e perzierjes se dizajnit. 

Rezultatet e kubit te testit do te provoheshin individualisht ne 10 grupe te njepasnjeshem me 
nga kater tregues dhe se do te llogariteshin forca mesatrare per secilin grup.Proporcionet e 
perzierjes se betonit vetem sa do te pranoheshin ne qoftese do te plotesoheshin te gjithe 
standartet EN 206- 1:2000, BS 8110 dhe BS 8007, ose kerkesa te tjera te barazvlereshme. 

Aty ku rezultatet nuk perputheshin me kerkesat me lart proporcionet e perzierjes do te 
ndryshoheshin per te perftuar kerkesa te tjera te nevojshme per specifikim. 

Ne rast mosplotesimi te kerkesave ne fjale diten e 28-te, Kontraktori do te kete pergjegjesine te 
jape prova qe elementi i lidhur i struktures do te jete i kenaqshem ose do te plotesonte kushtet 
e kontrates. Kjo mund te arrihej nepermjet kampioneve te nje tipi te dhene dhe vendi te dhene 
miratuar nga Mbikqyresi per pjesen e ndikuar te strukures dhe duke i patur testuar nepermjet 
Laboratorit te Testimit te Materialeve miratuar gjithashtu prej Mbikqyresit. 



 
 

Ne rastin kur betoni nu ploteson kerkesat edhe pasi eshte bere testimi nga ana e Laboratorit te 
gjithe elementet strukturale te ndikuar do te shkaterroheshin dhe rikonstruktoheshin nga ana e 
Kontraktorit me te gjitha shpenzimet e mbuluara prej tij. 

Ne menyre qe te percaktohen dhe per kete edhe te ruhej konsistenca e betonit te perzjere per 
nje strukture te dhene te veçante dhe/ose seksion te dhene te kryerjes se punimeve, 
Kontraktori do te kryente nje test te renies se tempit te punimeve ose nje test te nje faktori 
ngjeshes ne perputhje kjo me standartin EN 12350-2:2000 ne te gjithe intervalet e meposhtem: 

 Per çdo ngarkese me kamion te perzjeresit qe arrin ne Kantjer, 
 Per çdo 6 m3 sasi te levruar te betonit ne Kantjer/betony te perzjere prodhuar nga secili 

perzjeres ne Kantjer, 
 Siç kerkohet nga Mbikqyresi. 

 

7.3 ARMIMI 

 
Çeliku 

Perforcimi me Çelik do perputhet me pikat perkatese te Standarteve Britanike te kerkuar siç 
eshte treguar me poshte ose ekuivalent me te: 

I gjithe armimi ketu do te jete i Tipit 2 nga shufra shume te deformuara nga sforcimet qer 
perputhen me standartin BS 4449 ose ekuivalente me te pot e mos jete thene ndryshe nga 
vizatimet 

Dorezimet 

Kontraktori do te siguroje, perveç testeve te mullirit, çertifikatat te cilat do duheshin te 
siguroheshin qe me perpara per tu miratuar duke konfirmuar qe kampionet e marre prej 
shufrave te dergoheshin ne Kantjer, te kalonin testin ne sforcimet ne ngjeshje. Shpeshetia e 
kampionimit dhe metoda e kontrollit te cilesise do te ishte si dhe kur te kerkohej nga Mbikqyresi 
ne perputhje dispozitat diku ne Kontrate. 

Prodhimi dhe Ruajtja 

I gjithe armimi do te pritej dhe perkulej ne te ftohte ne menyre te sigurte ne permasat e 
miratuara. Perkuljet do te ishin bere ne perputhje me standartin EN ISO 4066. Ne qoftese jane 
derguar sipas punes se kryer, perforcimi ose veshja me çelik do te jete paketuar dhe paisur me 
etiketa ne menyre te tille qe te mund te manovrohen pa pesuar demtim dhe te jene te gatshme 
per tu paisur me diagramat vendosese te miratuara. Çeliku per perforcim do te ruhej mbi toke 
mbi platforma ose mbeshtetje te tjera dhe do te mbroheshin nga moti ne çdo kohe duke i 
mbuluar siç duhet. Ai do ruhet ne nje menyre sa me te rregullt dhe se do te shenjoheshin bukur 
per te lehtesuar identifikimin. 

Pastrimi dhe Vendosja 

Perpara se te vendoseshin ne pozicion, perforcimi do te pastrohej plotesisht prej te gjitha 
papasterive dhe ndryshkut dhe nga zmërçi dhe bigorri i tepert,veshjet ose cipat dhe materiale 



 
 

te tjere qe mund te zvogelonin lidhjen dhe kohezionin e betonit per tek pjeset e perforcuara me 
të. 

I gjithe perforcimi me beton do te vendosej ne pozicione te sakta dhe ne hapesiren e treguar 
ne Vizatimet ose ndryshe sipas te gjitha udhezimeve qe jepen. Ai duhet te lidhet e shtrengohet 
ne menyre te sigurte ne pozicionin nepermjet shalës qe bën lidhjen e tij me pjeset e tjera 
ndermjetese pershkuara nga tel lidhes perforcues ose nga mberthecka te pershtatshme te tilla 
qe te mos kene vend zhvendosje per njeren aresye ose tjetren.Aty ku lejohet lidhja, shufrat do 
te mbivendoseshin ne minimum 45 diametra pot e mos tregohet ndryshe. Blloqet prej betoni te 
paranderur ose karriget metalike siç jane miratuar nga Mbikqyresi do te perdoreshin per 
perforcimin me soleta mbeshtetese horizontale, trareve dhe mbeshtetjeve.Nuk do te vendoset 
asnje perforcim ne menyre qe te gjendet me pak beton ndermjet tyre dhe siperfaqes se 
perfunduar prej betoni sesa mbulesa minimale treguar ne Vizatimet ose jane specifikuara ne 
normen BS 8110, ose te jete e barasvlershme me te. 

 
Saldimi i armatures 

 

Armatura e celikut nuk do te saldohet ne Kantjer me perjashtim te asaj pershkruar ne ose lejuar 
nen seksionit tjeter te Specifikimit Teknik aktual. Te gjitha proçedurat per saldim do te jene 
subjekt i miratimit paraprak me shkrim nga ana e Mbikqyresit. 

 
Zerat e ndertimit ne vend 

 

Aty ku tubot, manzhetat, shufrat prej uji e elemente te tjere ndodhen futur ne beton, ato do te 
jene siguruara ne forme te shtanget ne pozicionet e tyre te punes per te parandaluar spostimet 
dhe do te jene te çliruara nga veshjet e jashtme qe mund te dobesojne lidhjen. Kontraktori do 
te marre masa per te parandaluar formimin e xhepave te ajrit, boshlleqeve dhe defekteve te 
tjere nderkohe qe shtrohet betoni. 

 

7.4 BETONIMI 

7.4.1 Te pergjithshme 
 
Perpara se te filloje nje derdhje madhore e betonit, Kontraktori do te pergatise dhe do ti 
dergoje per miratim Mbikqyresit nje plan te operacioneve te tij te propozuara te punes. 
Miratimi i ketij plani nga ana e Mbikqyresit nuk do ta shkarkonte Kontraktorin nga 
pergjgjegjesia per kryerjen epunimeve me kallëpët ose format prej betoni ten je cilesie nga me 
te lartat. 

Asnje beton nuk do te shtrohet derisa te kontrollohen thellesia dhe karakteri i trualleve te 
bazamentit dhe qe keto te jene miratuar nga Mbikqyresi. 



 
 

Do te largohej uji nga kanalet prepare se te derdhej betoni. Grimcat e lira dhe papasterti te 
tjera do te largoheshin, shplaheshin dhe/ose do te fryheshin prej formave dhe prej 
sipeerfaqeve te brendshme te paisjes qe ben perzirjen e betonit dhe derdhjen e ketij te fundit 
duke perdorur ajrin me presion. 

Asnje lloj betoni nuk do te vendosej derisa i gjithe çeliku per armim e perforcim, bulonet lidhes 
te ankorimit, tubot, kanalet percjelles, qaforet dhe punime te tjere te betonimit qe kerkoheshin 
nte ishin ndertuar ne beton te kontrolloheshin dhe miratoheshin nga Mbikqyresi. 

I gjithe betoni do te vendoset diten me perjashtim vetem te miratimit te Mbikqyresit; vendosja 
e betonit ne nje pjese te dhene te caktuar te structures betonarme nuk do te niste pot e mos 
pltesohje kjo si procedure qe kryhet diten. Ne qoftese per kete merret ose sigurohet leje per te 
kryer punen naten dpduhej te sigurohej ne keto rrethana nje sistem i pershtatshem drite 
prozhektori. 

Ne rastin kur Kontraktori ka zgjedhur te kryeje perzierjen ene vend ne kantjer te betonit uzina 
prodhuese e sasise do te siguroje se ka miratimin nga ana e Mbikqyresit. Blloqet dhe 
çimentoja do te ndaheshin ne pjese sipas parties se peshave te dhena te çimentos dhe ujit 
sipas vellimit.Makinat perzierese te sasise do te plotesonion kerkesat sipas standartit EN 
1305 dhe do te sigurroheshin ne numura ose sasi te tilla dhe kapaciteti te tille qe te siguronin 
nje furnizim te vazhdueshem me beton te fresket.Kontraktori do te beje te mundur, nese 
kerkohet nga Mbikqyresi, te kryeje te gjithe kalibrimet e uzines se tij te partise se mallit qe do 
te testohet dhe kalibrohet. Testet do te kryheshin ne nje shpesheti kerkuar nga Mbikqyresi dhe 
koston krijuar nga Kontraktori. 

Transport i dhe kohet e dergimit per betonin e gatshem te perzjere do te jene ne perputhje me 
kerkesat e vena nga norma EN 206-1:2000. 

 

7.4.2 Hedhja e betonit 
 
Betoni do te vendoset ne forma sa me shpejt qe te jete e mundur nga ana praktike pas 
perzierjes dhe ne asnje rast nuk do te perdoret betoni i cili nuk aarin te vensdoset ne 
pozicionin e tij perfundimtar ne format per 30 minuta shkarkimi nga perzjeresi, pot e mos 
kryhet ose te sigurohet kjo ne njerin nga perzjeresit enkas per kete qellim e te cilet 
funksionojne periodikisht pa nderprerje kur koha e perzierjes ketu do te jete 2 ore nga hyrja e 
çimentos per tu perzjere ne perzjeresin dhe Brenda 30 minutave te shkarkimit nga perzjeresi i 
betonit. 

Metoda dhe menyra e vendosjes se betonit do te jene te tilla qe te evitojne mundesine e 
grumbullimit te materialeve prej betony ose te zhvendosjes se perforcimit me beton. 

 Hedhja e betonit ne nje largesi me te madhe se 2.0 m ose depozitimi in je sasie te madhe ne 
nje pike te caktuar, drejtimi ose punimi i tyre pergjate formave te betonit nuk do te lejohet. 

 Vendosja e betonit do te rregullohej ne menyre te tille qe presioni i shkatuar nga betoni i laget 
nuk do te kalonte ate te perdorur ne projektimin e formave. 



 
 

 I gjithe betoni do te depozitohej ne afersisht ne shtresa horizontale.Secila pjese e formes do te 
mbushej nepermjet vendosjes se betonit sa me afer pozicionit te saj fundor qe te jete e mundur. 
Masa bruto e paperpunuar e betonit do te perpunohet duke filluar nga balli dhe betoni i derguar 
me force nen blloqet, tubot dhe shufrat e perforcimit pa shkaktuar ndonje problem per to. 

 I gjithe betoni do te konsolidohet nepermjet perpunimit te vazhdueshem te tij me mjetet e 
pershtatshme si edhe nga perdorimi i mekanizmave dhe paisjeve mekanike vibruese te 
miratuara. 

 Vibratoret mekanike do te ishin te nje tipi te miratuar qe i transportonin vibrimet direkt betonit 
me nje force ose intensitet te mjaftueshem per te shkaktuar rrjedhje dhe depozitim. Veprimi i 
tyre do te kontrollohet me kujdes per te dhene nje kohezgjatje te mjaftueshme te proçesit per tu 
arritur vetite permes ngjeshjes pa qene nevoja per me teper perzierje se sa duhet gje qe do te 
shkaktonte grumbullimin e materialeve. Çdo perpjekje do te behej per te siguruar ate qe e gjithe 
puna per perforcim me betonin te jete e qendrueshme, kompakte, e papershkueshme nga uji 
dhe e lemuar per te parandaluar formimin e lengezimit ose qumeshtit te çimentos. 

 Ne qoftese betonimi nderpritet per ndonje aresye per nje kohe te gjate per njeren nga fugat ne 
te ftohte qe te marrin formen (per 30 minuta) athere do te kishte vend nje dhenie fund ndalimit  
te betonimit per te na dhene nje fuge te ngjeshur mire, me profil katror,me aprovim te Mbikqyresit 
ne piken ne te cilen betonimi do duhej te ndalonte.Nje betonim i cili lejohet te rregullohet ne 
skajin ne nje pende pa patur nje perfundim te ndalimit duke na dhene keshtu nje beton te 
pangjeshur ten je cilesie te dobet do te copetohej peer ta lidhur betonin prepare se te 
proçedohet me derdhjen e betonit. 

 

8. PUNIMET ME TUBOT 

8.1 KERKESAT PER TUBACIONET DHE PAJISJET HDPE DHE PE  

 

Te gjithe furnizuesit te tubacioneve HDPE dhe pjeseve speciale duhet te jene ekskluzivisht ne 

perputhje me kerkesat e raportuara me poshte. 

Keto kerkesa lidhen me karakteristikat e tubave dhe pjeseve speciale te bera me polietilen me 
densitet te larte duke patur nje vlere MRS te barabarte me 10 MPa (PE 100). 

 

8.2 RREGULLIMET PERKATESE 

 

Tubi duhet te plotesoje kerkesat e paraqitura ne Standartin EN 12201(Pjesa 2) . Lidhjet dhe pjeset 
speciale duhet te plotesojne kerkesat e paraqitura nga Standarti EN 12201(Pjesa 3). 

Kompania prodhuese e tubacioneve dhe pjeseve specialeduhet te pajiset me nje Sistem Sigurie te 
Cilesise qe pershtatet me Standartin UNI EN ISO 9001(SQP/IIP). 
 



 
 

8.3 MATERIALET E PAPUNUARA (LENDA E PARE) 

 

Tubacionet duhet te prodhohen vetem dhe ekskluzivisht me PE 100 polietilen me densitet te larte. 
Proukti ne process duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme: 

 

a) Vlera MRS (Fortesi e kerkuar minimale ) e njejte me 10 MPa ; Kurbat ne renie jane te prezantuara 
me certifikaten te nje laboratori te pavarur , ne kthim te pajisura me nje certificate plotesuese me 
Serine e Standartit ISO 45000. 

b) Vlera e presionit kritik RCP (Perhapja e Shpejte e Zbutur) ne perputhje me EN 3347 Pcr2:10 bar; 
testi duhet te jete i certifikuar nga nje laborator i pavarur, ne kthim i pajisur me nje certificate 
ploteuese sipas Serise se Standarteve ISO 45000. 
 

Norma EN 12201-1 
Karakteristikat e perberjeve PE ne formen e kokrrizave 

 
XSC 50  

Karakteristikat 
 

Kerkesat 
Parametrat e testit Metoda e 

testit Parametrat Vlerat 
Densiteti i 
perberjes 2:930 kg/m3 Temp. e testit 23 °C ISO 

1183:1987 949 kg/m3 

MFR Treguesi 
i 
rrjedhshmerise 
) 
PE63-PE80- 
PE100 

 
Nga 0.2 ne1.4 gr/10 

min. Max. Shmangia 
±20% e vleres 
nominale 

Ngarkesa 
Temp.e testit. 
Koha 

Numri i eneve 

5 kg 
190 °C 
10 min 

 
3 

 
ISO 
1133:1999 
Kushti T 

 
 
0.30 

Pigment i 
perhapjes 

 
:S grada e trete 

Ne perputhje me ISO 
18553 - 2002 ISO 

18553:2002 

<Grada e 
trete (blu 
RAL 5005) 

Koha e 
induksionit te 
oksidimit 

 
2: 20 min Temp. e testit 

Numri i eneve 
200 °C 

3 

 
EN 728 

 
> 20 min 

Norma EN 12201-1 
Karakteristikat e perberjeve PE ne formen e tubave Euro 

PE 100 
Evoluimi  

Karakteristikat 
 

Kerkesa1 
Parametrat e testit Metoda e 

testit Parametrat Vlerat 
 
 
Rezistenca e perhapjes 
se ngadalte te 
plasaritjeve , permasat e 
tubit SDR 11, 
D=110-125mm 

 
 
 
Asnje 
thyerje gjate 
testit 

Temp. e testit 
Presioni i 
brendshem 
PE 80 
PE 100 

Periudha e testit 
 
Lloji i testit 

80 °C 

 
8.0 bar 
9.2 bar 

165 h 

Uji Brenda 
Uji 

 
 
 
EN ISO 
13479:1997 

 
 
 

> 5000 h 

 
Rezistenca e perhapjes 
se plasaritjeve te 
shpejta , per tuba SDR 
11, D=250mm 

 
 

Ndalimi 

Temp e testit 
Metoda e testit 
Presioni i 
brendshem 
PE80 
PE100 

0 °C 
Ajri 

 
8.0 bar 
10.0 bar 

 
ISO 
13477:1997 
(testi S4) 

 
 
> 12 bar 



 

 
 

Norma EN 12201-2 
Karakteristikat Fizike Euro 

PE 100 
Evoluimi  

Karakteristikat 
 

Kerkesa 
Parametrat e testit  

Metoda e testit Parametrat Vlerat 

Shtrirja ne 
thyerjes 

 
2:350% 

Ne perputhje me tabelen 
5 te EN 1220-2 ISO6259-1;2001 dhe 

ISO6259-3;1997 

 
> 500% 

MFR 
(Treguesi i 
rrjedhshmerise ) 
PE63-PE80- 
PE100 

 
Ndryshimi i MFR ne 

vazhdimesi te 
punimeve ±20% 

Ngarkesa 3 kg  
 
ISO 1133;1999 
Kushti T 

 
 
0.30 

Temp.e testit 190 °C 
Koha 10 min 
Numri i 
eneve 3 

 
Time of 
induction of 
oxidation 

 

2: 20 min 

 
Temp.e testit 
Numri i 
eneve 

 
200 °C 

3 

 

EN 728 

 

> 20 min 

 

 

8.4 MIRATIMET 

 

Perpara pranimit te secilit grup te furnizuar te tubacioneve, Supervizori ka mundesine te 
kerkoje qe tubat te testohen ne perputhje me EN 12201 ne laboratorin e kompanise 
furnizuese ose ne laboratore te njohura dhe te kualifikuara zyrtarisht (laboratory IIP ose 
laboratore te certifikuara ne perputhje me Serine e Standarteve ISO 45000). Supervizori 
gjithashtu ka te drejten te siguroje certifikatat te referuara sipas Pikes 3 ne specifikimet e 
paraqitura, lidhur me lenden e pare te perdorur ne prodhimin e tubave, te verifikoje 
perdorimin e efektiv permes dokumentave lidhur me procedurat e ndjekura nga kompania 
prodhuese e tubacioneve. 

Supervizori gjithashtu ka te drejten te kerkoje dokumentat te cilat vertetojne pronesine e 
Korporates se Sistemit te Cilesise (CQS) te bazuar ne Standartin UNI EN ISO 9002. Per 
qellime te pranimit, partia do te konsiderohet te jete sigurimi i cdo diametri ose pjese te tyre 
deri ne nje sasi, ose pjese, e ndryshueshme nga nje seri diametrash 
 

 

8.5 PROCEDURA PER MONTIMIN DHE BASHKIMIN E HDPE “PE100” ME SALDIM NE TE 
NXEHTE 

 

Procedura qe ndiqet me pas është ne përputhje me projektimet e standarteve UNI 10520 
dhe “rekomandimet per bashkim te tubave PE 100 “SMP 74/97. 

 



 

 
 

8.5.1 Qellimet dhe fusheveprimet 
 

Specifikimet e paraqitura te aplikuara ne procesin e bashkimit me mjete goditese te nxehta per 
realizimin e bashkimit koke me koke te tubave polietilen dhe / ose aksesoreve per transportimin e 
gazit te djegshem,ujit dhe lengjeve te tjera nen presion. 

Procedura per pergatitjen dhe zbatimin e ngjitjes, kerkesat qe duhet te plotesohen nga pajisjet e 
perdorura, me mire llojet e kontrolleve qe duhet te ndermerren per te verifikuar cilesine e bashkimit 
ne fundin e operacionit te bashkimit gjithashtu jane percaktuar. 

8.5.2 Parimi i metodes 
 

Bashkimi me nxehtesi eshte percaktur si krijimi i dy elementeve (tubave dhe/ose aksesoreve) me 
trashesi te njejte ne te cilen siperfaqja per tu bashkuar si fillim nen fusion ose zbutur nga kontakti me 
nje element te nxehte dhe me pas, pas largimit te tij, jane bashkuar nen presion per te perftuar 
bashkimin. 

 

8.5.3 Materiali baze 
 

Kerkesat ne kete standart jane te aplikueshme per bashkimin e tubove polietilen te klasifikuar sipas 
pr EN 12201 pjesa 2 dhe aksesoreve te klasifikuar sipas pjeses 3 .Rreshira e perdorur per prodhim 
e tubacioneve dhe/ose aksesoret duhet te jene te te njejtit tip ose, nese jane te ndryshem, 
kompabiliteti me bashkuesiin duhet te jete provuar me pare. 

8.5.4 Pajisjet per ngjitje 
 

Ngjitja duhet te kryhet duke perdorur nje bashkues ne perputhje me: 

• Njesi hidraulike e kontrolluar komandimi per ngjitje mekanike te kendeve per tu bashkuar, 
me nje instrument mates presioni te nje klase te pershtatshme per kontrollin e presionit te 
aplikuar; 

• Baza konsiston ne dy mbeshtetese , njera fikse dhe njera e levizshme ,e cila mund te 
jete e rreshqitshme ne dy drejtuese ,secila e pajisur me dy nofulla per te mberthyer 
pjeset per bashkim; 

• Pllaka e termoelementit e mbuluar me nje material anti-pasues , me rezistence 
elektrike e  inkorporuar dhe e rregulluar nga nje thermostat i kalibruar; 

• Makineri thyerjeje e afte per te siguruar pergatitjen korrekte te kendeve. 
• Sistem per kontrollin automatic te proceseve te ngjitjes nepermjet: 
• Komanda hidraulike e elementit shtytes dhe e pllakes bashkuese 

• Menaxhimi i vlerave te presionit e vendosur per fazat e ndryshme 

• Menaxhimi i kohes i vendosur per fazat e ndryshme 
• Menaxhimi i vendosjes se temperatures 



 

 
 

 

8.5.5 Vecorite 
 

Pajisja duhet te garantoje: 
• Shtrirjen e sakte te pjeseve per bashkim ; 

• Paralelizmin e sakte te siperfaqeve per bashkim; 

• Rregullimi dhe kontrolli i parametrave per bashkim (presioni,temperatura,koha ); 

• Perputhja me rregullat ligjore ne fuqi. 
 

8.5.6 Pajisjet 
 

Bashkuesi dhe pajisje te tjera te nevojshme (termo – elementet,linjat ) duhet te garantojne qe 

procesi i bashkimit eshte i drejtuar ne nje menyre te kenaqshme e cila eshte ne perputhje me 

procedurat e pershkruara ne paragrafet e meposhtem 

Vecanerisht,eshte e rekomandueshme qe kerkesat e meposhtme jane plotesuar. 

 

8.5.7 Termo-elementet 
 

Fuqia eletrike e termoelementit duhet te jete e mjaftueshme per te garantuar arritjen e temperatures 
se kerkuar nga kushtet e pranuara te punes;duhet te jete gjithashtu e sigurte qe temperature nuk 
shkakton ndryshime te medha te ±5 °Cme vlerat respective te vendosura ne thermostat ne cdo pike 
te siperfaqes te termoelementit. 

Termo-elementi duhet te jete i pajisur me nje termometer me nje shkalle matjeje te pershtatshme 
per vendosjen e temperatures. 

Kur nuk eshte ne perdorim ,termo-elementi duhet te vendoset ne nje kontenier te pershtatshem 
karakteristika e te cilit duhet te jene te tilla qe te mos provokojne demtime ne mbulesen siperfaqsore 
te termoelementit. 
 

8.5.8 Bashkuesit 
 

Instrument i bashkimit duhet te perbehet nga: 

• Nje aparat mates i presionit me nje shkalle matjeje dhe pemasa te cilat mund te 
lejojne zbulimin e ndryshimeve te presionit me te pakten 1bar. 

• Nje kohemates i pajisur me nje tingull alarmi per sinjalet e kohes se arritjes se nxehtesise; 
• Nje kohemates i pajisur me nje tingull alarmi per sinjalet e kohes se arritjes se ngjitjes; 



 

 
 

 

Bashkuesi duhet te jete i shoqeruar me informacionet e meposhtme: 

 

• Karakteristikat e vajit te perdorur per furnizimin e komandes se qarkut ,vacanerisht 
te viskozitetit te tyre ; 

• Fuqia maksimale e thithur nga bashkuesi; 
• Seksioni i cilindrit shtytes te komandes se qarkut. 

 

8.5.9 Makineria e rrafshimit te buzeve 
 

Motori i makinerise per rrafshim duhet te kete fuqine pershtatese per shkallen e punes te 
bashkuesit. Aktivizimi i bashkuesit duhet te jete i mundur pas futjes se tij ne pozicionin e punes. 

 

8.5.10 Kushtet e mjedisit 
 

Zbatimi i bashkimit duhet te ndodhi ne nje vend te thate nese eshte e mundur: ne rast shiu, 
nivele te larta te lageshtise , eres, ose rrezatimit diellor te tepert, zona e ngjitjes duhet te jete 
e mbrojtur me veshjet e pershtatshme; eshte ne cdo rast e keshillueshme per te kryer 
bashkimin ne nje shkalle temperature ambient ndermjet -5 °C dhe +40 °C.. 

Nuk eshte e lejueshme perdorimi i fenereve te nxehte me gaz ose djeges ne kontakt te 
drejtperdrejte me siperfaqen per ngjitje per te rritur temperaturen e tyre. 

8.6 KONTROLLET PERPARA PROCESIT TE BASHKIMIT (NGJITJES) 

 

8.6.1 Kontrolli i materialeve 
 

Tubacionet dhe aksesoret duhet te merren nga nje magazine e cila ploteson rregullat dhe ne 

vecanti vecanti kerkesat e specifikimeve  

Perpara fillimit te procesit te bashkimit, duhet te kryhet nje kontroll visual dhe permasash te 
materialeve per bashkim. Vecanerisht duhet te verifikohet qe siperfaqja e brendshme dhe e 
jashtme e tubacioneve dhe/ose e aksesoreve prane skajeve per tu ngjitur jane te lira nga 
skalitje dhe gervishje te dukshme dhe qe i respektojne tolerancat ne lidhje me trashesine,te 
gjithe diametrat e jashtem , dhe formen ovale maksimale; te lejueshme nga aplikimi i 
produkteve te standartizuara. 

Sa here qe forma ovale eshte e e patolerueshme, mund te shfrytezohen makineri qe 
kthejne ne formen rrethore: nxehtesia ne ekstremitet nuk eshte e lejueshme. 

Te verifikohet qe fundi i tubit prapa zones per bashkim eshte e mbyllur me nje kapak mbrojtes. 



 

 
 

 

8.6.2 Kontroll i pajisjeve per bashkim, (ngjitje) 

Kontrolli paraprak I pajisjeve 
 
Perpara fillimit te procesit te bashkimit, efektiviteti i makinerise qe do te perdoret duhet te 
vleresohet. Vecanerisht, kontrollet e meposhtme duhet te jene bere: 

 Kontrolli i efektivitetit i instrumentit mates furnizuar me bashkuesin (instrumente mates te 
presionit, thermometer, kohematesit); 

 Kontrolli i temperatures e termo-elementit : ne cdo pike te dy siperfaqeve ,temperature e 
matur me nje thermometer dixhital te kalibruar , duhet te jete brenda tolerancave te ±10 °C 
ne perputhje me vlerat e vendosura ne thermostat; 

 Kontrolli i efektivitetit i nofullave mbeshtetese te bashkuesit keshtu qe shtrirja e sakte e 
pjeseve per ngjitje dhe paralelizmi i siperfaqeve ne kontakt mund te verifikohen; 

 Kontrolli i efektivitetit te makinerise rrafshimt. 

 

Kontrolli periodik I pajisjeve bashkuese ne kushte pune 
 

Ne fillim te cdo dite pune, eshte e nevojshme per te kontroluar kushtet e punes te pajisjes se 
disponueshme (termo-elementit, bashkuesit , dhe makinerise se rrafshimit te buzeve). 
 

Vecanerisht duhet te verifikohet, nepermjet nje termomeri dixhital te kalibruar, qe temperatura e te 
dyja siperfaqeve te termo-elementit ne zonen e prekur nga bashkuesi jane ndermjet nje tolerance 
prej 

±10 °C ne perputhje me vlerat e vendosura ne thermostat (shiko 11.1). 

Gjithashtu, menjehere perpara fillimit te procesit te bashkimit, eshte e rekomandueshme te krijohet 
nje test per nyjen bashkuese per te verifikuar efektivitetin e sistemit te pajisjeve te perdorura. 

 

Kontrolli I siperfaqes se termo-elementit. 
 

Perpara cdo procesi bashkimi duhet te verifikohet qe siperfaqja e termoelementit te jete e lire nga 
gjurmet e grasos, pluhurit,dhe mbetjet e polietilenit: kur jane te pranishem ato duhet te hiqen. 

 

Kontrolli I personave per kryerjen e procesit te bashkimit 
 

Personat e punesuar ne zbatimin e bashkimit te nyjeve duhet te jene te trajnuar ne perputhje me 
Standartin UNI 9737. 

 



 

 
 

8.6.3 Pergatitjet per procesin e bashkimit 
 

Pastrimi I siperfaqeve 
 

Perpara pozicionimit te elementeve per tu bashkuar , siperfaqja e tyre e brendshme dhe e jashtme 
duhet te jete e pastruar nga mbetjet e pluhurit,grasos dhe ndonje papastertie.Kjo duhet te behet me 
nje cope te paster e lire nga fibrat,e njomur me detergjent te lengshem te pershtatshem(psh klorur 
metileni,alkol izopropil ose tricloretane klorotene). 

 

8.6.4 Mbyllja e ekstremiteteve 

Mbyllja 
Tubacionet dhe/ose aksesoret duhet te mbyllen ne nofullat e bashkuesit keshtu qe siperfaqet e 
bashkuara jane paralele me njera tjetren dhe keshtu qe mundesia e levizjeve aksiale pa ferkim me 
rendesi sigurohet, duke perdorur karroca ose amortizatore te lekundshem ne te cilat tubi mund te 
rreshqase. 

 

Pozicionimi 
 

Tubacinet dhe/ose aksesoret duhet te pozicionohen qe te ruajne aksin e shrirjes Brenda kufinjve te 
treguara ne 9.4: kur eshte e mundur, te rrotullohen te dy elementet derisa bashkimi me shume i 
preferueshem eshte arritur dhe/ose ne sistemin rregullues te nofullave pa ushtruar nje force 
mbyllese te tepert e cila mund te demtoje siperfaqen e produktit te prodhuar. 
 

Rrafshimi i buzeve per tu bashkuar 
 

Fundet e dy elementeve per tu bashkuar duhet te rrafshohen per te siguruar nje paralelizem te 
pershtatshem dhe te eliminohen gjurmet e ndryshkut. Operacioni i rrafshimit duhet te kryhet vetem 
duke i avancuar pjeset pasi rrafshimi te jete aktivizuar dhe duke ushtruar nje presion gradual i cili 
nuk shkakton bllokimin e e aparatit, dhe shmang nje mbinxehje te tepert te siperfaqes ne kontakt. 

Prerja nga makina thyerese duhet te krijohet ne nje menyre te vazhduar ne te dy skajet qe do te 
bashkohen: gjithsesi toleranca e mjetit per bashkim duhet te kontrollohet ose materiali qe perben 
tubacionet dhe/ose aksesoret per tu bashkuar duhet te investigohet. 
Makina rrafshuese duhet te fiket vetem pas heqjes te skajeve per bashkim.. 
Ne fund te rrafshimit, pjeset e prera duhet te hiqen nga siperfaqja e brendshme e elementit qe do te 
bashkohet, duke perdorur nje furce ose nje cope te paster. 
 



 

 
 

8.6.5 Kontrolli i pregatitjeve te buzeve per tu bashkuar 
 

Pasi eshte perfunduar procesi i thyrjes duhet te verifikohet, duke e sjelle siperfaqen qe do te 
bashkohet ne kontakt me nje tjeter qe mosbashkimi dhe drita ndermjet skajeve te bjeri brenda 
tolerancave te kerkuara me siper. 

Mosbashkimi maksimal i matur ne cdo pike te perimetrit, nuk duhet te jete me i madh se 10% e 
elementit qe do te bashkohet, me nje maksimum prej 2mm . Perndryshe, mbyllja dhe procesi i 
rrafshimit duhet te perseriten. 

Drita ndermjet skajeve ne kontakt me nje tjeter duhet te jete me pak se vlera e vendosur me 
poshte.Megjithate procesi i thyerjes duhet te perseritet. 

 
Diametri i jashtem (mm) deri 200 mbi200 deri400 mbi 400 
Drita maksimale (mm) 0.3 0.5  1 

 

Duke perdorur instrumentat mates te presionit te furnizuar me aparatin per bashkim, presioni 
terheqes i lejueshem per te lejuar levizjen e mbeshteteses levizese: Presioni terheqes Pt nuk duhet 
te jete me i madh se vlera e presionit P (faza 1) dhe P (faza 5) te perdorur gjate realizimit te 
bashkimit dhe te treguar ne te dhenat teknike te pajisjes se saldimit te siguruar nga prodhuesi i 
makinerise (11.2). 

Operacionet e saldimit duhe te ndjekin fazen pregatitore te buzeve. Nen kushtet e zones se 
ndertimit, kurdo qe te ndeshen pluhur, grasso, ose papasterti te tjera te gjetura ne buzet e tubit per 
saldim ne nje kohet te shkurter ndermjet veprimit te rrafshimit dhe fillimit te saldimit, pastrami i 
pershkruar ne 
 

8.6.6 Ciklet e bashkimit (ngjitjes) 
 

Bashkimi i buzeve koke me koke e tubacioneve polietilen dhe/ose aksesoreve me mjete 
saldimi me nxehtesi duhet te kryhen duke plotesuar fazat e ciklit te bashkimit (ngjitjes) te 
treguara ne fig.1 (tuba me trashesi<20mm)ose fig.2 (tuba me trashesi _20mm).  

Ne vecanti: 

Faza 1: Bashkimi dhe para-nxehja. Faza 2: Nxehja 

Faza 3: Heqja e termo-elementit . 

Faza 4: Arritja e presionit per bashkim(ngjitje) Faza 5-6:Bashkimi. 

Faza 7: Ftohja 

 

Parametrat e bashkimit (temperatura e termo-elementit , presionit, kohes)vlerat relative , dhe 
zbatimi i metodes duhet te percaktohen nga prodhuesi i tubacioneve : ne vecanti,gjatesia e ciklit te 
fazes per bashkim ne menyre individuale eshte e lidhur me kushtet e mjedisit te vendosura ne 7. 



 

 
 

Parametrat per bashkimin(ngjitjen) te pranuara per zbatimin e cdo bashkimi te vetem duhet te 
regjistrohen nga nje sistem regjistrues te makinerise per bashkim(ngjitje) ,ose me pelqimin nga ana 
e Supervizorit , ne nje forme te pershtatshme. 
 

8.6.7 Zgjedhja e parametrave per bashkim (ngjitje) 
 

Parametrat per bashkim(ngjitje)duhet te perzgjidhen duke ndiekur ciklin per bashkim(ngjitje) 1 ose 2 
ne perputhje me trashesine e tubit dhe aksesorit te perdorur, dhe ne vecanti: 

 

Temperatura e termo-elementit duhet te jete  

T = 210 ±10 °C per s <20 mm 

T = 230 ±10 °C per s ³20 mm 

Per te siguruar ekuilibrin termal te nevojshem , se paku 5 nderhyrje nga termostati duhet te 
priten,per arritjen temperatures se vendosur perpara fillimit te procesit te bashkimit(ngjitjes). 

Vlerat e presionit, te cilat varen nga tipi i bashkimit te perdorur , jane nxjerre nga tabela te perftuara 
nga prodhuesi i aparateve per bashkim(ngjitje)dhe mund te llogariten duke njohur cilindrin shtytes te 
qarkut te komanduar. 

Presioni terheqes Pt i matur ne menyre eksperimentale dhe i ndryshueshem ne baza hap 
pas hapi duhet ti shtohet ketyre vlerave. 

Perpara se te fillohet procesi i bashkimit (ngjitjes) per cdo diameter dhe PN, presioni operativ ne 
lidhje me makinerine duhet te jete i percaktuar dhe i regjistruar. 

Vlera e presionit P2 (faza 2),i njejte per te dy ciklet, duhet te siguroje kontaktin ndermjet skajeve dhe 
termo-elementit gjate gjithe fazave.Vlera e presionit P2 eshte zbatuar drejtperdrejt nga tabelat e 
siguruara nga prodhuesi i aparatit bashkues (per ngjitje) dhe mund te llogaritet duke njohur 
seksionet shtytese te qarkut te komanduar. 
 

8.7 FAZAT E BASHKIMIT (NGJITJES) 

 

8.7.1 Faza 1: Bashkimi dhe para ngjitja 
 

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet. 

Poziciono termo-elementin ne aparatin per bashkim, duke u kujdesur per ta futur ate ne 
menyre te sakte me qellim sigurimin e qendrueshmerise ne mbeshteteset e bazes te 
makinerise. 

Bashko termo-elementin me skajet dhe apliko presionin (P1+Pt) per nje kohe t1 e 
mjaftueshme per te lejuar, ne te dy skajet e aparatit bashkues, formimin e nje tegeli me 



 

 
 

gjeresi A, e shprehur ne milimetra, e cila mund te percaktohet nga parametrat e aparatit per 
bashkim, te leshuara nga prodhuesi ne kolonen “demtimet dhe kushtet e keqija”. 
 

8.7.2 Faza 2 : Nxehja 
 

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet. 

Duke formuar kordonin me gjeresine A, presioni i kontaktit te skajeve me termo-elementin 
eshte reduktuar ne vleren P2. 
Te mbahen skajet ne kontakt me termo-elementin per kohen t2, e shprehur ne sekonda. 
 

8.7.3 Faza 3: Heqja e termo-elementit 
 

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet. Te hiqet termo-elementi , duke patur kujdes per te mos 
demtuar skajet e te dy elementeve te cilet jane per tu bashkuar. 

Heqja e termo-elementit duhet te jete e shpejte , per te evituar ftohjen e skajeve te 
nxehta.Periudha e kohes , e shprehur ne sekonda,ndermjet heqjes se termo-elementit dhe 
kontaktit te tij me skajet (Faza 

4) megjithate,duhet te jete me e vogel se t3. 

 

8.7.4 Faza 4: Arritja e presionit per bashkim (ngjitje) 
 

Me heqjen e termo-elementit , vendos skajet ne kontakt duke e rritur presionin ne vleren 
(P5+Pt)(Faza 5) ne nje menyre progressive dhe ne menyre te tille per te shmangur nje heqje te 
menjehershme dhe te tepert te materialit te zbutur nga siperfaqja e bashkuar.Arritja e presionit per 
bashkim (P5+Pt) duhet te ndodhi ne kohen t4,e shprehur ne sekonda. 

 
Faza 5 - 6: Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor)<20mm 

Te mbahen skajet ne kontakt ne presionin (P6+Pt) per kohen t6 , e shprehur ne minuta 

 

8.7.5 Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor) < 20mm 
 

Te mbahen skajet ne kontakt ne presionin (P5+Pt) per kohen t5 , e shprehur ne 
seconda, dhe me pas te ulet presioni ne vleren (P6)+(Pt) per kohen t6, e shprehur 
ne minuta. 

 



 

 
 

8.7.6 Faza 7: Ftohja 
 

Pas ndodhjes se periudhes se bashkimit ( Faza 5 ose 6 ne perputhje me ciklin ) 
nyjet bashkuese mund te hiqen nga aparati i bashkimit, pa iu nenshtruar forcave te 
ndieshme, dhe nuk duhet te shtrengohen deri ne fund te ftohjes koha t7: per me 
teper,nje siperfaqe per mbrojtjen nga agjentet atmosferike (shiu,era,rrezatimi 
diellor i tepert) duhet te sigurohet. 

Ftohja e nyjeve bashkuese duhet te ndodhi ne menyre te natyrshme: pershpejtimi 
i ftohjes me uje,ajer te kompresuar,ose metoda te tjera nuk eshte i lejueshem.. 

 

8.8  KONTROLLI I NYJEVE BASHKUESE 

 

8.8.1 Kontrollet jo-demtuese 

Ekzaminimi vizual 
 

Ekzaminimi vizual lidhet me kontrollet e meposhtme: 

 Tegeli i bashkimit (saldimit,ngjitjes) duhet te jete uniform perreth perimetrit 
te nujes se bashkuar; 

 Skalitja ne qender te tegelit duhet te qendroje mbi diametrin e jashtem te 
elementit bashkues; 

 Nuk duhet te gjendet asnje prove poziteti , perfshire pluhurin, dhe ndotes te 
tjere ne siperfaqen e jashme te tegelit; 

 Nuk duhet te kete prova te thyerjes se siperfaqes; 
 Siperfaqja e jashtme e tegelit nuk duhet te tregoje nje shkelqim,luster te 

tepruar , nje  tregues ky i mbinxehjes se materialit bashkues. 
 

Ekzaminimi I permasave 
 

Ekzaminimi i permasave lidhet me kontrollet e meposhtme: 

 Ne cdo pike te aparatit per bashkim, gjeresia B e tegelit duhet te jete Brenda 
vlerave te treguara ne tabelen me Poshte. 

 
Trashesia e elementit 

bashkues (mm) 
Gjeresia e tegelit B 

(mm) 
Gjeresia e elementit 

bashkues (mm) 
Gjeresia e tegelit B 

(mm) 

3 4 – 6 22 13 - 18 

4 4 – 7 24 14 - 19 

5 5 – 8 27 15 - 20 

6 6 – 9 30 16 - 21 



 

 
 

8 7 – 10 34 17 - 22 

9 8 – 11 40 18 - 23 

11 9 – 12 45 20 - 25 

13 10 – 14 50 22 - 27 

16 11 – 15 55 24 - 30 

18 12 – 16 60 26 - 32 
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Trashesia e elementit 
bashkues (mm) 

Gjeresia e tegelit B 
(mm) 

Gjeresia e elementit 
bashkues (mm) 

Gjeresia e tegelit B 
(mm) 

19 12 – 18 65 28 - 36 

 

Gjeresia B e tegelit duhet te jete uniform ne te gjithe zhvillimit te saldimit: ne cdo pike te saldimit, 
gjeresia B e tegelit nuk duhet te ndryshoje me shume se ±10% ne krahasim me vleren 
mesatare 
Bm = (Bmin + Bmax)/2 

. 

ku Bmin dhe Bmax jane respktivisht minimum dhe maksimumi vlere e matur e gjeresise B te tegelit te 

saldimit 

Ne cdo pike te saldimit, diferenca maksimale ndermjet dy kordoneve b1 dhe b2 perberes te tegelit 
duhet te jete me e vogel se 10% e gjeresise B te tegelit ne rastin e bashkimit tub-tub dhe 20% ne 
rastin e bashkimit tub-aksesor ose acsesor-acsesor. Maksimumi i differences ne drejtimin aksial 
ndermjet dy elementeve duhet te jete me e vogel se 10% e trashesise se tyre 

 

Ekzaminimi nepermjet heqjes se tegelit 
 

Tegeli i jashtem i nje saldimi mund te hiqet nepermjet nje pajisje prerese te tegelit te pershtatshme 
Tegeli duhet te ekzaminohet ne siperfaqen e tij te brendshme per te zbuluar cdo depertim te 
pluhurit ose perberes te tjere dhe per te verifikuar rregullsine e tij rreth e qark, dhe duhet te perkulet 
ne disa pika per te pare zona me bashkengjitje. 
 

8.9 KERKESAT PER IMPLEMENTIMIN E TUBOVE PE100 DHE AKSESOREVE 

 

8.9.1 Transporti dhe paketimi i tubove PE100 
 

Transport ii tubacioneve duhet te kryhet ne baze te metodave te treguara nga Kompania 
furnizuese. Ne cdo rast rregullat e kufizimit te ngarkeses te vendosura nga Kodet e Autostradave 
mbizoterojne Ngarkimi dhe shkarkimi ne kuptimin e transportit dhe, ne cdo rast, menaxhimi, duhet 
te kryhet nepermjet vincit ose krahut te eskavatorit. Tubot duhet te kapen per ngritje ne zonen 
qendrore me nje kunder-ballance ne nje distance te pakten 3 m, te pajisur me litare ose shirita 
nejloni ose kavo celiku te mbeshtjelle me rrobe. 

Platforma mbeshtetese duhet te jete e niveluar dhe pa ulje-ngritje te terrenit dhe pa gure. Shkarkimi 
dhe shkeputja ne zhavor, rere, asphalt, dhe cimento eshte e lejuar duke shmangur terheqjen e 
tubit. 

Shkarkimi nepermjet mbeshtjelles ne kuptimin e transportit me nje plan te pjerret eshte i lejuar, me 
kusht qe platforma e pregatitur eshte e perbere nga toke e mbjellur ose tubi eshte i mbeshtetur ne 
lidhje kryq. 
Lartesia e kapjes nuk duhet te tejkaloje 2.00 metra, pavaresisht diametrit te tubit 
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8.9.2 Germimi dhe kerkesat e tij 
 

Kontaktuesi do te kryeje germimin me c’te mundet duke perdorur mjetet e duhura per kete qellim 
duke patur kujdesin me te madh per: 

 Te respektuar lartesine e projektimit; 
 Te parandaloje me cdo mjet shembjen e mureve per te dyja,per te shmangur aksidentet 

ndaj stafit dhe per te mos ndryshuar seksionin e germimit; 
 Te eleminoje,te dyja pjeset e brendshme te germimit dhe ne zonen immediate rrethuese, 

ndonjeren nga rrenjet me zhvillim te njapasnjeshem te cilat mund te demtojne tubacionin; 
 Te shikoje,me c’te mundet, ne menyren me te mire,per mbledhjen dhe largimin e ujit te 

shiut,si dhe ato te ujrave nentokesore ose burimeve te;  
 Te grumbulloje materialin e germimit ne nje largesi e cila e lejon levizjen e lire te  personelit 

dhe tubacionit ne menyre qe te shamange rrezikun nga renia e ketij materiali dhe ne vecanti 
te gureve mbi produktin e sgtrire, si dhe te jete i kujdesshem qe te mos pengoje trafikun ne 
kete zone. 

 Gjate hapjes se transhese ne terrenet heterogjene, kodrinore ose malore eshte e 
nevojshme  te vrojtohet per rreshqitjet e mundeshme te tokes ose rreshqitjet neper supotet 
dhe veprat e ankorimit. 

 Ne qofte se ka arsye per tu besuar se prania e ujarve nentokesore eshte i pranishem gjate 
germimit i cili mund te coje ne paqendrueshmeri te tokes, eshte e nevojshme te behet 
konsolidimi i terrenit perreth veprane te kullimit e cila tem und te ndikoje deri ne fund te 
nivelit te germuar, me qellim qe te shmanget provokimi i levizjes se materiali nentokesore te 
shtratit qe rrethon tubacionin. 

Gjeresia e germimit duhet te jete e mjaftueshme te lejoje nje rregullim sic duhet te fundit te tij dhe 
nje lidhje sa me te thjeshte te elementeve te ndryshem ye tubacionit. Vec kesaj sa here qe nuk ka 
indikim me te sakte te projektimit ,gjeresia e fundit te punimit duhet te jete e barabarte me diametrin 
e tubit rritur me 20 cm ne te dyja anet,kjo me kushtin vetem pot e mos kete kerkesa te ndryshme qe 
varen nga Supervizori. 
 

8.9.3 Shtrirja e shtratit 
 

Po te mos kerkohej ndryshe, shtrirja e tubacioneve do te behet duke respektuar rregullat e 
meposhteme. 

 Standarti EN 1295: Ndertimi structural e tubacioneve te groposur ne kushte te ndryshme 
ngarkese , Pjesa 3: Metoda e thjeshte 

 Standarti ENV1046:2003: Tubacionet plastike dhe sistemet e kanaleve. Sistemet jashte 
strukturave te ndertimit per transportin e ujit ose te ujrave te zeza – Praktikat per instalimin 
siper dhe poshte tokes 

 Standarti EN1610:1999: Ndertimi dhe testimi i lidhjes se kanaleve te ujrave te zeza dhe 
kolektorit per ujrat e zeza 

 Standarti pN E13089730: Puna per shtim tubash dhe testimin e sistemeve te tubave prej 
polietileni per te transportuar ujrat e mbetura nen presion. 

 

Natyra e fundit te transhese ose po qe se flasim pak per me ne pergjithesi, te terrenit ne te cilen 
tubacioni do te perjashtoje mundesine e deshtimit te perhapjes nga njera pike ne tjetren te 
tubacionit. Ne fundin e transhese te niveluar dhe te lire prej guroreve,shkembit dhe materialesh te 
te tjere qe pengojne nivelimin perfekt,nje shtratezim rere duhet te jete i mbivendosur per te krijuar 
nje siperfaqe saktesisht te sheshte e cila siguron shperndarjen uniforme te ngarkesave pergjate 
gjithe tubacionit Trashesia e shtratit te mbeshtetur duhet te jete minimum 15 cm. Materiali duhet te 
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jete pergatitur kryesisht prej kokrrizash me diameter 5mm dhe duhet te permbaje me pak se 12% 
grimcash te imeta (percaktuar si grimca me me pak se 0.08 mm) dhe per kete qellim,te maren 
parasysh kerkesat e raportuara ne specifikimet aktuale. 

Per te permiresuar cilesine e shtrirjes se shtratit te kolektoreve kryesore do te perdoren thase me 
rere te vendosur ne perputhje me miratimin nga Supervizori. Karakteristikat kryesore te thaseve 
jane treguar si me poshte. 

Ky specifikim jep udhezimet e pergjithshem qe duhen zbatuar ne drejtim te shtrimit te tubove 
dhe projektimit te mbeshteteseve per to, prodhimit dhe instalimit. 

Secila pjese e sistemit te tubove qe shtrohen do te jete me te gjitha hollesite dhe i paisur me 
te gjitha valvolat dhe pjeset ndihmese te nevojshme per operimm te sigurte. 

I gjithe tubacioni duhet te jete i grupuar kurdohere qe kjo te konsiderohet praktike dhe se do te 
ngrihet si punim per te patur nje paraqitje sa me te hijshme. Tubot do te jene paralel me njeri 
tjetrin ose nen kende te drejte me pjesetaret strukturore dhe do te krijonte hapesiren 
maksimale te nevojshme per manovrim me te gjithe elementet strukturore te dhene si lartesi 
renie e ujit ne pompe, etj. 

Tubot e vendosur ne stacionet e pompimit dhe dhomat per valvolat do te rregulloheshin per te 
siguruar mundesine maksimale per manovrim. 

Do te lejohet hapesire e mjaftueshme per mundesite per sherbim. Nuk dote perfshiheshin ne 
kete skeme lidhje mekanike. 

Toleranca e duhur do te respektohet per te patur zgjerim dhe kontraktim ne tubot nepermjet 
perfshirjes ne skemen e prodhimit te tubove te lidhjeve fleksibel,dhe te sakta ne drejtim te 
sistemit te dhene te tubove. 

Te gjitha zvogelimet ne permasat do te ishin nepermjet perdorimit te rakorderive dhe lidhjeve 
te duhura ose seksioneve te prodhur per funksionimm te sakte te tubove ne system. 

Lidhjet e tubove me paisjen dhe valvolat do te regulloheshin per te patur zmontim dhe heqje 
te lehte te tubove. 

E gjithe puna me tubot do te jete e lire nga korrozioni dhe pa ndonje shenje shvoshkje ose 
leskerimi 

, futje ose groposjeje dhe alterimi te tepert sipas kenaqesise se Mbikqyresit. Tubot e ruajtur 
ne Kantjer do te ruhen te paster dhe ne vende te sigurte jo per toke fare dhe te ruajtur ne 
kavalete. Nuk do te perdopren tubo te korroduar ose te prishur apo demtuar larg tolerancave 
teknike parashikuara sipas standartit. 

 
Kontraktori do te siguroje qe te gjithe tubot jane te lire nga demtimet e brendshme. Te gjitha 
skajet e perdredhur dhe te prere te tubit do te perforcoheshin me se miri dhe filetoheshin per te 
siguruar qe trupi i plote i tubit ruhet kudo. Kontraktori do te kete kujdes te veçante per te 
parandaluar papastertite ose mbeturinen te hyjne ne skajet e hapur te te gjithe tubacionit gjate 
lohes qe kryhet ruajtja dhe sistemimi i tubove ne kantjer. Kokar prej hekuri te fiksuara me 
bullone ose tapat ose kokat plastike do te perdoreshin pikerisht per kete qellim. Druri, 
dhogaletra ose material te tjere te papershtatshem nuk do te merreshin parasysh sin je 
mbrojtje e sigurte. Po te ndodhe qe do kishim te benim me nje ndalim te qarkullimit pasi te 
ishin vene ne funksionim sisteme te ndryshem nepermjet te cileve do te provohej qe keto nuk 
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do te plotesonin kerkesat e vena ne drejtim te sistemit Kontraktori do ta rregullonte kete pune 
per llogari te tij. 

 
Kontraktori do te siguronte se asnje pjese e ndonje instalimi te kryer me metale jot e 
pershtatshem nuk eshte perfshire qe do te nxirrte ne pah veprimin kimik ose elektrokimik duke 
shkaktuar nje dobesim ose moskryerje te sherbimit per to. Kjo zbatohet jo vetem per 
siperfaqet e brendshme poe edhe per siperfaqet e jashtme te te gjithe tubove, rakorderive, 
valvolave ,impianteve,eneve lidhese, pompave dhe te ndonje zeri tjeter te paisjes ne 
instalimin e dhene. 

 
Nje pune me tubot qe nuk kryhet duke perdorur materialin e duhur dhe me zotesine e duhur 
sipas kesa specifike ketu do te hiqet dhe zevendesohet per llogari te Kontraktorit. 

 
Rregullimet eduhur mbeshtetes dhe per lidghje te tubove do te beheshin projektoheshin dhe 
instaloheshin nga ana e Kontraktorit. 

 
Te gjithe tubot e lidhur me instrumentet e pompes, pompat, compresoret dhe te tjera paisje si 
keto do te jene te paisura me lidhje ose bashkime me fllanxhe. 

 
Kontraktori do te siguronte ate qe projektimi dhe vendosja e tubit te tij do te ishte e tille qe prej 
leshimit te paisjes nuk do te transmetohej asnje moment perdredhes ose ngarkesa te tjera ne 
drejtim te tubit dhe se nuk do te viheshin lidhje shtese ose mbeshtetje siç mund te nevojitej kjo. 
 

Lidhjet dhe bashkimet ne tubot do te jene bere ose me fllanxha ose me saldim. Bashkueset 
fleksibel do te perdoreshin vetem ne lidhjet fleksibel dhe nyjet per zmontim. Tubot do te 
mbeshteteshin ne te dyja anet me ane te nje lidhjeje te perkulshme. 

 
Shpimi i fllanxhave do te kryhej sipas norms ose standartit EN 1092, ose nje tjetri te ngjashem 
me te. Guarnicionet do te jene prej gome nitrile me perforcim me trashesi 3 mm. 

 
Lidhjet me fileto do te evitoheshin dhe perdorimi i tyre ketu do te kufizohej drejt permasave 
me te vogla se ato te standartit DN 65. Ne vend te ketyre do te perdoreshin bashkuesit konike 
per zmontim. 

 
Te gjitha dadot, bulonat, rondelet, flanxhat,guarnicionet, adaptoret me fllanxhe,valvolat e 
drenimit, detalet lidhes special, paisjet e varjes mbeshtetes, konsolat ose fiksuesit se bashku 
edhe me mbeshtetjet e perkoheshme per punen me tubot, plus te gjithe pikat terminale 
fundore me materialet lidhes do te furnizoheshin dhe instaloheshin dhe ekzekutoheshin sipas 
kesaj kontrate. 
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8.10 VALVOLAT 

8.10.1 Te Pergjithshme 
 
Te gjitha valvolat do te projektoheshin per presionin minimal te punes siç jane te treguara ne 
vizatimet dhe/ose te dhena ne menyre te hollesishme ne Specifikimet e Veçanta. Fllanxhat 
per valvolat do te jene sipas Normes EN 1092-2 per fllanxhat prej gize ose te3 ngjashmet me 
to. 

 
Po te mos specifikohet ndryshe , te gjitha valvolat do te jene me hapje antiorare dhe te vena 
ne veprim me volan per deri 300 mm, siper venesave ne veprim me ingranazhe 300 mm te 
cilet do te perdoreshin ne kete rast. Perpjekja maksimale e kerkuar per tu perdorur ne harkun 
e pershkruar me dore nepermjet volanit per te vene ne veprim valvolat perkundrejt lartesise se 
renies se ujit ne valvol me çbalancim maksimal nuk do ti kalonte 200 Nm. 

 
Po te mos jepej ne menyre te hollesishme tjetersoj te gjithe volanet do te kishin fjalet “hapur ” 
dhen “mbyllur ” ne anglisht me shigjeta te cilat tregonin drejtimin e rrotullimit ne te cilin do 
kryhej proçesi. Te gjithe volanet do te ishin te tipit me derdhje te forte. 

 
Valvolat e te gjitha tipeve do te ishin ne gjendje ti rezistonin korrozionit ne kushtet e mjedisit 
dhe te disa prej pjeseve apo detaleve prodhuar nga material i cili qe ne vetvete nuk eshte 
rezistent ndaj korrozionit dhe qe do duheshin mbrojtur. 

 
Testet e puneve ose te funksionimit nuk do te ekspozoheshin sit e tille me perjashtim kur te 
specifikoheshin ndryshe ose kur te ishin kerkuar nga Mbikqyresi.Nga Mbikqyresi do te kerohet 
per miratim nje certificate e leshuar nga ana e prodhuesit per testimin ne kantjer. 

 

8.10.2 Saraçineskat 
 

Saraçineskat do te jene me trup te drejte te plote te lemuar dhe me fole elastike. 
Trupi ketu dhe kapaku do te jene prej gize me bosht qe nuk ngrihet prej aksi prej 
çeliku inoks. Pyka do te ishte prej hekuri te farketueshem , nga brenda dhe nga 
jashte te veshura me gome plotesisht me elastomere (substance elastike) te 
vullkanizuar, drejtueset e pykes prej lende plastike rezistente ndaj konsumimit me 
karakteristika te larta ne rreshqitje. Aksi i buloneve eshte prej çeliku inoks. Vete 
guarnicioni eshte prodhuar prej elastomeri. 

 

8.10.3 Valvolat Flutur 
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Valvolat flutur do te prodhoheshin sipas standartit ISO 5752, ose struktura te ngjashme me te. 
Ndryshimi nga presioni i lire frenues i filtrimit per rastin e valvoles do te ishte 10 bar 
perkundrejt presionit atmosferik. 

 
Trupi i valvoles do te jete prej gize dhe i veshur me gome. Disku do te jete prej gize dhe boshti 
prej çeliku inoks. Heqja ose zevendesimi i premistopeve pa largimin e bushtit te valvoles do te 
ishte i mundur. 

8.10.4 Valvolat e moskthimit 
 

Valvolat e moskthimit do te jene te tipit me humbje te vogla ne lartesi. Materiali i 
pjeseve te ndryshme do te jete si me poshte: 

 

 trupi: prej gize; 
 Fleta: perzierje prej bakri; 
 Boshti: çelik inoks 304 i standartit EN 10088; 
 Premistop rrethor: gome NBR ose EPDM; 
 Susta: çelik inoks 302 sipas standartit EN 10088. 

. 

8.10.5 Bashkueset fleksibel 
 

Bashkueset fleksibel mekufizim aksial do te siguroheshin te pakten ne Vizatimet. 
Secila nyje do te jete e paisur me te gjitha rakorderite lidhese dhe do te jete e 
instaluar ne perputhje me udhezimet e prodhuesit. 

 
Spostimi maksimal i lejuar i tubit ne drejtim te bashkueseve do te jete rreth 10 mm 
dhe se kjo do te arrihej nepermjet deformimit te unazes mbyllese jo nepermjet 
veprimit rreshqites te unazes ne tubin. 

 

8.10.6 Testimi 
 

Te Pergjithshme 
 
Gjate dhe pas instalimit Kontraktori do te marre te gjithamasat e duhura perfshire vendosjene 
tapave aty ku duhet per te parandaluar hyrjen e materialit te demshem ne sistemet e 
tubacioneve. 

Perpara testimit ten je tubacioni te dhene sistemi i bent e ditur Kontraktorit qe te siguroje se ai 
eshte i paster dhe nuk permban pjese te demtuara. 
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Te gjithe sistemet e tubacioneve do te testoheshin nga ana e Kontraktorit lidhur me 
mospershkueshmerine nga uji dhe qendrueshmerine e tij. 

Kontraktori do te siguronte te gjithe impiantet dhe paisjen e duhur perfshire matesat e 
presionit,traret mbeshtetes dheblloqet e presionit meqe kjo do te ishte e nevojshme per 
testimin efektiv te tubacioneve per presionet e specifikuar dhe se do te ishte pergjegjes per 
furnizimin dhe venien ne dispozicion te te gjithe ujit siç parashikohet kjo ne Kontrate. 

Ne rast se do kemi te bejme me ndonje inspektim qe nuk i ploteson kerkesat e vena ndaj tij 
ose deshtime te testit Kontraktori per llogari te tij do te riekzekutoje punen lidhur me difektet 
sipas te ciles do duhej te behej pastrami dhe testimi i sistemit. 

Perpara aplikimit te presionit te testit, i gjithe ajri do te largohet nga tubi. Pas i gjithe ajri te jete 
larguar duhet te mbylleshin te gjitha saraçineskat dhe te aplikohet siç u tregua me lart presioni 
i testit. Linja do te mbushet ngadale per te parandaluar grushtin hidraulik te mundshem. 

Metoda specifike e testimit dmth nga bazamenti i pompes, tub i shkarkimit ose lidhja 
mbipresion ne dhomen e valvoles do te jene te tilla qe do te bihet dakord me Mbikqyresin 
lidhur me konstruksionin e tyre perpara fillimit te testit. 

 

 

9. METODA E MATJES DHE PAGESA 

9.1 HYRJE 

 
Normat dhe çmimet e vena ne Preventivin nga Tenderuesi do te vleresoheshin se do te 
mbulonin te gjitha kostot, shpenzimet, risqet, pergjegjesite dhe detyrimet e vena ose te 
perfshira ne Dokumentet e Kontrates. 

Çmimet do te perfshinin te gjitha problemet dhe gjerat e nevojshme per ndertimin siç duhet, 
parakomisionimin, perfundimine punes, operimin dhe mirembajtjen e Punimeve (qe ne fillimet 
e saj) perfshire ketu ne keto preventive porse keto nuk sjellin kufizim te ritmit te kryerjes se 
punimeve: 
 

 Kostot e lidhura me detyrimet dhe klauzolat e Pergjithshme dhe ato Specifike siç deklarohet kjo ne 
Specifikat Teknike, qe nuk mulohenn nga nje ze i veçante i punimeve ne Preventivin por qe 
specifikohen dhe kerkohen posaçerisht. 

 E gjithe puna dhe materiali qe perfshin mostrat, kampionimin dhe testimin; 
 E gjithe puna e perkoheshme e çdo lloji qofte ajo (perfshire ndonjeren qe mund te kerkohej nga nen 

kontraktuesit); per sigurimin e kesaj dhe perdorimin e te gjitha impianteve te çdo lloji, nese mekanike 
ose jomekanike, jane kerkuar per kryerjen me se miri te Punimeve sipas rradhes se sakte qe ato kane. 
Vemendjen e Kontraktorit e terheq fakti qe tarifat per njesi do te vleresoheshin se perfshijne 
koston per kampionim dhe kryerjen ne vend te testeve laboratorike te kerkuar per te bere 
pranimin e dhe kontrollin e cilesise se kryerjes se punimeve ne fjale. Klauzola te ndryshme te 
Specifikimeve Teknike deklarojne tipet e testeve te cilet Kontraktori do te kryente lidhur me 
kontrollin e cilesise se Punimeve, se bashku me shpeshetite per te cilat secili tip testi do te 
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kryhej.Vemendjen e Kontraktorit e terheq fakti qe shpeshetite e testimit specifikuara ne 
klauzolat perkatese kane per qellim te paraqesin vetem nje udhezues te pergjithshem. 
Mbikqyresi do te fuqizonte punen e tij per te ndryshuar shpeshetite ne te cilat testet jane kryer 
dhe ai do ta vleresonte kete si shume te nevojshme per kontrollin e plote te cilesise se 
Punimeve Çmimet gjithashtu do te perfshinin nderrimin, ndryshimin dhe pershtatjen e 
punimeve te perkohshem dhe impiantin ashtu siç kerkohet gjate proçesit te avancimit te 
Punimeve dhe heqjes se tyre ne perfundim te punimeve dhe permiresimit te siperfaqeve te 
demtuara; per detyra me te plota dhe detyra te tjera per import taksat dhe sherbimet (perfshire 
TVSH) te çdo natyre qofshin ato (sipas ratit, jane ne perputhje me Dukumentet e Tenderit); 
per kooperimin dhe koordinimin e punes e tij, per garancite dhe lidhjet e kerkuara , per te 
gjithe sherbimet e perkohshem te duhur per kryerje te Punimeve, per kostot e pergatitjes se 
nje tenderi, per punen ne lidhje me matjet dhe llogaritjet perfundimtare, per te patur perfitim 
dhe per te gjitha tarifat e tjera te vendosura dhe te gjitha kostot e cilesdo natyre qofshin. 

Metoda e matjes e perdorur dhe e cila do te perdorej per rimatjen dhe matjen e ndryshimeve 
te porositura ne Punimet jane siç deklarohen ne Metoden e Tanishme titulluar “Matja dhe 
Pagesa”. 

Keta metoda te matjes do ti bashkangjiten rigorozisht te meparshmeve, jo qe ti qendrojne 
ndonje zeje, tradite locale ose te pergjithshme. Ne rastin e ndonje zeri punimi qe nuk eshte 
deklaruar ketu ne seksionin e treguar me titull Matje dhe Pagesa, athere nje ze i tille nuk do te 
konsiderohet se eshte shtuar punimit dhe se nuk do te matet ose paguhet ne ndonje menyre. 

Vetem pot e mos jete deklaruar ndryshe, te gjitha matjet do te jene te zbatueshme per 
punimet e finitures vetem kur ato jane perfunduar se kryeri dhe nuk dote kete kuota shtese 
per humbjet hapesirat e punes, vellimet, tkurrjet, mbivendosjet e te tjerea si keto. 

Njesite e matjes per secilin ze punimi do te jene siç tregohet ne Preventivin e Punimeve.Po te 
mos specifikoheshin ndryshe, matja do te rrumbullakosej deri ne njesine e plote sa me te afert 
dhe saktesisht sa gjusme njesite te cilat gjithashtu do te rrumbullakoseshin. Ndonje trashesi e 
deklaruar ne kete Dokument do te vleresohej deri ne trashesine finale. 

 

 

9.2 PAGESA 

 
Pagesa, siç del ketu, do te perbente ate pagese te plote per furnizimin e te gjithe 
materialeve,te punes, instrumenteve, paisjes dhe pagesave te tjera te rastit te cilat jane te 
nevojshme per tu kryer per te patur Punen te perfunduar dhe per kryerjen e te gjitha punimeve 
te cilat jane menduar qe te kryhen dhe te perfshira ne Kontrate; per mobilizimin, demobilizimin 
dhe pastrimin (per punen e cila duhet te kryhet);per te gjitha instalimet e perkoheshme dhe 
punen (ate pune e cila ka qene programuar per tu kryer); per te gjitha humbjet ose demtimet 
qe burojne nga natyra e Punes se kryer ose nga veprimi i elementeve dhe /ose prej 
veshtiresive te paparashikuara qe mund te ndesheshin gjate kryerjes se Punes me perjashtim 
te kushteve siç jane parashikuara ketu ne kete Kontrate derisa keto te pranoheshin 
perfundimisht nga Punedhenesi. 
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Perveç materialeve te importuar te ndertimit, pagesa do te behet per materialet vetem kur at 
ate instalohen ne vend pas kalimit te te gjithe testeve te specifikuar si pjese e zerit te 
punimeve me te cilin ato jane te lidhur dhe nuk do te berhet pagese e perpjeseshme per 
materialet ne kantjer por qe ende nuk jane instaluar. 

 

9.2.1 ZERA TE PERGJITHSHEM 
 
Matja & Pagesa 

Shuma totale per shperblim ne kuader te Masave Zbutese listuara ne ESMP, do te paguhen 
mujor ne perpjesetim me vleren e punimit te kryer gjate muajit krahasuar me vleren e plote te 
punes sipas kontrates. 

 

9.2.2 GERMIMET DHE PUNIME TE TJERE TE NDERTIMIT 
 
Matja 

Matja e vellimeve te germimit dhe te mbushjes do te mateshin nga nivelet e rinj dhe ato 
ekzistues dhe/ose konturet e treguar ne vizatimet mbi bazen qe gradient i siperfaqeve 
ekzistuese ndermjet niveleve me te afert lokale vlera keto te matura ne vend te madhesise 
dhe/ose ndermjet kontureve do te mbetej konstant . Niveli zero ka kuptimin e nje niveli 
çfaredo te fillimit te germimit. 

Matja e nivelit te pastrimit dhe krruarjes se siperfaqes punuese te germimit do te ishte edhe 
largimi i pjeses se siperme te germimit direkt ne kantjer perfshire edhe bimesinedhe rrenjet e 
drureve, shkembenjte, materialin e germimit, etc, per thellesine e specifikuar dhe disponimi i 
tokes rezultante te specifikuar dhe drejtuar konform punimeve. Matja do te jete shprehur ne 
metra katrore. 

Matja e germimit per nivelimet ne kantjer siper zonave te godinave, trotuareve dhe rrugeve, 
zonave ne te cilat kryhet proçesi i punes, etj dhe per bazamentet, do te jene ne nivelet dhe 
shkallet e specifikuara dhe te treguara ne vizatimet, ne thellesite dhe nivelet e percaktuar si 
ketu me poshte. Matja do te perfshinte materialet e depozitimit te perfshira ne preventiv ne 
pozicionet e miratuara (per riperdorim ne mbushjet) dhe disponimi i materialeve qe nuk 
plotesonin kerkesat e industries se ndertimit ashtu siç specifikohet dhe udhezohet ne project. 
Matj do te jete shprehur ne metra kub. 

Matja e kanaleve te germimit dhe ulluqeve do te kryhej sipas formes /permasave te 
brendshme perfshire ketu konfigurimin e plote, ngjeshjen dhe veshjen e kanalit me beton po qe 
se nje gje e tille kerkohet; 

a) Kanalet e hapur ne toke do te maten ne metra kub 
b) Kanalet e veshur me beton do te mateshin ne metra katrore perfshire veshjet per shtrojen me 

gabione 
c) Kanalet e devijimit do te mateshin nemetra kub.Veshja me shtroje e gabionit do te matej 

veçmas ne metra katrore 
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Mbrojtja e skarpates dhe pjeses se pastrimit do te mateshin ne metra katrore te siperfaqes 
aktuale te mbreojtur duke perdorur dysheket ose shtrojat per gabionin rregulluar sipas 
vendndodhjes dhe trashesise se shtreses shkembore se ciles i behet pastrimi. 

Matja e thellesise se germimit do te jete diferenca ndermjet kuotes se pjeses ekstremi siper te 
tokes se pastruar dhe; 

a) Niveli i platforms per rruget dhe trotuaret 
b) Niveli i finicionit mbi dhe rreth e rrotull godinave dhe zonave te hapura 
c) Konturet e klasifikimit te perafert mbi dhe rreth e rrotull zonave ku zhvillohet e kruhet 

proçesi 
d) Nivelet e formacionit fundor te pellgjeve qe bien ujin dhe te atyre te ujitjes 
e) Pjesa fundore e betonit lidhes te struktures 
f) Pjesa fundore e kursit baze. 

Matja e nje lloji te veçante germimi do te perfshinte heqjen ose largimin e pjeseve qe nuk 
duhen te germimit, siç kerkohet kur eshte fjala per te germuar zonat me problem si edhe 
venien ne dispozicion te materialeve rezultante dhe pastrimin e vete kantjerit (matura mbi 
bazen e nje shume totale punimesh). 

Matja e mbushjes do te jete per klasifikimin ne kantjer te finiturave mbi zonat ku ndodhen 
godinat, rruget e trotuaret, zonat ku kryhen punime, pritat ose argjinaturat prane pellgjeve qe 
sjellin ujin dhe sherbejne per vaditje, etj, duke perdorur materiale ndertimi per germimet 
materiale te cilet i plotesojne me se miri kerkesat e vena per to nga industria e materialeve te 
ndertimit. Matja ketu do te perfshinte mbushjem dhe ngjeshjen, formimin dhe rregullimin e 
sistemimin e skarpateve dhe pergatitjen e nivelimit te dheut siç specifikohet kjo ne projekt. 

Punime te perfshira ketu jane: 

a) Germimi shtese ose mbushja e kerkuar per shkak te ndryshimit te sjeles se siperfaqes 
ekzistues nga pikepamja e nje gradient konstant ndermjet niveleve te matura ne vend 
te germimit dhe/ose ndermjet kontureve 
 

b) Puna me dore ose ajo me makiner ose nje kombinim i te dyjave siç mund te gjendet e 
pershtatshme dhe e nevojshme per te 

c) Per kryerjen egermimeve me faza aty ku kerkohet 
d) Per grumbullimin e materialeve te germimit siç kerkohet kjo 
e) Per skorifikimin e mbetjeve dhe lendeve te tjera te demshme 
f) Largimin e materialit te germimit,vendosja e kallepeve, derrasimi dhe vendosja e 

trraversave e trareve te perforcimit te struktures 
g) Largimim i materialeve te tepert te germimit dhe dergimi i tyre prane venddepozitimeve 

te perkohshem te lendes se demshme, krijimi i ketyre pirgjeve me hedhurinen dhe 
spostimi siç kerkohet i ketyre lendeve gjate avancimit te Punimeve 

h) Ngritja nga qendra deri ne periferi e shtreterve per bimet dhe pjeseve fundore te 
strukturave te çlireta per keto shtreter. 

i) Plasja aty ku lejohet perfshire largimin ose disponimin e shkembit resultant dhe te 
poplave si edhe pastrimin e materialit nga keto struktura. 

j) Kryerja e testeve te materialit perfshire ne pika te ndryshme te Specifikimeve Teknike 
te kerkuara per te pranuar ato teste dhe kontrollin ee cilesise se kryerjes se punimeve. 
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9.3 PUNIMET E BETONIT 

Matjet 

Te pergjithshme 

Betoni do te matej neto si i dhe se nuk do te behet zbritje lidhur me pjeset boshe te struktures 
qe i kalojne 0.l0m2 ne zonat katrore, boshlleqe qe nuk i kapercejne 0.50m3 ne zonat kubike 
ose per vellimin e nje strukture çeliku te futur ne beton. 

9.3.1 Betoni 
Betoni per shtresa paraprake do te matet ne metra kub. 

Soletat mbi trarë te varur do te mateshin ne metra kubike dhe matjet do te shtriheshin mbi te 
gjitha sipërfaqet e mbështetjes. 

Bazamentet, mbështetjet për muret dhe trarët do te mateshin ne metra kubike si e vetmja pjese 
nen soletën me te cilën ato janë lidhur. 

Muret do te mateshin ne metra kubike pavarësisht trashësisë se tyre. 

Kolonat do te mateshin ne metra kubike, nga pjesa ekstremi sipër i soletës deri ne pjesën e 
poshtme te trarëve ose soletave qe vijnë me sipër. 

Kutitë përcjellëse te përforcuara te derdhura ne vend prej betoni nëse kërkoheshin do te 
mateshin ne metra kubike, përgatitura ne përputhje me tipin e kanalit përcjellës te ujit. 

Ulluqet prej betoni monolit do te mateshin nga numri i detajuar sipas përmasave te 
brendshme te objektit. 

Kanalet e profilit drejtkëndor te përforcuar me beton do te mateshin për gjatësi përgjatë vijës 
qendrore aktuale te strukturës prej betoni ne metra lineare. Matja dhe pagesa do te jene te 
përfshira persa i përket rrjetave dhe kornizës te cilat ndodhen instaluar plotësisht, gjithe 
punimet e germimit, punimet ne beton, lidhjes dhe bashkimit te tubove si edhe te gjitha 
punimeve te nevojshme dhe atyre te rastit. 

9.3.2 Armatura e celikut 
Përforcimi me shufra dhen copa i punimit te dhënë prej betoni do te maten ne ton. 

9.3.3 Kallëpet 
Kallëpet nuk do te mateshin si një zë me vete dhe do te vlerësoheshin se janë plotësisht te 
përfshirë ne punimet prej betoni. 
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