Specifikimet teknike
Té pérgjithshme. Zona Lindore

Bashkia ka si g€llim ofrimin e shérbimit t€ Pastrimit né t&€ gjithé territorin e saj aktual me
standarte dhe pérformancé sa mé té lart€, duke siguruar reduktimin e impakteve negative té
mbetjeve né shéndetin e njerézve dhe t€ mjedisit.

e Kompania private duhet t€ kryejé grumbullimin dhe transportin € mbeturinave té
prodhuara né zonén Lindore dhe té€ realizojé depozitimin e tyre né€ landfillin e
Bushatit.

e Eshté parashikuar qé né zonén Lindore ¢do dit€ prodhohen respektivisht 21,65 ton
mbetje

e Gjithashtu kompania duhet té kryejé edhe zéra té tjeré shérbimi t€ detajuara si mé
poshté sipas dhe preventivit t€ shérbimit.

E réndésishme.




Llogaria e kostos pér shérbimin e Pastrimit do té béhet sipas modelit “Per miratimin e
masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve* miratuar me VKM nr.319
daté 31.05.2018. Kétu pérfshihen té gjitha elementet e kétij shérbimi sipas
specifikimeve té méposhtme. Proces pune né vete jashté késaj metodologjie éshté
dezinfektim I PGM.

1 Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve

1.1 Volumet e punimeve

N¢ zonén Lindore b&jné pjesé NJA Rrethina, Postribe, Shale, Guri Zi, Shosh. Kjo zoné ka njé
popullsi prej 42967 banoré (sipas t€ dhénave nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé).
Zona ka karakter rural.

N¢ total né zone gjenerohen 21,54 ton/dité mbetje t& ngurta urbane, ose 7863 ton mbetje té
ngurta urbane gjaté gjithé viti, t& cilat duhet té€ grumbullohen dhe transportohen né landfillin
e Bushatit ¢do dit€ t& javés.

Kjo sasi mbetjesh do t€ mblidhet né terren nga rreth 350 kontenieré metaliké me kapacitet
1,100 litra (1.1m?) té shtriré né té gjitha njésité administrative. Kéto kontenieré jané proné e
bashkisé.

1.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit t€ mbetjeve t€ ngurta urbane konsiston né:

a.Zbrazjen e kontenieréve me makinén e pérshtatshme teknollogjike t€ pércaktuar.

b. Mbledhjen dhe largimin e mbeturinave t€ hedhura pérreth né€ njé distancé me rreze prej 5
m nga ¢do kontenier.

c.Pastrim té sipérfages prej 30 m? rreth ¢do pike grumbullimi.

d.Rivendosja e kontenieréve té sistemuar n€ vendin e caktuar. Kontenierét duhet t€ vendosen
drejt, n€ pozicion vertikal dhe n€ ményré estetike per mjedisin urban dhe me kapaké té
mbyllur.

e.Klorifikimi 1 zonés s€ kazanévé, sipas normativave.

f.Larja e kazaneve sipas nje grafiku te miratuar

g.Transportin e mbeturinave né vend e depozitimit té tyre.

1.3 Frekuencat e grumbullimit

a.N¢ zonén Lindore shérbimi i grumbullimit t&€ mbetjeve do t€ ofrohet sipas grafikévée té
pércaktuar. Oraret e grumbullimit do t€ jené ditén nga ora 06.00 deri né orén 12.00.

b.Pé&r zonén lindore, parashikohen t€ pérdoren 2 myjete teknologjike 10 ton dhe 1 mjet
teknologjik 5 ton, t€ cilét do t€ ofrojné shérbimin e grumbullimimit dhe transportit té
mbetjeve 2.5 heré né javé/l turn n€ dité pér t&€ gjithé zonén (1 mjet teknologjik 10 ton ofron



shérbimin vetém né NJA Rrethinat — Landfilli i Bushatit; 1 mjet teknologjik 10 ton ofron
shérbimin né NJA Postribé — NJA Guri i Zi - Landfilli i Bushatit; mjeti teknologjik Ston
ofron shérbimin ne NJA Pult — NJA Shalé — NJA Shosh — Landfilli i Bushatit dhe né né
rrugicat e ngushta ku nuk mund té hyjé mjeti 10ton).

Infrastruktura Té dhénat teknike
Pérbérja :
Mjetet Kont“e me 1.\Iorm.a ¢ Frekuenca
re gjenerimit
Njésité e Zonés
Lindore
Rrethinat, 3 mjet 10 ton/ 1

turne (mjeti i trete

Postrib&, Shalg, M 0.3 e
Pult, Shosh, Guri mund“te merfet Ston | Total 350 ke/banoré/dité 2.5 heré/javé
R per rruget e
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ngushta)

1.4 Plani i vendosjes sé kontenieréve dhe grafikét e punimeve

a.Autoriteti kontrator ka pércaktuar pikat ekzakte t€ grumbullimit t&€ mbetjeve t€ ngurta
urbane, dhe numrit t€ kontenieréve pér secilén piké, n€ té gjithé zonén ku pérfshihen edhe té
gjitha pikat e grumbullimit .

b.Kontraktuesi €shté i detyruar té zbatojé planin fillestar t€ pikave. Ky plan mund te
ndryshoje gjaté kohés se zbatimit te kontrates me propozim t€ kontraktuesit ose nga
Autoriteti kontraktor sipas nevojave per pérmiresimin e sherbimit dhe miré organizimit té tij,
ose si rezultat 1 ndryshimeve qé¢ mund t€ ndodhin né€ infrastrukturé gjithmoné pas kérkesés sé
njérés palé dhe b&hen té zbatueshme pas miratimit t€ Autoritetit kontraktor.

c.Autoritetit kontraktor ka té drejt€ t€ inspektojé né ¢do kohé dhe né€ pérfundim vendet e
grumbullimit t€ mbeturinave pér té€ paré kryerjen e shérbimeve t€ sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té€ kérkuara, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté dhe
pér t€ vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba pér mospérmbushjen e tyre.

1.5 Rregulla pér tu zbatuar

a. P&r asnjé rast nuk do té lejohen kazané t€ tejmbushur me mbeturina, t€ patransportuara dhe
mbeturina té léna n€ zonen pérreth kontenieréve. N¢ t& gjitha rastet kur evidentohen bllokime
apo pengesa nga faktoré té jasht€ém, kontraktuesi duhet t€ njoftojé¢ menjéheré dhe t€ marré
masa pér pastrimin e tyre jo mé voné se 1 oré nga orari 1 pérfundimit t& shérbimit, i
pércaktuar né€ grafik. N¢ rast t€ kundért pérgjegjésia éshté e kontraktuesit dhe do t& vendosen
penalitete.



b.Kontraktuesi ka pér detyré t& kryejé grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane qé
depozitohen brenda zonés s€ kontraktuar edhe né rast se hidhen larg pikave t€ miratuara té
grumbullimit t& tyre. N& rastet kur mbetjet hidhen né ményré t€ pérséritur operatori i
shérbimit ka té drejté té kérkojé miratimin e vendosjes s€ kontenieréve dhe pérfshirjen né
grafikun e punimeve.

c.Kontraktuesi duhet t€ keté né eficens€ njé “Zyré t€ Kontaktimit” pér marrjen e ankesave e
cila duhet t€ jet€ e hapur né t€ gjithé ditét e jav€s nga ora 7.00-12.00 . Pérfagésues té
kontraktuesit duhet t& jené€ prezent gjaté gjithé kohés s€ parashikuar pér t€ marré vérejtjet e
qytetaréve dhe Autoritetit kontraktor dhe pér t’u dhéné zgjidhje problemeve té prezantuara
brenda 1 ore nga marrja e njoftimit.

d.Kontraktuesi detyrimisht duhet té€ keté ¢do dit€ né puné, minimalisht numrin e kérkuar té
makinerive, pajisjeve.

e.Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢do dité n€ puné€ minimalisht numrin e punétoréve té
transportit dhe shoferéve sipas numrit té deklaruar n€ ofertén e tenderit pér t€ garantuar
kryerjen me cilési dhe né kohé t& shérbimit.

f.N.q.s gjaté transportit derdhen papastérti nga makinat e sherbimit, brenda ose jashté zonés
s€ shérbimit, ato duhet t€ pastrohen menjéheré. Né t& kundért pérve¢ shpenzimeve qé duhet
té pérballojé kontraktori pér mbledhjen dhe largimin e mbeturinave té réna gjaté transportit,
ai do té pérballet me penalitetet e parashikuara né pérputhje me kété kontraté€ apo me gjoba té
tjera n€ pérputhje me ligjet dhe vendimet né fuqi pér ndotjen e shkaktuar.

g. Pérdorimi i uniformave dhe masave t€ sigurimit teknik pér punétorét qé€ kryejné€ shérbimin
e pastrimit &shté rigorozisht i detyrueshém dhe né rast mozbatimi aplikohen gjoba pér
mosplotésim kétij detyrimi.

1.6 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i1 shérbimit duhet t&€ véré n€ dispozicion pér plotésimin e detyrimeve kontraktuale,
(mbledhjes, transportit, largimit t€ mbeturinave) dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té
pércaktuara mé lart, kéto mjete dhe pajisje:

Makina e nevojshme teknologjike pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane si
dhe shérbimeve mbéshtetése, té kérkuara pér realizimin e kontratés, jané t€ renditura si mé
poshté:

Kérkesa pér mjete .

Nr Emertimi I mjetit Kapaciteti Sasi
(copé)

1 Mjete teknologjike pastrimi 10 ton 2

2 Mjete teknologjike pastrimi 5 ton 1

3 Mjete teknologjike pastrimi rezerve 5-10 ton 1

4 Mjet me cistern per larje kontanieresh 1




Lloji i mjetit

Mjet teknologjik transportues (kompaktor)

Ngarkimi fundor 1

makinés (kapaciteti i 10ton/5ton
mjetit)
Raporti 1 Kompaktimit | 1:4 —1:6

Kapja e mjetit né pjesén
fundore

Dubhet t jeté me ki '{‘\;‘5_:?;:"":-;. |
litra (1.1m?)

Rrotat e mjetit

territore malore dhe t€ mbuluara me boré

Viti 1 Prodhimit

Jo mé poshté se viti 2005

Nése mjeti Eshté 1

Té két€ béré jo me shumé se 150,000 km

pérdorur

Lénda djegése Diesel/benzine
Marshi Manual/automatike
Klasa e shkarkimit Euro 5




1.7 Rregulla té tjera pér mjetet dhe pajisjet:

a.T¢ gjitha mjetet t€ cilat do t€ pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e
detyrimeve kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér
gjéndjen e gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

b.T¢ gjitha mjetet t€ cilat do t&€ pérdoren, duhet t& jené t€ identifikuara nga Autoriteti
kontraktor. Ato duhet t€ mbahen né€ gjéndje t€ pastér dhe t€ rregullt. Njé pjesé e
konsiderueshme e pjeséve té€ ndérrimit duhet t€ jené€ gjendje pér t& siguruar plotésimin e
gatishmérisé s€ mjeteve.

c.Mjetet e largimit t&€ mbeturinave duhet té lahen dhe dezifektohen ¢do dité pas pérfundimit
t€ punés.

d.Detyrimisht né t€ gjithé makinat duhet t€ shkruhen mesazhe pér edukimin mjedisor,numri
1 telefoni 1 gjelbér 1 Autoritetit kontraktor sipas njé formati t€ miratuar paraprakisht po nga
Autoriteti Kontraktor. Gjithashtu né€ t€ gjitha mjetet pérve¢c mbishkrimeve té mésipérme,
duhet te prezantohen shpjegues té garté pér llojin e mbeturinave qé mblidhen, si dhe orarin
kur largohen mbeturinat.

e.Autoriteti Kontraktor né plan ka parashikuar njé grafik t& I€vizjes s€ mjeteve, por
Kontraktuesi duhet t&€ mund€soj€ njé harté t€ rrugés mé eficente qé duhet t€ ndjek mjeti pér
grumbullimin e mbetjeve n€ zonén pérkatése dhe kalendarin pérkatés.

f.Kontraktuesi do té realizoj€ instalimin e sistemit t& GPS né t€ gjitha mjetet teknologjike e
jo teknologjike. Autoritet kontraktor do lidhet me ké&t€ system nga Kontraktuesi.
Kontraktuesi do mundésoj€ népermjet serverit qéndror t€ sistemit GPS realizimin e sistemit
té monitorimit edhe nga Autoriteti Kontraktor. Kjo do t€ mund€sojé€ njé raportim ditor, javor
dhe mujor t€ Iévizjes té€ t€ gjitha mjeteve, q€ Autoriteti Kontraktor duhet t’ia bashkangjisé
raporteve t€ monitorimit né terren. Do t€ monitorojé t€ gjitha Iévizjet e mjeteve teknologjike
né zonat pérkatése dhe do té ket€ mundé€si kontrolli mé t€ miré né€ lidhje me rrugén e
mjeteve, ndalesave té€ tyre né pikat e grumbullimit t€ mbetjeve, minutazhin qé mjetet
harxhojné pér zbrazjen e kontenieréve dhe kohén qé ato harxhojné pér grumbullimin dhe
transportin ¢ mbetjeve.Sistemi I GPS nuk duhet t€ shképutet nga lidhja me Autoritetin
Kontraktor pér asnjé moment si dhe nuk duhet t€ shképutet nga lidhja me mjetin . Ngs
rezulton sistemi I fikur tek Autoriteti Kontraktor apo dhe tek mjetet, kontraktuesi do
penalizohet.

1.7 Kushtet teknike pér mjetet e transportit

a.T¢ gjitha mjetet e transportit duhet t€ jené né€ gjendje t&€ miré teknike pér t& mundEsuar
grumbullimin e mbeturinave.

b.Makinat teknologjike duhet t& kené njé€ sistem ngarkimi té pérshtatshém me kontenierét qé
do té pérdoren né NjA.

c.Sistemi mekanik i ngarkimit duhet t€ jeté 1 gjithi funksional dhe t€ lejojé kryerjen e nje
cikli t€ ploté (ngritjen e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij (130 kg) né njé periudhé
kohore t&€ limituar prej 20 sekondash.



d.Sistemi mekanik i ngritjes duhet t€ funksionojé vete dhe nuk duhet q€ puntorét t€ ngrené
kontenierin pér ta varur até né€ kété sistem.

e.Makinat teknologjike duhet té jeté n€ njé gjendje t€ mire, pa rrjedhje t€ ndonjé fluidi, dhe
né gjendje t€ punojé 8 oré né dit€é né ményré té€ vazhdueshme pa ndérprerje pér arésye
mekanike. Gjithashtu ato duhet t€ jeté 1 afté pér t& 1€vizur me nj€ shpejtési prej 80 km/h.

f.Shkarkimet e gazérave t&€ djegies nga makinat teknologjike duhet t& jené né€ pérputhje me
normat e legjislacionit né fuqi.

g.Dritat e pérparme dhe t€ pasmet duhet t€ jené né gjendje té€ mire dhe makinat duhet té jeté
gjithashtu t€ pajisur me reflektoré.

h.Makinat teknologjike duhet t€ jené té€ pajisur me pasqyra t€ jashtme pér t€ pasur njé€ vision
té gart€ mbrapa, me mbajtése/suport pér puntorét, me sistem komunikimi (radio ose telefona)
té cilat duhet t€ jen€ t&€ lidhura me gendrén e operimit.

i.Sistemi 1 ngjeshjes duhet t€ jet€ n€ gjendje t€ mir€ pér té€ lejuar nj€ shkallé t€ miré ngjeshje
pér t€ realizuar ngarkimin e sasisé s€¢ kérkuar t€ mbeturinave brenda volumit t€ kamionit
(respektivisht 10 dhe 5 ton)

j-Té gjitha investimet, mirémbajtja dhe né€ qoft€ se &shté e nevojshme edhe kostot e
zévendésimit t&€ pjes€ve jané t& gjitha pér t’u paguar nga kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t&
jeté pérgjegj€s pér mirémbajtjen e makinave teknologjike dhe pér faktin qé ata duhet té jené
té gjithé n€ gjendje pune.

k.Né qofté se njé makiné €shté jashté shérbimit, kontraktuesi duhet ta z&vendésoj€ até me
shpenzimet e tij me njé makiné t& ngjashme me t&€ pérgjaté gjithé kohés s€ riparimit t& saj. T¢
tilla situate nuk duhet t€ ken€ ndonjé influence apo ndikim mbi sasin€ dhe cilesiné e
shérbimit t€ grumbullimit dhe transportit t€ mbetjeve.

1.Makinat teknologjike duhet t&€ lahen cdo dité dhe té tregohet kujdes pér to. Ato duhet t&
sigurojné njé grumbullim t€ sigurt, t& pastér dhe higjenik t€ mbetjeve.

m.Shoferi duhet t€ mbajé njé libér ditor ku t€ tregojé t&€ gjithé informacionin pér punén e
béré cdo dité: orén kur ka filluar grumbullimi, pushimet gjat€ shérbimit, orét e shkarkimit,
rrugét e béra dhe numrin e kontenieréve t&€ mbledhur.

n.Kompania duhet té keté gjithashtu njé€ regjistér pér cdo makiné teknologjike, ku t€ jepet i
gjithé informacioni né lidhje me karburantin (datat, orét dhe sasité), vajin dhe t€ tjera
aktivitete t&€ mirémbajtjes.

0.N¢ qofté se makinat teknologjike nuk do té€ plotésojné kéto kérkesa, si pasojé e
neglizhencés né mirémbajtje nga kompania, atéheré njésité administrative duhet t€ kérkojné
z&évendésimin e tyre.

1.8 Personeli

a.Personeli 1 nevojshém pér grumbullimin dhe transportin € mbeturinave €shté njé shofer dhe
dy puntoré pér ¢do makiné qé grumbullon dhe transporton mbetjet.



b.Kushtet e punés duhet t& jené né pérputhje me legjislacionin né fuqi. Kontraktuesi
€shté pérgjegj€s pér marrjen e té gjitha masave pér parandalimin e aksidenteve dhe
sémundjeve.

c.Personeli 1 kontraktuesit duhet té jeté gjithnjé i pajisur me doreza dhe rroba té
pérshtatshme pune g€ kané shenjat dalluese t&€ shoqgérisé si edhe me sinjalistikén e
duhur pér siguriné e punés gjaté natés.

d.Kazanét duhet té trajtohen me kujdes nga personeli i kontraktuesit, t&€ boshatisen
krejtésisht dhe té vendosen ashtu si¢ duhet né vendet e caktuara pér ta. Riparimi i
kazanéve té démtuar éshté né ngarkim té shoqérisé.

e.Ekipi 1 monitorimit i Bashkis€ ka kompetencén e dhénies sé udhézimeve drejtuesit
té personelit t€ kontraktuesit.

f.Shogéria &shté pérgjegjése pér trajnimin dhe arsimimin e personelit t€ saj né drejtim
té praktikave t€ mira t€ punés. Kjo pérfshin edhe ndalimin e futjes s€ mbetjeve né

sistemin e grumbullimit t€ ujit.

e Kerkesa per puntori

Nr Specialiteti Njesi Sasi
1 Shofere persona 3

2 Puntor makine per grumbullim mbeturina persona 9

3 Drejtor teknik per kontraten persona 1

4 Personi I zyres se kontaktit Persona 1

5 Specialist , monitorues terreni per cdo NJ.A Persona 4

6 Shuma 18

1.9 Skenaret e levizjes se mjeteve per grumbullimin e mbetjeve urbane.

Zona Lindore (Fshati Mes — NJA Postribé — NJA Guri i Zi - landfilli Bushati)

1 mjet 10 ton - gjatésia e rrugés 92km (nj€ kah)
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Zona Lindore (NJA Rrethinat — landfilli Bushati)



1 mjet 10 ton — gjatésia e rrugés 52km (nj€ kah)

Zona Lindore - rrugétimi II (Fshati Mes — NJA Rrethinat — Landfill Bushati)
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Rrugetim Rrethina




Zona Lindore (Fshati Mes — NJA Pult — NJA Shosh — NJA Shalé - landfilli Bushati)

1 mjet 5 ton — gjatésia e rrugés 92km (njé kah)
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/- Rrugetim Rrethina

12



Tabela pérmbledhése pér rrégutimet né Zonén Lindore

E E E E E E E
ZONA LINDORE Hén | Mart | Mérku | Enjt | Premt | Shtun | diel
é é ré e e é é
P Postribé -
Rrugétimi I Guri i Zi
Nisi Fshati Mes
e Postribé
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatésia e rruges
(1 kah) 92km
Kohézgjatja 7hS5S'
Mjeti - 1| 1 mjet 10ton
Rrugétimi IT Rrethinat
Nisi Fshati Mes
e Postribé
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatésia e rruges
(1 kah) 52km
Kohézgjatja 3h08'
Mjeti-1I | 1 mjet 10ton
P Shalé-Pult-
Rrugétimi 11T Shosh
Nisi Fshati Mes
e Postribé
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatésia e rruges
(1 kah) 92km
Kohézgjatja 9h3s'
Mjeti-111 1 mjet Ston

2. Dezifektimi i PGM

2.1 Volumet e punimeve

a.Dubhet t€ béhet dezifektimi 1 zonés perréth kontanieréve, pas zbrazjes s€ ¢do kontenieri, me
pluhur gélgereje me 5% pérmbajtje klori, duke pérdorur sistemin e dezifektimit q€ duhet ta
keté ¢do makiné teknologjike, duke pérdorur té tretur 1€ndén e pluhurit t€ gélgeres me 5%
pérmbajtje klori.

b.Frekuenca e dizifektimit éshté 2 (dy) heré né javé pér periudhén Maj-Shtator ( dit€ merkure
dhe shtune) , ndérsa periudhén tjetér te vitit 2 ( dy) here n€ muaj.

3. Menaxhim dhe mirembajtja kontanieresh.

Pronésia e kontenieréve &shté e Autoritetit Kontraktor, ndérsa Kontraktuesi do t€ jené
pérgjegjés pér ruajtjen ,menaxhimin dhe mirémbajtjen e tyre.
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3.1 Menaxhimi i kontenieréve:

a.Vendosja e kontenieréve do té pércaktohet nga Autoriteti Kontraktor. Gjaté zbatimit té
kontratés, kontraktuesi mund t& zhvendosin kontenieré (duke ruajtur numrin rendor té tyre)
né sajé t€ njé kérkese fillestare t€ béré dhe t€ miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Té gjitha
1évizjet e konteneiréve jané t& pérfshiré né ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi duhet té keté njé
mjet g€ do t€ mundésojé zhvendosjen e kontenieréve.

b.Kontenierét do t& identifikohen me njé numér rendor dhe njé barkod, g€ do t€ mundésojé
identifikimin digital t€ tyre nga grupi i monitorimit n¢ Bashki. Kontraktuesi duhet t&€ mbajné
njé databazé me té gjithé kontenierét.

c.Sipérmarrési I shérbimit éshté I detyruar té zévendésojé né ményré progressive 15%
té kazanéve ¢do vit kalendarik. Konkretisht do blihen 55 (pesédhjeté e pesé) kazané
metaliké té xinguar 1100 litrash dhe do blihen né fund té cdo gjashtémujori. Furnizimi
dhe mé pas ndarja do béhet né marréveshje me Autoritetin Kontraktor. Numri I
kazaneve qé do blihen do té jeté:

-Pér gjashtémujorin e paré té vitit do blihen nga 35 (tridhjete e pesé) kazané.

-Pér gjashtémujorin e dyté té vitit do blihen nga 20 ( njézet) kazané.

Pér mosrealizim té blerjeve té kazanéve sipas planit, Sipérmarresit né fund té cdo
gjashtémujori né situacione, do ti ndalet vlera e kazaneve té pa bleré.

3.2 Mirémbajtja e kontenieréve:

a.Kontenierét e démtuar duhet té rregullohen sistematikisht nga kontraktuesi.
Kontraktuesi kané pér detyré té monitorojné rregulllisht gjendjen fizike té
kontenieréve, dhe té mbajné njé inventar pér té gjithé kontenierét, té cilin duhet ta
raportojé te Autoriteti Kontraktues. Né kété inventar kontraktuesi duhet té japin
sugjerimet né rast té nevojés pér zévendésim té kontenieréve, atéheré kur éshté e
nevojshme. Pér té riparuar kontenierét, kontraktuesi duhet té keté njé mjet té vecanté
pér transportin e kontenieréve pér t’i riparuar ato né ambjentet e kompanisé.

b.Kontraktuesi duhet t&€ mbajné njé rezérve prej 10( dhjete) kontenierésh, t&€ cilét do t&
pérdoren pér zévendésimin e atyre té€ cilét do t€ shkojné pér riparim. Démtimet e mundshme,
té cilat riparohen mbrenda 5- dit€ve t€ evidentimit, jané:

= rrOtat,
» kapakét,
= dorezat,

» deformime t€ ndryshme té kontenierit.
» lyerja e kontanieréve

c.Pérsa kohé konteneirét jané projektuar pér njé pérdorim intensiv, ata nuk duhet t& kené
nevojé pér riparime nése ato trajtohen ashtu si¢ duhet gjaté procesit t€ grumbullimit té
mbetjeve. Pas grumbullimit kontenierét duhet t€ vendosen né€ pozicionin e tyre t&
méparshém.

d.Kontraktuesi duhet té kené né dispozicion materialet dhe stafin e pérshtatshém pér té
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realizuar kété€ shérbim si dhe nje oficine t€ pajisur me mjetet dhe paisjet e nevojshme.
3.3 Larja e kontanieréve

Operatori 1 shérbimit do té lajé dhe dezifektojé 371 kontenieré t€ volumeve 1.1 m3/ brenda
muajit ose mesatarisht 12 kontenieré/dité, sipas grafikéve t€ miratuar nga Autoriteti
kontraktor.

e Metodologjia

1. Kontenierét pér mbledhjen e mbeturinave urbane detyrimisht lahen nga brenda dhe nga
jashté me ujé me presion, duke pérdorur furge dhe solucione larése.

2. Me shérbim dezifektimi kuptojmé realizimin shérbimit t€ dezifektimit dhe deratizimit té
té gjithé sipérfaqes s€ jashtme dhe té brendshme té kontenierit.

3. Larja béhet né€ pikat e grumbullimit nga mjeti q€ ka dhe cisternon me ujé.

e Grafikét e punimeve

1.Grafikét e punimeve pér larjen e kontenieréve, pérgatiten nga Kontraktuesi dhe miratohen
nga Autoriteti kontraktor.

2.Grafikét e punimeve duhet t€ zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi.

3. Autoriteti kontraktor ka t& drejté t&€ inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim vendet e
grumbullimit t€ mbeturinave pér t€ paré kryerjen e shérbimeve t€ sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe cilésis€ s€ kérkuar dhe pér t& vendosur
penalitete, gjoba dhe ndalesa pé&r mospérmbushjen e tyre.

e Mijetet dhe pajisjet

1.Makine transportuese me cisterno uji pér larjen minimalisht t€ 10 kontanierve né ditg.
2. Léndé¢ dezifektuese dhe aromatizuese pér dezifektimin e kontenieréve.

4. Vendi i depozitimit té mbetjeve

Mbetjet urbane do té depozitohen pér trajtimin pérfundimtar n€ landfill-in e Bushatit.

Kosto e depozitimit €shté fikse dhe do t& pérfshihet n€ ofertén financiare t€ Ofertuesit mbi
bazén e ¢gmimit njési aktual t€ depozitimit n€ Landfill-in e Bushatit

Nése cmimi 1 depozitimit do té€ ndryshojé, atéhere ky ndryshim do té reflektohet né koston e
kétij shérbimi né baze vjetore.

Mbetjet urbane té riciklueshme do té trajtohen nga vete Kontraktori, sipas nje marreveshje qé
do bé&j€ me bizneset.

5. “Edukimi Publik Mjedisor”
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a.N¢ termin “Edukim Publik”, do té nénkuptohet aktiviteti publicitar i Kontraktori pér té
rritur dhe pérmirésuar njohurité e konsumatorit pérsa i pérket mbledhjes, pérpunimit dhe
largimit t€ mbetjeve, ndarjes s€ mbetjeve ne burim, etj periudhés sé kontratés.

b.Kontraktori duhet té krijojé njé€ kontakt t&€ vazhdueshém me komunitetin e zonés i cili luan
njé rol t&€ rénd€sishém jo vetém né mbarévajtjen e punés s¢ Kontraktorit por edhe né
minimizimin e ndotjes s¢ ambjentit.

c.Programi 1 edukimit mjedisor g€ do t€ b&jé Sipermarresi duhet t€ miratohet nga Autoriteti
kontratues.

d.Buxheti ge Sipermarresi duhet te shpenzoje per edukimin mjedisor , eshte i perfshire né
koston e zérit t€ shérbimit “Grumbullim ,transport 1 mbetjeve urbane” (sipas llogaritjes s&
kostos né bazé t€ VKM). Masa e buxhetit eshte 5% e vlerés sé kétij zéri t& shérbimit né
preventiv

6. Pajisja e punonjésve me uniformé.
a-Kontraktori duhet t€ pajis€ t€ gjith€ punonjesit e vete me uniforme t& njé&jte.

b-Uniforma duhet t€ keté t€ stampuar siglén e Kontraktuesit , si dhe t€ Autoritetit
Kontraktor. Kjo n€ dakortési ndérmjet paléve.

c-Punonjésit duhet t€ pajisen me uniforme verore dhe dimérore, model i miratuar nga
Autoriteti Kontraktor.

d-Mbrenda tre muajve t€ fillimit t€ kontratés, t€ gjithé punonjésit duhet t€ jene t€ pajisur me
uniformén.

e-Nuk lejohet pér asnje lloj arsye g€ punonjesit t€ mos kene t€ veshur uniformén e
pércaktuar, né té kundért, penalizohet.

7. Minimizimi i mbetjeve
Sipas VKM nr. 48, daté 25.06.2017 “Pér grumbullimin e ndaré€ t€ mbetjeve n€ burim”, jané

pércaktuara disa objektiva, té cilat duhet t€ plotésohen nga NJQV-té deri n€ vitin 2020, ku
konkretisht:

e NJQV-té deri né fund té€ vitit 2018, NJQV-té€ duhe té€ grumbullojné né ményré té
diferencuar, t&€ paktén mbetje té letrés, metalit, plastikés dhe gelqit;

e Brenda vitit 2020, ato duhet t€ arrijné normén e riciklimit me 50% té sasisé té
mbetjeve té vitit 2014;

e Brenda vitit 2020, sasia e mbetjeve qé shkojné né landfill do té jet€ 45% e sasis€ s€ t&é
mbetjeve g€ prodhohet, dhe pjesa tjetér duhet t€ shkojé pér riciklim, kompostim apo
pér rekuperim me energji.

Kompostimi i mbetjeve: Njé argument i rénd€sishém né favor t€ kompostimit éshté fakti se
kéto NJA kané karakter suburban dhe kryesisht rural, dhe sasia e mbetjeve organike,
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kryesisht nga kopshtet, bujqésia apo blegtoria n€ zoné&, pérbé&jné nj€ sasi t€ konsiderueshme
pér zhvillimin e kompostimit familjar (individual) dhe kolektiv.

Kompostimi né nivel individual (n¢ shtépi) paraget njé nga metodat mé t& parapélqyera té
kompostimit qé rekomandohet pér t’u pérdorur né€ familjet né zonat suburbane apo rurale.
Kjo metodé éshté mé pak e kushtueshme dhe mé e efektshme sesa transferimi i mbetjeve
organike né pikén e mbledhjes dhe mé pas transportimi i tyre n€ landfill, ku pérfshihen edhe
depozitimi si dhe té gjitha kostot e tjera qé shoqérojné kéto procese. Ky proces €shté mjaft i
réndésishém nga ana mjedisore, pasi ul ndjeshém sasin€ e mbetjeve qé hedhin familjet pér
trajtim final, duke ulur né két€ ményré edhe koston transportit dhe t€ trajtimit final té
mbetjeve.

Modeli i kompostimit individual

Pérve¢ kompostimit n€ nivel individual, njé ndér metodat mé té pérshtatshme pér kushtet dhe
koston relativisht t€ ulét qé ka, mund t€ jet€ kompostimi né mjedis té hapur (kolektiv). Kjo
metodé nuk ka nj€ kosto té larté pér investimin fillestar dhe mund té japé€ rezultate mjaft t&
favorshme, jo vetém pér uljen e sasis€ s€ mbetjeve qé shkojné pér trajtimin final, por edhe né
prodhimin e njé sasie t&€ konsiderueshme komposti si pleh organik, qé¢ mund té pérdoret nga
bashkia pér g€llime publike.

Kontraktori do té€ grumbullojné mbetjet me mjetin teknologjik pér kété shérbim dhe do t&
transportojné ato né pikat e kompostimit (gropat) né komunitet né secilén nga
Njésité.njésit€. Kontraktori duhét té sigurojné€ qé mbetjet organike té€ kthehen né kompost né
sajé t€ pérdorimit t€ produkteve t€ posagme pér kryerjen e kétij procesi (vermikompost).
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Skemat e kompostimit né mjedis té hapur

18



