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SPECIFIKIMET TEKNIKE

Rrjeti i furnizimit me ujé dhé kanalizimeve gqé menaxhohet nga Ujésjellés Kanalizime Tirané ka
filluar t& ndértohet rreth vitevel960 , éshté i tipit miks dhe karakterizohet nga avantazhe dhe
disavantazhe té ndryshme. Burimet e furnizimit me uje kané kapacitete prodhimi té ndryshém nga
njéri-tjetri duke shkaktuar edhe njé shpérndarje té ¢crregullt hidraulike né gjithé gytetin. Sot qyteti
i Tiranés, ka njé regjim furnizimi me ujé me orare té ndryshme né varési té kapaciteteve prodhuese
té burimeve té furnizimit me ujé.

Problematikat kryesore té rrjetit gé ndikojné né mosfunksionimin e rrjetit dhe dérgimin e njé
shérbimi cilésor tek konsumatori, lidhen me humbjet e médha tekniko- adiminstrative, mungesén
e furnizimit me ujé 24 oré me presion té mjaftueshém, mungesén e njohurive té azhornuara dhe
detajuara mbi rrjetin si dhe automatizimi dhe inovacionet né drejtim té pérmirésimit té
performanceés teknike té shogeériseé.

Né ményré té zgjeruar kéto problematikat kryesore vijojné si mé poshté:

- Rrjeti i ujesjellesit i éshté nénshtruar rikonstruksioneve té pjesshme, kryesisht né zonat me
ndértime té vjetra, ku né rrjetin e shpérndarés té ujésjellésit nuk ka patur ndérhyrje. Ky rrjet
i vjetér béhet objekt difektesh, humbjesh, mjaft-problematike pér njé furnizim normal.

- Zona te ndryshme te qytetit, kane si burim furnizimi ‘me uje.puset arteziane ku permes
stacioneve te pompimit furnizohet rrjeti shperndares, ose akumulohet ne depo. Ne Tirane
keto stacione jane tashme disa vjecare dhe vitet e fundit kane shfaqur renie te
konsiderueshme te vlerave te prurjes per arsye klimaterike, gjeologjike, si pasoje e
shfrytezimit tej mase te shtreses ujembajtese nga subjekte private.

- Ndérhyrjet e paligjshme né rrjet, pérvec efekteve negative né bilancet ekonomike té
shoqérisé ndikojné drejtpérdrejt edhe né bilancin hidrik né nyjet e rrjetit, por kryesisht edhe
ndaj depove akumuluese. Tubacionet e transmetimit béjné te mundur transmetimin e
volumeve te caktuara te ujit kané pér gellim pércjelljen e volumeve té caktuara té ujit
permes nje prurjeje konstante pergjate 24 oreve. Eshté e kuptueshme pra se ndérhyrjet
abuzive pérgjaté tubacioneve me vlera té perllogaritura deri ne disa gindra litra ne sekonde,
do te alterojne volume te ujit drejt nyjeve perfundimtare dhe per rrjedhoje nje mungese te
furnizimit me uje. Mosfunksionimi I rrjetit sipas skemes se projektuar sjell ne kete menyre
nderprerje permes manovrave te sherbimit te furnizimit.

- Problematikat e rrjetit t&¢ Ujéjsjellésit né zonat e ndryshme té Njésive Administrative té
Tiranés, pérgjithésisht jané té ngjashme me ato té gytetit. Né ményre specifike disa fshatra
pér arsye té largésisé, relievit té véshtiré, por dhe numrit té ulét té banoréve rezidenté, kané
probleme té theksuara té furnizimit me ujé. Rrjeti i Ujésjellésit né fshat paragitet mjaft i
amortizuar me humbjet teknike té konsiderueshme. Pérgjithésisht skemat jané té thjeshta,



por né disa zona té caktuara jané t& domosdoshme rikonstruksione té tubacioneve té
transmetimit, depove akumuluese.

- Rrjeti 1 Ujésjellésit té qytetit té Tiranés nuk disponon njé rrjet monitorimi telekontrolli, ku
pérmes informacioneve né kohé reale té vlerave té presionit né rrjet mund té gjykohet edhe
pér ndérhyrjet me gellim pérmisimin e furnizimit me ujé.

- Ndérhyrjet né rrjetin e ujésjellésit jané realizuar né kushte emergjente, realizuar nje
modelim kompleks té rrjetit, duke sjelle né keté menyré njé skemé hidraulike té
pabalancuar né parametrat kryesore té prurjes dhe presionit.

- Depot e qytetit té Tiranés, jané pérgjithésisht né gjendje té miré, por duhen pérmendur
problematikat e shfaqura né veprat e marrjes. Né disa prej tyre ka probleme me
hidroizolimin.

- Njé problem mjaft i mprehte éshté edhe cilésia e ujit té pijshém. Uji i prodhuar i nénshtrohet
analizave kimiko-biologjike né menyre té pérditshme, si nga specialistet e laboratorit té
Ujésjellésit, por gjithashtu analizat realizohen edhe nga Inspektoriati I Shéndetit Publik,
Ujésjellési | Tiranés, disponon laboratore té certifikuara pér kryerjen e analizave kimiko-
bakterologjike.

Megjithaté, pér arsye té njé infrastrukture té pa sistemuar néntokésore, uji i pijshém te konsumatori
pérfundon me njé cilési jo t€ miré. Kjo pér arsye edhe té pérdorimit té depozitave private inoksi,
té cilat nuk i nénshtrohen pastrimit pér njé periudhé té konsiderueshme, duke pérbéré njé rrezik
potencial higjeno-sanitar.

Ndryshe nga rrjeti i ujésjellésit i cili ka gené gjithmoné mjaft dinamik e né zgjerim e sipér, pér
arsye edhe té zhvillimit té pa kontrrolluar urban, rrjeti i kanalizimeve nuk ka njohur investime té
konsiderueshme. Zhvillimi i qytetit, ndryshimi i Cilésisé;sé-jetesés-pérmes rritjes sé aktiviteteve
prodhuese si dhe rritja sasiore e shkarkimeve té ujrave té ndotura ka sjellé njé pérkeqésim té
situatés higjeno-sanitare té qytetit.. Rrjeti i.kanalizimeve, éshté-realizuar pérgjithésisht i
pamenduar, i paplanifikuar me zhvillimin urban dhe mé tepér ka géné zgjidhje individuale sipas
nevojave té konsumatoréve té njé zone té caktuar pa marré parasysh asnjé normé projektimi ose
kushte teknike gjate zbatimit.

Pérsa i pérket rrjetit t& Kanalizimeve té Njésivé Administrative (Ish-Komunave), gjéndja varion
sipas zonave. Né pérgjithési zona e zhvillimit urban kané njohur edhe njé pérmirésim té
infrastrukturés sé rrjetit té Kanalizimeve dhe kushteve higjeno-sanitare. Problem mbetet mjedisi
prités ku ujrat e ndotura shkarkohen pa asnjé lloj trajtimi. Né zonat e ish-Komunave nuk éshté
investuar né rrjetin e Kanalizimeve ndaj shkarkimet realizohen né ményré individuale né mjedis
duke sjellé né kété ményré njé pérkegésim higjeno-sanitar té ujérave pritése.



