Termat e Pérgjithshme té referencés pér Studim projektim ne programin e bujqgesise,
pyjet dhe kullotat.

1.HYRJE

1.1. Pérfituesi /Autoriteti Kontraktues

Bashkia Tirané

1.2. Historiku

Ne ke program do te meren ne konsiderate rezervuaret e ndertuara para shume vitesh, digat
ekzisutese, elementet perberes(shkarkuesit), kanalt te ndryshme kulluese ekzistues, veprat e
marrjes se ujit ne forma te ndryshme, etj. Rezervuaret gé ndodhen né Bashkiné e Tiranés jané
vepra ujore té ndértuara né periudhat nga viti 1965,1975 deri né vitin 1980. Kéto sipérfage
ujore jané né administrimin e Bashkisé Tirané dhe sipas Rregjistrit té¢ Shfrytézimit té Digave
té publikuar né vitin 2020, numérohen 38 té tilla.

Lartésia e digave varon nga 16m deri né 30m dhe sipérfaget ujore variojné nga 550 000 m3
deri né 9 000 000 000 m3. Kéto vepra jané shumé té réndésishme pér zhvillimin e bujgésisé
pasi rezervat ujore mund té furnizojné né kohé thatésire deri né 6 muaj territoret rreth tyre.

Problematikat kryesore té tyre jané mosha e madhe e digave ekzistuese, rritja e popullsisé né
zonat poshté digave gé jané né rrezik dhe duhet patjetér t¢ merren masat si dhe ndryshimet
klimaterike gé kané krijuar situata té ndryshme hidrologjike.

1.3. Situata Aktuale né Sektor

Sic u paragit edhe mé lart problemet gé lidhen me moshén e digave konsistojné né:

v Kurorat e digave kané cedime gjaté té gjithé gjatésise sé tyre,

v Ka rreshqitje né pjesén e brendshme té skarpatave té tyre si dhe rréshqitje gjaté té
gjithé skarpateve sé jashme né pjesén mé té madhe.

v Parametrat tekniké té géndrueshmérisé paragesin problematika pér siguriné e tyre.

v Pusetat e kontrolleve gé lidhen me tubacionet e ujéléshuesave jané té démtuar ose
jashté funksionit.

v’ Saracineskat e kontrollit pér vaditjen né pjesén mé t& madhe mungojné ose jané jashté
funksionit.

v' Duke patur parasysh rritien e popullatés né zonén poshté digave mungojné
shkarkuesit katastrofik sipérfagésor né raste té shirave apo pérmbytjeve.

2.0BJEKTIVAT, QELLIMI DHE REZULTATET E PRITURA




2.1 Objektivi i Pérgjithshém

Ky projekt synon rehabilitimin, pérmirésimin e skemave te kullimit té ujitjes dhe mbrojtjes
nga pérmbytjet, me géllim rritjen e aftésisé ujitese,kulluese aktuale dhe marrjen e masave pér
eleminimin e pérmbytjeve né sezonin e dimrit:

2.2 Qéllimi i projektit

Rritja e aftésisé te ujitjes dhe kullimit té kétyre veprave dhe sigurisé sé projektuar pér
rrjedhojé edhe rritja e prodhimit bujgésor, punésimit dhe mirégenies né zonat ku shtrihen
skemat ujitese dhe kulluese.

3.KERKESAT FUNKSIONALE DHE TE PROJEKTIMIT

3.1 Objektet

Té dhéna té pérgjithshme dhe gjendja ekzistuese e objekteve

Objektet e destinuara pér ndérhyrje do té jené kryesisht;

% digat

«» shkarkuesit

% skarpatat

3.2 Kérkesat projektimi té pérgjithshme té digave pérmbajné

v

v

Qéllimin e ndértimit.

Karakteristikat e vecanta dhe té pérgjithshme té territorit, né té cilat paraget
ndikimin nga ndértimi i objektit, pérfshiré edhe rrezikun sizmik.

Pérshkrimin e pérgjithshém té objektit dhe nénobjekteve kryesore dhe justifikimin
e variantit té zgjedhur.

Karakteristikat kryesore té objektit dhe nénobjekteve.
Aksin dhe argumentime pér zgjedhjen e tipit té digés.
Vendin, sasiné dhe karakteristikat teknike té materialeve té ndértimit.

Ndikimin e ujgmbledhésit né territoret kufi (ambientin, mikroklimén, sizmicitetin
e provokuar etj.).

Detyrat e pérkohshme dhe masat paraprake, pérmbajtjen dhe kapércimin e
mundshém té tyre.
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Verifikimet e géndrueshmérisé sé digeés.
Té dhénat kryesore té objektit, nénobjekteve dhe ujémbledhésit.

VEllimin e ujit né ujémbledhés, kurbat e véllimit dhe sipérfages, ku té jené
pércaktuar niveli i vdekur, niveli normal, niveli maksimal, si dhe koha e zbrazjes
sé ujémbledhésit deri né nivelin e parrezikshém. Rekomandohet gé digat té kené
shkarkues fundor.

Rregullore pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen, vrojtimin dhe kontrollin gjaté
periudhés sé mbushjes dhe asaj té shfrytézimit, tregues té rrugéve té hyrjes né
objekt, sistemin e alarmit, té komunikimit, evakuimit dhe té€ ndihmés pér
pérballimin e pasojave, burimet pér furnizimin me energji elektrike (pérfshiré ato
alternative dhe rezervé) pér manovrimin e sistemeve té shkarkimit, si dhe sistemin
e sinjalizimit né rastin e mosfunksionimit té tyre.

Rregullore té veganta pér zbatimin e punimeve, té parashikuara pér ndértimin e
objektit dhe nénobjekteve.

Vendi ku ruhen dhe mbrohen pér njé kohé té gjaté, nga ndérhyrjet dhe koha e
kege, nén pérgjegjésiné e pronarit apo koncesionarit dhe shfrytézuesit, kampionet
e materialeve té bazamentit dhe ato té pérdorura pér ndértim, té nxjerra nga
studimet né vend, si dhe gatishmériné né rast té kérkesés pér kontroll nga
autoritetet dhe komisionet e ngarkuara.

Pérshkrimin me hollési té fazave té ndryshme té skemés sé devijimit té burimit
kryesor ujor.

Programin e masave gé merren pér realizimin nén kontroll dhe me sukses té
mbushjes sé ujémbledhésit me ujé pér heré té paré.

Té dhéna pér hartimin e planit té alarmit, evakuimit dhe té ndihmés pér
pérballimin e pasojave gé mund té vijné si rezultat i valés gé krijohet né luginén
poshté digés/dambés, né rastet kur:

- shkarkohet plota maksimale;
- béhet shkarkim i sforcuar;
- ndodh prishja e mundshme e digés.

Hartén topografike né shkallé jo mé té vogél se 1:25000, né té cilén té jené
pércaktuar garté: baseni i furnizimit me ujé; aksi i ndértimit té digés/dambés;
nénobjekteve té tjera kryesore gé ndodhen brenda basenit ose poshté veprés,
ndértimet social-kulturore etj. Né kété harté té jené pasqyruar dhe pércaktuar garté
zonat e ndikimit té objektit, si pér rastin e shkarkimeve normale, ashtu dhe pér até
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té prishjes sé mundshme té digés/dambés, deri né pikén ku ndikimi shuhet
plotésisht.

Pér realizimin e kérkesave té pérgjithshme:

Projektuesi duhet té kryeje té gjithé punén né pérputhje me standartet e projektimit dhe
ndértimit gé jané né fuqi né Shqipéri.

Rritja e sigurise sé veprés éshté shumé e réndésishme pasi pozicioni i saj i shtriré né njé zoné
té banuar e rrit ndjeshém rrezikshmériné e saj né raste pérmbytjesh té médha.

3.3 Standartet
3.3.1 Standarte né projektim

Projekti do té€ hartohet né pérputhje me té€ gjitha normat dhe standartet pér projektim, qé
parashikon legjislacioni né fuqi. Projektimi duhet t&€ sigurojé respektimin e standarteve,
madje edhe atyre gjaté zbatimit. Eshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i té
gjitha standarteve dhe normave pérkatése.

Projektuesi mund té rekomandojé edhe prezantimin e standareve té reja, pér pérafrimin me
normat ¢ BE-sé, si dhe t€ praktikave mé t€ mira ndérkombétare né projektim dhe zbatim.

3.3.2 Standarte né paragitjen e dokumentacionit teknik

N¢ hartimin dhe paragqitjen e dokumentacionit t€ projektit, projektuesi t€ pérdoré programet e
kérkuara kompjuterike, si dhe té nxitet pérdorimi i programeve té reja, me t€ avancuara té
fushés. Né hartimin, paraqitjen dhe miratimin e dokumentacionit teknik té projektit té
parashikohet dhe t& respektohen t€ gjitha kérkesat dokumentare dhe té€ paraqitjes qé
parashikon Ligji “Pér urbanistikén”, Rregullorja e Urbanistikés dhe Legjislacioni né fuqi.

4. REALIZIMI | PROJEKTIT

Projektet duhet té realizohen duke ju referuar VKM Nr. 354, daté 11.5.2016 “Pér Miratimin ¢
Manualit té Tarifave pér Shérbime né Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe
Kolaudim”, duhet té kalojé né kéto faza:

FAZA 1 Analiza e detyrés sé projektimit

Analiza e detyrés sé projektimit/termave té referencés dhe pércaktimi i bazés sé
projektit: Gjetja e kushteve pér zgjidhjen e detyrés népérmjet planifikimit.

FAZA 11 Projekt ideja

1.Projekt ideja duhet té pérmbaje studimet e méposhtme:

Relacionin teknik, ku té pérshkruhen:

- géllimi i ndértimit, variantet e hartuara, krahasimi i tyre dhe justifikimi i variantit té
zgjedhur, shpjegime mbi pérbérésit e varianteve;

- studime hidrologjike, topografike, gjeologjike, gjeoteknike, hidrogjeologjike e
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sizmike té objektit, pér té gjithé basenin ujémbledhés dhe pjesén poshté digés, deri atje ku
ndikon objekti dhe studimin topografik pér zonén e aksit té digés;

- zgjidhja e zonés sé aksit té digés dhe nénobjekteve té saj;

- parimet kryesore t€ metodave té llogaritjes sé digés dhe nénobjekteve, studimet e
kryera pér materialet e ndértimit dhe karierat gé do té pérdoren;

- sistemi i telekomunikimit dhe ai radiofonik midis objektit dhe institucioneve té
interesuara;

- sistemet e dubluara té furnizimit me energji elektrike té pajisjeve elektrike;

- sistemet e aparaturave té matjes dhe té kontrollit qé parashikohet té vendosen né
digé dhe nénobjektet e saj;

- rrjeti rrugor i objektit dhe lidhja e tij me até rajonal pér periudhén e ndértimit dhe
shfrytézimit;

- ményrat e kontrollit gjaté periudhés sé ndértimit dhe shfrytézimit;

- studimet e ndryshme qé parashikohen pér té realizuar projektin e zbatimit;

- ndértimi i godinés sé shérbimit dhe ruajtjes sé digés.

Relacioni mbi ndikimin né mjedisin natyror dhe shogéror té ndértimit t& digés dhe
ujémbledhésit, ndikimin né luginé dhe né zonat kufi me basenin ujémbledhés.

Relacionin mbi karakteristikat e valés gé krijohet né luginén poshté digés/dambés, né
rastin kur:

- shkarkohet plota maksimale;

- béhet shkarkimi i sforcuar (plota dhe zbrazja e detyruar e ujémbledhésit);

- ndodh prishja e mundshme e digés.

Materiale grafike, té cilat té pérmbajné:

- planimetrité e bashkévendosjes sé objektit dhe nénobjekteve, prerje gjatésore,
térthore dhe detajet e tyre pér té gjitha variantet e studiuara. Materiali té jeté i garté dhe té
krijojé njé kuadér té ploté pér njohjen e objektit;

- rrjetin rrugor brenda objektit dhe lidhjen e tij me até rajonal pér periudhén e
ndértimit dhe té shfrytézimit;

- vizatime té vendit t& vendosjes sé aparaturave matése e té kontrollit, si dhe tipin e
tyre;

- planimetri, prerje gjatésore té kupés sé ujgmbledhésit dhe té té gjithé zonés deri ku
shtrihet veprimi i objektit, né shkallé té pérshtatshme;

- kurbat e véllimit dhe sipérfages sé ujémbledhésit;

- vendet e karierave té materialeve té ndértimit dhe vendet e depozitimeve té
materialeve gé dalin nga gérmimet etj.

2. Projektideja firmoset nga té gjithé bashképunétorét e hartimit té saj dhe nga pronari
apo koncesionari. Ajo shogérohet nga njé raport, i hartuar dhe i firmosur nga njé studio
késhillimi e licencuar dhe me eksperiencé né fushén e projektimit. Késhilluesit firmosin edhe
projektin.

3. Nuk duhet té kalojné mé shumé se dy muaj nga data e dorézimit pér miratimin
teknik té projektidesé dhe deri né daljen e vendimit t¢ KKDM-sé.

FAZA 111: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit

Projektuesi gjithashtu duhet té parashikojé dhe projektin pér miratimin e lejes sé ndértimit, i
cili duhet t&€ mbéshtetet n€ ligjin Nr. 107/2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”.
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Pér kété pér cdo dokumentacion té nevojshém pér hartimin e projektit si dhe pér aplikimin
pér leje ndértimi pérmes portalit té Regjistrit té Integruar té Territorit, t&¢ bashképunohet me
Drejtorité pérkatése té Bashkisé Tirané.

FAZA IV Projekt zbatimi

Projekt zbatimi duhet té pérmbajé:
1.1 Studimin e gjendjes ekzistuese
1.2 Studimin gjeologjik
1.3 Studimin gjeoteknik
1.4 Studimin sizmik
1.5 Studimin hidrologjik dhe hidraulik
1.6 Studimin mbi materialet e ndértimit
1.7 Studimin e llogaritjeve té objektit dhe nénobjekteve
1.8 Studimin mbi instrumentet e kontrollit dhe té€ matjeve
1.9 Studime dhe materiale grafike.

1.1 studimi i gjendjes ekzistuese

Pér realizimin e projektit projektuesi duhet té bazohet né projektin ekzistues lidhur me
projektin gé do té hartojé pér reabilitimin e digés. Pér realizimin e tij duhet té verifikohet
gjendja né terren e objektit, té realizohet studimi gjeologjik, dhe topografik, si dhe té merret
parasysh sizmiciteti i zonés né té cilén ndodhet vepra dhe té kryhen konsultime mé
pérfagsuesit e Njésive Administrative Vendore.

Cilesia e hartimit té projektimit duhet té jeté e tillé gé té realizohet detyra pér té cilén po
kryhet ky investim né standartin e kérkuar dhe té plotésoje kushtet e projektimit.

1.2 Studimi gjeologjik pérmban:

v Punimet e kryera, vrojtimet sipérfagésore, puse, shpime, galeri etj., t& kryera sipas

normave.

Ndértimin gjeologjik (pérfshiré ndértimin strukturor dhe tektonik).

Kushtet gjeomorfologjike.

Kushtet hidrogjeologjike.

Dukurité gjeodinamike (qéndrueshméria e shpateve, erozioni, sizmiciteti etj.).

Vlerésimin dhe modifikimin gjeomorfologjik dhe hidrogjeologjik q&¢ mund té

rivendoset mbas mbushjes sé ujémbledhésit ose nga evoluimi natyral.

Hartén gjeolitologjike (pérfshiré punimet), hartén gjeomorfologjike té rajonit (té

basenit ujgmbledhés dhe gjithé zonés, sipas rrjedhés sé ujit poshté digés, deri atje

ku ndikon vepra).

Profilet gjeologo-litologjike té basenit ujmbledhés dhe té zonés poshté digés.

Planimetri dhe profile gjatésore e térthore, té detajuara, gjeologo-litologjike té

gjithé zonés sé ndértimit té objekteve dhe nénobjekteve.

v' Kopije té raportit pérmbledhés origjinal té studimeve té realizuara né terren, si dhe
module stratigrafike té detajuara sé bashku me puset, shpimet dhe galerité e
realizuara.

N NN NN

AN

1.3 Studimi gjeoteknik pérmban:
v" Pérshkrimin e studimeve dhe kémbimeve té kryera.
v Karakteristikat gjeoteknike paraprake té terrenit ku do té ndértohet objekti dhe té
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materialeve té parashikuara pér ndértimin e digés.

v’ Skemat gjeoteknike paraprake té vendit té ndértimit té objektit, paragitjen e
problemeve gé mund té takohen dhe zgjidhjet, me géllim pérsosjen e projektit.

v’ Parashikime pér kérkime dhe studime t&é mundshme gé do té realizohen gjaté hartimit

té projektit.

Rezultatet e kérkimeve dhe provave té kryera.

Llogaritje gjeoteknike gé lidhet me objektet dhe me punimet e parashikuara.

Provat dhe kérkimet gé duhen béré pér té kontrolluar té dhénat e projektit, gjaté

hapjes sé gérmimeve dhe karierave té materialeve e né ményré té vazhdueshme gjaté

ndértimit.

v' Sistemin e instrumentimit gjeoteknik pér kontrollet e parashikuara gjaté ndértimit dhe
gjaté shfrytézimit.

AN

1.4 Studimi sizmik pérmban:
v’ Véshtrimin e pérgjithshém mbi sizmicitetin e Shqipériseé.
v Sizmicitetin e zonés.
v" Strukturén neotektonike dhe sizmotektonike té rajonit.
v Vlerésimin e rrezikut sizmik té zonés.

1.5 Studimi hidrologjik dhe hidraulik pérmban:

v Vlerésimin e prurjeve té lIéngéta (Norma e rrjedhjes ujore).

v Vlerésimet e pajtueshmérisé midis sjelljes sé ujit dhe kapacitetit t& ujémbledhésit né
lidhje me pérdorimin e tij.

v Vlerésimet e efektit té plotave, hidrografet e plotave me pérséritje t& ndryshme dhe
pérballimin e plotés sé zgjedhur, sipas normave pér klasin e objektit. Sipas normave té
pércaktohet siguria e prurjeve maksimale llogaritése pér ¢do vit té kalimit té prurjeve
gjaté ndértimit.

v Kapacitetin e sistemeve té shkarkimit, rezervén nga niveli normal deri né kuroré dhe
nga niveli maksimal deri né kuroré. Parapélgehet gé ato té jené sipérfagésore dhe né
digat me materiale vendi, jané té detyrueshme té ndértohen jashté trupit té digés dhe
me veprim automatik. Zgjedhja e c¢do tipi tjetér té shogérohet me relacionin
justifikues, por gjithmoné té zgjidhen me veprim automatik (jashté vullnetit té
personelit). Gjithashtu, té pércaktohet edhe kapaciteti i sistemeve té devijimit pér ¢cdo
vit té kalimit té prurjeve gjaté ndértimit.

Vlerésimin e mundésisé sé thyerjes sé pikut né ujmbledhés.

Regjimin e plotave para dhe pas ndértimit té objektit.

llustrimet dhe kriteret e zgjedhura pér pércaktimin e prurjes maksimale té

parashikuara si pér periudhén e ndértimit, ashtu dhe pér periudhén e shfrytézimit.

v’ Pérshkrimin dhe modulet e hapjes sé sistemeve té shkarkimit né kushte normale
shfrytézimi dhe né situata té jashtézakonshme, té paragitura me karakteristikat dhe
fenomenet gé lindin né anén e poshtme gjaté shkarkimeve.

v/ Studime hidraulike t& shogéruara me modelimet e nevojshme hidraulike, sipas
réndeésisé sé veprés.

v Vlerésimin e prurjes sé ngurté vjetore gé hyn né ujémbledhés, masat pér zvogélimin e

tyre, duke ndértuar prita malore, sistemime, pyllézime etj.

Vlerésimin e kohés sé formimit té plotés.

Kohézgjatjen e manovrimit té portave né sistemin e shkarkimit dhe kohén e hapjes sé

ploté té portave.

AN

AN

1.6 Studimi mbi materialet e ndértimit pérmban:
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Pérshkrimin e hollésishém té karakteristikave té tyre.

Vendndodhjen dhe pérshkrimin e karierave.

Pérshkrimin e provave té zhvilluara né vend dhe né karieré, té rezultateve té provave

paraprake té kryera mbi materialet natyrale dhe mbi pérzierjet qé parashikohen pér

ndértimin e objektit dhe nénobjekteve; karakteristikat e materialeve sipas standardeve

né fuqi; kryerjen e provave nga laboratoré té licencuar, té shogéruar me certifikatén e

provés dhe relacionin pérmbledhés me komente.

v Programin dhe pérshkrimin e kérkimeve, provave dhe kontrollin gé ndiget gjaté
zbatimit té objektit.

v’ Hartén gjeologo-litologjike té karierave dhe rezervat e llogaritura.

AN

1.7. Studimi i llogaritjeve té objektit dhe nénobjekteve pérmban:

v' Metodat llogaritése, skemat kryesore té Ilogaritjeve, rezultatet e tyre (t& objektit apo
nénobjekteve) né géndrueshméri, aftési mbajtése, deformim etj., né kushtet normale
dhe té jashtézakonshme. Kéto té jené té bazuara né kushtet dhe normat e projektimit
né fuqi.

v Prova té kryera né model.

1.8 Studimi mbi instrumentet e kontrollit dhe matjeve pérmban:

v’ Pérshkrimin e tipit dhe vendit ku éshté vendosur instrumenti, shpeshtésiné e matjeve
gjaté periudhés sé ndértimit dhe shfrytézimit, duke pérfshiré edhe instrumentet e
kontrollit, té parashikuara sipas kérkesave té pikés 1.3.8 té kétij neni.

v Udhézime pér pérdorimin e ¢do tip instrumenti té vendosur me pérshkrime té njohjes
sé dukurive gé vrojtohen (me besueshméri té mjaftueshme).

v" Udhézime pér intervalin maksimal té kohés sé shérbimit, brenda t& cilit instrumenti
duhet té mirémbahet, pér avarité gé mund té pésojné, pér ményrén e riparimit ose té
zBvendésimit me instrumente ekuivalente.

1.9 Studimet dhe materialet grafike pérmbajné:

v" Relievin e ujémbledhésit né shkallé 1:5000, 1:10000, 1:25000 sipas madhésisé sé tij.

v Planimetriné e detajuar té objektit dhe nénobjekteve (té bashkévendosjes sé tyre), si
dhe té devijimit té pérkohshém.

v" Vizatime té detajuara me kuota absolute, né shkallé té pranueshme, té objektit dhe
nénobjekteve, pér njé njohje té ploté té objektit dhe nénobjekteve gé do té ndértohen.

v' Skemat e impiantit té aparaturave t& komandés dhe té kontrollit té sistemeve té
shkarkimit, me instruksionet pérkatése, pér té garantuar funksionimin e vazhdueshém
dhe té sigurt té tyre.

Materialet e sipércituara duhen dorézuar fizikisht dhe né formatet pérkatése: dég., éord,
excel.

FAZAT E ZBATIMIT V

Pér efekt té fondit t€ zbatimit, t€ realizimit t€ prishjeve (t€ mundshme) si dhe té eficencés sé
ndérhyrjes, projektuesi duhet t’1i rekomandojé investitorit fazat e realizimit n€ kohé (ose sipas
elementéve te ndryshém) té projektit.
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Projektuesi mund t’i rekomandojé Investitorit, q¢é projekti t& realizohet né disa faza ose lote,
si dhe sipas elementéve t€ ndryshém té tij (psh.punime ndértimi, apo mobilimi
urban/furnizim, vendosje).

Lidhur me kété fakt, projektuesi do t€ propozojé fazat e realizimit té projektit, ku t€ dhénat (si
fletét e projektit, preventiva, grafiku i punimeve) pér ¢do fazé duhet té jené t&€ konceptuara
ose t€ organizuara, q€ t& lehtésojné Investitorin né organizimin e zbatimit (buxhetim,
prokurim, kontraktim pér zbatim) t€ projektit me faza.

FAZA VI: Hartimi i preventivit pérfundimtar

Pér hartimin e preventivit projektuesi duhet t&€ mbéshtetet né VKM NR. 629, datét.
15.07.2015 “Pé&r miratimin ¢ manualeve teknike t€ ¢cmimeve té punimeve t€ ndértimit dhe t&
analizave teknike té tyre”.

Pér secilin z€ punimi, i cili nuk éshté 1 pérfshiré né két€ manual, projektuesi duhet t€ dorézojé
analizat/ofertat pérkatése té gmimeve.

N¢ hartimin e preventivit, veg té tjerave do t€ mbahen parasysh sa mé lart, lidhur me
organizmin e zbatimit me faza, gmimet e referencés sipas akteve ligjore n€ fuqi, dhe llogaritja
e preventivit do t€ béhet sipas normave dhe akteve ligjore né fuqi pér t€ siguruar kursimin
dhe eficencén e pérdorimit t&€ fondeve.

Preventivi do t€ pérpilohet sipas formatit/modelit standart t€ rekomanduar nga Bashkia
Tirané.

Dorézimi final, fizik, i projektit t&€ zbatimit, do t€ konsiderohet ai, i cili do t€ keté kaluar
njéheré t€ gjitha fazat e mésipérme ne KKMD dhe KT , dhe né rast se preventivii projekt-
zbatimit do té keté vleré t& barabarté apo mé t€ madhe se 100,000,000 leké mé t.v.sh.,
projekti do t’i nénshtrohet Oponencés Teknike té Institutit té Ndértimit, sipas afateve
pérkatése.

5 REKOMANDIME PER PROJEKTUESIN

a) Projektuesi duhet té pérdoré dhe té rishikojé té gjith€ informacionin ekzistues lidhur me

rrugén. Projektuesi duhet té hartoj€, pérveg projektit pérfundimtar dhe njé projekt teknik, 1

cili duhet t€ analizoj€ rast pas rasti t& gjitha prishjet e mundshme pér té realizuar me faza kéte

investim.

b) Projektuesi duhet t€ pérdoré studimet dhe té dhénat paraprake, qé disponohen nga
Bashkia e Tiranés, seksioni 1 Urbanistikés dhe nga Kadastra si dhe cdo institucion tjeter

qe ka lidhje me kété projekt. N€ hartimin e projektit duhet t€ merren né konsideraté edhe

standarte t€ ndryshme, qé ka nxjerré Bashkia e Tiranés.

c) Pér hartimin e preventivit projektuesi duhet t€ mbéshtetet né VKM NR. 629, datét.
15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve teknike t€ ¢gmimeve t&€ punimeve t€ ndértimit dhe
té analizave teknike t€ tyre”.Pér secilin z€ punimi, 1 cili nuk €shté 1 pérfshiré né kété
manual, projektuesi duhet t€ dorézojé analizat/ofertat pérkatése t€ ¢gmimeve.

N¢ hartimin e preventivit, ve¢ t€ tjerave do t€ mbahen parasysh sa mé lart, lidhur me
organizmin e zbatimit me faza, ¢mimet e referencés sipas akteve ligjore né fuqi, dhe
llogaritja e preventivit do t€ béhet sipas normave dhe akteve ligjore né€ fuqi pér t€ siguruar
kursimin dhe efigencén e pérdorimit t&€ fondeve.

Preventivi do t€ pérpilohet sipas formatit/modelit standart t€ rekomanduar nga Bashkia
Tirané.
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d) Dorézimi final, fizik, i projektit t&€ zbatimit, do t&€ konsiderohet ai, i cili do t&€ keté kaluar
njéheré té gjitha fazat e mésipérme dhe né rast se preventivi i projekt-zbatimit do té
keté vleré té barabarté apo mé t€ madhe se 100,000,000 leké mé t.v.sh., projekti do t’i
nénshtrohet oponencés teknike té Institutit t€ Ndértimit, sipas afateve pérkatésé. ( t&
miratuara pérkatésisht nga Késhilli Teknik i Drejtoris€é s€ Pérgjithshme té€ Punéve
Publike).

e) Té dyja fazat, si projekti ideja, ashtu dhe projekt zbatimi kérkojné miratim prané
Komitetit Kombétar té Digave té Médha (KKDM), si organ i Késhillit té Ministrave,
té cilét referuar nenit 4, té ligjit nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér projektimim,
ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave dhe dambave”, pika dh:
“KKDM miraton projektideté dhe projektzbatimet e digave té reja, si dhe projektet
e “riparimit” dhe té “pérmirésimit” té digave/dambave, gé jané né shfrytézim.”

6. RAPORTIMI

I gjithé dokumentacioni do té paraqitet n€ 5 (pesé€) kopje , né format soft copy dhe hard copy
dhe 5 (pesé€) kopje né CD. Gjithashtu do dorézohet versioni i dixhitalizuar i cili transferohet
né GIS. Njé nga kéto kopje do t€ nevojitet pér aplikim pérmes portalit t€ Regjistrit té
Integruar té Territorit.

7. INVESTIMI THEMELOR

Investimi themelor do té dalé nga varianti mé i miré i miratuar nga Késhilli Teknik i Bashkisé
sé Tiranés.

8.REALIZIMI | PROJEKTIT

Realizimi i projektit té infrastruktures rrugore do té mbéshtetet né fazat e VKM Nr. 354,
daté 11.05.2016, Neni 42, Neni 43 si meposhté:

FAZA 1 Analiza e detyrés sé projektimit

Analiza e detyrés sé projektimit dhe termave té references do té pérmbajé materialet e
nevojshme grafike dhe vrojtuese té situatés, té paragitura sipas termave té referencés
specifike pér secilin objekt.

FAZA 11 Projekt ide paraprake (Pérgatitja e projektit dhe planifikimit).

Projekt ideja paraprake do té pérmbajé pjesé té réndésishme té zgjidhje sé detyrés sé
planifikimit né jo me pak sé dy variante, pérmbajtja e sé cilave do té keté analiza relacione,
paraqitje grafike teknike, preventiv paraprak etj.

Varianti me treguesit mé social - ekonomik dhe teknik, gé do té pérzgjidhet nga Késhilli
Teknik, do té vazhdojé procedurén e hartimit té projekt-idesé pérfundimtare.
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FAZA 111 Projekt ide pérfundimtare (planifikimi i sistemit dhe i integrimit)
Pérpunimi i zgjidhjes pérfundimtare té detyrés sé planifikimit.

Né kété fazé konsulenti do té pérgatisé projekt — idené pérfundimtare té ndérhyrjeve,
materiale e sé cilés duhet té pérmbajné Preventivat finale sipas formatit té miratuar nga
Bashkia Tirang, referuar VKM nr. 629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve teknike
té cmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”, analizat teknike té
¢mimeve, studimet dhe paragitjet grafike té detajuara sipas zérave té punés.

FAZA 1V: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit: Pérpunimi dhe dorézimi i
dokumentave pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore.

Projektuesi gjithashtu duhet té parashikojé dhe projektin pér miratimin e lejes sé ndértimit, i
cili duhet t€ mbéshtetet n€ ligjin Nr. 107/2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”.
Pér kété pér cdo dokumentacion té nevojshém pér hartimin e projektit si dhe pér aplikimin
pér leje ndértimi pérmes portalit té Regjistrit t& Integruar té Territorit, té bashképunohet me
Drejtorité pérkatése té Bashkisé Tirané.

FAZA V: Projekti zbatimit: Pérpunimi dhe paragqitja e planit té zgjidhjes sé gatshme
pér zbatim.

Mbas fazés sé projekt idesé pérfundimtare konsuleti do té parages projekt zbatimit me té
gjithé té dhénat e integruara e té miratuara té projektit, detaje, raporte preventive dhe té gjithé
analizat pérkatése. Mbas késaj faze projekti duhe té jeté i ploté pér zbatim.

FAZA VI: Hartimi i preventivit pérfundimtar

Pér hartimin e preventivit projektuesi duhet té mbéshtetet né VKM NR. 629, datét.
15.07.2015 “Pér miratimin ¢ manualeve teknike t€ ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe té
analizave teknike té tyre”.

Pér secilin z& punimi, i cili nuk éshté i pérfshiré né kété manual, projektuesi duhet té dorézojé
analizat/ofertat pérkatése té€ cmimeve.

Né hartimin e preventivit, ve¢ té tjerave do té mbahen parasysh sa mé lart, lidhur me
organizmin e zbatimit me faza, ¢mimet e referencés sipas akteve ligjore né fuqi, dhe llogaritja
e preventivit do té béhet sipas normave dhe akteve ligjore né fuqi pér té siguruar kursimin
dhe eficencén e pérdorimit té fondeve.

Preventivi do té hartohet sipas formatit/modelit standart té rekomanduar nga Bashkia Tirané.

Té gjitha fletét e vizatimeve teknike duhet té jené té detajuara me elementét pérkatés, si dhe
legjendat pérkatése.

Pér té gjithé termat e mesipérme konsulenti duhet detyrimisht ti referohet normave té

projektimit Shqiptare dhe té EU, apo praktikave me té mira bashkékohore pér kategorité
pérkatese té objekteve.
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