

PËRLLOGARITJA E FONDIT LIMIT PËR RRUGEN KARDHIQ-DELVINE, LOT-7 (TUNELI) - 2023

Te dhenat e Kontrates		Tyneli Skerfices /2023 (per 4 vjet)				
Zeri	Përshkrimi I zërit të punës	numri person	muaj	Totali Muaj	Cmim njësi/muaj	Shuma
		a	b	c = a x b	(Lekë)	(Lek)
		a	b	c = a x b	d	e = c x d
1	Menaxher drejtues për operimet në tunel/Oficer	1	48	48		
2	Përgjegjesi i Mirëmbajtjes së Makinerive dhe	1	48	48		
3	Tre Operatorë tuneli të trajnuar	3	48	144		
4	Nje teknike mirembajtje	1	48	48		
5	Nje Menaxher Personeli dhe finacier	1	48	48		
6	Nje Elektracist	1	26.7	26.7		
7	Mekanik	1	26.7	26.7		
8	Hidraulik	1	26.7	26.7		
9	shoferë për karrotrec dhe vinç	1	48	48		
10	shoferë per makina te thjeshta	1	48	48		
11	Kostot për operime shtese dhe për mirembajtjen e	1	48	48		
12	Totali i lejuar për mirëmbajtje tuneli, ambientet përreth tij si dhe shërbimet&pastrimi i qendres së kontrollit, largimi i mjeteve në avari dhe transporti i stafit të operatorit të tunelit, pastrim/larje muresh të tunelit, sinjalistike horizontale (Lump - Sum)			Lump Sum		
Kontigjenca për parashikimet sipas Seksionit B3 të Termave të Referencës , si me poshtë:						
13	a) Konsum karburanti për gjeneratorët sipas pikës (I) , Seksioni B3 të Termave të Referencës			Shumë rezervë për karburantin		
14	b) Kontigjencë për parashikimet sipas pikave (ii,iii,iv, v,vi,vii) Seksionit B3 të Termave të References			Shume rezerve per nevojat (sipas B3/ii,iii,iv,v,vi,vii)		
	TOTAL (PA TVSH) LEKE					
	TVSH (20%)					
	TOTAL (ME TVSH) LEKE					