

**PREVENTIV SUPERVIZIONI I "MIREMBAJTJES SE SEGMENTIT RRUGOR KARDHIQ-
DELVINE, Lot-7 (TUNELI)**

NR	Përshkrimi	Sasia	Njësia	Kohëzgj atja e kontratës	Pagesa lekë/muaj	Pagesa Totale (lekë)
		a		në muaj b	c	(a*b*c)
1	Menaxher drejtues për operimet në tunel	1	Muaj	48		
2	Ing. Mekanik/Elektrik	1	Muaj	29.3		
3	Shpenzime zyre, kanceleri, tel, etj	1	LS	48		
4	Makina 4*4/Autoveturë (karburant+mirembajtje)	1	LS	48		
	SHUMA					
	FITIMI 10%	10%				
	TOTALI ME FITIM					
	TVSH 20%	20%				
	TOTALI METVSH					