C:\Users\User\Desktop\Projekti Unazes se Prrenjasit\Capture.JPG

MIRATOHET

KRYETAR
NURI BELBA

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

BASHKIA PRRENJAS

VKT: Nr.....,Datë...../...../ 2026

PROJEKT - ZBATIMI


OBJEKTI: " RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

PROJEKTUESI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

RILEVIMI TOPOGRAFIK



LEGJENDA

- Rruge e Asfaltuar
- Rruge i pa Asfaltuar
- Objekt Ekzistues
- Kabina Elektrike
- Kabine TeleFoni
- Rrethim me Kangjella
- Mur Rrethues
- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- porte
- Mur Gabion
- Kanal
- Mur rrethues dhe Kangjella
- Hekurudhe
- Pike Poligoni
- Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Shtyll ndriçimi

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 08:24:44 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 500)

EMËRTIMI :

RILEVIM TOPOGRAFIK

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

POROSITES : BASHKIA PRRENJAS

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

RILEVIMI TOPOGRAFIK



LEGJENDA

- Rruge e Asfaltuar
- Rruge i pa Asfaltuar
- Objekt Ekzistues
- Kabina Elektrike
- Kabine TeleFoni
- Rrethim me Kangjella
- Mur Rrethues
- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- porte
- Mur Gabion
- Kanal
- Mur rrethues dhe Kangjella
- Hekurudhe
- Pike Poligoni
- Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Shtyll ndriçimi

Nuri Belba — Digitally signed by Nuri Belba, Date: 2026.02.27 08:24:44 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 500)

EMËRTIMI :

RILEVIM TOPOGRAFIK


OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

POROSITES : BASHKIA PRRENJAS

PROJEKTOI:

Besmira Niko — Digitally signed by Besmira Niko, Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

RILEVIMI TOPOGRAFIK



LEGJENDA

- Rruge e Asfaltuar
- Rruge i pa Asfaltuar
- Objekt Ekzistues
- Kabine Elektrike
- Kabine TeleFoni
- Rrethim me Kangjella
- Mur Rrethues
- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- porte
- Mur Gabion
- Kanal
- Mur rrethues dhe Kangjella
- Hekurudhe
- Pike Poligoni
- Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Shtyll ndriçimi

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 08:24:44 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 500)

EMËRTIMI :

RILEVIM TOPOGRAFIK

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

POROSITES : BASHKIA PRRENJAS

PROJEKTOI:

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

RILEVIMI TOPOGRAFIK



LEGJENDA

- Rruge e Asfaltuar
- Rruge i pa Asfaltuar
- Objekt Ekzistues
- Kabina Elektrike
- Kabine TeleFoni
- Rrethim me Kangjella
- Mur Rrethues
- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- porte
- Mur Gabion
- Kanal
- Mur rrethues dhe Kangjella
- Hekurudhe
- Pike Poligoni
- Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Shtyll ndriçimi

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 08:21:44 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 500)

EMËRTIMI :

RILEVIM TOPOGRAFIK


OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

POROSITES : BASHKIA PRRENJAS

PROJEKTOI:

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+000 ; 0+060)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+000 ; 0+060)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+080 ; 0+120)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+080 ; 0+120)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+140 ; 0+180)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+140 ; 0+180)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+200 ; 0+260)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+200 ; 0+260)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+260 ; 0+320)

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'



PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+260 ; 0+320)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+340 ; 0+380)

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'



PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+340 ; 0+380)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+400 ; 0+440)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+400 ; 0+440)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+460 ; 0+520)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+460 ; 0+520)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+520 ; 0+580)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+520 ; 0+580)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI GJATËSOR (0+600 ; 0+517)



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PROFILI GJATËSOR (0+600 ; 0+617)

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+000.00



Material(s) at Station 0+000.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.45	0.00	0.00
MATERALI MBUSHES	0.21	0.00	0.00


0+020.00



Material(s) at Station 0+020.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	8.99	100.24	100.24
MATERALI MBUSHES	0.09	3.05	3.05

0+040.00



Material(s) at Station 0+040.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	6.61	153.96	254.21
MATERALI MBUSHES	0.06	1.53	4.58

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+060.00



Material(s) at Station 0+060.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	4.35	109.87	364.08
MATERALI MBUSHES	0.16	2.35	6.93


0+080.00



Material(s) at Station 0+080.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	2.21	65.59	429.67
MATERALI MBUSHES	0.69	8.71	15.64

0+100.00



Material(s) at Station 0+100.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	2.70	48.89	478.56
MATERALI MBUSHES	0.00	7.04	22.68

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR


OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


0+120.00



Material(s) at Station 0+120.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	5.79	83.34	561.90
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	22.68


0+140.00



Material(s) at Station 0+140.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	9.14	152.39	714.28
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	22.68

0+160.00



Material(s) at Station 0+160.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	3.28	123.36	837.65
MATERALI MBUSHES	0.01	0.06	22.75

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+180.00



Material(s) at Station 0+180.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	0.10	33.54	871.18
MATERALI MBUSHES	0.35	3.54	26.29


0+200.00



Material(s) at Station 0+200.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	6.86	70.36	941.55
MATERALI MBUSHES	0.13	4.70	30.99

0+220.00



Material(s) at Station 0+220.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.62	85.45	1027.00
MATERALI MBUSHES	0.04	1.58	32.57

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+240.00



Material(s) at Station 0+240.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	4.86	64.72	1091.71
MATERALI MBUSHES	1.21	12.65	45.21


0+260.00



Material(s) at Station 0+260.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	6.16	111.66	1203.37
MATERALI MBUSHES	3.47	44.54	89.76

0+280.00



Material(s) at Station 0+280.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	10.32	167.70	1371.07
MATERALI MBUSHES	0.07	33.22	122.98

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR


OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


0+300.00



Material(s) at Station 0+300.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	0.34	108.13	1479.20
MATERALI MBUSHES	0.35	4.14	127.12


0+320.00



Material(s) at Station 0+320.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	5.26	54.69	1533.89
MATERALI MBUSHES	0.00	3.57	130.69

0+340.00



Material(s) at Station 0+340.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.13	63.83	1597.72
MATERALI MBUSHES	0.11	1.11	131.79

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

0+360.00




KUOTAT EKZISTUESE	600.43	600.51	601.11	601.71	602.36	602.73	603.08	603.03	603.88	603.88	604.76
KUOTA E PROPOZUAR				601.80	602.93	602.89	602.85	603.03			
ZHVENDOSA	−10.00	−8.00	−6.00	−4.00	−2.00	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00

Material(s) at Station 0+360.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.50	26.37	1624.09
MATERALI MBUSHES	1.12	12.29	144.08

0+380.00




KUOTAT EKZISTUESE	599.83	600.02	601.20	602.15	603.05	603.07	604.04	604.57	604.69	604.40	604.48
KUOTA E PROPOZUAR				603.04	602.69	602.65	602.61	604.57	604.57		
ZHVENDOSA	−10.00	−8.00	−6.00	−4.00	−2.00	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00

Material(s) at Station 0+380.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	3.93	54.32	1678.40
MATERALI MBUSHES	0.27	13.85	157.93

0+400.00



KUOTAT EKZISTUESE	599.90	600.62	601.33	602.87	603.15	603.32	604.82	605.07	605.25	605.28	605.32
KUOTA E PROPOZUAR				601.81	601.51	602.55	602.51	602.47	605.03		
ZHVENDOSA	−10.00	−8.00	−6.00	−4.00	−2.00	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00

Material(s) at Station 0+400.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	11.77	156.99	1835.40
MATERALI MBUSHES	0.00	2.68	160.60

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR


OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


0+420.00



Material(s) at Station 0+420.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	19.88	317.46	2152.85
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	160.60


0+440.00



Material(s) at Station 0+440.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	22.72	426.72	2579.57
MATERALI MBUSHES	0.00	0.04	160.64

0+460.00



Material(s) at Station 0+460.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	13.43	362.07	2941.64
MATERALI MBUSHES	0.00	0.04	160.68

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

0+480.00




610

Material(s) at Station 0+480.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	18.35	317.81	3259.45
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	160.68

600

0+500.00




610

Material(s) at Station 0+500.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	0.00	186.48	3445.93
MATERALI MBUSHES	1.28	12.83	173.51

601

0+520.00



610

Material(s) at Station 0+520.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.95	19.44	3465.37
MATERALI MBUSHES	0.00	12.85	186.36

601

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

0+540.00




610

Material(s) at Station 0+540.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	9.06	110.23	3575.60
MATERALI MBUSHES	0.00	0.02	186.39

601

0+560.00



610


Material(s) at Station 0+560.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	23.40	325.93	3901.54
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	186.39

600

598

0+580.00



610

Material(s) at Station 0+580.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	9.47	330.86	4232.40
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	186.39

600

597

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+600.00



Material(s) at Station 0+600.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	4.33	138.05	4370.45
MATERALI MBUSHES	0.00	0.00	186.39

0+616.25



Material(s) at Station 0+616.25

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
MATERALI I GERMUAR	1.84	50.42	4420.87
MATERALI MBUSHES	0.04	0.31	186.69

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'


0+000.00



Material(s) at Station 0+000.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	1.20	0.00	0.00
Ground Fill	0.00	0.00	0.00


0+010.00



Material(s) at Station 0+010.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	1.55	13.66	13.66
Ground Fill	0.24	1.20	1.20

0+020.00



Material(s) at Station 0+020.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	1.33	14.33	27.99
Ground Fill	0.00	1.19	2.39

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas


Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko


Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

0+030.00



Material(s) at Station 0+030.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	0.31	8.24	36.22
Ground Fill	0.16	0.77	3.16

0+036.20



Material(s) at Station 0+036.20			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	0.02	1.03	37.25
Ground Fill	0.48	1.96	5.13

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 200)

EMËRTIMI :

PROFILA TËRTHOR

OBJEKTI :

Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'



LEGJENDA

- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- Kanal
- .87.07 Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Çezem
- Burim
- Puset
- Hidrant
- Pusete Ujrave te bardha
- Tabel Rrugore
- PUSETE

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27
09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



LEGJENDA

U U	Tub Ujesjellesi
KUZ KUZ	Tub KUZ
KUB KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)


EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



LEGJENDA

U U	Tub Ujesjellesi
KUZ KUZ	Tub KUZ
KUB KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



LEGJENDA

U — U	Tub Ujesjellesi
KUZ — KUZ	Tub KUZ
KUB — KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



Nuri Belba
Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

Besmira Niko
Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

LEGJENDA

U — U	Tub Ujesjellesi
KUZ — KUZ	Tub KUZ
KUB — KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



LEGJENDA

- Tub Ujesjellesi
- Tub KUZ
- Tub KUB
- Kanal
- Pike Relievi
- Shtyll elektrike
- Çezem
- Burim
- Puset
- Hidrant
- Pusete Ujrave te bardha
- Tabel Rrugore
- PUSETE

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'



LEGJENDA

U — U	Tub Ujesjellesi
KUZ — KUZ	Tub KUZ
KUB — KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)


EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B

OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:



LEGJENDA

U U	Tub Ujesjellesi
KUZ KUZ	Tub KUZ
KUB KUB	Tub KUB
kanal	Kanal
.87.07	Pike Relievi
	Shtyll elektrike
	Çezem
	Burim
	Puset
	Hidrant
	Pusete Ujrave te bardha
	Tabel Rrugore
	PUSETE

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :	SHKALLA	(1 : 250)

EMËRTIMI :

PLAN I VENDOSJES K.U.B


OBJEKTI : Rikonstruksioni dhe Asfaltimi i Rrugës se lagjes Karriqi, Bashkia Prrenjas

Porositësi : Bashkia Prrenjas


PROJEKTOI:

PROFIL TIP MURET

MUR MBAJTËS B/ARME SEKSIONI TIP



MUR GURI



Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'

PROJEKTUESI	FIRMA	PUNOI
FORMATI : A3	DATA	
NR. I VIZATIMIT :		

EMËRTIMI :

MUR MBAJTËS B/ARME

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGES SE LAGJES KARRIQI, BASHKIA PRRENJAS

Porositësi : Bashkia Prrenjas

PROJEKTOI:


Besmira Niko

Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'

PROFILI TIP I RRUGES

MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISE
NURI BELBA

Nuri Belba
Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:34 +02'00'



SHTRESE BINDERI 3 cm
SHTRESË ASFALTOBETONI 4 cm
SHTRESË STABILIZANT 10 cm
SHTRESË ÇAKËLLI 20 cm

Kuneta betoni t=17cm
Shtresë stabilizanti t=20cm
Tub plastik me Ø 500

EMERTESA E OBJEKTIT "RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS SËLAGJES KARRIQI, QYTETI PRRENJAS"		
	FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT	Nr. A3
	EMERTESA E FLETES: PROFIL TERTHOR TIP	SH- 1:40
	BASHKIA P RRENJAS	GRUPI I PROJEKTIMIT

Besmira Niko
Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.24 12:34:31 +02'00'