



FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: **21.09.2015**

Për: **“Salillari” sh.p.k, rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Trema”, Shkalla A, Kati III, Tiranë**

Procedura e prokurimit: **Tender i hapur**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Lot 1**

Publikime të mëparshme: **Buletini i Njoftimeve Publike, 13.07.2015**

Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në procedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara:

Nr	Operatori Ekonomik	Oferta (pa TVSH)
----	--------------------	------------------

1	BO Be Is & B 93	18,447,284
2	Bajrami N	19,047,998
3	Denis – 05	20,419,691
4	Leon Kontruksion	20,596,032
5	Kupa	21,082,159
6	BO Sireta 2F & Beladi	21,111,111
7	Salillari	22,739,500
8	BO Vëllezërit Hya & Ergi	24,215,061
9	Flded	Nuk ka paraqitur ofertë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Be Is” sh.p.k. dhe “B 93” sh.p.k. për arsye se:

Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi i gjithë stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”**, me vlerë të kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”** është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.

Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në këtë procedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”**, me vlerë të kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.1e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).

Shoqëria “B 93” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës

Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi i gjithë stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”**, me vlerë të kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, date 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”** është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.

Shoqëria “B 93” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në këtë procedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: **“Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”**, me vlerë të kontratës

58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

“Bajrami N” sh.p.k. për arsye se:

Shoqëria “Bajrami N” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinieret e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit **“Rikonstruksion i rrugës Librazhd Orenje, Loti 1”**. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: **“Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, komuna Farke”**, me vlerë të kontratës 70.141.009 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1

ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti **“Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, komuna Farke”** është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.

Shoqëria “Bajrami N” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në këtë procedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: **“Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, komuna Farke”**, me vlerë të kontratës 70.141.009 Lekë (me

TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Bashkimi i përkohshëm të shoqërive “Denisi 05” sh.p.k. dhe “Xhast” sh.p.k. për arsye se:

Shoqëria “Denisi 05” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezultoi e pamundur për tu plotësuar, pasi stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”**, me vlerë të kontratës 39,058,736 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”** është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.

Shoqëria “Xhast” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezultoi e pamundur për tu plotësuar, pasi stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”**, lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”** është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.

Shoqëria “Denisi 05” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruara në këtë procedurë nuk janë të angazhuara në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezultoi e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”**, lidhur me Fondin

Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Shoqëria “Xhast” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në këtë procedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezultoi e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: **“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”**, lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

“Leon Konstruksion” sh.p.k. për arsye se:

Nuk plotëson pikën 2.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).

“Kupa” sh.p.k. për arsye se:

Nuk plotëson kërkesën për numrin mesatar prej minimalisht 80 persona për periudhën Dhjetor 2014 – Maj 2015. Nga dokumentacioni i paraqitur rezulton se numri mesatar i punonjësve për këtë periudhë është 40 punonjës, duke mos e plotësuar këtë kusht.

Bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Sireta 2F” sh.p.k. dhe “Beladi” sh.p.k. për arsye se:

Shoqëria “Beladi” sh.p.k. nuk plotëson piken 2.1e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Hysa” sh.p.k. dhe “Ergi” sh.p.k. për arsye se:

Shoqëria “Vëllezërit Hysa” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën për pagimin e taksave vendore, pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për pagimin e taksave vendore në Komunën Shushicë.

Shoqërinë “Fled” sh.p.k. për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **“Salillari” sh.p.k, rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Trema”, Shkalla A, Kati III, Tiranë, se me ofertën e paraqitur në shumën 22,739,500 Lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme.**

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë: Në datë 03.09.2015

Ankesa:

1. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k, me datë 08.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 09.09.2015.