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Shtojca 1. DT

Autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit né mbéshtetje té nenit 42 pika 2 t& Ligjit nr.9643,
dat€ 20.11.2006 “Pé&r prokurimin publik” té ndryshuar, nenit 62 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, t€ ndryshuar njofton modifikimin e
dokumentacionit té tenderit, me objekt, “Kolaudimi i punimeve pér objektet e financuara nga
Buxheti i Shtetit pér periudhén 2020-2021” me REF-53457-03-09-2020, si vijon:

L Né DST né seksionin 2 pika 2.6:

Ishte:

2.6 Kushtet g€ do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi 1 mundshém i
blerjes elektronike

Béhet:

2.6 Kushtet q¢ do zbatohen né

rastin e rihapjes s€¢ konkurimit

dhe/ose pérdorimi
1 mundshém i blerjes
elektronike

Dhénia e kontratave do té behet nga Autoriteti
Kontraktor.

Marréveshja kuadér do té€ zbatohet me dérgimin e
ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé né
marréveshje.

Ne rast te lindjes se nevojes konkrete per te lidhur
nje kontrate brenda marréveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet qé t& dérgoj€ “ftesén pér oferté” tek
kontraktuesi, duke specifikuar listtn me sasité
pérkatése.

Autoriteti  kontraktor 1  kerkon operatoreve
ekonomiké, fitues te japin oferten.

Komunikimi ndé€rmjet autoritetit kontraktor dhe
operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar, ose
elektronike (email, fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes se
procedures.
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Sherbimet e parashikuara dhe té kerkuara jané
vetém orientuese dhe NUK e kushtézojné
Autoritetin Kontraktor pér t’i ber€ ato.

Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté t€ kerkoje mé pak
apo mé shumé sherbime se sa ato te parashikuara.
(por ne cdo rast brenda vleres se perllogaritur te
marreveshjes kuader).

Kontraktuesi nuk do té keté t& drejt€ kompensimi
né rast se autoriteti kontraktor vendosé té€ kerkoje
mé pak apo mé shumé sherbime se sa ato té
specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor

vendos t&€ mos kerkoje asnjé€ nga kéto sherbime.

I.1 Né Seksionin 4, né pikén 4.2 (A) shtohet paragarfi:
Oferta referuese duhet té hartohet né pérputhje me VKM nr.354 daté 11.5.2016 “Pér
miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim té territorit”.

II. Né DST né shtojcén 12 “Terma e referencés” pika 1.1:
Pika 1.1 Ishte:

Kolaudatori i punimeve te zbatimit te objektit ka per gellim te kontrolloje dosjen e objektit
per te gjitha etapat e zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet teknike te
zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin
kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates.

Pika 1.2 Béhet:

Kolaudatori i punimeve te zbatimit te objektit ka per gellim te kontrolloje dosjen e objektit

per te gjitha etapat e zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet teknike te

zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin

kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates. Objekte t& shérbimit té

kolaudimit jané:

-Rikonstruksioni 1 Shetitores Taulantia” me vendodhje

-Ndertim i Ures Zeze dhe mbrojtje nga permbytjet qyteti Fushe Kruje”.

-Projekti zhvillimor 1 Bllokut nr. 2, Bashkia Roskovec.

-Rikonstruksioni i Sheshit te Shirokes.

-Rikonstruksioni/rikualifikimi urban prane Qendres se qytetit Vlore"Zona B drejtim rruges

Justin Godart.

-Rikonstruksioni i Unazes Bujgesore te Myzeqese: Segmentet Rrethrrotullim imesht-
Ngurrez, Fier 1 Ri - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj -Saver.

-Vazhdimii shetitores se Vlores - Segmenti Jugor nga Fusha e Sportit deri te Tuneli.

- Rehabilitimi lumit Gjanice dhe rikonceptim i1 gendres se qytetit Fier.
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- Ndertimi i Pedonales dhe Korsise se Bicikletave te Ligeni Belshit, Faza I11

- Rikonstruksioni i rruges Balldren — Bend.

- Ndertimi i depos dhe rrjetit shperndares te Ujesjellesit te Grabianit, Bashkia Divjaké.

- Sistemim asfaltim I rruges Cerrik - Belsh- Kucove — Ura Vajgurore: Segmenti Dragot —

Kozare - Kucove - Ura Vajgurore.
- Rikonstruksioni I rruges se Velipojes: Segmenti Harku i Berdices - Baks Loti I Pare.
- Rikonstruksioni u rruges aksi Nacional Luftinje (Faza e Pare- Rruga e Izvorit), Njesia
Administrative Luftinje.

- Rikualifikimi i Parkut Industrial Kucove.

- Sistemim, asfaltim i rruges Permet — Carshove.

- Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne
Zonen e Plazhit-Divjake.

- Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne
Zonen e Plazhit-Palase-Dryhmades.

- Ndérhyrje e Integruar pér pérmirésimin e aksesit, shérbimeve dhe atraksionit turistik ne
zonén e Alpeve Shqiptare.

- Ndérhyrje e Integruar pér pérmirésimin e aksesit, shérbimeve dhe atraksionit turistik ne
zonén e Syrit te kalter.

- Rikualifikim urban i Bllokut ne gender te Kamzes.

- Rivitalizimi i rruges Andon Pofka dhe hapesirave perreth saj, Bashkia Fier.

- Rehabilitimi 1 sheshit Ahmet Zogu dhe parkut Geraldine ne Qytetin e Burrelit.

- Nderhyrje e integruar per permiresimin e konektivitetit dhe rikualifim urban ne Bashkine
e Kavajes.

II. N€ zbatim t€ nenit 42 t& Ligjit 9643, dat€ 20.11.2006 “P&r Prokurimin Publik” dhe Njoftimit
nr.2245 Prot., daté 12.03.2020 t€ Agjencicé sé Prokurimit Publik, afati kohor pér dorézimin dhe
hapjen ofertave ndryshon:

Ishte:

Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjes€marrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Béhet:

Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjes€marrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 03.04.2020 ora 11:00.



