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1 HYRJE 

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e cilësisë së jetës së komuniteteve që popullojnë zonat urbane, 

lidhja e zonave turistike që kanë potencial për zhvillimin ekonomik dhe social. Ndërhyrjet do përmirësojnë 

qarkullimin e automjeteve, njerëzve dhe do të rrisë sigurinë e lëvizjes. 

Ky raport përshkruan rehabilitimin e fasadave duke përdorur sistemin kapot, për rritjen e efiçencës 

energjitike si dhe rritja e qëndrueshmërisë së objektit për një periudhë më afatgjatë. Për të rritur cilësinë e 

jetës së komuniteteve që popullojnë zonat urbane shihen të nevojshme ndërhyrjet që kanë si qëllim 

rehabilitimin e blloqeve urbane në qytetet kryesore të vendit, për të krijuar një sistem të përmirësuar në të 

cilin zhvillohet jeta e banorëve të këtyre zonave. 

Përfituesit do të jenë të gjitha Bashkitë në të cilat do të aplikohet ndërhyrja. 

 Objekti i punës do të jetë përcaktimi i tipologjive të ndërhyrjeve, kostos së përafërt të ndërtimit, 

raport dhe specifikime teknike për zëra tip, duke paraqitur disa modele tip tipologji fasade sipas kushteve 

klimaterike etj. për çdo ndërhyrje të propozuar. 
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2 RIGJENERIM URBAN I STOKUT TË BANESAVE 

Ky projekt ka si qëllim të rehabilitojë fasadat duke përdorur sistemin kapot (termoizolim), për rritjen 

e efiçencës energjitike. Me anë të kësaj ndërhyrje rritet efiçenca e energjisë për objektet dhe 

qëndrueshmëria për një periudhë më afatgjatë. 

Për veshjen e fasadave parashikohet të ndërhyhet në disa tipa: 

 

Ndërhyrje Tipi “ 1 ” ( në mure me suva të dëmtuar ):  

• Prishje/Riparim Suva (me llac çimento me zëvendësues gëlqere 220 kg cimento/m³); 

• Suvatim me llac me zëvendësues gëlqere ( spruco me cimento, dorë e pare pa fino ) t = 2-3 cm; 

• Veshje  me polisterol të llojit  EPSF “FIRE RESISTANT”, me densitet 14-16kg/m2 me trashësi t=5cm + 

rrjete 160 gr/m²+ fiksuesa mekanike sipas figurave. 

• Suvatim me rrjetë me fibra xhami 160gr/m²+2 duar kolle dozatura minimale 10 kg/m² + Grafiato ose 

fino; 

• Lyerje me bojë (ngjyra do të përcaktohet sipas kërkesës se Bashkisë). 

Shënim: Kontraktori i punimeve gjatë hartimit të çmimit për këtë tip ndërhyrje, duhet të marrë në 

konsideratë çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe 

të jetë funksionale  

 

Ndërhyrje Tipi “ 2 ” ( në mure të suvatuara ne gjendje te mire teknike):  

• Veshje  me polisterol të llojit  EPSF “FIRE RESISTANT”, me densitet 14-16kg/m2 me trashësi t=5cm + 

rrjete 160 gr/m² ose trashësi t=8cm + rrjete 160 gr/m²(në rastet kur objektet (pallat) ndodhen ne zona me 

klimë të ftohte referuar kërkesave të bashkisë dhe sipas vlerësimit të bërë nga supervizori i punimeve) + 

fiksuesa mekanikë sipas figurave.  

• Suvatim me rrjetë me fibra xhami 160gr/m²+2 duar kollë dozatura minimale 10 kg/m² + Grafiato ose 

fino; 

• Lyerje me boje (ngjyra do të përcaktohet sipas kërkesës së Bashkisë). 

Shënim: Kontraktori i punimeve gjatë hartimit të çmimit për këtë tip ndërhyrje, duhet të marrë në 

konsideratë çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe 

të jetë funksional.  

Detajet më poshtë: 

  

Figura 2-1: Detajet e veshjes se fasadave 

Në rehabilitimin e fasadave, parashikohen gjithashtu ndërhyrje, për të siguruar estetikën e objektit  

dhe eliminimin e urave termike si: dritare, davancale, parapet, ulluqe, kapuç parapeti etj.  

Detaji tipi 1(në mure të pasuvatuara)

Sh. 1:10

Detaji tipi 2 (ne mure me suva te demtuar)

Sh. 1:10

Detaji tipi 3 (në mure të suvatuara)

Sh. 1:10

Muri ekzistues

Suvatim me llac te perzier

t=2-3 cm

Polisterol (den.14-16 kg/m3),
t=5 ose 8 cm

Suva grafiato

Lyerje me boje

Muri ekzistues

Suvatim me llac

te perzier t=2-3 cm
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t=5 ose 8 cm

Suva grafiato

Lyerje me boje

Prishje/Riparim Suva
Muri ekzistues

Suva ekzistuese

Polisterol (den.14-16 kg/m3),

t=5 ose 8 cm

Suva grafiato

Lyerje me boje



Fondi Shqiptar i Zhvillimit Raporti teknik 

“Rigjenerim urban i stokut të banesave Rajoni 1 (Faza III)” Rish. 00 

 

 

 

ICE-361-P01-V01 02 01 -3- 

 

 

Figura 2-2: Detaji i dritares ne plan 

 

 

Figura 2-3: Detaji i dritares ne prerje vertikale 
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Figura 2-4: Kornizë llamarine e pjeguar lyer me pjekje t=0.8 mm, për davancialin e dritares (në rastet kur nuk 
ndryshohet dritarja dhe kur është i pamundur realizimi i davancialit me mermer). 

 

Përveç punimeve të mësipërme, në raste të veçanta mund të parashikohen ndërhyrje në tarracat e 

objekteve, sipas zërave te punimeve si më poshtë: 

• Çmontim i depozitave në tarracat e pallateve 

• Shtresë betoni C12/15 t ≈ 10 cm për dhënien e pjerrësive për kullimin e ujërave; 

• Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa karton katrama.  

• Lustër çimento për nivelim t = 2 cm  

  

Figura 2-5: Detaji i Parapetit 

Ne preventivin bashkëngjitur jepen ndërhyrjet e parashikuara. Përsa u përket volumeve ato janë 

parashikuar duke u mbështetur ne marrëveshjet kuadër të mëparshme të realizuara nga Autoriteti 

Kontraktues për këto lloj punimesh. 

5

1
3

t=var 2
1

Sh. 1:10

3

Arkitra

Mermer

Suva
Brez betoni t=var cm

Sistemi kapot
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Suvatim me llac te perzier t=2-3 cm

Polisterol (den.14-16 kg/m3),t=5 ose 8 cm

Suva grafiato

Lyerje me boje

Kasete me dalje anesore

Suport per llamarinen Llamarine xingato

Soleta ekzistuese

Shtrese betoni C12/15 t~10 cm

Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama

Lluster cimento per nivelim t=2 cm

Fashete fiksuese
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Përshkrimi i zërave të punimeve: 

Zëri 1 - Punime per sistemimin e tarracës, përfshirë te gjitha punimet per çmontimin e depozitave 

ekzistuese dhe hidroizolimin. 

Ne këtë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

Çmontimi i depozitave në tarracat e pallateve (në rastet kur do të kryhet hidroizolimi i tarracës); 

Prishje e shtresës së h/izolimit ekzistues dhe prishja e shtresës së betonit nëse ajo është e dëmtuar dhe nuk 

ka pjerrësitë e duhura për kullimin e ujerave; Realizimi i shtresës së betonit C12/15 me trashësi mesatare 

rreth 10cm, e cila do të shërbejë për dhënien e pjerrësive të tarracës; Hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 

2 shtresa karton katrama për mbrojtjen nga lagështia dhe realizimi i shtresës përfundimtare me Lustër 

Çimento 1:2, t=20 mm për mbrojtjen e shtresës se karton-katramasë; Veshja e parapetit të tarracës me 

kornize llamarine të zinkuar; Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e 

përfunduar dhe të jetë funksionale. 

 

Zëri 2 - Punime per sistemimin e tarracës, përfshirë të gjitha punimet per hidroizolimin. 

Kjo rubrike do të zbatohet kur nuk ka depozita ne tarrace dhe shtresa e betonit ka pjerrësitë e duhura 

dhe është ne gjendje të mire. 

Ne këtë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

Hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 2 shtresa karton katrama për mbrojtjen nga lagështia dhe Veshja 

e parapetit të tarracës me kornize llamarine të zinkuar; Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në 

objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të jetë funksionale. 

 

Zëri 3 - Punime per sistemimin dhe kullimin e ujerave te shiut. 

Ne këtë rubrike do të përfshihen proceset si më poshtë: 

Punimet për heqjen e ullukëve vertikal e horizontal, të kasetave dhe të varankave të shkarkimit, që 

do të realizohet në rastet kur ato janë të dëmtuara dhe jashtë funksionit. 

Realizimi i kasetës së shkarkimit me llamarinë xingat për grumbullimin e ujerave te tarracës dhe 

shkarkimin e tyre ne ullukun vertikal (me llamarinë xingat Ø 100 mm). 

Realizimi i ulluqeve horizontale me llamarine xingat me gjerësi 33 cm, të cilët parashikohen të 

përdoren për grumbullimin e ujërave në rastet kur tarraca është e pashfrytëzueshme ose kur objekti është 

i mbuluar me çati. 

Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të jetë 

funksionale. 

Zëri 4 - Punime per veshjen e fasadës me sistem kapot, përfshirë veshje me polisterol, kornizim 

dritare dhe bojatisje (pallate te suvatuara). 

Kjo rubrike do të zbatohet kur suvaja ekzistuese e fasadës është e dëmtuar. 

Në ketë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

1. Çmontimi i elementeve te ndryshëm ne fasade (kondicioner, tenda, antena, etj.) dhe montimi i tyre 

pas veshjes se fasadës me polisterol. 

2. Prishjen e suvasë së jashtme (përfshirë dhe skelën), e cila do te kryhet ne rastet kur ajo është e 

dëmtuar dhe nuk krijon sipërfaqe te rregullt plane për realizimin e sistemit kapot. 

3. Riparime e stukime të suvasë ekzistuese, e cila do te aplikohet nëse suvaja ekzistuese është e 

dëmtuar (dorë e pare, pa fino), në mënyre që të krijohet sipërfaqja plane e duhur për realizimin e sistemit 

kapot. 

4. Realizimi i suvatimit të xokolit me granil e çimento te bardhe.   
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5. Realizimi i davancaleve të dritareve/vetratave me llamarine te pjeguar e lyer me pjekje t=0.8 mm 

dhe me gjerësi dhe gjatësi sipas rasteve konkrete, duke siguruar mbrojtjen e plote te sistemit kapote nga 

ujerat. 

6. Realizimin e veshjes te mureve te fasadës me polisterol me densitet 14-16kg/m3, t=5cm + rrjete + 

suva grafiato. 

7. Realizimi i lyerjes se fasadave me bojë hidroplastike, importi cilësi I, e cila do te kryhet pasi te jene 

kryer te gjitha punimet e tjera. Ngjyra e bojës do te përcaktohet nga mbikëqyrësi i punimeve dhe me 

pëlqimin e përfituesit. 

8. Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të 

jetë funksionale 

   Përpara fillimit të punimeve për veshjen me polisterol, duhet analizuar fasada për aq sa i përket 

gjendjes fizike te saj, duke vlerësuar: a)sipërfaqen mbi te cilën do te behet veshja me polisterol (nëse është 

e suvatuar ose e pasuvatuar, gjendja e suvatimit dhe nevojat për ndërhyrje, nëse është fasade me pllaka 

b/arme parafabrikat etj.); b) prania e linjave të rrymave te dobëta ajrore ne fasade (telefon, televizion, 

internet) dhe  c) prania e linjave te tensionit te ulet ne fasade, të cilët duhet të hiqen me kujdes dhe të 

rivendosen sipas detajit teknik, pasi te kryhen punimet për veshjen me polisterol. Proceset e punimeve te 

përfshira ne këtë rubrike do te realizohen sipas radhës teknike dhe pasi te kryhet analizimi ne tërësi i gjendjes 

teknike dhe fizike te fasadës se objektit/pallatit përkatës. 

 

Zëri 5 - Punime per veshjen e fasadës me sistem kapot, përfshirë veshje me polisterol, kornizim 

dritare dhe bojatisje (pallate te pasuvatuara). 

Kjo rubrike do të zbatohet kur fasada është e suvatuar dhe suvaja ekzistuese është ne gjendje të mire. 

Në ketë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

1. Çmontimi i elementeve te ndryshëm ne fasade (kondicioner, tenda, antena, etj.) dhe montimi i tyre 

pas veshjes se fasadës me polisterol. 

2. Realizimi i suvatimit të xokolit me granil e çimento te bardhe.   

3. Realizimi i davancaleve të dritareve/vetratave me llamarine te pjeguar e lyer me pjekje t=0.8 mm 

dhe me gjerësi dhe gjatësi sipas rasteve konkrete, duke siguruar mbrojtjen e plote te sistemit kapote nga 

ujerat. 

4. Realizimin e veshjes te mureve te fasadës me polisterol me densitet 14-16kg/m3, t=5cm + rrjete + 

suva grafiato. 

5. Realizimi i lyerjes se fasadave me bojë hidroplastike, importi cilësi I, e cila do te kryhet pasi te jene 

kryer te gjitha punimet e tjera. Ngjyra e bojës do te përcaktohet nga mbikëqyrësi i punimeve dhe me 

pëlqimin e përfituesit. 

6. Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të 

jetë funksionale. 

   Përpara fillimit të punimeve për veshjen me polisterol, duhet analizuar fasada për aq sa i përket 

gjendjes fizike te saj, duke vlerësuar: a)sipërfaqen mbi te cilën do te behet veshja me polisterol (nëse është 

e suvatuar ose e pasuvatuar, gjendja e suvatimit dhe nevojat për ndërhyrje, nëse është fasade me pllaka 

b/arme parafabrikat etj.); b) prania e linjave të rrymave te dobëta ajrore ne fasade (telefon, televizion, 

internet) dhe  c) prania e linjave te tensionit te ulet ne fasade, të cilët duhet të hiqen me kujdes dhe të 

rivendosen sipas detajit teknik, pasi te kryhen punimet për veshjen me polisterol. Proceset e punimeve te 

përfshira ne këtë rubrike do te realizohen sipas radhës teknike dhe pasi te kryhet analizimi ne tërësi i gjendjes 

teknike dhe fizike te fasadës se objektit/pallatit përkatës. 
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Zëri 6 - Punime per sistemimin e linjave ekzistuese te rrymave te dobëta dhe te ulëta ajrore ne 

fasade ne kanalina zingato 150x50. 

Ne këtë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

Pas përfundimit te punimeve për veshjen e fasadës me polisterol duhet te realizohet:  

1. Sistemimi i linjave ekzistuese te rrymave te dobëta ajrore ne fasade (telefon, televizion, internet), 

te cilat do te montohen ne fasadë me kanalinë metalike ne mënyre te kontrolluar, pa e dëmtuar sistemin 

kapot dhe duke përmirësuar anën estetike te saj.  

2. Sistemimi i linjave ekzistuese të tensionit te ulet ne fasade, te cilat do te montohen ne fasade me 

kanalinë metalike ne mënyre te kontrolluar, pa e dëmtuar sistemin kapot dhe duke përmirësuar anën 

estetike te saj. 

3. Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të 

jetë funksionale. 

 

Zëri 7 - Punime per F.V. e dritareve dhe vetratave te fasadës se objektit, përfshirë te gjitha punimet 

per çmontimin, furnizimin dhe vendosjen e dritareve dhe vetratave. 

Ne ketë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

Heqjen e dritareve te dëmtuara dhe te vlerësuara nga mbikëqyrësi i punimeve për tu zëvendësuar. 

Konturimi i kuadraturës ku do të vendoset dritarja dhe rakordimi me pjesën tjetër te fasadës, dhe izolimi me 

silikon i dritares me muret dhe davancialin. Dritaret duhet të jenë plastike me trashësi t=70mm dhe me 

dopjo xham; Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe 

të jetë funksionale. 

 

Zëri 8 - Punime per ndërtimin/rikonstruksionin e trotuarit perimetral te pallatit/godinës 

Ne këtë rubrike do të përfshihen proceset si me poshtë: 

Ndërtimi i trotuarit gjate gjithë perimetrit te objektit/pallatit me gjerësi b=1.0m me beton dhe 

konturuar me bordure trotuari 25x12 cm. Ne këtë rubrike është parashikuar çmimi për te gjitha zërat e 

punimeve për kompletimin e trotuarit ku përfshihet: Gërmimi, transporti i materialit te gërmuar, mbushja 

me çakull/zhavorr, shtrese stabilizanti, konturimin me bordure betoni 25/12 cm, betoni i trotuarit; Çdo 

punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të jetë funksionale. 

 

Zëri 9 - Punime per ndërtimin/rikonstruksionin e shkalles hyrëse te pallatit/godinës 

Rikonstruksionin e shkallës së hyrjes kryesore në objekt/pallat, ku kryesisht parashikohet: 

riparimi/ndërtimi i trupit te shkalles, ku përfshin edhe ndërtimin e një rampe me gjerësi b=1.5m për personat 

me aftësi te kufizuar (PAK) shtresa me beton te përpunuar për rampën e PAK ne rastet kur shkallet e hyrjes 

ne objekt/pallat janë në hapësirën e jashtme;  veshja me pllaka mermeri t=3cm e shkalles deri ne kuotën +/-

0.00; riparimin e suvatimeve; shtrimin me pllaka grez te hyrjes ne pallat dhe te sheshpushimit ne kuotën +/-

0.00 dhe lyerjen me boje hidroplastike te mureve ne hyrjen e objektit/pallat; Çdo punim tjetër shtesë, në 

mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të jetë funksionale 
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Figura 2-6: Detaj i hyrjes në shkallën e objektit/pallat. 

 

Zëri 10 - F.V. e sistemit te furnizimit me ujë te qendërzuar per çdo pallat, përfshirë te gjitha punimet 

per ndërtimin e bazamentit, montimin e depozitave te qendërzuara, se bashku me te gjitha pajisjet qe e 

bëjnë sistemin e furnizimit me ujë funksional. 

Ne këtë rubrikë do të përfshihen proceset si me poshtë: 

1. Punime për ndërtimin e bazamenteve te depozitave te reja 

Në këtë kapitull parashikohet gërmimi 30 cm i bazamentit  me ekskavator goma 0.25 m³  me shkarkim 

në mjet e transporti në vend depozitime, mbushja e bazamentit me nënshtresën e zhavorrit me trashësi 20 

cm, ndërtimin e shtresës së betonit të armuar C 12/15 me zgarë hekuri Ø 10 mm  per bazamentin e 

depozitave, ndërtimin e shtresës  se lustrës së çimentos mbi shtresën e betonit, ndërtimin e konstruksionit 

mbajtës të mbulesës së vendit ku do vendosen depozitat, mbulimi i depozitave me panele sandviç dhe 

ndërtimi i rrethimit të bazamentit të depozitave. 

Trotuar me beton

+/- 0.00

Bordura trotuari 25x12

Pllaka trotuari t=6 cm

Detaji i hyrjes ne shkallen e objektit/pallat

Sh. 1:20

Shtrese me pllaka grez importi,

40x40 cm

Pllake mermeri 'Travertine +

Bazamake'

Shtrese me pllaka grez importi,

40x40cm

Suva e zakonshme fasade

mur tulle mbi 8m lartesi dhe

Boje hidroplastike cilesi e

larte

Rampe (PAK) me beton

Pllake mermeri 'Travertine + Bazamake'
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Figura 2-7: Sistemi i furnizimit për çdo pallat. 

 

2. Punime për montimin e depozitave  

Në këtë kapitull parashikohen punimet që kanë të bëjnë me montimin e pompave që duhet të jenë 

të llojit  “Pompë GRUP – 2K55/50 M, e pajisur me vazo global 200 lt dhe galixhant elektrik 5mt”, montimin 

e 2 rezervuarëve me kapacitet 5000 litra me gjithë aksesorët e duhur ( tub xingato dhe rakorderi  Ø > 1 " që 

lidhin rrjetin e jashtëm të ujësjellësit me depozitat dhe pompat, vendosjen e saracineskave të  bronzit, T-I, 

hollandezëve e kundravalvulave Ø 2 " = 50 mm dhe vendosjen në depozita të galexhantit 2 "), furnizimin e 

pompës me energji elektrike duke vendosur linjën elektrike nga rrjeti i pallatit, vendosjen e lëshuesit, 

kasetës, automatit, një prizë shuko, llampës sinjalizuese dhe  elektrodës së tokëzimit bashkë me kabllin 

tokëzues.  

3. Çdo punim tjetër shtesë, në mënyrë që ndërhyrja në objekt të konsiderohet e përfunduar dhe të 

jetë funksionale 

Depozita

5000L

25
0

16550

60

60

Punime për ndërtimin e bazamenteve te depozitave

Sh. 1:20

15

12
0

50 10

Shtrese lluster cimento 20mm

Shtrese beton C12/16,20cm

Shtrese zhavorr 20cm

Rrethim me gabion Kollona 10x10

Panel sanduic

Konstruksion metalik

Pompat binjake

Tubi i furnizimit te pallatit
Kabull 3x4 mm2

Pika e lidhjes

me energji

elektrike

Rrethim me gabion Kollona 10x10

Tubacioni zinkat i furnizmit te ujit  50 mm
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Figura 2-8: Planvendosja e depozitave 

 

Zëri 11 - Punime për realizimin e pikturave murale në fasada specifike të pallateve , përfshire të 

gjitha punimet për konceptimin, design dhe realizimin e pikturës murale, sipas kërkesave dhe 

specifikimeve teknike.  

Kjo rubrike përfshin te gjitha punimet e nevojshme për realizimin e pikturës murale, pra përfshihen 

te gjitha shpenzimet e nevojshme, si sigurimi dhe pozicionimi i platformës lëvizëse (ku sipas rastit mund te 

arrije deri ne 40 m), furnizimi me bojërat e cilësisë se larte rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe 

shpenzimet për punën e piktorit dhe specialisteve për realizimin e pikturës, heqjen e platformës, pastrimin 

e fasadës nga papastërtitë etj.. 

 

Përzgjedhja e këtyre pallateve do të bëhet në bazë të pozicionimit në lidhje me kontekstin urban të 

zonës përreth dhe e aprovuar nga Supervizori i punimeve dhe Autoriteti Kontraktor.    

Gjithashtu përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet t’i paraqesë për aprovim Supervizorit dhe 

Autoritetit Kontraktor, propozime mbi tipologjinë e pikturave murale në disa variante (kjo te jete ne harmoni 

me zonën e banuar dhe ti përshtatet kulturës se hapësirës përreth), tekniken, cilësinë dhe katalogun e 

nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë dhe pas aprovimit duhet të procedoje me realizimin 

e këtij procesi pune.  

Personeli që do të kryejë pikturën, duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë. 

Realizimi i pikturave do te behet pasi të kenë përfunduar te gjitha punimet e tjera të përshkruara ne 

zërat e mësipërm.  

Kollona 10x10

Depozita 5000L

600

500

40
0

30
0

50

Ø
15

4

Ø
15

4

Pompat binjake

Rrethim me gabion

Kabull 3x4 mm2

Pika e lidhjes me energji elektrike

 50mm

Tubi i furizmit te pallatit

Tubacioni zinkat i furnizmit te ujit  50 mm
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Siguria në kantier (Përfshire Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut 

dhe kontrollin)  

Siguria dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të 

punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik 

dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e 

punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës. 

Kjo rubrike është parashikuar ne preventiv si zë më vete edhe si pasoje e neglizhencës se 

punëmarrësve gjate zbatimit te punimeve ndërtimore ne kontrata te ndryshme dhe mosrespektimi i vlerave 

dhe detyrimeve ligjore për sigurinë.  

“Siguria ne kantier” shërben për përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që 

të zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve 

për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së. 

Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të 

integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3). 

Fondi i veçantë për këtë rubrike përllogaritet në përputhje me madhësinë e projektit që do të 

realizohet dhe parashikohet shprehur ne vlerë, në masën jo më pak se 3% e fondit limit. Ofertuesi nuk duhet 

të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave 

për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Përmbajtja minimale e planit te sigurisë ne 

kantieret e përkohshme e te levizëshme”.  

Autoriteti Kontraktor bën likuidimin e vlerës së sipërcituar për sigurinë në kantier në çdo situacion 

respektiv referuar peshës korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqëruar me (i) raportin PSK 

(referuar përmbajtjes minimale të PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikëqyrësi i punimeve dhe (iii) i 

monitoruar e miratuar nga specialistët e HSE (Health, Safety and Environment) të autoritetit kontraktor. 

Theksohet se, nëse nga monitorimi i specialistëve të HSE dhe/apo Mbikëqyrësit të punimeve rezulton 

se nuk janë zbatuar masat e sigurisë në kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) përveç 

masave penalizuese referuar KPK dhe KVK të kontratës, vlera korresponduese për këtë rubrikë nuk do të 

paguhet për situacionin respektiv referues.  

 

Vendodhja e objektit  

 Objektet/Pallatet e parashikuara për ndërhyrje për rehabilitimin e fasadave do të përcaktohen 

bazuar në kërkesat dhe dokumentacionin teknik që do të dorëzojnë në vijimësi Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore (NjVV) në gjithë territorin e Shqipërisë (konkretisht Rajoni 1). 

 Bazuar në fondin e parashikuar për këtë projekt, do të mundësohet trajtimi i disa prej këtyre 

objekteve/pallateve, të cilat janë prioritare për ndërhyrje nga NjVV. 

 

Impakti i investimit 

 Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve; 

 Rikthimi i hapësirave publike në shërbim të komunitetit banues; 

 Rritja e efiçencës energjetikë; 

 Rritja e numrit të bizneseve në zonat e ndërhyrjes; 

 Rritjen e vlerës së pronës në zonat e ndërhyrjes. 
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