REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MIREQENIES SOCIALE
SPITALI RAJONAL DURRES
SEKTORI | PROKURIMEVE

Nr. Prot., Durrés, mé . .2025

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE AFATETE
ANKIMIMIT

Data: 29.10.2025
Drejtuar: Operatorit Ekonomik (OE) REHA - ALBANIA shpk me NIPT L12429502M adresa: Durrés
Lagjja nr. 12,rruga Kogo Kazanxhi,kati dyte,ish fabrika e miellit
X___0se

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) [/
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]
- OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO 0
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO [J JO [
Nése po, té jepen dhénat:
[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés: mallra
Lloji i Procedurés sé prokurimit: e hapur, mbi kufirin e larté monetar — Mallra

Numri i referencés sé procedurés - REF-53828-07-07-2025

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés:

Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: “Blerje materiale Ortopedike” per nevojat e Spitalit
Rajonal Durres — Marreveshje kuader me nje Operator Ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara”. me afat 12 muaj”

Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave ne total : 31,999,583.33 leke pa TVSH
konvertuar ne euro: 326’426 euro pa tvsh.

Kohézgjatja e kontratés/marreveshjes kuader: 12 muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.

Data e Publikimit té Njoftimit té Kontratés né SPE: 08.07.2025
Data e Publikimit t& Njoftimit t& Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data 14.07.2025] [Numri
36]



KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim X

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1. OE: REHA - ALBANIA me NIPT L12429502M
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 29.017.300,00 (njezete e
nentemilion e shtatembedhjete mije e treqind) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [J JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
2. OE: TRIMED me NIPT K51612031J
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 28.886.360 (njezete e
tetemilion e teteqind e tetedhjete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjete) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
3. OE: OrthoNet 360 me NIPT L71614032H
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 31.165.180 (tridhjete e
njemilion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije e njegind e tetedhjete) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X

Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4. OE: Albadent Group me NIPT L62217032L

me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 25,808,107 [ Njézetepesé

milion e tetégind e tete mije dhe njégind e shtate JLek pa TVSH

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X

Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *
Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:
1. OE: Albadent Group me NIPT L62217032L

me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 25,808,107 [ Njézetepesé
milion e tetéqind e tete mije dhe njéqind e shtate JLek pa TVSH
OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)




Arsyt e skualifikim:Referuar Proces-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:
- Certifikate trajnimin nga Genostis per infermieren S.M.
- Genotis ka 1 produkt né listé dhe nuk ka certifikata té tjera léshuar nga kompanité prodhuese

téprodukteve té tjera.
- Mungon Deklaraté Pérpermbushjen e pikés 2.3.4 té¢ DST
- Problematika me katalogét :
- Pllake suprakondilare Humerale kérkuar 10-12 vrima, né katalog 3-5 vrima;
- Pllaké Platoje Tibiale kérkuar 65-180mm, né katalog 76-180mm(mbi 10% deviacion);
- Pllaké anatomikefemuriproksimal kérkuar 100-350mm, né katalog 125-269mm(mhi 10%
deviacion);
- Pllaké distale humerale latero-dorsale kérkuar me 3-14 vrima, né katalog 5-15 vrima(deviacion mbi
10%)
- Pllaké olekrani(jolocking) kérkuar 75-135mm, né katalog 86-216mm(deviacion mbi 10%)
- Vida té kanjuluara 4mm kérkuar 20-70mm, né katalog 20-25mm(deviacion mbi 10%)
- Vida spongiotike 6.5mm kérkuar me gjatési 50-120mm, né katalog 50-90mm(Deviacion mbi 10
- Vida té kanjuluara 16mm kérkuar me gjatési 40-140mm, né katalog50-60mm(Deviacion mbi 10%)
- Komponenti acebular pa cement kérkuar tépaktén né 13 pérmasa, né katalog 10 pérmasa.
- Endoproteza parciale monobllok ose Austin Moore nga Vast Ortho, né katalog nuk ka specifikime
por vetém hapat Pér intervent.
- Cementi kockor kérkuar népaketim 40g, né katalog 20g.
- Rendele(washer) kérkuar me diametér té brendshém 8.6mm, né katalog 7mm (Deviacion mbi
'100/0).
- Problematiké-Leje e pavlefshme/e skaduar.
- Problematiké: CE daté 28.03.2024 e skaduar.
2. OE:TRIMED me NIPT K51612031J
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 28.886.360 (njezete e
tetemilion e tetegind e tetedhjete e gjashte mije e tregind e gjashtedhjete) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Arsyt e skualifikim:Referuar Proces-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:
Problematika né lidhje me vlefshmériné e Certifikatave EC:
A. Kompanité Biomet/Zimmer (Komponentét Femoralé dhe Acetabularg)
Shumica e certifikatave MDD té paragitura kané data skadence gé kané kaluar né momentin e
dorézimit té ofertés

Certifikata (MDD) Prodhuesi / Sistemi Datae
Skadencés
CE 507048 (EC Design-Ex.) Taperloc Hip System 2023-06-16
CE 538314 (EC Design-Ex.) Avenir® Miller Stem (pa cement) 2024-05-26
CE 710218 (EC Design-Ex.) Eizé'r‘;”ge‘”ty/ Vivacit-E Acetabular 2024-05-26
CE 685256 (EC Design-Ex.) Kokat Femorale CoCr 2024-05-26
CE 543756 (EC Design-Ex.) Trilogy Acetabular System 2024-01-11



CE 02461 (Full QA System, Mbulon Implante/Instrumente té

Biomet) ndryshme 2024-05-26
C_E 515162 (Full QA System, Mbulon Implante/Instrumente té 2024-05-26
Zimmer) ndryshme

Certifikatat e Vlefshme (MDR) pér Biomet/Zimmer:

Disa produkte té Zimmer Biomet mbulohen tashmé nga certifikata té reja MDR (EU Technical

Documentation Assessment Certificate) me vlefshméri té gjaté:

e MDR 753813 R000 (Avenir® Miller Cemented Hip Stem, Klasa Il implantueshme) ka njé daté
skadence té shénuar: 2028-04-05. Kjo éshté E VLEFSHME.

e« MDR 747446 R0O00 (G7 Acetabular System, Klasa Il implantueshme) ka njé daté skadence té
shénuar: 2028-01-26. Kjo éshté E VLEFSHME.

B. Kompania OSARTIS GmbH (Cimento Kockore)

Certifikatat EC (MDD) pér Hi-Fatigue Bone Cement kané skaduar:

Data e Skadencés e

Certifikata (MDD) Produkti .

Printuar
G1 107266 0001 Rev. 00 (Full QA Hi-Fatigue Bone 2024-05-26
System) Cement
G7 107266 0009 Rev. 00 (Design Hi-Fatigue G Bone 2023-04-20
Examination) Cement

Shénim: Dokumentacioni i tyre i konfirmimit (Confirmation Letters) vérteton se pajisjet pérfitojné nga
afatet tranzitore t&¢ MDR deri né 31 Dhjetor 2027, por megenése né DST specifikohet vlefshmériné e
drejtpérdrejté dhe jo status e nénkuptuar/tranzitor, certifikatat origjinale t¢ MDD/AIMDD
konsiderohen té skaduara.

Kompanité TST Rakor dhe AAP Implantate AG (Pllaka, Vida, Fixatoré)

Certifikatat e Sistemit té Sigurimit té Cilésisé (Full Quality Assurance System) té paraqitura pér TST
dhe AAP kané data skadence qé kané kaluar ose kané arritur afatin e tyre pérfundimtar sipas
Direktivave té Vjetra (MDD/AIMDD):

Certifikata (MDD) Prodhuesi / Sistemi Data e Skadences e

Printuar
1984-MDD-18-526 Rev. 02 Full QA System (Pllaka, Vida, .
(TST Rakor) Proteza Hip etj.) 27 Maj 2024
50670-16-05 (AAP Implantate Quality Assurance System (Vida, .
AG) Rondele, etj.) 26 Maj 2024

Shénim: Si TST ashtu edhe AAP kané marré Konfirmime nga Trupat e Njoftuar pér aplikim MDR dhe
vlefshméri té zgjatur tranzitore (pér pajisjet e Klasés 11b/I11 deri 31 Dhjetor 2027, dhe instrumentet e
Klasés I deri 31 Dhjetor 2028), por kéto dokumente nuk paragesin njé daté té re skadence t¢ MDR.

Problematika né lidhje me katalogét

Nga kontrolli rezultojné:,Cementi kockor kérkuar 40g, né katalog s éshté, Komponenti femoral pa
cement né katalog seri me 9 pérmasa dhe gjatési té ofruara 129-177 dhe 132-160 duke kaluar
deviacionin 10%, mungon produkti Fiksator kérciri,shtiza elastike té ofruara né katalogé 150-210mm
dhe 350-450 né ndryshim nga kérkesa né Dst 300-400mm, katalogé té vjetér dhe té rinj pér té njéjtin
produkt me ndryshime né specifika, pllaké kalkeare pa specifika dhe detaje né katalog,Pllaké distale
me 2-14 vrima nga 3-14 té kérkuar dhe gjatési 85-202mm nga 600-200mm(duke kaluar deviacionin



10%), Pllaka suprakondilare humerale per vida 3mm dhe jo 3.5 apo 4 sic kerkohet dhe me 15 vrimea e
jo 10-12 vrima.

Nga sa me siper KVO konstaton se Trimed shpk ;NIPT-K51614031J nuk ploteson kerkesat per
kualifikim , pér mospérmbushje té :

1.Mospérmbushje té kapacitetit teknik né pikén 2.3.3

2. Mospérmbushje té kapacitetit teknik né pikén 2.3.5(Trajtuar si mé sipér)

3. OE: OrthoNet 360 me NIPT L71614032H
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 31.165.180 (tridhjete e
njemilion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije e njegind e tetedhjete) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Arsyt e skualifikim:Referuar Provec-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:
1.File “oferta_ekonomike ” — gjithesej 8 flete, i cili permban keto dokumenta:
- Oferta ekonomike sipas shtojces 1 dhe 2 me firme dhe vule.

Problematike:Gabim aritmetik ne llogaritjen e saj, KVO kérkoi né sistemin elektronik korrektimin e
vlerés nga OE dhe nuk mori pérgjigje.

2. File “ORTHONET360 VERTETIME PENALE” — gjithesej 2 flete, i cili permban keto dokumente:

- Vértetime pér OE mosfillim procesi nga Gjykata daté 12.08.2025;

Problematiké:OE nuk i éshté pérgjigjur kérkesés pér dorézimin e NID pér dy
akministratore/ortake/me té drejta vendmimarrje.

17.File “ORTHONET360 CERTIFIKATA GJENDJES GJYQESORE” — gjithesej 3 flete, i cili permban
kete dokument:

- Pér Serdi Memini

-Pér Daniela Nelaj

-Pér Ergys Cami

Problematiké: OE nuk ju pérgjigj kérkesés né sistem per shtetaset Floresha Haxhimemini dhe Kira
Cami té cilat jané deklaruar né formularin e veté deklarimit.

1. File “ORTHONET360 KATALOG SUBITON” — gjithesej 6 flete, i cili permban kete dokument:
- Katalog SUBITON

Problematiké pér katalogét: Nga kontrolli rezultojné:mungon produkti Fiksator keérciri, Shtizat
Steinman 4mm jané kérkuar 200-300mm dhe né katalog jané 120-250mm(mbi 10 %
deviacion),mungon Pllaka humerale latorodistale pér vida 5/4;Shift humerusi 8mm dhe 9mm kané
gjatési 140-160mm ndérkohé gé kérkohen 180-300mm(deviacion mbi 10%6).



Nga sa me siper KVO konstaton se OrthoNet3460 shpk ;NIPT-L71814032H nuk ploteson kerkesat per
kualifikim , pér mospérmbushje té :

1.0ferté ekonomike e pavlefshme(nuk korrektohet)
2.Mospérmbushje té kapacitetit teknik né pikén 2.3.5 (Trajtuar si mé sipér)

* * %

Duke iu referuar procedurés sé mesiperme, informojmé se operatoret ekonomike te meposhtem jane
identifikuar si ofertues te suksesshem:

1. OE: REHA - ALBANIA me NIPT L12429502M
me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlera e pritshme e kontratave: 29.017.300,00 (njezete e
nentemilion e shtatembedhjete mije e treqind) lek pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

Titullari i Autoritetit Kontraktor
Z. Renis Mullaj




