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1-T€ pérgjithshme

Paragrafét n€ kété kapitull jan€ plot€suese té detajeve t& dhéna né Kushtet e Kontratés.

Dokumentat

Sip&rmarrési (Kontraktori) do t€ verifikoj€ t€ gjitha dimensionet, sasité dhe detajet t€ treguar né€ Vizatimet, Grafikét,
ose té dhéna t€ tjera dhe Punédhénési nuk do t€ mbajé pérgjegjési pér ndonjé mangési ose mospérputhje t€ gjetur né to.
Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér puné
té pakénagéshme. Sip&€rmarrési do t& marré pérsipér t€ gjithé pérgjegjésin€ né bérjen e llogaritjeve t€ madhésive, llojeve
dhe sasive t€ materialeve dhe pajisjeve té pérfshira né punén q€ duhet béré sipas Kontratés. Ai nuk do t& lejohet t€ keté
avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté do t€ jepet nga Punédhénési nése gabime té
tilla ose mospérputhje do té zbulohen.

Rendi mbizotérues i dokumentave do té jet€ si mé poshté:
Oferta

Kushtet e Kontratés

Specifikimet ¢ Veganta.

Specifikimet e Pérgjithshme.

Vizatime Projekti.

Preventivi ( Tabela e Volumeve ).

Referencat

Standartet e referencés jané€ ato t& Ministrisé T¢€ Punéve Publike , Standartet e vendeve té tjera EEC dhe ato t&€ Shteteve
té Bashkuara (BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si ekuivalente.
Sidogofté Kontraktori pér standartet q¢ ka ndér mend t€ pérdoré duhet mé paré té bjeré dakord me Supervizorin pérpara
fillimit t& punimeve.

Klauzola gé nuk aplikohen.

Cfarédo Klauzolé e Specifikimeve qé lidhet me punime apo materiale g€ nuk kérkohen né Preventiv (Tabela e
Volumeve) do té konsiderohet e paaplikueshme.

Kushtet sizmike.

Megjithése t€ gjitha strukturat jan€ hartuar pér kushte sizmike. Kontraktori do t€ njihet veté me kushtet sizmike té
zonés nga ku kalon rruga dhe do t€ marr€ parasysh ndikimin n€ ¢gmim pér t’i pérshtatur punime me Kodin Sizmik t&
vendit.

Kushtet atmosferike dhe pérmbytjet.

Do t€ merret si e miréqené q€ Kontraktori gjaté pérgatitjes s€ ofertés sé€ tij do t& ket marr€ parasysh té gjitha kushtet e
mundshme atmosferike dhe rastet e pérmbytjeve n€ kohén e pérfundimit si dhe gjaté Punimeve Permanente dhe té
Pérkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnjé pagesé shtesé si pasojé e ndodhjes, vazhdimésisé apo efektit t& erérave té
forta, bor€s, acarit, shirave dhe pérmbytjeve, temperaturave apo lagéshtirés apo si pasoj€ e kushteve té tjera
metereologjike apo hidrologjike.

Informacion né lidhje me gropat e provés.
Informacioni n€ lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat pér prové t& KantieDr_iE I(lihe g%réhkrimi i dherave dhe
. . . . . . . . (o]} sign Gramos . . . .
materialeve t€ ndryshme jepet te vizatimet e projektit. Kontrak@u anandoket se,e.jka marte dhe vlerésuar informacionin
gjaté pérgatitjes s& ofertés s tij, si edhe ka béré prova té tjera g Kigagnduarsiwdonserfshme. Asnjé kérkesé pér
kompensim (ankesé¢) 0200




OBJEKTI: “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT DUSHAJ, NJ.ADM.FUSHE-BULQIZE ”

pér pagesé shtesé nuk do t€ merret parasysh nga Kontraktori mbi argumentin g€ informacioni ka gené€ i pamjaftueshém,
jo i sakté apo g€ t€ nxjerr né pérfundime t€ gabuara.

Zévendésimet

Z&vendésimi 1 materialeve té specifikuara né Dokumentin e Kontraté€s do t&€ béhen vetém me aprovimin e Mbikqyrésit
té Punimeve nése materiali i propozuar pér tu z€vendésuar Eshté 1 nj&jté ose mé i miré€ se materialet e specifikuara ; ose
nése materialet e specifikuara nuk mund t€ sillen n€ sheshin e nd€rtimit né koh€ pér t€ pérfunduar punimet e Kontratés
pér shkak t& kushteve jashté kontrollit t€ Sipérmarrésit.Q¢€ kjo t€ merret n€ konsideraté, kérkesa pér zé€vendésim do té
shogérohet me njé€ dokument déshmi té cilésis€, né formén e kuotimit té certifikuar dhe té dat€s s€ garancisé t&
dorézimit nga furnizuesit e t€ dy materialeve, si t€ materialit t€ specifikuar ashtu edhe t€ atij qé propozohet té
ndryshohet.

Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do t€ kihet parasysh gé Sipérmarrésit nuk do ti b&het asnjé pages€ mbi cmimet njési té kuotuara pér kostot e
mobilizimit d.m.th. pér sigurimin e transportit, drit€, energjiné, veglat dhe pajisjet, ose pér furnizimin e godin€s dhe
mirémbajtjen e impjanteve t&€ ndértimit, rrugéve té hyrjes, t€ komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punén,
furnizimin me ujé, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té
pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose
pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose qé kérkohen pér zbatimin e punimeve né
pérputhje me até g€ €shté parashikuar né Kontratg.

Hyrja né sheshin e ndértimit

Sip&rmarrési duhet t€ organizojé punén pér ndértimin, mirémbajen dhe mé pas t€ spostojé dhe ta rivendos€ cdo rrugé
hyrje g€ do t€ duhet né lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja do t€ pérfshijé pérshtatjen e zonés me cdo rrugé hyrje
dhe s€ paku me shkallé sigurie, qéndrushmérie dhe té kullimit t€ ujérave sipérfagésore t€ njéjté me até qé ekzistonte
pérpara se Sipérmarrési té hynte né Shesh.

Programi i Punimeve dhe Punimeve té Pérkohshme.

Duke iu referuar Kontratés, programi i punimeve t€ Kontraktorit duhet t€ pérmbajé detajet e méposhtme:
- Radha e punimeve.

- Ecuring e planifikuar (grafiku i punés).

- Kapacitetet dhe llojet e impjanteve t€ propozuara.

- Detajet e metodave g€ do té pérdoren.

- Detajet e punimeve t€ pérkohshme.

- Té dhénat e detajuara mbi fuqiné punétore, t€ kualifikuar ose jo.

+ Punimet do t€ zbatohen né ményré té tillé qé té sigurojné pérfundimin e njépasnjéshém dhe té ploté t& zérave t&

punés. Radha e zbatimit t€ Punimeve do té varet nga ndryshimet e mundshme, t€ justifikuara, q€ do t€ b&hen nga
1zor1i Digitally signed by Gram
Supervizori. Gramos  Jowsonedby Gramos
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+ Kontrakori do t’i japé Supervizorit pér aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria (gjurma), si edhe nje
ide t€ pérgjithshme t& Punimeve t€ Pérkohshme qé ai propozon t€ realizojé pér qéllimin e Kontratés duke pérfshir€,
por pa u kufizuar né:

- Kantieri, duke pérfshiré akomodimin e stafit dhe fuqis€ punétore dhe stafin e Supervizorit, n€ rast se kérkohet.
- Zyrat.

- Ofiginat.

- Magazinat.

- Impianti i thyerjes s€ inerteve dhe impianti i prodhimit t€ asfalto betonit etj, né rast se ka.

- Impianti i prodhimit t€ betonit dhe impianti i parafabrikimit, n€ rast se ka.

Kontraktori nuk do t&€ paguhet vec pér kostot e mobilizimit dhe ¢mobilizimit, primet pér garancité bankare, sigurimet,
duke pérfshiré dhe sigurimin e paléve té€ treta, shtesat, fitimet apo ¢faré€do lloj kostoje apo tarfie tjetér, apo pér punime
q¢ lidhen me sa mé sipér, me pérjashtim t€ rasteve kur ¢gmimet pér njési pér to jané pércaktuar n€ ményré specifike tek
Preventivi (tabela e volumeve) apo jan€ identifikuar shprehimisht né Kontraté pér t’u paguar.

% Kontraktori do ta pérfshijé pagesén e Punimeve té Pérkohshme né€ ¢mimet e tij, me pérjashtim t& zérave té
Preventivit (tabela e volumeve).

NE rast se pér ¢farédo arsye, Supervizori kérkon shérbime dhe mirémbajtjen e zyrés, laboratorit, mjeteve dhe paisjeve
té komunikimit t€ tij pér njé periudhé mé t€ gjaté nga ajo qé &shté parashikuar né kohén e kontratés, Kontraktori do t’i

kérkohet t€ béjé kété gjé. Pagesat pér shérbime dhe mirémbajtje té till€ do t€ vendosen me Supervizorin dhe do té
aprovohen nga Punédhénési.

Njoftim pér operacionet e Punés.

Kontraktori do t€ njoftojé me shkrim né€ ményré té ploté dhe komplete Supervizorin pér t€ gjitha veprimtarité qé ai do
té€ ushtrojé. Ky njoftim duhet t€ béhet me kohé pér t’i dhén€ mundési Supervizorit té béjé aranxhimet e duhura g¢ ai
mund t’i konsiderojé si t€ nevojshme pér inspektim apo pér ¢farédo qéllimi tjetér. Kontraktori nuk do t€ fillojé asnjé
veprimtari t& rénd€sishme pa marré aprovimin me shkrim t€ Supervizorit.

Matjet e pérbashkéta.

Kur Kontraktorit i duhet t&€ kryejé ¢farédo lloj Punimi apo t€ sigurojé materiale t&€ ndryshme qé kané lidhje me
Kontratén,
ai duhet si fillim t€ keté marré nj€ urdhér me shkrim nga supervizori dhe do t€ marré menjéheré masat pér matjen e kétij
Punimi apo t€ volumit t& materialeve s€ bashku me Supervizorin. N€ rast se kéto matje nuk b&€hen sé bashku dhe nuk
jané t€ dokumentuara dhe t€ réna dakort gjaté kohés qé zhvillohen Punimet, matjet e Kontraktorit nuk do t&€ njihen mé
voné nga Supervizori.

Vizatimet (Vizatimet si¢ éshté zbatuar)

Sipérmarrési duhet t€ pérgatisé vizatimet pér té gjitha punimet “sic jan€ faktikisht zbatuar” né terren. Vizatimet do t&
. e . . " v gee s . . .. Digitally signed by Gramos

béhen né njé standart té ngjashém me até té vizatimeve t€ Kon@FfANMOS  genaa

Gjaté zbatimit t€ punimeve né kantier, Sipérmarrési do t€ ruajédg glifhégnformasiondse e nevejshém pér pérgatitjen e

“Vizatimeve sic éshté zbatuar”. Do té shénojé né ményré € qarte vizatimet dhe'#gjitha dokumentat e tjera té cilat
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mbulojn€ punén e vazhdueshme té pérfunduar, material i cili do t€ jeté i disponueshem né€ cdo kohé gjaté zbatimit pér
Menaxherin e Projektit. Kéto vizatime do t€ azhornohen né€ ményré t€ vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Mbikqyrésit
té Punimeve ¢do muaj pér aprovim, pasi Punimet t€ kené pérfunduar, s€ bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali
mujor do t& dorézohet né kopje letér.

Vizatimet e riprodhuara do t€ perfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé konstruksioneve mbajtése té€ [éna gjaté
gérmimeve dhe vendosjen ekzakte t€ t& gjitha shérbimeve q€ jané ndeshur gjaté ndértimit. Sipérmarrési gjithashtu duhet
té pérgatis€ seksionet e profilit gjatésor t& rishikuar, pajisur me shénimet qé tregojné shtresat e tokés qé hasen gjaté t&
gjitha punimeve t€ gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara t€ Vizatimeve “ sic éshté zbatuar” do t’i dorézohen Mbikqyrésit t€ Punimeve pér
aprovim. Vizatimet “sic €shté zbatuar” ,t€ aprovuara, do t€ béhen proné e Punédhénésit.

Nuk do t€ béhen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “sic éshté zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre &shté parashikuar
té mbulohet nga shpenzimet administrative t€ Sipérmarrésit.

Ndryshimi i Vizatimeve té Projektit.

NEé té gjitha rastet kur pér vizatimet specifikohet apo kérkohet t€ dorézohen nga Kontraktori pér aprovimin e
Supervizorit, ¢gdo ndryshim né kéto Vizatime q€ mund t€ kérkohet nga Supervizori do té béhet nga Kontraktori pa asnjé
kosto shtesé.

Paragitja e Vizatimeve té Punimeve té Paparashikuara.

Kontraktori duhet t’i paragesé Supervizorit pér aprovim, Vizatimet e plota t€ Punimeve t€ Paparashikuara g€ kérkohen
pér kryerjen e Punimeve, s€ bashku me llogaritjet g€ lidhen me géndrueshmériné dhe devijimet e pritshme té€ tyre.
Vizatimet duhet t€ tregojn€ metodén e propozuar pér realizimin e zérave t€ ndryshém t€ Punimeve té€ Paparashikuara
dhe aplikimin e tyre n€ kryerjen e Punimeve t& Pérhershme.

T€ gjitha Punimet e Paparashikuara duhet t€ projektohen sakté dhe t€ ndértohen, miré pér t€ mbajtur ngarkesat pér té
cilat jané llogaritur. T€ gjtha Vizatimet dhe llogaritjet q€ lidhen me to do t’i jepen Supervizorit né koh€ pér t’i studiuar
me kujdes dhe pér té pérfshiré modifikimet g€ mund t& kérkojé Supervizori.

Pavarésisht nga aprovimi apo modifikimet qé do t& béhen nga Supervizori pér ¢do vizatim té paraqgitur pér ¢farédo
Punimi

té Paparashikuar, Ndarjet né€ Faza etj., Kontraktori do t€ jet€ plot€sisht pérgjegjés deri né realizimin e kétyre Punimeve,
pér efigencén, siguriné dhe mirémbajtjen e tyre, si edhe pér t€ gjitha detyrimet dhe rreziget g€ lidhen me Punimet e
Specifikuara apo t€ nénkuptuara n€ Kontraté. Kontraktori duhet t’i ruajé né té njéjtén gjendje sa mé sipér, edhe né rast
aksidenti apo prishje q€ mund t€ shkaktojé démtim apo plagosje, ai do t€ pérgjigjet veté sipas dispozitave t€ Kushteve té
Kontratés qé mund té aplikohen né raste t€ démtimeve apo plagosjeve té tilla.

Dy Kopje té secilit prej Vizatimeve do t’i dor€zohen Supervizorit menjéheré dhe ai do té rregjistrojé né€ kéto kopje, té
cilat jané ndryshuar dhe modifikuar sipas kérkesés, aprovimin e tij dhe do t’i kthej€ nj€ kopje Kontraktorit i cili pastaj
mund t€ vazhdoj€ né pérputhje me to. Kontraktori do t’i jap€ Supervizorit katér kopje t€ tjera t€ Vizatimeve t&
aprovuara.

Kostoja e plotésimité t& gjitha kérkesave t€ késaj Klauzole do té pérballohet nga Kontraktori.

Furnizimi me ujé

Uji, g€ nevojitet pér zbatimin e punimeve, do t&€ merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé matési né pikén meé t€ afért t&
mund€shme. Sipérmarrési do té shtrijé rrjetin e vet t€ pérkohéshém té€ tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot
pér kété do té paguhen nga Sip&rmarrési. N& rastet kur nuk ka mundgsi lidhje me rrjetin kryesor, Sipérmarrési duhet té
béj€ veté pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht t& pastér dhe t€ pijshém pér punétorét dhe punimet.

Furnizimi me energji elektrike

Sipérmarrési do t€ béj€ pérpjekjet dhe me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike n€ kantjer, si me
kontraktim me KESH — in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal ét}e tﬁﬁlgglurayiqi%/ dndkieyparashikuar gjeneratorin e vet
o Les _se o a Skenda
pér t€ pérmbushur kérkesat.
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Piketimi i punimeve

Sipérmarrési, me shpenzimet e tij duhet t€ bé&jé ndértimin e modinave dhe t€ piketave sic kérkohet, n€ pérputhje me
informacionin bazé t€ Pun€dhénésit, dhe do té jeté pergjegjési i vetém pér pérpikmériné.

Sip&rmarrési do t€ jet€ pérgjegjés pér t€ kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé g€ i éshté dhén€ dhe né asnjé
ményré nuk do té€ lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé€ informacion i till€ éshté 1 mangét, jo autentik ose jo korrekt.
Ai ndérkohé do t€ jeté subjekti g€ do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnjé€ rast nuk i jepet e
drejta t€ béj€ ndryshime né vizatimet e kontratés , pér asnjé€ lloj kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose té
mangésive. Sipé€rmarrési do t€ furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale té tjera t€ tilla dhe
té jap asistenca népérmjet

njé stafi t€ kualifikuar sic mund t€ kérkohet nga Punédhénési pér kontrollin e modinave dhe piketave.

Sip&rmarrési do té€ ruajé té gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, té béra ose t€ vendosura gjaté punés, té
mbulojé koston e rivendosjes s€ tyre nése ato démtohen dhe t€ mbulojé t€ gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés sé
béré jo miré pér shkak t€ mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim té kétyre pikave t€ vendosura,
modinave dhe piketave.

Pérpara cdo aktiviteti ndértimor, Sip&rmarrési do t€ keté€ linjat e furnizimit me ujé€ dhe energji elektrike t€ vendosura
né terren, t€ drejtén e kalimit t€ qart€ dhe t€ sheshuar, gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve,
kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose t€ mosmiratuara nga Punédhénési nuk do t€ paguhet, dhe Sip&rmarrési
do té mbulojé me shpenzimet e tij gérmimet shtesé gjithmoné nén drejtimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve.

Dimensionet dhe kuotat.

Sip&rmarrési duhet t&€ verifikojé né Kantier dimensionet, distancat, kéndet, dhe ngritjet (mbushje) qé€ tregohen né
Vizatimet e projektit si edhe ¢do veganti tjetér qé €shté pjes€ e Kontratés. N& rast se zbulohet ndonjé mospérputhje
midis vlerave t€ dhéna n€ Vizatimet e projektit dhe atyre t€ Kantierit t& cilat mund t€ ndikojné€ né ndonjé€ pjesé té
Punimeve, Kontraktori duhet t€ njoftojé Supervizorin né€ kohén e duhur pér t’i dhéné€ Supervizorit mundési t€ aprovojé
Vizatimet e projektit t&€ Kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasité shtesé pérpara fillimit t& punimeve.

Ruajtja e shenjave topografike.

Sipérmarrési duhet t€ gjejé dhe aty ku éshté e mundur té ruajé€ apo edhe t’i rivendosé t€ gjitha shenjat topografike. Né
ato raste kur shenjat topografike do t€ shkatérrohen, Kontraktori do t’i referojé ato me saktési né shenjat topografike té
pérhershme prej betoni pérpara fillimit t& punimeve. T€ gjitha kéto do t&€ béhen me shpenzimet Kontraktorit.

Gjaté progresit t€ Punimeve, Kontraktori nuk do t€ heqg, démtojé, ndryshojé apo shkatérrojé n€ asnjé rast ¢do rilevim
topografik t€ rrjetit shtetéror. Nése Kontraktori mendon se do té keté ndérhyrje né rrjetin topografik shtet€ror me
Punimet e tij, ai do té njoftojé Supervizorin i cili n€ rast se e sheh t&€ nevojshme do t€ marré masat pér heqjen dhe
zévendEsimin.

Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet t€ b&jé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve né vendet e punés pér t&
demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit , progresin gjaté punés s€ ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve.
Nuk do té€ béhen pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jan€ parashikuar t€ mbulohen nén
koston administrative t& Sipérmarrésit.

Bashképunimi né zoné

Ndértimi do té€ béhet né zona t€ kufizuara. Sipé€rmarrési duhet t€ keté vecanérisht kujdes né:

a) nevojén pér t&€ mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér banorét dhe tregetarét qé€ jané né
zoné,gjaté periudhés s€ ndértimit.

b) prezencén e mundéshme t€ kontraktoréve t€ tjeré né zoné me t€ cilét do t€ koordinohet puna.
E gjithé puna, do t€ béhet né njé ményré t& tillé, q€ t€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e t€ gjithé pajisjeve t&€ mundéshme
pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e Pun@l}e%?sﬁt Qigdh@wamd@pmmmési g€ mund t& punésohet
né zbatim dhe/ose punimet né zoné ose prané saj pér cdo objeki qé ka lidhje m%kag@;(’tgg@zgz%e cdo gjé tjetér.

NEé pregatitjen e programit té tij t€ punés, Sipérmarrési gjaté g?lﬁgﬂ)ge?do t&B¥jE llogari té ploté dhe do té kooperoje
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me programin e punés s¢ Kontraktoréve t€ tjeré, n€ ményré g€ t€ shkaktojé nj€é minimum interference me ta dhe me
publikun.

Mbrojtia e punés dhe e publikut

Sip&rmarrési do t& marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve t€ punésuar dhe t€ jet€s publike si edhe t&
pasurive né dhe rreth sheshit t€ ndértimit. Masat e sigurimit paraprak té ligjeve t€ aplikushme, kodeve t€ ndértesave dhe
té ndértimit do t€ respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do t€ kqyren ose eliminohen né pérputhje me masat
paraprake t€ sigurimit.

Gjaté zbatimit t€ punimeve Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t€ vendosi dhe t€ mirémbajé gjaté natés pengesa
té tilla dhe drita t€ cilat do t€ parandalojné né ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet t€ sigurojé pengesa t&
pérshtat€shme, shenja me drité t€ kuqge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né t& gjitha vendet ku punimet mund t&
shkaktojné crregullime t€ trafikut normal ose g€ p€rbejné né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Mbrojtia e ambjentit

Sip&rmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t€ ndé€rmarré€ t€ gjithé veprimet ¢ mundshme pér t€ siguruar g€ ambjenti
lokal i sheshit t€ ruhet dhe g€ linjat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) t€ jené t€ pastra nga ndotja pér
shkak t& punimeve t€ kryera. Mos plotésimi i késaj klauzole né bazg t€ evidentimit nga Mbikqyrési i Punimeve, mund t&
coj€ né ndérprerjen e kontratés.

Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési do t€ béhet me makina t€ pérshtatéshme t€ cilat kur ngarkohen nuk
shkaktojn€ derdhje dhe e gjithé ngarkesa t€ jeté e siguruar. Ndonj€ makin€ qé nuk plot€son kété kérkesé ose ndonj€ nga
rregullat ose ligjet e garkullimit do té higet nga kantjeri. T€ gjitha materialet qé€ sillen nga Sipérmarrési, duhet té
stivohen ose t€ magazinohen n€ ményré t€ pérshtatéshme pér ti mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet
dhe né dispozicion,pér t’u kontrolluar nga Mbikqyrési i Punimeve né ¢do kohé.

Kantieri, oficinat, magazinat, zyrat etj.. e Kontraktorit.

Kontraktori do t€ ndértoj€, ruaj dhe mirémbajé nj€ kantier pér punétorét e tij s€¢ bashku me ofiginat, magazinat, zyrat,
kushte higjenike dhe paisjet e ndihmés s€ shpe;jté.

Kantieri i ndértimit dhe ndértesat e tjera do t€ aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa do t€ jené n€ pé€rputhje
me shkallén e Kontratés.

Kantieri dhe ndértesat e tjera do t€ mbahen né kushte t€ mira higjenike. Me pérfundimin e Kontratés, e gjitha ndértesat
e siguruara nga kontrakori do t& higen po nga Kontraktori pa asnjé kosto shtesé¢ pér Punédhénésin dhe Kantieri do t&
lihet 1 pastér dhe né€ rregull. Cdo pjesé e kampit apo ndértesave qé kérkohet nga Punédhénési do t’i jepet Punédhénésit
me njé
kosto g€ do t€ negociohet nga palét.

Banjat.
Gjaté gjithé periudhés sé ndértimit, Kontraktori do t’u sigurojé punétoréve t€ tij banja t€ mjaftueshme té cilat do t’i
mirémbajé dhe pastrojé. Kontraktori do t€ sigurohet q€ punétorét t€ mbajné pastér kantierin dhe t’i pérdorin miré banjat.

Kantieri.

Me pérjashtim té rasteve kur n€ Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri si¢ pércaktohet né nén-klauzolén
té Kushteve té Pérgjithshme ka kuptimin e njé trualli privat apo publike té caktuar qé sipas opinionit t&€ Supervizorit
€shté 1 nevojshém apo praktik pér zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do ta pérdoré pér qéllime t€ tjera nga ato té
kontratés.

Kontraktori, kur urdhérohet, do té sigurojé fotografité dhe do{_.g % e p&toagrovdarmereeoSupervizorit kushtet dhe
kuotat e sip€rfageve té kantierit menjéheré€ pérpara se té€ futet atje per q 1me nﬁié’f‘f&% 13212548

+02'00"




OBJEKTI: “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT DUSHAJ, NJ.ADM.FUSHE-BULQIZE ”

Kantieri pér nevoja shtesé.

NEé rast se Kontraktori do t€ pérdoré rrugé té pérkohshme apo akomodim shtes€ sipas Kushteve t€ Pérgjithshme apo
¢do sipérfaqeje pér hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtesé, ai duhet té€ keté pélqimin me shkrim té Pronarit dhe
Zotéruesit apo t€ Autoritetit g€ ka né pronési tokén e cila do t€ pérdoret pér géllimet e mésipérme. NE t&€ njéjtén kohé ai
do t’1 paragesé me shkrim Pronarit, Zotéruesit apo Autoritetit kushtet e kétyre sipérfageve pérpara se ai t’i pérdorte.

Sipas Kushteve té€ Pérgjithshme, Kontraktori do t’i lejojé Punédhénésit dhe Supervizorit, si edhe ¢do personi té
autorizuar prej tyre t€ pérdoré pér qéllimin e Kontratés ¢farédo rruge t€ pérkohshme apo akomodim shtesé té
Kontraktorit. Pér pérdorimin e sa mé sipér Punédhénésit nuk do t’i duhet t€ b&jé asnjé kosto ekstra.

NEé rast se Kontraktori duke pérdorur rrugét e pérkohshme té daljes apo akomodimet shtes€ g€ atij i jané siguruar nga
Punédhénési pér g€llimin e késaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rrugé e pérkohshme daljeje apo ky akomodim shtes€ do
té konsiderohet si pjesé e Kantierit.

Toka, Kompensimi dhe pagesat gé i takojné me té drejté kontraktorit.

Punédhénési do t€ sigurojé t& gjithé tokén qé€ do t€ pérdoret apo do té zihet né ményré t& pérhershme nga Punimet.
Punédhénési do t€ sigurojé né pérgjithési gjithé pjesén tjetér t€ tokés q€ mund té kérkohet nga Kontraktori pér ndértimin
e Punimeve, duke pérfshiré edhe Punimet e Pérkohshme. Por né kété rast do t€ kérkohet miratimi i Supervizorit pérpara
se Kontraktorit t€ hyj€ né até€ toké.

Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré q¢ éshté e aplikueshme Sipérmarrési, me shpenzimet e tij, duhet té pastrojé dhe t€ heq
nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet g€ kané tepruar, mbeturinat, skelerit€ dhe ndértimet e pé€rkohéshme
té cdo lloji dhe té 1€ré sheshin e téré dhe veprat té pastra dhe n€ kondita t€ pranueshme. Pagesa pérfundimtare e
Kontratés do t€ mbahet deri sa kjo t€ realizohet dhe pasi t€ jepet miratimi nga Mbikqyrési i Punimeve.

Provat

Ky seksion pérfqéson procedurat e kryerjes s€ provave pér materialet me qéllim qé t€ sigurojé dhe pérputhje me
kérkesat e Specifikimeve.

Supervizori mund té ekzaminojé€ dhe mund té kérkojé€ testimin e ¢do materiali apo malli qé kérkohet té pérdoret pér
gjaté Punimeve.

Kontraktori do t’i sigurojé Supervizorit t€ gjitha lehtésité, asistencén, krahun e punés dhe paisjet qé€ nevojiten pér
ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e t€ gjithé kétyre materialeve apo mallrave.

Kontrakori do té pérgatis€ dhe siguroj€ testimin e materialeve dhe mallrave me kérkesén e Supervizorit.
Pavarésisht nga testet q€ mund t€ jené béré jashté Kantierit, Supervizori ka t€ drejté t&€ béj prova t€ tjera t€ métejshme té
¢farédo materiali apo malli n€ Kantier, si edhe ka té drejtén t€ mos pranojé ato materiale dhe mallra g€ nuk e kalojné
provén né Kantier.

Kostoja e ploté e t€ gjitha lehtésive, krahut t€ punés dhe paisjeve g€ kérkohen né lidhje me provat q€ do t€ béhen né
Kantier do t€ konsiderohen si té pérfshira né pérqindjet dhe gmimet e ofertés.

Programi i Kontraktorit duhet t€ sigurojé kohén e duhur pér testimin e materialeve. Nuk do t€ pranohet asnjé ankesé
(kérkesé pér kompensim) pér vonesa apo kosto shtes€ si pasojé e sa mé sipér.

Tipi dhe Zbatimi i Provave

Do t€ kryhen provat e méposhtme:

- Pé&rmbajtja e Ujit

- Densiteti Specifik

- Indeksi i Plasticitetit

- Densiteti né gjendje t€ that€ (Metoda e Zévendésimit me Rér¢)

- Shpérndarja Sipas Madhésisé s€ Grimcave (Sitja)

- Proktori i Modifikuar dhe Normal

- CBR (California Bearing Ratio) Digitally signed by Gramos
- Provat e Bitumit Gramos  sen

Date: 2026.08.13 21:25:48
- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve) Skenda
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Standartet pér Kryerjen e Provave
Té gjitha provat do t€ béhen n€ pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me t€ tjera ndérkombétare t€ aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes s€ kampioneve do té jeté sic €shté specifikuar n€ metodat e aplikueshme t€ marrjes sé kampioneve
dhe té kryerjes s€ provave ose sic udhé€zohet nga Mbikqyrésit ¢ Punimeve.
Frekuenca e kryerjes s€ provave do t€ pérputhet me treguesit né Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do t&
jepet nga Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonj€ kampioni shtesé mund t€ udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Ené t€ tila si canta, kova e té€ tjera, do t€ jepen nga Sip€rmarrési. Marrja e kampioneve do t€ kryhet nga Sip&rmarrési né
vendet dhe periudhat g€ udhézon Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre né laborator do té b&het
nga Sipérmarrési.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye t€ marrjes s€ kampioneve do t&€ pérfshihet né€ grafikun e punimeve té Sipé€rmarrésit.
Nuk do té pranohet asnjé€ ankesé nga ndérprerja e punimeve, pér shkak t€ marrjes sé kampioneve.
Provat né laborator, do t€ béhen n€ njé kohé t€ pérshtatshme me metodén e pérshkruar.

Provat e Kryera nga Sipérmarrési (Kontraktori)

Pér arsye krahasimi, Sipérmarrési €shté i liré t€ kryejé veté ndonjé prej provave. Rezultatet e provave té tilla do té
pranohen vetém kur t€ kryhen né nj€ laborator t& aprovuar me shkrim nga Mbikqyrésit ¢ Punimeve. T¢€ gjitha
shpenzimet e provave
té tilla pavarésisht se nga vijné rezultatet do t€ mbulohen nga Sip&rmarrési.

Ekzemplarét/Kampionet.

Pérvec dispozitave t€ vecanta t& pérfshira kétu pér zgjedhjen pér prové dhe testimin e materialeve, Kontraktori do t’i
dorézoj€ Supervizorit, sipas kérkesés s€ tij, ekzemplaré t€ kétyre materialeve apo mallrave t€ cilat Kontraktori propozon
té pérdoré apo véré n€ puné pér Punimet e tij. Kéto ekzemplaré, n€ rast se aprovohen, do t&€ mbahen nga Supervizori dhe
asnjé lloj tjet€r materiali apo malli i ndryshém nga ai qé€ i éshté doré€zuar Supervizorit nuk do t€ pérdoret pér Punimet e
Pérhershme, vetém né até rast se pér kéto ekzemplaré Kontraktori ka aprovimin me shkrim t€ Supervizorit. Pavarésisht
nga aprovimi i Supervizorit, veté Kontraktori &shté plotésisht pérgjegjés pér cilé€sin€ e materialeve dhe t€ mallrave té
furnizuara.  Supervizori mund t€ mos pranojé ¢farédo materiali apo malli g€ n€ mendimin e tij €sht€ i njé cilésie mé
té dobét nga ajo e ekzemplarit q€ ka aprovuar mé paré dhe Kontraktori do t’i heqé menjéheré ato materiale apo mallra
nga kantieri dhe do t€ sigurojé mallra dhe materiale t€ tjera q€ do t€ gjejn€ aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij
(Kontraktorit).

Kostoja e furnizimit t€ kétyre ekzemplaréve dhe i sjelljes sé€ tyre né vendin e inspektimit apo t€ testimit do té jeté
brenda ¢mimit dhe pérqindjeve t€ tenderuara.

Ng ato raste kur €shté specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjetér do t&€ pranohet vet€ém me kusht qé
sipas mendimit t& Supervizorit ky produkt éshté né€ té gjitha aspektet i nj€ cilésie t€ njejté apo mé t€ larté.

Certifikatat e Provés.

NEé rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Certifikat e materialeve apo mallrave n€ vendin e prodhimit t€ tyre,
Kontraktori do t€ marré Certifikatat e Prov€s nga Furnitori t€ atyre mallrave dhe do t’ia dérgojé ato Supervizorit. Kéto
certefikata vértetojné q€ materialet dhe mallrat pér t€ cilat béhet fjal€ jan€ provuar n€ pérputhje me kérkesat e
Specifikimeve dhe do t€ japin rezultatet e t€ gjitha provave té€ kryera.

Kontraktori do t€ sigurojé paisjet/mjetet e p&rshtatshme pér identifikimin e materialeve dhe mallrave qé do t€ dorézohen
né€ Kantier me Certefikatat koresponduese.

T€ gjitha kostot q€ kan€ dalé né pérputhje me kété Klauzol€ do t€ konsiderohen si t€ pérfshira né ¢mimet dhe
pérqindjet e ofertés.

Kostoja e inspektimeve eventuale t& Supervizorit n€ vendin e prodhimit konsiderohet si e mbuluar né¢ Shumén e
P . Digitally signed by Gramos
unimeve Gramos e
té Paparashikuara. Date: 2026.08.13 21:25:48
p Skenda 22
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Té gjitha materialet e furnizuar pér pérdorim gjaté Punimeve duhet t€ jené brenda tolerancave t€ specifikuara, né
cilésiné e ekzemplaréve té aprovuar qé do t€ mbahen né zyrén e Supervizorit deri n€ pérfundimin e Kontratés.

Gardhet e Pérkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve.

Kontraktori do t€ marré t€ t€ra masat parandaluese dhe do t€ sigurojé€ gardhe té pérkohshme pér mbrojtjen e publikut
nga aksidentet g€ mund té shkaktohen nga gérmimet, grumbuj dheu apo materjale té tjera, apo gure q€ lidhen me
punimet. Kontraktori me shpenzimet e tij, menjéheré pas pérfundimit t&€ ¢do pjesé t€ punés, do t€ mbushé té gjitha
gropat dhe kanalet, si edhe do te nivelojé t€ gjitha grumbujt e dheut qé jané gérmuar apo jané krijuar gjat€ Punimeve.
Kontraktori éshté pérgjegjés dhe do t€ paguajé té gjitha kostot, tarifat, démet dhe shpenzimet qé€ jané krijuar gjaté
ndonjé aksidenti nga gropat dhe kanalet qé jan€ g€rmuar dhe jané 1éné t€ pambrojtura apo nga materialet ¢ 1€na apo té
vendosura n€ gjendje t€ pambrojtur apo t€ papérshtatshme.

Shpérthimi i Eksploziveve.

Pér pérdorimin dhe shpérthimin e 1€ndéve plasése, Kontraktori do t€ punésojé vetém persona me eksperiencé né
shpérthimin e [éndéve eksplozive dhe kéta persona duhet t€ kené nj€ licencé pér ushtrimin e kétij profesioni. Blerja,
transporti, magazinimi dhe pérdorimi i I€ndéve plasése duhet té kryhet né pérputhje me Rregullat mé t&€ fundit pér
Shpérthimin e Léndéve Plasése t€ nxjerra nga Qeveria Shqiptare.

Kontraktori do t’i pérdoré€ eksplozivet pér shpérthime g€ lidhen me Punimet vetém né até kohé dhe né€ ato vende, si
edhe
né ményrén e aprovuar nga Supervizori. Por marrja e kétij aprovimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia né rast
plagosjeje, humbjeje apo démtimi t€ personave, pér raste démtimi né puné dhe strukturat e tjera, n€ rrugg, si edhe pér
vende dhe gjéra, apo plagosje dhe démtim t€ kafshéve apo pronave si pasojé e shpérthimit t& kétij eksplozivi.
Kontraktori do t€ mbajé pérgjegjési t€ ploté pér ¢cfarédo lloj aksidenti g€ mund t€ ndodh duke e ¢liruar Punédhénésin
nga ¢do lloj pérgjegjésie.  Kontraktori do t€ pérgjigjet pér pagimin e t€ gjitha kompensimeve qé€ mund t€ lindin si
rezultat.

NE raste kur si pasojé e shpérthimit mund t& démtohen, aksidentohen, humbin apo plagosen njeréz, kafshé, punime,
prona, vende dhe gjéra, Supervizori ka fuqiné t€ rregullojé apo ndalojé shpérthimin dhe né rast se kéto nuk merren
parasysh nga Kontraktori.

Kontraktori mbetet personi i vetém pérgjegjés dhe Punédhénési nuk ka asnjé pérgjegjési.

Gardhet dhe Portat.

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér rastet kur duhen 1€vizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese pér zbatimin e
duhur
té punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do t€ ngrej gardhe dhe porta té pérkohshme dhe né rast se nevojitet do té
siguroj€ edhe roje gé€ t€ mos hyjné bagétit€ n€ kantier.Nuk do t€ keté pagesé t€ vecanté pér gardhimet dhe portat e
pérkohshme, si edhe pér rojet.

Ditari i Kantierit.

NE rastet kur specifikohet apo me urdhér t€ Supervizorit, Kontraktori do t€ marré€ edhe testoj ekzemplaré té
materialeve dhe ujit n€ dhe pérreth germimeve. Kontraktori do t€ regjistrojé pér dit€ pozicionin dhe masén e detajuar t&
gérmimeve t&€ ¢do lloji shtrese dheu dhe uji néntokésor etj. pérpara ndértimit t€ Punimeve dhe t€ ekzemplaréve t€ marré
dhe rezultatet e provave t€ kétyre materialeve dhe ujit.

Shénimet dhe provat e materialit do t& pérgatiten né njé formé g€ do t€ aprovohet nga Supervizori dhe do t’i dérgohen
atij n€ dublikate sapo t€ jet€ e mundur njé gjé e tillé né ményré q€ Supervizori t€ jap aprovimin pér to pérpara se t&
fillojné punimet.

Rréshqitjet e Tokés.

Heqja e materialeve né shkarje, rréshqitje dhe sasia e shkémbinjve t€ gérmuar mbi %J(arashikimin e projektit pérte;

.. .. . Lo - . _ Digitally signed by Gramos .. .
vijave apo nén kuotat e paraqitura tek vizatimet apo q€ kérkoh@ ngrvPsvize,npuk do te paguhen, vetém né ato raste
kur sipas mendimit t&€ Supervizorit ngjarjet q€ kané ndodhur kag goprdpshte kentredbinté Kentraktorit dhe nuk do t&

kishin gené parandaluar dot edhe po ge se do té ishte treguar kujdesi i duhur. N&fo raste kur béhen pagesa pér hegjen e
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kétyre materialeve, kjo pages€ do t€ b€het me ¢mimin njési t& caktuar t€ preventivit duke marrré parasysh kushtet dhe
gjendjen e materialit n€ kohén qé€ éshté béré heqja dhe pa marré parasysh kushtet dhe gjendjen e tij pérpara rréshqitjes.
Kontraktori do t’i parages€ Supervizorit pér aprovim metodat e stabilizimit t€ ¢do tipi rréshqitjesh pérpara fillimit t&
punimeve.

Marréveshja pér Metodat e Matjes té Kuotave.
Kontraktori dhe Supervizori do t€ bien dakort mbi metodén e matjes té€ kuotave fillestare.

Kryerja e Punimeve jo né Prani té Ujit.
Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe né€ Kontraté, t€ gjitha Punimet do té kryhen n€ mungesén e
prezencés s€ ploté té ujit dhe nuk do t€ lejohet t& depértohen nga uji g€ mund té vijé nga ¢farédo lloj burimi.

Kontrolli i Trafikut.

Programi pér kalimin e trafikut.

Pas lidhjes sé€ kontratés, Kontraktori do t’i paragesé Supervizorit njé Program t€ detajuar pér Menaxhimin e Trafikut.
Ky program do t&€ aprovohet nga Supervizori pérpara se Kontraktori t€ fillojé punimet. Midis t€ tjerave programi duhet
té tregoj€ metodat e mbrojtjes s€ publikut dhe té jap detaje té oréve t€ funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave
té mjeteve t€ siguris€ sé€ trafikut, barrikadave, shenjave dhe dritave t€ paralajmérimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut et;.
Programi pér Menaxhimin e Trafikut do t€ jet€ n€ pérputhje dhe plotésues i Programit t€ Punimeve t€ paraqitur.

NE¢ pérgatitjen e kétij Programi t€ Menaxhimit t&€ Trafikut, Kontraktori duhet t&€ marré parasysh sa mé poshtg:

o Kontraktori do t€ zhvillojé veprimtaring e tij né ményré té till€ qé t€ mos bllokojé mé shumé gjatési rruge apo sasi pune
nga ¢’mund té realizoj€, duke marré parasysh miré€ t€ drejtat dhe konveniencén e publikut.

e Né rast se Kontraktori propozon mbylljen e rrugés, ai do t€ sigurojé njé rrugg alternative pér kalimin e trafikut, e
cila duhet t€ aprovohet nga Supervizori.

e Programit té aprovuar t€ Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i béhet asnjé ndryshim pa marré mé paré lejen me shkrim

t&

Supervizorit. Kontraktori do t’i japé Supervizorit 14 dit€ kohé pér t€ shqyrtuar ¢do kérkesé pér rishikimin e Programit

pér Manaxhimin e Trafikut.

e Programi pér Manaxhimin e Trafikut do t€ jeté né€ t€ gjitha aspektet né pérputhje me kérkesat e Specifikimeve t&
Vecanta.

Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut.

e Kontrata ka pér géllim qé trafiku publik t€ kalojé pérgjaté/nga ato rrugé ku do t€ zhvillohen Punimet gjaté gjithé
kohés

sé& ndértimit dhe né t€ gjithé kushtet atmosferike. Pér két€ qéllim, Kontraktorit i kérkohet ta rregullojé punén e tij né

gjysmén e gjerésisé sé rrugés, duke siguruar njé korsi s€ paku 3.35 metra gjerési né rrugén ekzistuese. Kontraktori do té

vendosé sinjalizues kompetente pér t€ kontrolluar dhe rregulluar qarkullimin e trafikut né njé€ korsi/me njé kalim.

e Frekuenca dhe zgjatja e vonesave t€ trafikut vetém né nj€ korsi gjat€ Punimeve duhet mbajtur né minimum. Né
asnjé

rast ato nuk duhet t€ jen€ mé pak se 5 minuta. Cdo metodé€ pune g€ kérkon mbylljen e ploté t€ rrugéve pér mé shumé se

10 minuta duhet t€ njoftohet 48 oré mé para dhe pér t€ duhet t€ bihet dakort me Supervizorin, i cili mund t€ refuzojé

mbylljen e késaj rruge pér shkak se nuk €shté njoftuar né€ kohé.

» Kontraktori duhet t€ b&jé kujdes kur e kalon trafikun pérmes PypReye t€ té’lﬂ% tegfithangeérmimet dhe gjéra t€ tjera

me d a Date: 2026.08.13 21:25:48

rrezik t€ mbrohen si¢ duhet me barriera dhe t€ ndrigohen gjaté%leﬁ@sn +0200'
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Devijimet
a. Te pérgjithshme.

NEé ato raste kur Kontraktori €sht€ i mendimit q€ do té ishte mé miré q¢€ trafiku t€ mos kalonte pérmes Punimeve t€ tij,
Kontraktori me aprovimin e paraprak t€ Supervizorit do t’i lejohet t€ ndértojé dhe mirémbaj€ devijime, me kusht qé
kéto devijime t€ jené t€ kalueshme né trafik gjaté gjith€ kohés.

Gjatésia e devijimeve duhet t€ jeté gjatésia mé e shkurtér praktike duke marr€ parasysh pjerrésin€ dhe pengesat dhe
do t€ quhet si e rené dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit.
b.Gjerésité, Pjerrésité dhe Sistemi i Drenazhimit.

Pér devijimin né njé rrugé kryesore ekzistuese, gjerésia e vijés sé kalimit t€ rrugés s€ pérkohshme do t€ jeté sa gjerésia
e vijés ekzistuese té kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre té jet€ mé e vogél.

Pér devijimin né nj€ rrugé sekondare publike apo né nj€ rrugé private, gjerésia e vijés s€ kalimit t& rrugés sé
pérkohshme do t€ jeté e njéjté me vijén e kalimit ekzistues apo ndonj€ gjerési té tillé mé té vogél si¢ do t&€ pércaktohet
nga Drejtoria e Rrugéve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi t€ merret aprovimi i Supervizorit.

Ng ato raste kur pér mendimin e Kontraktorit éshté e pamundur té sigurohet njé devijim me dy korsi, do t€ sigurohet
nj€ vijé kalimi me njé€ korsi jo mé pak se 3.5 metra t€ gjeré€ pér kontrollin e trafikut dhe vendet e kalimit, me aprovimin
e Supervizorit.

Pjesa anésore e rrugés devijuese do t€ pastrohet dhe do t€ mbahet e pastér pér njé gjerési sé paku 1.5 metra pértej anés
sé vijés s€ kalimit dhe pér ¢farédo gjerési tjetér pér té cilén do t€ bihet dakort me Supervizorin.

Pjerrésia e ¢do devijimi nuk duhet t€ jet€ mé shumé se 10%, me pérjashtim t€ rasteve kur éshté marré€ aprovimi i
shprehur 1 Supervizorit dhe kalimi nga njé pjerrési né tjetrén duhet té b&het me kthesa té buta vertikale, pér té cilin
duhet t€ japé aprovimin Supervizori.

Kanalet anésore dhe tombinot e pérkohshme té njé madhésie dhe kapaciteti t€ pérshtatshém do t€ sigurohen pérgjate
rrug€s dhe né€ rrugén e pérkohshme. Pér kété duhet té japé pélqimin Supervizoi.

c. Mirémbajtja e Shtresave.
Shtresat e t€ gjitha devijimeve duhet t€ mirémbahen, t€ jené pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur sipas rastit.

Pérdorimi i Rrugés Dytésore dhe Private si Devijim.

NEé ato raste kur Supervizori €shté dakort qé Kontraktori duhet t&€ pérdoré njé rrugé dytésore apo private si devijim,
Kontraktori do t€ jet€ plotésisht pérgjegjés pér negocimin dhe marrjen e pélqimit paraprak t€ Autoritetit Lokal apo té
pronarit respektivisht, do t€ paguajé€ té gjitha kostot pér mirémbajtje shtesé ose né€ rast se éshté e nevojshme do ta
mir€mbajé veté rrugén dyt€sore pér periudhén g€ ajo pérdoret si devijim dhe pastaj do ta rikthejé até n€ kushte t&
kénagshme pér Autoritetin Lokal ose do té kompensojé Autoritetin Lokal apo pronarin pér ¢do démtim si rezultat i
pérdorimit t&€ rrugés si devijim.

Standarti i késaj rruge dytésore apo private kur pérdoret si devijim duhet q€ s€ paku té jeté né pérputhje me paragrafin
me sipér pér rrugét e pérkohshme dhe né rast se shihet e nevojshme Kontraktori me shpenzimet e tij do ta pérmirésojé
rrugén pér ta sjell€ até né standartin q€ kishte pérpara se t€ pérdorej si devijim dhe do ta mirémbajé at€ né até standart
gjaté kohés qé pérdoret si devijim.

Gjatésia e devijimit nuk duhet t€ jeté shumé e madhe dhe duhet té mbahet aq e shkurtér sa €shté praktikisht e
mundshme.

Asistenca pér Publikun

Kontraktori do té pérgjigjet pér mirémbajtjen e sigurt€ dhe drejtimin e trafikut pérmes apo pérreth ¢do pjesé t&
Punimeve té tij t€ pérfshira né Kontraté, né konveniencén mé t€ mundshme praktike pérgjaté 24 oréve t&€ ¢do dite.
Kontraktori do t’i sigurojé publikut t€ gjithé asistencén e mundshme gjaté kalimit t€ rrugéve qé mirémbahen nga
Kontraktori, si edhe gjaté€ kalimit n€ rrugé dytésore, private apo t€ pérkohshme né rastet kur ato pérdoren si devijime
apo gjaté kalimit pé€rmes Punimeve t&€ Kontraktorit.

Né t€ gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojné kushte é{ aragesin rre%k]ga@ggnmfggm apo publikun,
Kontraktori do té sigurojé, ndértojé dhe mirémbajé gardhe, bals#z@ M Jo téswendosé sinjale, apo shérbime té tjera qé

6.08.13 21.:25:48

do té nevojiten pér parandalimin e aksidenteve, démtimeve apGKaapsidee pulmigo, .
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Kontraktori do té sigurojé rojet dhe sinjalizuesit g€ nevojiten pér t€ paralajméruar né lidhje me kushte g€ mund té
paragesin rrezik pér trafikun apo publikun, si edhe do t’i sigurojé asistencé ¢do makiné q€ mund té keté véshtirési gjaté
kalimit pérmes Punimeve té tij apo pérmes ¢do devijimi apo rruge qé€ €shté pjesé e kontratés s¢ Kontraktorit dhe né€ ato
raste qé€ nevojitet do t€ sigurojé makinén térheqése, krahun e punés dhe litarin pér t€rheqgjen e makinés.

NE rast se Kontraktori tregohet neglizhent né€ vendosjen e shenjave parandaluese apo né marrjen e masave mbrojtése,
si¢ pérmendet mé sipér, Supervizori mund t€ té€rheqé vémendjen pér ekzistencén e kétij rreziku dhe ¢do mase pér
paralajmérim apo mbrojtje do t€ merret dhe vendoset nga Kontraktori me shpenzimet e tij. N& rast se Supervizori
zbulon se masat mbrojtése apo shenjat paralajméruese kané gené t€ pamjaftueshme apo t& vendosura jo si¢ duhet, ky
veprim nga ana e Supervizorit nuk e ¢liron Kontrakorin nga pérgjegjésia pér sigurin€ publike apo nga detyrimi pér té
siguruar dhe paguar pér kéto mjete.

Shenjat dhe Barierat.

Kontraktori &shté pérgjegjés pér sigurimin, ndértimin dhe mirémbajtjen si dhe heqgjen e t€ gjitha shenjave dhe
pengesave g€ nevojiten pér siguriné dhe konveniencén e kalimit té trafikut jo vetém né rrugén ekzistuese g€ do t&
rindértohet apo rregullohet, né rrugét e pérkohshme dhe né rrugét ekzistuese lidhése, por edhe né té gjitha rrugét
dytésore dhe private jashté kantierit t& Punimeve t€ cilat pérdoren si devijime.

“Shenja Drejtimi” té pérkohshme do ngrihet pérpara ¢do kryqézimi rruge dhe njé “Shenjé Drejtimi” do ngrihet né
kryqézimin e rrugés s€ devijimit dhe rrugéve té tjera dytésore ku mund t€ ndodhé q¢ si pasojé e trafikut té devijuar té
ngatérrohet rruga dhe atje do t€ ngrihen tabela t€ tilla ku té shkruhet “Devijim” rruge me shigjeté.

Pérvec masave t€ mésipérme, ¢do rrezik tjetér si uré e ngushté, rrjedhjé, kuoté térthore, kodér e pjerrét, kthesé e forté
etj.
g€ mund té jené pjesé e devijimit do t€ shénohen nga Kontraktori me tabelén e duhur, né rast se tabela ekzistuese &shté
e pamjaftueshme, apo mund edhe té mos keté shenj€ fare. T¢ gjitha kthesat e forta dhe t€ gjitha vendet ku bankina e
rrugés &shté mé e larté se 1.2 metra mbi tokén natyrale do té shénohen piketa té€ lyera me bojé.

Sigurimet.

Kontraktori duhet t’i kushtojé véméndje té vecanté Klauzolés “Déme Ndaj Personave dhe Pronés” dhe Klauzolés
“Sigurimi i Paléve t€ Treta” té Kushteve t€ Kontratés dhe do t’i paguajé si démshpérblim Punédhénésit t€ gjitha
humbjet
dhe kérkesat pér kompensim né rast plagosjeje apo démtimi ndaj personit dhe pronave, g€ mund t€ ndodhin si pasojé e
kalimit t€ trafikut, qofté pérmes Punimeve apo n€ devijime t&€ ngritura si pjes€ e kontratés apo né rrugét ekzistuese
publike apo né rrugét private t& pérdorura si devijim.

Gjobat né Rastet kur Kontraktori nuk Vepron né Pérputhje me Specifikimet.

NE rast se Supervizori nuk éshté i kénaqur me kontraktorin pérsa i pérket pérmbushjes s€ Specifikimeve nga ana e
kétij t& fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar né kohén e duhur Kontraktorin dhe n.q.s. Kontraktori edhe né kété rast
nuk arrin t& veprojé€ né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve, atéheré Supervizori do t€ zbresé nga pagesat ¢ i
takojné Kontraktorit

té gjitha shpenzimet e arsyeshme qé€ ka béré Punédhénési si rezultat i faktit g€ Kontraktori nuk ka arritur t€ veprojé€ si¢

duhet n€ pérputhje me dispozitat e Specifikimeve.

Pagesat.
Pagesa pér masat pér mirémbajtjen e trafikut, devijimet e rrugéve dhe mirémbajtjen e rrugés gjaté punimeve do té
paguhet , brenda cmimit t€ kontraté€s.

Cilésia e Materialeve dhe Krahut té Punés.

Té gjitha materialet ¢ pérfshira né Punimet ¢ Pérhershme do t€ jené né pérputhje me kluzolat pérkatése t& kétyre

Specifikimeve. Po késhtu edhe krahu i punés duhet té jeté né pEPF@MOASSpesafikimet dhe & gjithé€ duhet t& kené
aprovimin e Supervizorit. Skenda ?3;;-026 0813212548
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Aprovimi i Furnizuesve té Materialeve dhe Mallrave.

Pérpara se Kontraktori t€ hyjé n€ njé nén-kontraté pér furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet t€ keté pér kété
géllim aprovimin me shkrim t& Supervizorit pér Furnizuesin nga i cili Kontraktori propozon t€ marré mallrat apo
materialet. N€ rast se Supervizorié ¢farédo momenti €shté i pakénaqur me kéto mallra apo materiale apo me metodat
apo operacionet g€ kryhen né punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqiné t€ anullojé
aprovimin me shkrim g€ ka béré vet€ mé paré pér két€ Furnizues dhe ka té drejtén t&€ propozoj€ furnitor€ té tjeré pér
furnizimin e atyre mallrave apo materialeve. Kontraktori até¢heré€ do t’i marré ato mallra apo materiale nga ata furnitoré
dhe Eshté veté pergjegjés pérpagesén e kostove shtesé té tyre.

Mbrojtia e Materialeve nga Kushtet atmosferike.

Té€ gjitha materialet do t€ magazinohen n€ Kantier n€ njé ményré t€ miratuar nga Supervizori. Kontraktori duhet t&
mbrojé me kujdes nga kushtet atmosferike t€ gjitha Punimet dhe materialet ¢ mund té ndikohen si pasojé e tyre.

Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve té Pazakonta.

Pavarésisht nga dorézimi i raporteve té rregullta mujore mbi ecuriné e punimeve, Kontraktori do t’i raportojé
Supervizorit menjéheré dhe me shkrim, gjithgka né lidhje me aksidentet apo ngjarje t€ pazakonta apo té papritura né
Kantier, pavarésisht né ndikojné apo jo né ecuriné e Punés, duke pérmendur gjithashtu edhe hapat g€ ai ka ndérmarré
apo g€ po merr né lidhje me kété ¢éshtje.

Punime té Tjera.

Gjaté jetés s€ kontratés, Punédhénési mund té shkaktojé kryerjen e Punimeve té tjera si instalimin e shérbimeve
pérmes apo ngjitur me Kantierin.

Kontraktori gjaté gjithé kohés do té veprojé né pérputhje me kérkesat e Kushteve té Pérgjithshme té Kontratés né
lidhje me kéto dhe me Punime t€ tjera té€ papérfshira né Kontraté dhe do t’i lejojé aksesin pérmes Kantierit t&€ Punimeve
sipas miratimit t€ Supervizorit pér ¢do Kontraktor tjetér apo punétoré qé€ mund t€ jené duke punuar né€ apo prané
Kantierit.

Lidhjet me Zyrtarét Qeveritaré dhe ata té Policisé.

Kontraktori do t€ mbajé€ lidhje t€ ngushta mé zyrtare t€ Policisé dhe Qeveris€ né lidhje me kontrollin e trafikut dhe
¢Eshtje té tjera, si edhe do t’u siguroj€ atyre pér zbatimin e detyrés té gjith€ asistencén dhe lehtésite sipas kérkes€s sé
tyre.

Regulloret e Ndértimit.

T€ gjitha ndértesat e ngritura nga Kontraktori né Kantier dhe Planimetria e ndértesave dhe Kantieréve duhet té jeté né
pérputhje me ligjet shqiptare né fuqi.

Puné e Kryer jo-miré.

Cdo puné g€ nuk pérputhet me Specifikimet ¢ Punés nuk do t€ merret parasysh/do té hidhet poshté. Kontraktori me
shpenzimet e tij do t€ korrigjojé€ t€ gjitha defektet sipas urdhérit t€ Supervizorit.

Tabelat Lajméruese

Kontraktori do t€ sigurojé dhe vendosé njé Tabel€ n€ dy hyrjet kryesore té Kantierit dhe né zyrat e Kantierit, kur kjo
kérkohet nga Supervizori. Kjo tabelé, me brendashkrimet e duhura, do té pérfshijé titullin e Projektit, emrin e
Punédhénésit, emrin e Institucionit Financues, emrin ¢ Supervigppiahsegrin § KOHEYGHTE
Tabela me pérmasa 2.00x2.50 metra duhet t& miratohet mé parég@ Supervizosuslhes pastajsté varet.

Nuk do t€ ket€ pagesé té vecanté pér sigurimin dhe vendosjen € te I‘g_]] a e%elave”l'ﬁfiméruese, duke gené se kostoja e tyre
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€shté pérfshiré né Preventiv nga Kontraktori.

Urdhéri me Shkrim.

“Urdhér me Shkrim” do té thoté ¢do dokument apo letér e firmosur nga Supervizoi dhe e dérguar me posté apo qé i
jepet Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhézime apo drejtime né lidhje me Kontratén.
Pavarésisht n€ pérdoren fjalét: miratuar, drejtuar, autorizuar, kérkuar, lejuar, urdhéruar, treguar pérfshiré edhe emra,
folje, mbiemra dhe ndajfolje t€ s€ njéjtés réndési, do t€ kuptohet qé shprehim miratimin, drejtimin, udhézimin,
autorizimin, kérkesén, lejen, urdhérin, instruksionin etj. te Supervizorit.

2-CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

Karakteristikat e Materialeve.

Materialet g€ do t€ pérdoren gjaté punimeve duhet t’i pérmbahen standarteve dhe rregullave ndérkombétare pér
materialet e punimeve civile.
NE rast se nuk ka kérkesa specifike materialet duhet t€ jené t€ cil€sis€ mé t&é miré€ g€ ekziston né treg dhe qé pérdoren
pér géllimet e caktuar.
Megjithaté, materialet duhet t€ aprovohen nga Supervizori pérpara se t€ vihen né€ pérdorim.

Burimet e Materialeve.

Materialet do té sigurohen nga ato burime ose fabrika qé konsiderohen té pérshtatshme nga Kontraktori, duke u
siguruar se zbatohen rregullat e mésip&rme.
NE rast se Supervizori refuzon materialet si t€ papérshtatshme pér pérdorim, atéheré, Kontraktori duhet t’i z€vend€sojé
ato me materiale t€ tjera g€ i korespondojné karakteristikave t€ déshiruara, materialet e refuzuara duhet té higen nga
vendi i ndértimit nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Megjith€ aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pérgjegjés i ploté i punés sé specialistéve si
edhe t€ veté materialeve.

3-TESTIMI I MATERIALEVE

Té Pérgjithshme.

Certefikata e Cilésisé.

NE& ményré g€ t’i jepet autorizimi pér pérdorimin e materialeve t€ ndryshme (inerte té€ thyera, pérzierje asfaltike,
pérzierje betonesh, bariera sigurie, ¢cimento, gélgere hidraulike, hekur etj.) sipas kétyre Specifikimeve Teknike,
Kontraktori duhet t€ paragesé Supervizorit, pérpara pérdorimit, Certifikatat pérkatése t&€ Cil€sis€ pér ¢do kategori puné,
certefikaté kjo e nxjerré€ nga njé Laborator ose Furnizues i autorizuar.

Certifikatat duhet t€ pérmbajné gjithé informacionin n€ lidhje me burimin dhe identifikimin e materialeve té vecanta
ose pérbérjen e tyre, fabrikén ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve laboratorike pér t’u siguruar mbi vlerat
karakteristike té kérkuara nga kategori t€ ndryshme pune ose furnizimi né lidhje me proporcionet apo kompozimet e
propozuara.

Certifikatat e nxjerra si pér materiale t€ prodhuara direkt ashtu edhe pér ato t€ marra nga impiante, kavot, fabrika (dhe
pse té paléve té treta), do t€ jené t€ vliefshme pér dy vjet. Certifikatat duhet megjithaté t€ rinovohen né rastet kur jané t&

paplota ose kur ndodh ndonjé ndryshim né karakteristikat e materialeve, té pérzierjeve ose impianteve prodhuese.
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Testet Paraprake.

Pérpara nisjes s€ punimeve q¢€ pérfshijné pérdorimin e materialeve né sasi mé t€ madhe se:
1.000 m3 pér inertet dhe pérzierje asfalti.

500 m3 pér perzierje betoni.

50 ton pér ¢imento dhe gélqere.

Supervizori, pas ekzaminimit t€ ¢ertefikatave té cilésisé t€ nxjerra nga Kontraktori, do t€ kérkojé€ teste t€ métejshme
laboratorike té cilat do t& kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.
NE rast se rezultatet e kétyre testeve do t€ ndryshojné nga ato t€ certefikatave, do té merren masa pér ndryshimet e
nevojshme né cilési dhe né€ sasi pér komponenté t€ veganté, dhe nxjerrja e nj€ certifikate té cilésisé.

Pér t€ gjitha vonesat n€ nisjen e punimeve si pasojé e mospérputhjeve t€ mésipérme dhe qé shkaktojné gjithashtu njé
vonesé€ né kohén e Kontratés, do t& aplikohet njé gjobé sipas Pjes€s “Fillimi i Punimeve dhe Vonesat” té Kushteve té
Pérgjithshme t€ Kontratés.

Teste Kontrolli Gjaté Ndértimit.

Kontraktori éshté i detyruar t€ paraqesé gjaté gjithé koh€s dhe periodikisht, pér furnizimin me materiale t€ pérdorimit
té vazhdueshém, teste dhe analiza t€ materialeve qé do té pérdoren, duke mbuluar té gjitha kostot e mbledhjes dhe
dérgimit té kampioneve n€ laboratorin e kantierit ose laboratore té tjera t& autorizuara.

Kampionet do t€ grumbullohen né marréveshje nga t€ dyja palét.

Do t€ konsiderohen si t&€ vlefshme nga t&€ dy palét vetém rezultatet e nxjerra nga laboratorét e sipér pérmendur. Té
gjitha referencat né€ lidhje me specifikimet e tanishme do t€ béhen ekskluzivisht vetém pér rezultatet e lartpérmendura.
Vetém Supervizori mund t€ ndryshojé, me urdhér me shkrim, frekuencén dhe llojin e testeve gjaté kryerjes sé€
punimeve, sipas nevojave t€ punimeve.

4-PUNIMET E DHEUT

Qéllimi

Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve né toké (n€ véllim dhe/ose me
shtresa) dhe gérmimet pér struktura né kanale, pérfshiré gérmim nén ujé. M€ tej ajo mbulon té gjitha punimet qé lidhen
me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve t€ papérshtatshme né hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit t€ prerjes.

Pércaktimet
Pércaktimet e méposhtme duhet t& aplikohen:

DHERAT
Gérmimi n€ dhera duhet té aplikohet né t& gjitha materialet q¢ mund t€ gérmohen si me krah€ (pérfshi me kazma)
ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME

Materialet e pérshtatshme do t€ pérfshijné€ t€ gjitha materialet q€ jan€ t€ pranueshme né pérputhje me kontratén e
pérdorimit n€ punimet dhe qé jan€ né€ gjendje t€ ngjeshen né njé ményrée t€ specifikuar pér t& formuar mbushje ose trasé.

Germimi
- Gérmimi duhet t€ kryhet n€ pérputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve sic tregohet né Vizatime. Cdo thellési mé e
madhe e gérmuar nén nivelin e formacionit, brenda tolerancés s€ lejuar, duhet {§h¢hatming e mbushje me materiale
té pranueshme me karakteristika t& ngjashme nga Sipérmarrési He@AFE et wetif
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- Kujdes i vecanté duhet t€ ushtrohet kur gérmohen prerje pér t€ mos hequr material pértej vijé€s sé specifikuar t&
prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshméri pér géndrueshméring strukturore té pjerrésisé ose duke shkaktuar
erozion ose disintegrimin e pjeséve t& ngjeshura.

- Pérmasat e prerjeve duhet t€ jené€ né pérputhje me detajet e seksione térthore tip sic tregohen né Vizatime.

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

- Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet t€ jené konform me Vizatimet dhe duhet t€ rregullohen sipas njé vije t&€ pastér
té standartit, pér njé tip t€ dhéné materiali.

- T& gjitha zonat horizontale t€ gérmuara, duhet t€ ngjeshen me nj€ minimum dendésie té thaté prej 95% pér dhera t&

shkrifét dhe 90% pér dhera t€ lidhur.

Pastrimi i sheshit

Té gjitha sheshet ku do té gérmohet, do té pastrohen nga té gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjet e médha, plehrat dhe
materiale t€ tjera sipérfagésore. T€ gjithé kéto materiale do t€ spostohen dhe largohen n€ ményré gé té jeté e
pélgyeshme pér Punédhénésin. T¢€ gjitha pemét dhe shkurret qé jan€ pércaktuar nga Punédhénési g€ do t€ ngelen do té
mbrohen dhe ruhen n€ ményrén e aprovuar.

T€ gjitha strukturat ekzistuese t€ identifikuara pér tu prishur do t€ largohen sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit té
Punimeve. Kjo do t&€ pérfshijé dhe spostimin e themeleve t&€ ndértimeve qé mund t€ ndeshen.
Sip&rmarrési do t€ marré€ t€ gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese t€ ujit, rrethimeve dhe
shérbimeve g€ do t€ mbeten né sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit t€ kantierit €shté e detyrueshme té paguhet brenda
cmimit njési pér punimet e gérmimit .

Gérmimi pér Strukturat
Gé€rmimi pér strukturat duhet té jet€ né pérputhje me Vizatimet. Anét duhen mbéshtetur n€ ményré t€ pérshtatshme
gjaté gjithé kohés. Njé alternativé éshté q€ ato mund té ngjeshen né ményré t€ pérshtatshme.

Gérmimet duhet t€ mbahen té pastra nga uji. Tabani i t€ gjith€ gérmimeve duhet t€ nivelohet me kujdes. Cdo pjesé me
material t€ buté ose mbeturina shkémbi né taban duhet t€ higet dhe kaviteti qé rezulton t€ mbushet me beton.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t& gérmohen né dimensionet dhe nivelin e e treguar né vizatime dhe /ose né€ pérputhje me instruksionet me
shkrim t& Mbikqyrésit t€ Punimeve. Z&ri i treguar né tabelén e Volumeve (Preventiv) lidhur me gé€rmimet ,sic €shté
largimi
1 materialit t€ gérmuar, etj. do t€ pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, nése nuk do té€ jeté specifikuar ndryshe. Gérmimi me
krahé €shté€ gjithashtu i nevojshém né aférsi té intersektimeve té infrastrukturave té tjera pér t& parandaluar démtimin e
tyre. Me pérjashtim t€ vendeve té pérmendura mé sipér , mund t€ pérdoren makinerité.

Nése nuk urdhérohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve nuk duhet t€¢ hapen mé shumé se 30 metra kanal
pérpara pérfundimit t€ shtrirjes sé€ tubacionit né kété pjesé kanali. Gjeré€sia dhe thellésia e kanaleve t€ tubacioneve do t&
jeté sic éshté pércaktuar né vizatimet e kontratés ose sic do t€ udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve .

Thellimet pér pjesét lidhése do t€ gérmohen me doré mbasi fundi i kanalit té jeté niveluar. Pérvec se kur kérkohet
ndryshe, kanalet pér tubacionet do t€ g€rmohen nén nivelit t€ pjesé s€ poshtéme t€ tubacionit sic tregohet né€ vizatime,
pér t€ bére t€ mundur realizimin e shtratit t€ tubacioneve me material té granuluar.

Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

Té& gjitha materialet e pérshtatshme dhe t€ aprovuara té germlcrrzl‘lt duheto pérsa kphéigisapegdané praktike, té pérdoren né

ndértim pér mbushje dhe punime rruge. S sienda
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Ndértimi i mbushjeve

Tabani i dheut i shtresave rrugore &shté pjesé e trupit t€ dheut ku shpé€rndahen ndérjet e shkaktuara nga ngarkesat e
lévizshme t€ automjeteve dhe e veté konstruksionit. Ky taban mund t€ jet€ né mbushje ose né gé€rmim. Si né njérin rast
edhe né tjetrin &shté e nevojshme qé t€ sigurohet njé€ taban, qé t€ jet€ n€ gjendje t€ transmetojé mé poshté, né trupin e
dheut ngarkesat qé vijn€ nga shtresat rrugore, pa p&suar deformime mbetése.

Mbushja gjithandej duhet t€ keté njé densitet g€ i referuar standartit AASHTO t€ modifikuar té jeté max. né€ té thaté jo
mé pak se 90%, pér shtresat e poshtme té ngjeshura dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm (subgrade).
(Cdo shtresé duhet t€ ngjishet me lagéshtin€ optimale duke shtuar ose tharé shtresén sipas rastit dhe kérkesés sé llojit t&
materialit g€ do t€ pérdoret n€ mbushje t& rrugés.
(Cdo shtresé e re né mbushje duhet té miratohet nga Mbikqyrésit e Punimeve, pasi té jeté siguruar se shtresa paraardhése
nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtiré té tepért.

Zgjedhja e pajisjeve té ngjeshjes Eshté e liré t& béhet nga Sipé€rmarrési, mjafton qé pajisjet ngjeshése t& sigurojné
energjin€ e nevojshme dhe t€ arrijn€ densitetet e kérkuara né ngjeshje pér shtresén né ndértim.

Rimbushja e Themeleve

T€ gjitha mbushjet pér két€ qéllim duhet t€ béhen me materiale t€ pérshtatshme dhe té ngjeshen, vetém nése tregohet
ndryshe né Vizatime ose urdhérohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.

Pérforcimi i ndértesave

Si pjes€ e punés né z€rat e g€rmimit Sipé€rmarrési, me shpenzimet e veta, do t€ pérforcojé té gjithé ndértimet, muret si
edhe strukturat e tjera g€ndrueshméria e t€ cilave duhet t€ garantojé mosrrezikimin gjaté zbatimit t€ punimeve dhe do té
jeté térésisht pérgjegjés pér té gjithé démtimet e personave ose té pasurive qé do t€ rezultojné nga aksidentet e ndonjé
prej kétyre ndértimeve, mureve ose strukturave té tjera.

NEg qofté se ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do té€ rrezikohen ose démtohen si rezultat i
veprimeve té€ Sipérmarrésit, ai menjéheré duhet t€ raportojé pér kéto rreziqe ose démtime Menaxherin e Projektit si dhe
autoritetet € kané lidhje me t€ dhe menjéheré t€ marré masa pér ndregjen gjithmoné sipas pélqimit t& Mbikqyrésit t&
Punimeve ose t€ autoriteteve pérkatése.

Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk éshté€ i mundur apo i késhillueshém, gjaté gérmimeve duhet t€ vendosen struktura
mbajtése pér t€ parandaluar démtimet dhe vonesat n€ puné si edhe pér t€ krijuar kushte t€ sigurta pune. Sipérmarrési do
té furnizoj€ dhe vendosé té gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, trare dhe mjete t€ ngjashme té nevojshme pér sigurimin
e punés, t€ publikut né pérgjithési dhe té pasurive qé€ jan€ prané. Strukturat mbrojté€se do té higen sipas avancimit t&
punés dhe né ményre té till€ q€ t&€ parandalojné démtimin e punés s€ pérfunduar si edhe t€ strukturave e pasurive qé jané
prané. Sapo kéto t€ higen t€ gjitha boshlléqet g€ mbeten nga heqja e kétyre strukturave duhet t€ mbushen me kujdes dhe
me material t€ zgjedhur dhe té ngjeshur. Sipérmarrési do té jeté krejt€sisht pérgjegj€s pér sigurimin e punés né vazhdim,
té punés s€ pérfunduar, t& punétoréve, t&€ publikut dhe t€ pasurive qé jané prané. Kosto e pérforcimit dhe veshjes sé
gé€rmimeve €shté perfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.

Mirémbajtia e gérmimeve

T€ gjitha gérmimet do t€ mirémbahen sic duhet ndérkohé gé ato jané t€ hapura dhe t€ ekspozuara, si gjaté dités ashtu
edhe gjaté natés. Pengesa t€ mjaftueshme, drita paralajmé&ruese, shenja, si edhe mjete t€ ngjashme do té sigurohen nga
Sip&rmarrési. Sipérmarrési do té jet€ pérgjegjés pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak t&€ neglizhencés sé tij.
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drenazhimet dhe do té€ realizojé kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe t€ gjithé punét e tjera té
nevojeshme pér t€ mbajtur pjesén e gé€rmuar t€ pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra t€ jashme gjaté avancimit t€ punés
dhe deri sa puna e pérfunduar t€ jet€ e siguruar nga démtimet. Sipérmarrési duhet té sigurojé t€ gjitha pajisjet e
pompimit pér punimet e tharjes s€ ujit si edhe personelin operativ, energjin€ e té tjera, dhe t€ gjitha kéto pa kosto shtesé
pér Punédhénésin. I gjith€ uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet t€ higet n€ njé ményré t€ aprovueshme pre;j
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Duhet t€ meren masa paraprake t€ nevojshme kundér pérmbytjeve .

Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punédhénési mund t€ urdhérojé me shkrim q&€ ndonjé ose té gjitha pérforcimet dhe strukturat mbajtése té lihen né vend
me géllim t& masave paraprake pér mbrojtjen nga démtimet t€ strukturave, t€ pronésive t€ tjera ose personave, nése kéto
struktura mbajtése jané shénuar né vizatime ose té vendosura sipas udh€zimeve, ose nga ndonjé arsye tjetér. Nése lihen
né vend kéto struktura mbrojtése do t€ priten né€ larté€sin€ sipas udhézimeve t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Strukturat
mbajtése q€ mbeten n€ vend do té shtréngohen miré dhe do t&€ paguhen sipas vlerave q€ do t€ bihet dakort reciprokisht
ndérmjet Sipé€rmarrésit dhe Punédhénésit ose sipas cmimit né Oferté n.q.s Eshté dhén€, ose nga njé urdhér ndryshimi me
shkrim.

Mbrojtia e shérbimeve ekzistuese

Sipérmarrési do té keté kujdes t€ vecanté pér shérbimet ekzistuese g€ jan€ nén sipérfage té cilat mund té ndeshen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe qé kérkojné kujdes té vecanté pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore t&
ujésjellésit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave g€ jané prané. Sip&rmarrési do t€ jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej shérbimeve si dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané
ose jo té paraqitura né projekt. Nése autoritetet pérkatése pranojné t€ rregullojné veté ose népérmjet njé nén
Sip&rmarrési t€ eméruar nga ai vet€ , démet e shkaktuara né kéto shérbime, Sip&€rmarrési do t&€ rimbursojé té gjithé
koston e nevojshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té till€, kéto kosto mund ti zbriten nga cdo pagesé qé
Punédhénési ka pér ti béré
ose do ti béjé Sipérmarrésit n€ vazhdim té punimeve.

Hegqgja e materialeve té tepérta nga gérmimi

I gjithé materiali 1 tepért 1 gérmuar nga Sipérmarrési do té largohet né vendet e aprovuara. Kur &shté e nevojeshme té
transportohet material mbi rrugét ose vende té shtruara Sipérmarré€si duhet ta sigurojé kété material nga derdhja né rrugé
ose ato vende t€ shtruara.

Pérshkrimi i cmimit njési pér gérmimet

Cmimi njési 1 z€rave t€ punés pér gérmimet do t& pérfshing, por nuk do t€ kufizohen pér gérmime né té gjithé gjerésiné
dhe thellésing, me cdo mjet g€ t€ jeté i nevojshém, duke pérfshir€é gérmime me doré€, nén apo mbi nivelin e ujérave
néntoksore, ose nivelin e ujérave sipérfagésore, pérfshiré pérzierje dheu t€ cdo lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né té
gjitha thellésité dhe gjerésit€, me cdo lloj mjeti g€ t& jeté nevoja, pérfshiré edhe gérmimet me doré, dhe do t€ pérfshijé
largimin e ujérave néntoksore dhe sipérfaqésor né cdo sasi dhe nga cdo thellési, me cdo mjet t€ nevojshém, do t&
pérfshijé€ nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér cdo puné shtesé pér mbrojtjen e formacioneve
pérpara cdo inspektimi, sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e peméve té larguara, rilevimi topografik i kérkuar,
vendosja e piketave t€ pérhershme, dhe té atyre t€ pérkohéshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave pér tu
pérdorur nga Mbikqyrési i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fugis€ punétore, mbajtja e vendit t& punés pastér dhe né
kushte higjeno-sanitare, dhe cdo nevojé aksidentale e nevojshme pér realizimin e Punimeve brenda periudhés sé
Kontratés dhe pélqimit t& Mbikqyresit t&¢ Punimeve.

Aty ku materiali i g€rmuar éshté pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshir€ dhe transportin n€ dhe nga
depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dor€, jan€ pérfshiré€ né cminip.RiEslpEsgermimet.
Kosto e transportimit t€ materialit t€ tepért t€ gérmuar deri né @ﬁm&&jes%édaprovuar nga Mbikqyrési i
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nuk pérfshihet né cmimin njési t€ gérmimit. Kosto e transportimit t€ materialit té tepért n€ vendin e hedhjes mbulohet
nén cmimin njési t€ transportit t€ materialeve.

Pérvec transportimit t€ materialit t€ tepért t€ gjitha llojet e transportit pérfshiré€ edhe transportin e materialeve pér
pérforcim, mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen n€ cmimin njési t€ gérmimit.

Nése nuk €shté pohuar ndryshe, t€ gjitha aktivitetet e tjera t€ pérshkruara mé sipér do t€ konsiderohen t& pérfshira né
cmimin njési t€ gérmimit.

Matjet

T€ gjitha zérat e gérmimeve do t€ maten né€ volum. Matja e volumit t& gérmimeve do t€ bazohet né dimensionet e
marra nga vizatimet né té cilat pércaktohen pérmasat e gérmimeve.

Cdo gérmim pértej limiteve t€ pércaktuara né€ kéto vizatime, nuk do t&€ paguhet, nése nuk pércaktohet mé paré me
shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithaté, né€se gérmimi €éshté€ mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do t&
paguhet volumi faktik i g€rmimeve sipas matjeve faktike.

S-PUNIMET E SHTRESAVE

Oéllimi

Ky seksion mbulon ndértimin e shtresave me zhavorr ose cakéll mbeturina gurore. Shtresat me zhavorr (cakéll
mbeturina) 0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (cakéll mbeturina) 0 — 50 mm (d=150mm), do t€ quhen me tutje
“nénshtresé”.

Materialet

Materiali i ké€saj shtrese merret nga lumenjté ose guroret ose nga burime té tjera.
Kjo shtresé nuk do t€ pérmbajé material g€ dimensionet maksimale t€ t€ cilit i kalojn€ 50 mm (trashésia e shtresés
pérfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashésia e shtresés pérfundimtare 150 mm).

Cakélli mbeturina (ose zhavorri) duhet t€ plot€sojé kéto kushte:

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet té kalojé 10

- nuk duhet t€ pé€rmbaj€ grimca me pérmasa mbi 2/3 e trashésis€ s€ shtresés, né sasi mbi 5%.
- Nuk duhet t€ pé€rmbajé mbi 10% grimca t€ dobéta dhe argjilore

INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet t€ jet€ jo mé shumé se 10.

CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet té jeté 30%.

KERKESAT PER NGJESHJEN

Né vendet me densitet t€ matur n€ gjendje t& thaté t€ shtresés s€ ngjeshur, vlera minimale duhet té jet€ 95% e vlerés s¢
Proktorit t&€ Modifikuar.

Digitally signed by Gramos
Gramos e

Date: 2026.08.13 21:25:48
Skenda |,
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Gjendja
Kjo shtresé duhet t&€ ndértohet vetém me kusht qé shtresa q€ shtrihet poshté saj (subgrade ose tabani) t€ aprovohet nga
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Menjéher€ para vendosjes sé€ materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet t€ kontrollohet pér
démtime ose mangési q€ duhen riparuar mir€.

Shpérndarja

Materiali do t& grumbullohet né sasi t€ mjaftueshme pér t€ siguruar g€ mbas ngjeshjes, shtresa e ngjeshur do t€ plotésojé
té gjitha kérkesat pér trashésin€ e shtresés, nivelet, seksionin térthor dhe densitetin. Asnjé kurriz nuk duhet té formohet
kur shtresa té jeté mbaruar pérfundimisht.

Shpérndarja do t€ béhet me doré.

Trashésia maksimale e nénshtresés (subbase) e ngjeshur me njé kalim (proces) do té jet€ 150 mm.

Ngjeshja

Materiali i nénshtresés (subbase) do t€ hidhet me doré deri né trashésin€ dhe nivelet e duhura dhe plot€sisht i ngjeshur
me pajisje t€ pérshtatshme, pér t€ fituar densitetin specifik né téré shtresén me pérmbajtje optimale lagéshtie t&
pércaktuar (+/ - 2%).

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk duhet t€ keté sipérfaqe jo t€ njétrajtshme, ndarje midis agrgateve fine dhe t&€
ashpér, rrudha ose defekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim

Shtresa nénbazé e pérfunduar do t€ pérputhet me toleancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do t€ jeté brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar.

Gjerésia
Gjerésia e nénbazés nuk duhet té jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrug€s matur para dhe pas niveleve, ose nga cpimet e testimeve, nuk
duhet té jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Seksioni Térthor

NE¢ cdo seksion térthor ndryshimi i1 nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet té ndryshojé me mé shumé se 20 mm nga ai i
dhéné né€ vizatimet.

KRYERJA E PROVAVE

Prova Fushore

Me qéllim qé t€ pércaktojmé kérkesat pér ngjeshjen (numrin e kalimeve t€ pajisjes ngjeshése) provat fushore né gjithé
gjerésing e rrugés sé€ specifikuar dhe me gjatési prej SOm do t€ bé€hen nga Sip&rmarrési para fillimit t€ punimeve.

Kontrolli i Procesit

Frekuenca minimale e kryerjes s€ provés g€ do t&€ duhet pér kontrollin e procesif dq 6. igifcsig.Eshté paraqitur né€ tabelé.
G ramos Skenda

Date: 2026.08.13 21:25:48
Skenda |,
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PROVA SHPESHTESIA E PROVAVE
MATERIALE
Dendésia e fushés 1500 m2

Pérbérja e ujit

TOLERANCA E NDERTIMEVE
Niveli i sipérfages 25 m (3 piké pér prerje térthore)
Trashésia 25m
Gjerésia 200 m
Prerje térthore 25m

Inspektimi Rutiné dhe Kryerja e Provave té Materialeve

Kjo do t€ béhet pér t& béré provén e cilésis€ s€ materialeve pér tu pé€rputhur me kérkesat e kétij seksioni, ose té
riparohet
né€ ményré q€ pas riparimit t€ jet€ né pérputhje me kérkesat e specifikuara.

SHTRESAT BAZE ME GURE TE THYER (CAKELL)

(Cakéll mina- cakéll i thyer- cakéll makadam)

Qéllimi dhe definicioni

Ky seksion pérmban pérgatitjen e vendosjen e cakéllit t€ minave, cakéllit t€ thyer dhe atij makadam né€ pjesén e
themelit. Shtresa “cakéll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel
me gur t€ thyer”.

Ndryshimet ndérmjet tyre jané:

Cakéll mina jané materiale t€ prodhuara me mina n€ guroret e aprovuara me fraksione nga 0 deri 65mm.

Cakéll i1 thyer jan€ materialet t€ prodhuara me makineri me fraksione té kufizuara 0 deri ne 65mm.

Makadam €shté njé shtresé¢ e ndértuar nga cakéll i thyer dhe ku boshll€get mbushen me fraksione mé té imta duke
krijuar njé€ shtresé kompakte.

Materialet

Agregatet (inertet) e pérdorura pér shtresén bazé té€ pérberé prej guréve té thyer do t€ merren nga burimet e caktuara né
lumenj ose gurore. Kjo shtresé nuk do t€ pérmbajé material copézues (prishés) si psh. pjesé shkémbinjsh t&
dekompozuar

ose material argjilor. S

Agregati i thyer duhet t€ plot€sojé kérkesat e méposhtme: Gramos ;Lg:;!ys'gned Py Gremos

- VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE Skenda  cwoename

+02'00"
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- INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet té tejkalojé 6.

-KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN)

-KERKESAT NE NGJESHIJE
Minimumi né vendin me dendési té thaté té shtres€s s€ ngjeshur duhet t€ jet€ 98% e Vlerés sé Proktorit t& Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja
Para se t€ ndértohet shtresa bazé prej gurésh t€ thyer duhet té€ plotésohen kéto kérkesa:
Shtresa posht€ saj duhet t€ plotésojé kérkesat e shtresés né fjalg.
Asnjé shtresé themeli prej gurésh t€ thyer nuk do t€ ngjeshet nése shtresa poshté saj €shté aq e lagur nga shiu ose pér
arsye
té tjera sa t€ pérbéj€ rrezik pér démtimin e tyre.

Gjerésia
Gjerésia totale e themelit me cakéll (gur té thyer) do t€ jeté sa ajo e dhéné n€ Vizatimet ose né udhézimet e Mbikqyrésit
té Punimevet.

Shpérndarja

Materiali do t€ grumbullohet né ményré€ t€ mjaftueshme pér té€ siguruar qé pas ndértimit shtresa ngjeshése té plotésojé
té gjitha kérkesat e duhura pér trashésing, nivelet, seksionin térthor, dhe densitetin e shtresés. Asnjé gropézim nuk do té
formohet kur shtresa t€ keté pérfunduar téré€sisht.
Shpérndarja do t€ béhet me makineri ose me krahé.
Trashésia maksimale e shtresé€s t€ formuar me gure t€ thérrmuar e ngjeshur me njé proces do té jet€ sipas vizatimeve.

Ngjeshja

Materiali i shtresés sé themelit me cakéll do té€ hidhet me doré deri né trashésin€ dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i
ngjeshur me pajisje t€ pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik né téré shtresén me pérmbajtje optimale lagéshtie t&
pércaktuar.

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk do té keté sipérfage jo t€ njétrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe té
ashpér, rrudha ose difekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim
Shtresa bazé e pérfunduar do té€ pérputhet me tolerancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

a-Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do té€ jeté brenda kufijve +15mm dhe —25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkall€zimi i
dhéné t€ mos e kalojé 0.1% né€ 30 m gjatési t€ matur.

b-Gjerésia

Gjerésia e shtresave t€ themelit nuk duhet t€ jet€ mé e vogél se gjerésia e specifikuar.
Digitally signed by Gramos
Gramos Skenda

c-Trashésia nda Date: 2026.08.13 21:25:48
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrugés nuk da‘lléﬁe ]gé mé eV98¢l se trashésia e specifikuar.
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Klasifikimi i asfaltobetonit.

Asfaltobetoni pér ndértimin e shtresave rrugore pérgatitet nga pérzierja né t€ nxehté e materialeve mbushés (cakéll,
granil, réré e pluhur mineral) me 1€nd€ lidh€se bitum.

Sipas madhésis€ ose imtésisé t€ kokrrizave t€ materialit mbushés, qé€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit, ai
klasifikohet:

- asfaltobeton kokérr madh me madhési kokrrize deri 35mm.
- asfaltobeton mesatar me madhési kokrrize deri 25mm.

- asfaltobeton 1 imét me madhési kokrrize deri 15mm.

- asfaltobeton ranor me madhési kokrrize deri Smm.

Né varési nga poroziteti g€ pérmban masa e asfaltobetonit n€ gjendje t€ ngjeshur ndahet:
- Asfaltobeton i1 ngjeshur, i cili pérgatitet me cakéll té thyer e granil n€ masé€ 35 deri 40%, réré 50% dhe pluhur mineral
5 deri 15% dhe qé mbas ngjeshjes ka porozitet mbetés né masén 3 deri né 5% né volum.
- Asfaltobetoni poroz (binder) q€ pérgatitet me 60 deri 75% cakéll té€ thyer, 20 deri né 35% réré dhe qé mbas ngjeshjes
ka porozitet mbetes 5 deri 10% né véllim.

Asfaltobetoni i ngjeshur pérdoret né ndértimin e shtres€s pérdoruese, ndérsa asfalto betoni poroz pér shtresé€s lidhése
(binder).

Asfalto betoni i ngjeshur né varési nga pé€rmbajtja e pluhurit mineral e shprehur né pérqindje n€ peshé dhe té€ cilésive
té materialeve pé€rbérés té tij, klasifikohen né€ dy kategori:
- Kategoria I me pérmbajtje 15% pluhur mineral
- Kategoria II me pérmbajtje 5% pluhur mineral

Pércaktimi i pérbérjes té asfaltobetonit

Kategoria, lloji, trashésia e shtres€s dhe kérkesat teknike t€ asfaltobetonit pércaktohen nga projektuesi dhe jepen né
projekt zbatimin, ndérsa pérbérja pér prodhimin e asfaltobetonit, qé shpreh raportin midis elementéve pérbérés té tij
(cakéll ose zall
i thyer, granil, réré, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit teknike t€ masés sé€ asfaltobetonit né gjendje t&€ ngjeshur,
pércaktohen me prova laboratorike.

Kérkesat teknike ndaj materialeve pérbérés té asfaltobetonit.

- Bitumi g€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit si dhe né asfaltimet e tjera me depértim ose trajtim sipérfagésor,

duhet t€ plot€sojé kérkesat e Stash 660-87 ose t&€ STASH CNR Nr. 1996 “Karakteristika pér pranim”

- Né& kohé t€ nxeht€ (ver€) késhillohet pérdorimi i bitumit me depértim (penetrim) 80 deri 120 ose me piké zbutje 45
deri 50 ° C, ndé€rsa n€ pranveré€ e vjeshté bitum me depértim 120 deri 200 ose piké zbutje 40 deri 45 ° C.

- Cakeélli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet t€ plotésojné kérkesat e STASH 539-87 “Pérpunime ndértimi”.

- Rezistenca né shtypje e shk€émbinjéve nga té cilet prodhohet me copétim mekanik cakélli e granili, duhet t€ jeté jo
mé pak se 800kg/cmz. késhillohet g€ pér shtresén pérdoruese, rezistenca né shtypje e shkémbinjéve t€ jeté mbi
1000kg/cm?.

- Zalli i thyer duhet t€ pérmbajé€ jo mé pak se 35% kokrriza t€ thyera me madhé&si mbi Smm. Sasia e kokrrizave t&
dobéta (me rezistencé me pak se 800 kg/cm?) nuk duhet té jet€ mé shumé se 10% né€ peshé, pér kategoring e paré t&
asfaltimit dhe jo mé& shumé se 15% né peshé pér kategoringe dyté t& asfaltimity Sasiey edokrrizave né formé pete
dhe gjilpére, t€ mos jet€ me shumé se 25% né peshé pér shsf—ffesenr%'cﬁl)ese (bgﬁe’&%gg% 13212545

- Réra pér prodhim asfaltobetoni mund té pérfitohet nga copammgﬁuarjaoebshkémbinjve me rezistencé né shtypje
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mbi 800 kg/cm? ose nga lumi dhe né cdo rast, duhet té plotésojé kérkesat e STASH 506-87 “Réra pér punime

ndértimi”.

- Pér pérgatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet t€ jeté e trashé me modul mbi 2.4.

- Pluhuri mineral g€ pérdoret pér prodhim asfaltobetoni, mund t& pérfitohet nga bluarja e shkémbinjve gélgerore ose

pluhur TCC, cimento, etj. N& cdo rast pluhuri mineral duhet t€ plot€soj€ kérkesat lidhur me imt€sin€ dhe hidrofilitetin.

- Imtésia e pluhurit mineral duhet t€ jeté e till€, qé t€ kalojé 100% né sitén me madhési t€ vrimave 1.25 mm dhe té
kalojé jo mé& pak se 70% né peshé né sitén 0.074 mm.

- Koeficienti i hidrofilitetit t€ pluhurit mineral, i cili shpreh aftésiné lidhése me bitumin t€ jet€ jo mé€ shumé se 1.1

Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit

- Asfaltobetoni pregatitet n€ fabrika t€ posacme, t€ cilat késhillohet t€ ngrihen sa mé afér depozitave t& 1éndéve té
para dhe vendit t€ pérdorimit té tij. Aftésia prodhuese e fabrik€s pércaktohet n€ varési nga plani i organizimit t&
punés s€ firmés, g€ zbaton punimet e ndértimi té rrugés.

- Materialet mbushés té asfaltobetonit sic jané cakélli, zalli, granili e réra duhet t€ depozitohen prané fabrikés né
bokse t€ vecanta. Para futjes s€ tyre n€ pérzierés ato duhet t€ thahen dhe nxehen deri né temperaturén 250°C, pastaj
dozohen dhe futen né€ pérzierés.

- Pluhuri mineral duhet té ruhet n€ depo t€ mbuluara dhe pa lagéshti. N€ castin e dizimit dhe futjes né€ pérzierés, ai
duhet

té jeté i shkrifét (i patop€zuar) dhe i thaté. Kur pérmban lagéshti duhet t€ thahet paraprakisht dhe futet né gjendje t&

nxeht€ né pérzierés.

- Bitumi, né prodhimin e asfaltobetonit futet né€ gjendje t€ nxehté, por temperatura e tij nuk duhet té jeté¢ mbi 170°C
pér ta

mbrojtur nga djegia.

- Ng fillim futen né pérzierés materialet mbushés dhe pluhuri mineral, pérzihen s€ bashku né gjendje té thaté e t&
nxehté, pastaj i shtohet bitumi po né€ gjendje té nxeht€ dhe vazhdon pérzierja derisa té krijohet njé masé e
njétrajtshme.

- Dozimi i pérbérésave t€ asfaltobetonit duhet t€ béhet me saktési + 1.5% né peshé pér pluhurin mineral dhe bitumin
me saktési = 3% né peshé pér materialet mbushésa té cfarédo lloj madhésie.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit mbas shkarkimit nga pérzierési duhet t€ jet€ né kufijté 140 deri 160°C. Kur

temperatura e mjedisit t€ jashtém &éshté 5 deri ne 10°C, kufiri mé i ulét i asfaltobetonit do t€ jeté jo mé pak se 150°C.

- Transporti i asfaltobetonit duhet t€ béhet me mjete vet€shkarkuese. Karroceria e tyre para ngarkesés duhet té jeté e

pastér, e thaté dhe e lyer me pérzierés solari t€ holluar me vajgur, pér t&€ ménjanuar ngjitjen e masés s€ asfaltobetonit.

Késhillohet qé karroceria e mjetit té jeté e mbuluar, pér t€ mbrojtur asfaltobetonin nga lag€shtia dhe t€ ngadalésojé

shpejtésing e ftohjes s€ masés gjaté transportit.

- Automjeti g€ transporton asfaltobeton duhet t€ shogerohet me dokumentin e ngarkesés, ku duhet té shénohen: targa
e automjetit, lloji dhe sasia e asfaltobetonit, temperatura e masés né€ nisje dhe koha e nisjes e automjetit me ngarkesé
nga fabrika.

- Kontrolli mbi cil€sin€ e asfaltobetonit b&€het né pérputhje me kérkesat e STASH 561-87.

- Mostrat pér kontrollin cilésor t€ prodhimit nxirren nga 3 deri 4 pérzierje gjat€ shkarkimit t€ masés s€ asfaltobetonit
né automjet, duke vecuar 8 deri né 10kg nga cdo pérzierje. Sasia e vecuar pérzihet deri sa ajo t€ béhet e njé
trajtshme dhe prej saj merret mostér mesatare me sasi 10kg. Mbi két€ moster mesatare kryhen provat né laborator
pér pércaktimin e treguesave fiziko-mekanike, t€ cilét krahasohen me kérkesat e projektit ose STASH 660-87 pér
vlerésimin cil€sor té prodhimit.

- Kontrolli mbi cil€sin€ e prodhimit t€ asfaltobetonit duhet té kryhet sa heré dyshohet nga pamja gjaté shkarkimit t&

pérzierjes né automjet dhe n€ cdo rast jo mé pak se njé heré né turn.

- Kontrolli mbi cil€siné e prodhimit mund t€ béhet edhe me metoda praktike duke u nisur nga pamja dhe punueshméria

e masés sé€ asfaltobetonit gjaté vendosjes né vepér.

- Kur vérehen manggsi nuk duhet lejuar vazhdimi i punés pér shtrimin e asfaltobetonit dhe té€ njoftohet menjéheré baza

e prodhimit pér t€ beré korrigjimet e nevojshme né recetén e prodhimit.

Digitally signed by Gramos

Gramos e

Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit Skenda Date: 2026.08.13 21:25:48
+02'00'
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- Ndértimi i mbulesés rrugore fillon t€ kryhet mbasi t€ ken€ pérfunduar punimet e themelit (n€nshtres€s) dhe té jené

treguesit teknike lidhur me ngjeshméring ose aftesin€ mbajtése t€ tyre né pérputhje me kérkesat e projektit.

- Tipi i mbulesés rrugore me njé ose mé shumé shtresa, 1loji i asfaltobetonit dhe trashésia e cdo shtrese né vecanti,

pércaktohen nga projektuesi né projektin e zbatimit.

- Né ndértimin e autostradave dhe rrugvve t€ Kat. I e t& II, themeli (nénshtresa) duhet té jeté shtresé asfalti, shtresé

makadami ose shtresé cakélli, t€ cilat n€ cdo rast duhet té jené t€ pércaktuara né projketin e zbatimit.

- Themeli (nénshtresa) mbi t€ cilén vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet té jeté e thaté dhe e pastér. Koha mé e

pérshtatshme pér shtrimin e asfaltobeonit éshté stina e pranverés, verés dhe vjeshtés. Megjithaté, né dité€t me reshje shiu

nuk lejohet.

- Shtrimi i asfaltobetonit duhet té filloje nga njéra ané e rrugés (buzina) e deri n€ mesin e saj, duke ecur paralel me
aksin gjatésor, pér njé segment rruge t€ caktuar, e cila zakonisht mund té jeté deri n€ 60m, mé pas vazhdohet né
segmentin tjetér e késhtu me rradhé.

- Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos né shtrimin e autostradave dhe rrugét e Kat. I e té€ II duhet t€ béhet me makina

asfaltoshtruese, té cilat sigurojné shpérndarje t€ njétrajtshme té masés s€ asfaltobetonit. Shpejtésia e 1€vizjes s€ makinés

asfaltoshtruese duhet té jeté 2 deri 2.5 km/oré.

- Trashésia e shtresés sé asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit (n€ gjendje té shkrifét) duhet té jet€ 1.20 deri 1.25%
me shumé nga trashésia e dhéné né€ projek zbatim né gjendje t€ ngjeshur.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit né momentin e shtrimit né rrugé€ duhet té jeté n€ kufijt€ 130 deri 150°C. Né

kohé t€ nxeht€ jo mé pak se 130°C dhe né kohé t€ ftohté (kur temperatura e mjedisit t& jasht€ém &shté 5 deri n€ 10°C) t&

JeteJo mé pak se 140°C.

Ngjeshja e shtresés s€ asfaltobetonit duhet té kryhet menjéheré mbas shtrimit té tij n€ rrugé. Cilindri ngjeshé€s mund
té ndjeké nga pas makineriné asfaltoshtruese duke géndruar né largési deri 4m, me qéllim g€ ngjeshja t&€ kryhet né
gjendje sa mé té nxehté.

- Ngjeshja e shtres€s s¢ asfaltobetonit pér gjysmén e paré t€ rrugés fillon nga buzina (bankina), ndérsa pér gjysmén
tjetér nga fuga gjatésore, e cila mund té jeté aksi i rrugés.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t&€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t&€ zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t€ zakonshém me pesha t&

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Ng fillim t€ ngjeshjes, cilindri n€ kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t’a béjé né t€ gjith€ sipérfagen e shtresés sé

asfaltobetonit duke ecur me shpejtési 2 deri né 2.5km/or€. Drejtimi i lévizjes n€ kalimet e para késhillohet t€ béhet né

drejtim té cilindrit t&€ parmé, me qéllim g€ t€ ménjanohet rrudhosja e shtresés.

- Né kohé té€ nxehtg, fillimisht ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit béhet me rulo me peshé té lehté 5 deri 7 ton dhe
me pas vazhdohet me rulo me peshé 10 deri né 12 ton, ndérsa n€ kohé t€ ftohté, ngjeshja fillohet me rulo té réndé
10 — 12 ton dhe mé pas vazhdohet me rulo té leht€, shpejtésia e 1€vizjes s€ rulit duhet t€ jet€ né kufijté 2 deri
4km/oré.

- Ngjeshja e vendeve g€ nuk mund t€ kryhen me cilindér, ngjeshen me tokmak ose pllaka t€ nxehta.

- Cilindri ngjeshés né cdo kalim duhet t€ shkelé n€ gjurmén e méparshme jo mé pak se 0.25 t& gjerésisé sé tij.

- Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e pérfunduar atéheré kur mbi sipérfagen e asfaltuar cilindri gjaté kalimit t€ tij nuk le
mé gjurmé.

- Cilindri i rulit gjaté punés pér ngjeshjen e shtres€s s€ asfaltobetonit duhet t€ lyhet vazhdimisht me solucion solari té

holluar me vajgur pér t&€ ménjanuar ngjitjen e kokrrizave t€ bituminuara né té.

- Nuk lejohet gé ruli té géndroj€ né€ shtresén e asfaltobetonit t&€ pangjeshur plotésisht ose t€ béjé manovrime té
ndryshme mbi té.

- Kur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa ndérprerje dhe pérbéhet nga dy shtresa, késhillohet g€ shtresa e binderit t&
kryhet natén, ndérsa shtresa pérdoruese ditén.

- Pér té ménjanuar rrudhosjen e shtresave té asfaltobetonit n€ rrugét, q€ kané pjerrési gjatésore mbi 6% &shté e

domosdoshme qé té sigurohet sipérfage e ashpér e shtresés s€ asfaltobetonit duke pérdorur pér prodhimin e tij cakéll

kokérr madh dhe ngjeshja me cilindér t€ kryhet duke filluar nga pjesa mé e ulét.

- Fugat t€ cilat krijohen gjaté shtrimit t€ asfaltobetonit né koh€ té ndryshme duhet t€ trajtohen me kujdes té vecanté,
pér t€ ménjanuar boshlléget q& mund té krijohen né to. Digitally signed by Gramos

- Né rastet kur shtresa pérdoruese e asfaltobetonit shtrohet mcgam shtresa lldliéfégjogpapgg:g% €shté nénshtruar mé paré
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1évizjeve t€ automjeteve, duhet detyrimisht té pastrohet sipérfaqgja e saj nga papastértité e pluhuri, t€ mos pérmba;jé
lagéshti dhe t&€ spérkatet me bitum té 1€ngshém (n€ sasi deri 06 kg/m?) para fillimit t€ vendosjes s€ shtresé€s pérdoruese
té asfaltobetonit.

Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit té shtruar

- Sipérfagja e shtresés sé€ asfaltobetonit duhet t€ jeté e 1€muar, e rrafshét dhe e njétrajtshme, t€ mos keté plasaritje,

gungézime ose valézime, t€ mos keté porozitet e ndryshime né kuota, pjerrési e trashési té shtresé€s, nga ato té€ dhéna né

projekt zbatim.

- Ndryshimet n€ kuotat an€sore té€ rrugés nuk duhet t€ jené mé shumé se + 20mm né krahasim me kuotat e
pércaktuara né€ profilin térthor t€ projektit.

- Valézimet t€ matura me laté€ me gjat€si 3 m si n€ drejtim térthor, ashtu dhe né até gjatésor t€ rruges nuk duhet té
jen€ mé shumé se + 5 mm.

- Ndryshimet né trashésing€ e shtresés krahasuar me ato té pércaktuara né projekt nuk duhet té€ jené mé shumé se +
10%.

- Kontrolli g€ pércakton cil€sité kryesore t€ asfaltobetonit t€ vendosur e ngjeshur né vepér pércaktohen me prova

laboratorike. Pér kété g€llim pér cdo segment rruge té pérfunduar ose pér sasi deri né 2500m: asfaltobetoni t& shtruar

rruge, nxirren mostra me madhési 25 x 25 cm mbi t€ cilat kryhen prova laboratorike pér pércaktimin e vetive fiziko-

mekanike. Vlerat e tyre krahasohen me kérkesat e projektit.

- Pér cdo segment rruge t€ shtruar me asfaltobeton duhet t&€ mbahet akt-teknik, ku t€ pasqyrohen t€ gjitha té dhénat e

kontrollit me pamje, matje e laboratori dhe t€ miratohet nga pérfaqésuesit e investitorit dhe firmés zbatuese, kur

treguesit cilé€sore jané brenda kufijve t€ kérkuar nga projektuesi ose kushtet teknike.

6-BETONET

Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né€ furnizimin e gjithé kantierit, punén, pajisjet, veglat dhe
materialet, dhe kryerjen e t€ gjitha punimeve, né lidhje me hedhjen, kujdesin, pérfundimin e punés s€ betonit dhe
hekurin e armimit né pérputhje rigoroze me kété kapitull t€ specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Né fillim té Kontratés Sipérmarrési duhet t€ paraqesé pér miratim tek Mbikqyrési i Punimeve njé njoftim pér metodat
duke detajuar, né lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve t€ betonimit
né shesh (terren).

Njoftimi i metodave do té pérfshijé c€shtjet e méposhtme:

1. Njésia e prodhimit e propozuar

2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve t€ prodhimit té betonit

3. Metodat e propozuara pér organizimin e paisjeve t€ prodhimit té€ betonit
4. Procedurat e kontrollit t€ cil€sis€ s€ betonit dhe materialeve t€ betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit

6. Detaje t€ punés sé bérjes s€ kallépeve duke pérfshiré kohén e heqjes sé kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e
pérkohshme té trareve dhe t€ soletave.

Kontrolli i cilésisé

Sip&rmarrési do t& punésoj€ inxhinier t€ kualifikuar, t€ specializuar dhe me eksperiencé, i cili do t€ jet€ pérgjegjés pér
kontrollin e cilésisé t€ t€ gjithé betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né€ punimet e betonit duhet t€ jet€ e njé
CllCSlne . v e s e . . . . Digitally.signed ky Gramos,, _ .. .. . .

sa mé té larté qé t€ jet€ e mundur, prandaj vetém personel me Espancisihe alhesi te plote né kété kategori punimesh
do t& punohésohet pér punén qé pérfshin ky seksion specifikimgflangg =~ e 20%00813212548
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Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té jeté kryer ndonjé proces i pérgatitjes s€ llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipérfaqge t€ tjera
sipas zbatimit) duhet t€ jet€ pastruar shumé miré€ me uj€ ose me ajér t€ komprimuar. Cfarédo qé ka té€ béjé me kété
proces duhet t€ pérgatitet sic €shté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Mbikqyrési i Punimeve té ket€ inspektuar dhe aprovuar (nése éshté e
mundur) gérmimin, masat € marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat nd€rtimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa t€ tjera, armimin dhe c€shtje
té tjera g€ duhet té fiksohen, si dhe t€ gjitha materialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera né pérgjithési.
Sipérmarrési duhet t’i japé¢ Mbikqyrésit t&€ Punimeve njoftime t€ arsyeshme pér t€ béré te mundur q€ ky inspektim té

kryhet.

Materialet
Cimento

- Cimento Portland e Zakonshme do t&€ pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-t€ ose Tipi V-t€. Kjo do té pérdoret
aty ku betoni nuk €sht€ né€ kontakt me ujérat e zeza, tub gazi ose ujérat néntokéesore.

- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do t€ pérdoret me BS 4027. Kjo do t&€ pérdoret pér strukturat e betoneve
duke pérfshiré€ pusetat dhe té gjitha pérkatésité e tjera n€ kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokésore.
Cimento duhet té shpérndahet né€ paketa origjinale té shénuara t€ pa démtuara direkt nga fabrika dhe duhet t€ ruhet né
njé depo, dyshemeja e t€ cilit duhet té jeté e ngritur t€ paktén 150mm nga toka. Njé sasi e mjaftueshme duhet mbajtur
rezervé pér té siguruar njé furnizim té€ vazhdueshém né€ puné, n€ ményré qé€ t€ sigurohet q€ dérgesat e ndryshme jané
pérdorur né at€ ményre sic jané shpérndaré.

Cimentoja nuk duhet ruajtur n€ kantier pér mé shumé se tre muaj pa lejen e Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cdo lloj tjetér
cimento, pérvec asaj qé €shté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk duhet ruajtur n€ depo té tilla. E gjith€ cimentoja
duhet mbajtur e ajrosur miré€ dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar t€ ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqé€suar
nuk duhet t€ pérdoret. Fletét e analizave t€ fabrikave duhet t€ shogérojné€ cdo dérges€ duke vértetuar qé cimentoja, e cila
shpérndahet né shesh ka gené e testuar dhe i ka plotésuar kérkesat e pérmendura mé lart. Me t€ mbérritur, certifikatat e
provave té€ tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Mbikqyrésit t€ Punimeve. Cimentoja e pérfituar nga pastrimi i thaséve
té ¢cimentos ose nga pastrimi i dyshemesé€ nuk do té pérdoret. Kur udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve, ¢imento e
dyshimt duhet té ritestohet pér humbjen e fortésis€ n€ ngjeshje.

Inertet

T€ pérgjithshme

Me pérjashtim té asaj g€ €sht€ modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe t€ trasha) pér té€ gjitha tipet e betonit duhet t&
pérdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose né€ pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga
burime natyrale”. Ato duhet t€ jené t€ forté€ dhe t€ géndrueshém dhe nuk duhet t&€ pérmbajné materiale t€ démshme qé
veprojné kundér fortésis€ ose géndrueshmérisé€ sé betonit ose, né rast t€ betonarmese mund t& shkatérrojé kété
perforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet t€ pérftohen nga burimet t€ njohura pér t€ arritur rezultate t€ kénaqshme pér
klasa t& ndryshme té betonit. Nuk do t&€ lejohet pérdorimi i inerteve nga burime, té cilat nuk jané€ t€ aprovuara nga
Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorit€ e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do té
jené prej réré natyrale, guré t€ shoshitur, ose materiale t€ tjera inerte me té njéjtat karakteristika apo kombinim t€ tyre. E
gjitha kjo duhet t€ jeté pastruar shume mir€, pa masa t€ mpiksggy-gi i G uta ?%@”W@%ﬂfﬁ?%jra distilimi, alkale, 1éndé

i
. . . e . kenda
organike, argjile dhe sasi t€ substancave démtuese.
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Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave t€ tjera démtuese &shté 5%. Materialet e marra nga guré té
papérshtashém pér inerte t€ trasha nuk duhet t€ pérdoren si inerte t€ imta. Inertet e imta t€ marra nga gurét e shoshitur
duhet té jené t&€ mpreht€, kubike, t€ forté, t€ dendur dhe té durueshém dhe duhet t€ grumbullohen né njé platformé pér té
patur njé mbrojtje t€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta t€ specifikuara si mé lart, duhet t€ jen€ brenda kufijve t€ méposhtém, té
pércakuara nga Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e iméta pér kategoring D té€ betonit duhet t€ jené t€ nj€ cilésié t€ miré nga réra e brigjeve. Ajo duhet t€ jeté
pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, hirera,
plehra dhe cifla té€ tjera. Nuk duhet t&€ pérmbaje mé shumé se 10% t€ materialit mé té holl€ se 0.10mm (100um) t&
hapésirés né rrjete, jo mé shumé se 5% té pjesés s€ mbetur né 2.36mm site; 1 gjithé materiali duhet té kalojé népér njé
rrjet€ 10mm.

Inertet e trasha

Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C do té pérbehen nga materiale guri t€ thyer apo té nxjerré ose njé
kombinim i tyre, me njé mas€ jo mé shumé se 20 mm, dhe do t€ jené t& pastér, té forté, t&€ géndrueshém, kubik dhe té
formuar miré€, pa 1énd€ t€ buta apo té thérmueshme, ose copéza t€ holla t€ stergjatura, alkale, 1énd€ organike ose masa
apo substanca té tjera t&€ démshme. Léndét démtuese né inerte nuk duhet té kalojné mé shumé se 3 %.

Inertet e trasha pér kategoriné D té betonit duhet t€ jené tulla t€ thyera t€ prodhuara prej tullave t€ cilésis€ s€ paré€ ose
grumbulli i tyre, ose nga tulla t&€ mbipjekura. Nuk do té thyhen pér pérdorim pér inerte t€ imta as tullat e papjekura apo
grumbulli i tyre dhe as ato g€ jané béré porosi gjaté procesit t€ pjekjes. Agregati me tulla t€ thyera nuk duhet té
pérmbajé gjethe, kashte dhe, réré ose materiale t€ tjera t€ huaja dhe ose mbeturina t€ tjera. Inertet prej tullave t€ thyera
duhet té jené t& njé diametri 25-40 mm dhe nuk duhet t€ pé€rmbajné asgjé qé t€ kalojé népérmjet sites 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i1 volumit t€ inerteve t& trasha n€ volumin e inerteve t€ imta duhet t€ vendoset nga prova e
ngjeshjes se kubikéve t€ betonit, por Mbikqyrési i Punimeve mund t€ urdh€rojé q€ kéto raporte té ndryshojné lehtésisht
sipas klasifikimit t€ inerteve ose sipas peshés nése do té€ jeté e nevojshme, n€ ményré q€ té€ prodhohen klasifikimet e
duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe t€ holla.

Sip&rmarrési duhet t€ béjé disa prova né€ kubikét e marré€ si kampione dhe té shénojé inertet dhe fraksionimin e tyre,
pérzjerjen e betonit né fillim t€ punés dhe kur ka ndonj€ ndryshim né inertet e iméta apo t€ trasha ose né burimin e tyre
té furnizimit. Kéta kubiké duhet t€ testohen né laborator n€ kushte t€ njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve t€ vogla né
raportet pérkatése té inerteve t&€ imta dhe t€ trasha (lart apo posht€) nga raporti mé i miré i arritur nga analizat e sités.
Kubikét duhet té testohen nga 7 deri 28 dité.

Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikqyrési i Punimeve mund t€ vendosé pér raportet e trashesis€ s€ inerteve
té imta g€ duhet t& pérdoren pér cdo pérzjerje t€ mévonéshme gjaté zhvillimit t€ punés ose deri sa té€ keté ndon;jé
ndryshim né inerte.

Shpérndarja

N¢ kantier nuk do té sillen inerte pér t’u pérdorur derisa Mbikqyrési i Punimeve t€ keté aprovuar inertet pér t'u
pérdorur dhe masat pér larjen, etj.

ME tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m® nén mbikqyrjen e Mbikqyrésit t&¢ Punimeve, pér cdo tip
inerti

té shpérndaré né€ kantier (terren) dhe t€ dorézuar pérfagésuesit t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve pér provat e kontrolleve té

zakonshme. Kosto e t€ gjitha testeve do té mbulohet nga Sip&rmarrési.

Digitally signed by Gramos
Gramos e
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Ruajtia e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t&€ mbrohen né cdo koh€ nga démtuesit dhe ndotjet. Sipérmarrési duhet té sigurojé njé
kontenier apo ndértes€ pér ruajtjen e cimentos né€ shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet té jeté e that€ dhe me ventilim té
pérshtatshém. Nése do t€ pérdoret mé shumé se njé lloj cimentoje né punime, kontenieri apo ndértesa duhet té jeté e
ndaré né€ néndarje t€ pérshtatshme sipas kérkesave t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qé
tipe t€ ndryshme cimentoje t€ mos jené né kontakt me njéra-tjetrén.

Thaset e cimentos nuk duhet té lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé€ t€ ngritur trotuari pér t&
lejuar késhtu qarkullimin efektiv t€ ajrit rreth e qark thaséve.

Cimentoja nuk duhet t€ mbahet né njé magaziné t€ pérkohshme, pérvec rasteve kur éshté e nevojshme pér organizimin
efektiv t& pérzjeres dhe vet€ém kur &shté marré aprovimi i méparshém i Mbikqyrésit t&€ Punimeve.

Agregati duhet t€ ruhen n€ kantier né hambare ose platforma betoni té padepértueshme té pérgatitura posacérisht, né
ményré q€ fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen t€ ndara pér gjithé kohén né€ ményré q€ pérzierja e tyre t€ ulet né
minimum.

Sip&rmarrésit mund t’i kérkohet té kryej n€ kantier procese shtes€ dhe/ose larje efektive té inerteve atéheré kur sipas
Mbikqyrésit t&€ Punimeve ky veprim éshté i nevojshém pér t€ siguruar qé€ té gjitha inertet plotésojné kérkesat e
specifikimeve n€ kohén kur materialet e betonit jané pérzjeré. Mbikqyrési i Punimeve do t€ aprovojé metodat e
pérdorura pér pérgatitjen dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji i pérdorur pér beton duhet t€ jeté i pastér, i freskét dhe pa balté, papastéri organike vegjetale dhe pa kripéra dhe
substanca té€ tjera q€ ndérhyjné ose démtojné forcén apo durueshmériné e betonit. Uji duhet t€ sigurohet mundésisht nga
furnizime publike dhe mund té merret nga burime t€ tjera vetém nése aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve. Nuk duhet
té pérdoret asnjéheré€ uje nga gérmimet, kullimet sipérfaqésore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé€ i aprovuar nga ana
cilésore duhet t€ pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér géllime t€ ngjashme.

Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve té cimentos, inertve t€ imta dhe inerteve t€ trasha. Kérkesat pér pérzjerjen e betonit
duhet t€ konsistojn€ n€ ndarjen propocionale dhe pérzjerjen pér fortésité e méposhtme kur béhen testet e kubikéve;

Klasa e betonit Fortésia né€ shtypje
7 dité 28 dité

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00  21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Menaxherit t€ Projektit

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento

Raporti ujé-cimento €shté raport i peshés s€ cimentos né té. P@i’-]g_%él] it &ﬁﬁ@ﬁ%ejété Eftkase pér té prodhuar njé
pérzjerje t€ punueshme t€ fortésisé s€ specifikuar, por permbaqu(totalfa; ujit dgj%%{@ogggpglggohet nga tabela e
méposhtme: +0200
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Klasa e betonit Max. i yjit t& liré/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.
Oéndrueshméria

Raportet e pérbérésve duhet t€ jené t€ ndryshem pér t€ siguruar g€ndrueshmérin€ e dé€shiruar t€ betonit kur provohet
(testohet), n€ pérshtatje me kérkesat e mé€poshtme ose sipas urdhérave t€ Mbikqyrésit t& Punimeve.

Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale t€ perforcuara 25ne 75

té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré€ e masés s€ betonit

Seksione prej betonarmeje t€ rénda 50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur

me dore ne pllaka té pérforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

NE¢ t€ gjitha rastet, raportet e agregatit n€ beton duhet té jené té€ tilla qé t&€ prodhohen pérzjerje t€ cilat do futen népér
goshe edhe cepa t€ formave si dhe pérreth pérforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

Matja e materialeve

Inertet e imé&ta dhe t€ trasha do t€ peshohen ose té maten me kujdes né pérshtatje me kérkesat e Manaxheri t€ Projektit.
Ato nuk do t€ maten né€ asnjé rast me lopata apo karroca dore. Cemento do t€ matet me thasé 50 kg dhe masa e
pérzjerjes do té jeté e tillé q€ grumbulli i materialeve t€ pérshtatet pér njé ose mé shumé thasé.

Metodat e pérzjerjes

Betoni duhet té pérzjehet né pérzjeresa mekanike t€ miratuar q€ mé paré€. Pérzjersi, hinka dhe pjesa pérpunuese e tij
duhet té jené t& mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet t€ pérzjehen s€ bashku para se t& shtohet ujé€ derisa pérzjerja té fitojé ngjyrén dhe fort€siné e
duhur. Duhet té€ largohen papastértirat dhe substancat e tjera t€ padéshirueshme. Uji nuk duhet t€ shtohet nga zorra apo
rezervuare né€ ményré t€ pakujdesshme. I gjithé betoni duhet t€ pé€rzihet uniformisht né fabrika moderne pérzjerjeje pér
prodhimin maximal té betonit t€ nevojshém pér ploté€simin e punés brenda kohés s€ pércaktuar pa zvogé€luar kohén e
nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet té pérzjehet n€ pérzjerésa betoni pér kohézgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen
uniforme t€ pérbéreéve pér t€ prodhuar njé masé homogjene me ngjyré dhe fortési por jo mé pak se 1-1/2 minuté.
Pérzjerési duhet t€ pérdoret nga punétoré t€ specializuar q€ kané eksperiencé t€ méparshme né drejtimin e pérdorimin e
pézjerésit té betonit.

Me mbarimin e kohés sé pérzjerjes, przjerési dhe té gjitha mjetet e pérdorura do t€ pastrohen miré pérpara se betoni i
mbetur né to té keté kohé t& forcohet.
N¢ asnjé ményré nuk duhet g€ betoni t€ pérzjehet me doré€ pa miratimin e Mbikqyrésit t&¢ Punimeve, miratim ky qé€ do té

jepet vetém pér sasi té vogla né kushte t& vecanta. Gramos o fanedpycrmes
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Provat e fortésisé gjaté punés.

Sipérmarrési duhet t€ siguroj€ pér qéllimet e provave njé set 3 kubikésh pér cdo strukturé betoni, pérfshiré derdhje
betoni nga 1-15 m>. Pér derdhje betoni mé shumé se 15 m?, Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3
kubikésh pér cdo 30 m? shtesé. Nése mesatarja e provés sé fortésisé sé kampionit pér cdo porcion té punés bie poshté
minimumit t€ lejueshém t€ fortésisé s€ specifikuar, Mbikqyrési i Punimeve do t€ udhézojé njé ndryshim né raportet ose
p€rmbajtjen e ujit né beton, ose t& dyja, n€ ményré g€ Punédhénési té mos keté shtesé kostoje. Sipérmarrési duhet té
pércaktojé t& gjitha kampionet g€ kané t€ béjn€ me raportet e betonimit prej nga ku jané marré. Nése rezultatet e testeve
té fortésis€ mbas kontrollit t€ specimentit tregojné€ se betoni i pérftuar nuk i plotéson kérkesat e specifikuara ose kur ka
prova té tjera qé€ tregojné se cilésia e betonit €shté nén nivelin e kérkesave t€ specifiuara, betoni né€ vendin, qé
pérfagéson kampioni do t&€ refuzohet nga Mbikqyrési i Punimeve dhe Sip&rmarrési do ta 1€viz€ dhe ta rivendos€ masén
e kthyer té€ betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sip€rmarrési do t&€ mbuloj€ shpenzimet e té gjitha provave g€ do t&
b&hen né njé laborator g€ éshté aprovuar Punédhénésit.

Transportimi i betonit

Betoni duhet t€ 1€vizet nga vendi i pérgatitjes né vendin e vendosjes pérfundimtare sa mé shpejt n€ ményré qé t&
pengohet ndarja ose humbja e ndonjé pérbérési.

Kur t€ jet€ e mundshme, betoni do t€ derdhet nga pérzjerési direkt né njé€ paisje q€ do t€ béj transportimin né
destinacionin pérfundimtar dhe betoni do té shkarkohet né€ ményr€ aq té€ mbledhur sa té jeté e mundur né vendin
pérfundimtar pér t€ shmangur shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sipérmarrési propozon t€ pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet t€ paragesé detaje t&
plota pér paisjet dhe teknikén e p&rdorimit g€ ai propozon pér t€ pérdorur pér tu miratuar tek Mbikqyrési i Punimeve.
NEé rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri qé do t€ pérdoret, duhet t& projektohet pér t&
siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe té pandérpreré né rrépir€ apo gryké (hink€). Fundi i pjerr€sisé ose i pompés sé
shpérndarjes duhet té jeté i mbushur me ujé para dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet t&€ mbahet pastér. Uji i pérdorur
pér kété géllim, duhet t& largohet (derdhet) nga ¢do ambjent pune i pérhershém.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sip&rmarrési duhet t€ keté aprovimin e Mbikqyrésité Punimeve pér masat e propozuara pérpara se té fillojé betonimin.
Té gjitha vendet e hedhjes dhe t€ ngjeshjes s€ betonit, duhet t€ mbahen né mbikqyrje té vazhdueshme nga pjesétarét
pérkatés t€ ekipit t€ Sipérmarrésit.

Sipérmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé puné me rénd€si t€ madhe, objekt i té cilit do té jeté
prodhimi i njé€ betoni t€ papérshkushém nga uji me nj€ densitet dhe fort€si maximale.

Pasi té jet€ pérzjeré, betoni duhet t€ transportohet n€ vendin e tij t€ punés sa mé shpejt qé t€ jeté e mundur, i ngjeshur
miré€ né vendin rreth pérforcimit, i pérzjeré sic duhet me lopaté me mjete t€ pérshtatshme celiku pér kallépe duke
siguruar njé sipérfaqge t& miré dhe beton t& dendur, pa vrima, dhe 1 ngjeshur miré pér t€ sjellé ujé né sipérfaqe dhe pér t&
ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet t€ jet€ e hapur n€ ményré té till€ g€ t€ lejoj€ daljen e bulézave t€ ajrit , dhe betoni
duhet té vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibruese pér ta béré até t€ dendur, aty ku éshté e nevojshme

Betoni duhet t€ hidhet sa €shté i freskét dhe para se té keté fituar géndrueshmériné fillestare, dhe né cdo rast jo mé€ voné
se 30 minuta pas pérzjerjes.

Metoda e transportimit t€ betonit nga pérzjeresi né vendin e tij t€ punés duhet t€ aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve.
Nuk do t€ lejohet asnjé metod€ qé nxit ndarjen apo vecimin e pjeséve té trasha dhe t€ holla, apo g€ lejojné derdhjen e
betonit lirisht nga njé lart€si mé e madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet né asnjé ményré té lejohet té formoj€ skaje apo ané, por duhet t&
ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndalesé t€ ndértuar posacérisht dhe t&€ formuar miré€ pér t€ krijuar njé bashkim
konstruktiv efikas, qé €sht€ né pérgjithési, n€ qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave t&

tilla, duhet t& aprovohen nga Mbikqyrési i Punimeve. Gramos o fanedpycrmes
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Menj€heré para se té hidhet betoni tjetér, sipérfaget e té gjitha fugave duhet t€ kontrollohen, té€ pastrohen me furcé dhe
té lahen me llag t& pastér. Eshté e késhillueshme qé ashpérsia e betonit té jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe t& mos
lihet

derisa té forcohet.

Para se betoni t€ hidhet né ose kundrejt njé gérmimi, ky gé€rmim duhet t€ jeté i forcuar dhe pa ujé€ t€ rrjedhshém apo té
ndenjur, vaj dhe 1€ndé t€ démshme. Balta e qullét dhe materialet té tjera dhe né rast gérmim guresh, copéza dhe thérmija
do t€ higen. Gropa duhet t€ jeté e qullét por jo e lagur dhe duhet t&€ ndérmerren masa paraprake pér té parandaluar ujérat
néntoké&sore g€ t€ démtojné betonin e pa hedhur ose t€ shkaktojné 1€vizjen e betonit.

Aty ku €shté e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikqyrési i Punimeve, betoni duhet t€ vibrohet gjaté hedhjes me
vibratoré t€ brendshém, t€ afta pér t€ prodhuar vibrime jo mé pak se 5000 cikle pér minuté. Sipérmarrési duhet t&
tregoj€ kujdes pér t€ shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe té evitojé€ vecimin e inerteve nga
vibrimi i tepért. Vibratorét duhet té vendosen vertikalisht n€ beton 500 mm larg dhe t€ térhigen gradualisht kur flluckat
e ajrit nuk dalin mé né sipérfaqe. Ngs, né€ vazhdim, shtypja &shté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh
g€ t€ shmanget d€émtimi i betonarmesé.

Kur betoni vendoset n€ ndalesa horizontale ose t€ pjerréta t€ kalimit té ujit, kjo e fundit duhet t€ zhvendoset duke i 1&€né
vendin betonit g€ duhet t&€ ngjeshet n€ nj€ nivel pak mé té larté se fundi i ndalesés s€ ujit para se t&€ 1€shohet uji pér t&
siguruar ngjeshje t& plot€ t&€ betonit rreth ndales€s sé ujit.

Betonim né kohé té nxehté

Sipérmarrési duhet t€ tregoj€ kujdes gjaté motit t€ nxehté pér té parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku
éshté
e realizueshme, Sipérmarrési duhet t€ marré masa g€ betoni t€ hidhet n€ méngjes ose natén voné.
Sipérmarrési duhet t€ keté kujdes t€ vecanté pér kérkesat e specifivara kétu pér kujdesin. Kall€pet duhet t&€ mbulohen
nga ekspozimi direkt n€ diell si para vendosjes s€ betonit, ashtu edhe gjaté hedhjes dhe vendosjes. Sipérmarrési duhet t&
marré masa t& pérshtatshme pér té siguruar qé armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar éshté mbajtur né temperaturat
meé té
uléta t€ zbatueshme.

Kujdesi pér betonin

Vetém néqoftése €shté€ pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve, t€ gjitha betonet do t€ ndigen
me kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do t€ mbahet e lagét vashdimisht pér té paktén 7 dité pas hedhjes. Ato do t&€ mbulohen
me materiale ujé€ mbajtés si thas€ kérpi, p€lhure, réré e pastér ose rrogos ose metoda té tjera t&€ miratuara nga
Mbikqyrési

i Punimeve.

2. Sipérfaqge vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1€né armaturat né vend pa 1€vizur, duke varur pélhuré ose thasé
kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht t€ lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

Forcimi i betonit

Me perfundimin e gérmimit dhe aty ku tregohet n€ vizatimet ose urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, njé shtresé
forcuese betoni e kategorisé D jo mé pak se 75 mm e trashé ose e thell€ do té vendoset pér t&€ parandaluar shpérbérjen e
masés dhe pér té formuar nj€ sipérfaqe té pastér pune pér strukturén. Digitally signed by Gramos

Gramos e
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Hekuri i armimit

Shufrat e armimit duhet té kthehen sipas masave dhe dimensioneve té vizatimeve, dhe né€ p&rputhje t€ ploté€ me
rregulloren e, rishikuar sé fundi t&€ ASTM, shénimi A-615 me titullin “Specifikimet pér shufrat e hekurit pér
betonarme”. Ato duhet t€ pérkulen né€ pérputhje me vizatimet e ASTM A-305,

Tipi 1 Celikut jepet n€ vizatimet pérkatése té projektit shog€ruar me kufirin e rrjedhshmérisé.

Hekuri i armimit duhet té jeté pa njolla, ndryshk, mbeturina t€ mullijve, bojéra, vajra, graso, dherave ngjit€se ose ndon;jé
material tjetér g€ mund t&€ démtojé€ lidhjen midis betonit dhe armimit ose g€ mund té shkaktojé korrozion t€ armimit ose
shpérbérje t&€ betonit. Cimento pér suva nuk duhet t€ lejohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave nuk duhet t€ jené
mé pak se madhésia ose gjatésia e treguar né€ vizatime.

Shufrat duhet t€ pérkulen gjithmoné né té ftohté. Shufrat e pérkulura jo sic duhet do té pérdoren vetém nése mjetet e
pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen t€ jené t€ tilla g€ t€ mos démtojé materialin. Asnjé armim nuk do té pérkulet né
pozita pune pa aprovimin e Mbikqyrésit t& Punimeve, né€se éshté ngulur n€ betonin e forcuar. Rrezja e brendéshme e
pérkuljeve nuk duhet té jeté mé e vogél se dyfishi i diametrit t€ shufrave pér hekur t€ buté dhe trefishi i diametrit t&
shufrés pér hekur shumé elastik.

Armimi duhet t€ béhet me shumé kujdes dhe t€ mbahet nga paisjet € miratuara né€ pozicionin e paraqitura né skica.
Shufrat qé jan€ parashikuar t€ jené né€ kontakt duhet t€ lidhen s€ bashku me siguri t€ larté€ né t€ gjitha pikat e kryqézimit
me tel t€ kalitur hekuri t&€ buté me diametér.No.16. Kordonat lidhés dhe t€ tjerét si kéto duhet té lidhen fort me shufrat
me t€ cilat jané parashikuar t€ jené né kontakt dhe pérvec késaj duhet t€ lidhen né ményré té sigurt€ me tel. Menjéheré
para betonimit, armimi duhet t& kontrollohet pér saktési vendosjeje dhe pastértie dhe do t&€ korigjohet nése Eshté e
nevojshme.

Spesoret duhet t€ jené prej llaci me cimento dhe rére 1:2 ose materiale t€ tjera té miratuara nga Mbikqyrési i Punimeve.
Sip&rmarrési duhet t€ pérshtasé masa efektive pér t€ siguruar q€ perforcimi t&€ qéndroj€ i1 palévizur gjaté forcimit t&
mas€s s€ hedhur dhe vendosjes sé betonit.

Né soletat e dhéna me dy ose mé shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele t€ hekurit duhet t€ mbéshteten né pozicion
me ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesoret vendosen né cdo mbajtése pér t€ mbéshtetur shtresat € armimit nga
forcimi ose armatura.

Pérveg se kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet t€ jeté jo mé pak se 40 her€ e diametrit té
shufrés me diametér mé t&€ madh.

Armimet e ndértuara kur shtrohen pérbri seksioneve té tjera t€ armimit ose kur xhuntohen, duhet té kené njé minimum
xhuntimi prej 300mm pér shufrat kryesore dhe 150 mm pér shufrat e térthorta. Pérdorimi i mbeturinave t€ prera nuk do
té lejohet.

Pérvec se kur éshté specifiuar apo treguar ndryshe né€ skica, mbulimi i betonit né pérforcimin mé té€ afért duke
pérjashtuar suvane ose punime té tjera dekorative dhe forcim betoni, do té jeté si mé poshté:

1. Pér puné t€ jashtme dhe pér puné né sipérfaqe toke dhe né struktura ujémbajtése -50mm
2. P&r puné té brendéshme né struktura joujémbajtése:
- pér trare dhe kolona-50mm né hekurin kryesor dhe né asnjé vend mé pak se 40mm né shufrén mé afér murit té jashtém

- pér forcimin e soletave-25mm pér t€ gjitha shufrat ose diametri i shufrés mé t€ madhe, ciladoqoft€¢ mé e madhja.
Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do t€ jet€ pjes€ e punés brenda cmimit njési t€ vendosura n€ Ofertén e tenderit

pér armimin e hekurit t€ furnizuar dhe t€ véné né€ puné.

Projektimi i armimit nga puna g€ €shté€ duke u realizuar ose e realizuar tashmé, nuk do té kthehet né pozicionin e sakté

vetém né rast se €shté miratuar nga Mbikqyré€si i Punimeve dhe do t€ mbrohet nga deformimi ose démtime t€ tjera.

Saldimi i shufrave t€ pérforcuara me pérjashtim t€ rasteve té shufrave t€ fabrikuara me saldim nuk do té lejohet. Shufrat

e pérforcuara té ekspozuara pér shtesa t€ ardhshme, do t€ mbrohen nga korrozioni dhe rrezige t€ tjera.

7-PUNIMET E PRISHJEVE

e Fpes s Digitally signed by Gramos
Té Pérgjithshme. Gramos .
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- Ndértesat jo prej guri t&€ vogla dhe rrethimeve me rezistencé té ulét.

- Mure dhe ndértesa me guré ose t€ betonuara, duke pérjashtuar betonarmete.

- Ndértesa me mur guri ose t€ betonuara (t€ pa armuara).

- Struktura betoni t&€ armuara ose pjesé t€ tyre si ndértesa, ura, tombino, mure etj. dhe ¢do lloj strukture g€ sipas
udhézimi t& Supervizorit, do t€ shkatérrohet, zhvendoset, t€ zgjerohet ose dhe shtohet.

Pérpara se té€ fillojé ¢do lloj punimi pér shkatérrim duhet t€ b&het njé survejim dhe ekzaminim i detajuar i strukturés, i
cili regjistrohet nga Kontraktori dhe do mbahet i gatshém pér inspektim.

Marrédhéniet dhe kushtet e ¢do pronésie ose strukture qé do t€ preken nga shkatérrimi do té merren né konsideraté.
Qéndrueshméria n€ pérgjithési dhe garjet e pabalancuara qe€ mund t€ ndodhin do t€ kontrollohen nga Kontraktori. Do
té identifikohen dhe t€ ruhen t€ gjithé elementet lidhés né€ ményré g€ t€ sigurohet qé¢ shkat€rrimi té béhet n€ vazhdimési
dhe té ruhet siguria dhe gendrueshmeria e struktures. Gjate gjithe kohes, metodat, materialet dhe mjetet ne perdorim do
te jene ne pérputhje me rregullat dhe nevojat e sigurimit t€ jeté€s dhe pronés.

Programi pér shkatérrimin duhet t’i paraqgitet Supervizorit pér aprovim pérpara fillimit t€ ¢do pune.

Metodat e Shkatérrimit.

Metodat e propozuara té shkatérrimit do t€ jené té tilla q€ aty ku njé€ pjesé e strukturés do té lihet, metoda e adoptuar
pér shkatérrim duhet té sigurojé qé t€ mos ndodhé asnjé démtim ose dob&sim té€ strukturés sé mbetur.

Aty ku shkatérrimet nuk mund t€ béhen g€ t€ ploté€sojné kushtet e sigurisé n€ njé pjes€ t€ strukturés, duhet té pérdoret
njé platformé dhe skelerit€ e duhura. Struktura né pérgjithési do té shkatérrohet né nj€ rradhé t€ kundért pune me até té
ndértimit. Pjesét e strukturave té€ pérforcuar me hekur dhe beton do t€ ulen né toké ose do té priten né gjatési t&
pérshtatshme me peshén dhe madhésiné e kétyre elementéve pérpara se t€ lejohet hedhja. Mbeturinat do té lejohen t&
bien lirshém vetém kur nuk ka asnjé€ rrezik pér démtime ndaj strukturave q€ do t€ ruhen dhe njerézve pérreth.

NEé pérgjithési, punimet e shkatérrimit do té fillojn€ duke zhvendosur sa mé shumé ngarkesa t€ vdekura q¢ té keté
mundési pa ndérhyré n€ elementet e strukturave kryesore. Punimet e pérkohshme do t€ projektohen pér t€ mbajtur
ngarkesat e kérkuara né rastin mé t€ disfavorshém. N& seksionet qé do té shkatérrohen do t€ pérdoren mjete té
pérshtatshme ngritése,
dhe mé pas do t€ priten dhe né€ pjesé t€ vogla do té ulen né€ toké e do t€ jené nén kontroll. Pérdorimi i eksplozivit éshté i
ndaluar.

(Cdo skeleri e kérkuar do té projektohet dhe ngrihet n€ pérputhje me standartet pérkatése. Ngritja e skelerive do té
kryhet nga njé specialist skelash kompetent dhe me eksperiencé dhe do t€ jeté e pavarur. Kontraktori duhet t€ sigurojé
g€ kryhen t€ gjitha modifikimet e duhura qé kérkohen pér skelat né ményré qé té sigurohet géndrueshméria e tyre gjaté
vazhdimit t€ punimeve. Duhet té tregohet kujdes qé ngarkesa e ¢do mbledhje mbeturinash né skelet t€ mos tejkalojé
ngarkesén e projektuar. Duhen marr€ t€ gjitha masat e duhura qé t€ parandalohen zhvendosjet aksidentale t&
mbeturinave nga platforma. Skelat duhet t€ jené gjaté gjithé kohés s€ pérdorimit dhe t€ pérdoren pér gé€llimin g€ ato
jané parashikuar dhe do t€ aprovohen nga Supervizori.

Kushtet e Sigurimit Teknik.

Kontraktori duhet té sigurojé qé¢ kantieri dhe paisjet jané:
a) Konform ligjeve dhe rregullave t€ nxjerra nga Autoritet Shqipétare.
b) Té njé standarti dhe tipi t€ pérshtatshém duke pasur parasysh vendin dhe llojin e punimeve g€ do t€ kryhen.
¢) Né ngarkim té punonjésve kompetente dhe me eksperiencé.
d) Té mirémbajtura n€ gjendje t€ miré€ pune gjate€ gjithé kohés.

Gjaté punimeve té shkatérrimit punonjésit duhet t€ kené veshje t€ pérshtatshme mbrojtése ose mjete mbrojtése si
helmeta sigurie, syze mbrojtése, mbrojtés veshésh dhe frymémarrjeje. o
Dubhet t€ ménjanohet ¢cdo mbingarkim né€ ndonjé pjesé t& struk‘@éam@sturiiﬂa' W& MAtEHale. Duhet & tregohet
kujdes g€ gjaté uljes s€ mbeturinave ose materialeve t& parandg ékundjetpaémistaaslirasmetoda t€ atilla &€
shkaktojné rrezik pér siguriné e personelit, strukturés rrethuese ose prones publik&’té ¢do lloji.
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Kontraktori do t€ vendos rrjeta mbrojtése, rrethime dhe barriera pér t€ parandaluar déme aksidentale ndaj personave ose
démtime t€ pronave nga rénia e materialeve dhe mbeturinave.

Kur pér shkatérrim vihen né pérdorim makineri mekanike si vinga, eksavatore hidraulike dhe thyerés shk€mbinjsh,
duhet té tregohet kujdes t€ sigurohet g€ asnjé pjesé e kétyre makinerive t€ vihet né€ kontakt me ose t’i afrohen nga sipér
ose nén kabllot dhe telat e energjisé€ elektrike dhe telefonit. Kontraktori duhet t€ informojé€ Autoritet Pérkatése né kohén
e duhur para fillimit t€ punimeve qé kéto Autoritete t€ marrin masat e nevojshme pér mbulimin ose ndryshimin e
drejtimit t€ kabllove.

Pagesa.

Rrethimet jo me mure dhe ndértesat e vogla me rezistencé t€ ulet jané t€ pérfshira né zérat pér gérmim dhe pérgatitjen
e bazamentit mbushés. Punime shkatérrimi t€ tjera mbulohen nga zérat pérkatés té€ Preventivit.

8-TOMBINOT RRETHORE

Té Pérgjithshme.

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do t€ realizohet pér pjesén e ulét t€ tubit duke pérdorur forma té thjeshta.
Pér pjesén e sipérme do t€ pérdoren forma speciale me 1éshim t€ shpejté. Gjithashtu mund t€ pérdoren pér betonim edhe
forma pneumatike.

Kur pérdoren tuba celiku pér té cilat kérkesat e mésipérme janeé aplikuar gjithashtu, ato duhet t€ jené nga njé€ fabriké e
specializuar me njé diametér uniform dhe me trashési né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe
punimi duhet t€ jet€ perfekt, pa plasaritje me formé t€ pérsosur n€ ekstremitete, pér t&€ siguruar njé lidhje té
pakalueshme nga uji.

Normalisht tubat do t€ instalohen né vij€ té drejté dhe n€ nivelin e pércaktuar dhe mbi njé€ jasték betoni t& varfér me
trashésiné e pércaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do té rrethohen me llag betoni sipas pérpjestimeve té€ kérkuara dhe
konfigurimin e paraqgitur né€ vizatimet e projektit, pas njé ngjitjeje perfekte t€ fugave me llag ¢imento.

9-SHTRIMI (ASFALTIMI) I RRUGEVE

Té Pérgjithshme.

Né pérgjithési, me pérjashtim t€ rasteve kur n€ vizatimet e projektit pércaktohet ndryshe, profili pérfundimtar i kalimit
té rrugés pér seksione gjatésore ka pjerrési térthore prej 1.5%-2.5%, q€ lidhet me aksin e rrugés me njé€ hark me
tangente 0.5 m. Pjerrésia e caktuar pér bankinat do t€ jeté 2.5%.

Kthesat do té inklinohen si¢ duhet né anén e jashtme me nj€ pjerrési g€ do t€ caktohet nga Supervizori n€ lidhje me
rezen kthesés dhe me kthesat e p€rshtatshme té tranzicionit qé do t€ lidhin inklinimin e pjesés kryesore t€ kthes€s me
kurbat kalimtare apo me kthesa t€ tjera paraprirése apo vijuese.

Llojet dhe trashésité e shtresave t€ ndryshme qé pérbéjné trotuarin do t€ jené sipas pércaktimeve t€ béra pér ¢cdo
seksion né vizatimet e projektit, por dhe mund t€ modifikohen nga Supervizori mbi bazén e rezultateve gjeoteknike dhe
investigimeve laboratorike.

Kontraktori do t’i tregojé Supervizorit materialet, burimet e tyre dhe kategorizimin/klasifikimin e materialeve qé do té
pérdoré, shtresé pas shtrese, n€ p€rputhje me specifikimet e mé€poshtme.

Supervizori do t€ urdhéroje t€ béhen me kéto materiale apo mecgltagpﬁlq( t] el*agqg ddrdovedaperzgjedhé. Kéto prova do
té€ béhen né laboratorin e kantierit apo né laboratore té tjera t€ aprovuar. Kéto d&tgqop&ggg:gg% né ményre sistematike pér
te +02'00"
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béré kontrollin e karakteristikave , gjaté zhvillimit t€ punimeve né laboratoret e kantierit.

Aprovimi nga ana e Supervizorit e materialeve, paisjeve dhe metodave t&€ punés nuk e cliron Kontraktorin nga
pérgjegjésia pér zbatimin me cilési t€ punimeve.

Me pérjashtim t€ rasteve kur specifikohet ndryshe né seksionet e méposhtme, sipérfagja e pérfunduar e rrugés sé
shtruar/trotuarit nuk do t€ ndryshoj€ nga profili i dizenjos mé shumé se 1 cm. Kjo do t&€ kontrollohet me njé late 4.50
metra té gjaté, sipas t€ dy drejtimeve ortogonale.Trashésia e shtrimit t€ rrugé€s mbi ura do t€ jeté e tillé q€ pjesét e
sipérme t€ urés dhe hidroizolimi i shtruar mbi t€ t€ jené t€ mbrojtura nga amortizimi normal dhe veprimi i
drejté€pérdrejté i trafikut. Sidoqofté, kjo trashési nuk duhet t€ jet€ mé e vogél se 8 cm.

Pér té shmangur riveshjet e shpeshta, qé jané veganerisht t€ kushtueshme mbi ura, i gjithé asfalti, duke pérfshiré edhe
fugat dhe punime t€ tjera aksesoré do t€ ndértohen me materialet e cil€sisé mé t&€ miré dhe me fuqin€ mé t€ kualifikuar
punétoré.

Shtresat Bazé dhe Nén-Bazeé.

Pérkufizimi.

Shtresat bazé dhe nén-bazé pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulore té stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe
lidhjes natyrore, t€ pérbéra nga réra e hollé q€ kalon né sit€én UNI 0.4.
Agregati mund t€ pérbehet nga zhavor natyror dhe/ose shk€émbinj té€ thérmuar apo materiale granulore t€ siguruara né
vend, brenda apo jashté kantierit, ndérsa materiali i shtresés s€ baz€s duhet t€ jeté€ agregat gélgeror i thyer.
Trashésite g€ do t’u caktohen kétyre shtresave jané té pércaktuara né vizatimet e projektit, por g€ mund té ndryshohen
nga Supervizori, n€ lidhje me kapacitetin mbajt€s té tabanit. Materiali do t&€ shpérndahet né shtresa t&€ njépasnjéshme,
secila prej t€ cilave nuk duhet t€ keté njé trashési t€ pérfunduar mé t€ madhe se 20 cm dhe mé t€ vogél se 10 cm.

Karakteristikat e Materialeve gé do té Pérdoren.

Materiali i ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do t€ jet€ né pérputhje me karakteristikat e
méposhtme:
- Agregati i shtres€s pérfundimtare nuk duhet t€ jet€ mé shumé se 71 mm, si edhe nuk duhet t€ keté njé forme té
rrafshét,té pérzgjatur apo shtresézuar.
- Madhésia e kokrrizave duhet té jet€ brenda kufijve dhe t€ keté njé kurbé t&€ vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé
paralele me até t&€ kurbave kufizuese.
- Raporti midis materialit € kalon sit€n 0.075 mm dhe materialit g€ kalon sité€n 0.4 mm: M¢& pak se 2/3 pas ngjeshjes.
- Humbja né€ peshé né provén e Los Anxhelos-it t€ kryer né fraksione t€ vecanta: M€ pak se 40 % pér nén-bazén dhe 30
% pér bazén.
- Ekuivalenti i rérés 1 matur né thérmijat q€ kalojné né sitén 4 mm: Midis 25 dhe 65 (CNR 27-1972). Kjo prové do t&
béhet edhe pér materiale g€ jané pérfituar pas ngjeshjes. Kufiri i sipé€rm i ekuivalentit t€ rérés (65) mund t€ ndryshohet
nga Supervizori né varési t€ burimeve dhe karakteristikave t€ materialeve.
- Pér t€ gjitha materialet q€ kané€ ekuivalent t€ rérés brenda kufirit 25-30, Supervizori do t€ kérkojé né t€ gjitha rastet
(edhe né€ qofté se pérzierja pérmban mé shumé se 60 % té peshés sé elementéve t€ thérmuar) verifikimin e indeksit t&
CBR-se.
- Indeksi CBR (1), pas 4 dit€sh njomjeje/qulljeje né€ ujé (t€ béra me materiale q€ kalojné né sitén 25 mm): Mbi 50 pér
nén-bazén dhe 100 pér shtresén bazg. Gjithashtu, kérkohet qé ky kusht té verifikohet brenda pérqindjes qé 2 % té
p€rmbajtjes optimale t&€ lageshtis€ s€ ngjeshjes.

NEé rast sé€ pérzierjet pérmbajné€ mbi 60 % me peshé t€ elementéve té thyer me faqe t€ mprehta, pranimi do t& bazohet
né karakteristikat teknike t€ dhéna né pikat mé sipér, me pérjashtim té rastit kur ekuivalenti i rérés éshté midis 25 dhe
35, kur prova e CBR-se éshté e detyrueshme.

. Digitally signed by Gramos
Studimet Paraprake. Gramos e

Skenda Date: 2026.08.13 21:25:48
Supervizori do t'i verifikojé karakteristikat e mésipérme pérmes provave laboratorike né ekzemplarét qé do t'i
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dorézohen atij nga Kontraktori n€ momentin e duhur. Né¢ té€ nj&jtén kohé, Kontraktori do t€ paragesé me shkrim burimet
e furnizimit t€ materialeve, llojin e punéve gé do t€ p€rdoré dhe llojin dhe pérbérjen e impiantit t€ nd€rtimit qé€ do t&
pérdoret. Kérkesat e pranimit do t€ verifikohen gjithashtu pérmes kontrolleve qé Supervizori do t€ zhvilloj gjaté
progresit t& punimeve, duke e marré materialin e pérzier n€ kantier, pérpara dhe pas ngjeshjes.

Metodat e Zbatimit.

Kuota e vendosjes sé€ shtresés nén-bazé ose bazé do té keté ngritjen, ngritjen e mesit t€ rrugés, profilin dhe ngjeshjen e
specifikuar dhe nuk do t&€ pérmbaj€ asnjé€ lloj materiali t& hua;.

Materiali do t€ shpérndahet né shtresa t€ njé trashésie q€ nuk do t’i kalojé 20 cm dhe g€ nuk duhet t€ jet€ mé e vogeél
nga 10 cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet té jeté uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shen;jé
ndarjeje/segregimi t€ komponentéve té tij.

Sa her€ do t€ shtohet ujé pér té arritur p€rmbajtjen e duhur t€ lagéshtirés sipas densitetit t€ kerkuar, kjo do t&€ béhet me
paisje/mjete spérkatése.

Pér kéte géllim, kétu specifikohet qé t€ gjitha veprimtarité e mésipérme nuk do té€ zhvillohen né rastet kur kushtet e
mjedisit (shi, d€bore, acar) jané té tilla g€ démtojné cilésin€ e shtresés s€ ngjeshur. Megjithaté, né rast se kemi té b&jmé
me njé démtim si pasojé e mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do t€ higet dhe rindértohet
nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet t€ ket€ né€ ¢do piké pérbérjen kokrizore t€ specifikuar.

Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do t&€ pérdoren té gjitha rulat ose rulat pneumatike. Pérshtatshméria e rulave dhe
metodave t€ ngjeshjeve pér ¢do rast do t€ pércaktohet nga Supervizori me nj€ prové eksperimentale duke pérdorur
pérzierjet e pérgatitura pér at€ kantier (provat e ngjeshjes).

Cdo shtresé do té ngjeshet me njé€ densitet minimal n€ vend prej 95 % t€ densitetit maksimal t€ pérftuar nga prova e
modifikuar AASHTO pér shtresén nén-bazé dhe 98 % pér shtresén bazé, kur ekzistojné té dyja. Né rast se kemi té
b&jmé vetém me shtresén nén-bazé t€ asfaltit, vlera e ngjeshjes do t& jeté 98 %.

Vlera e modulit Md brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm:2 nuk do t& jet€ mé e vogé€l se 150 N/mm2nén shtresén e asfaltit.
Sipérfaqja e pérfunduar nuk do t& ndryshojé nga profili i projektimit me mé€ shumé se 1 cm té kontrolluar me njé laté
4.50 metra t€ gjaté€ sipas té€ dy drejtimeve ortogonale.

Trashésia do té jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me njé€ frekuencé prej sé paku dhjeté (10) pikash té rastésishme
pér Ha t€ sipérfages sé€ pérfunduar, me njé tolerancé ku q t€ jeté 5 % me kusht qé kjo diferencé t&€ ndodhé vetém né 10
% ose mé pak t& matjeve.

NE shtresat e nén-baz€s dhe bazés sé asfaltit, t& ngjeshura né€ pérputhje me specifikimet e mésipérme késhillohet t&
procedohet me zbatimin e shtrimit té asfalteve pa lejuar krijimin e njé€ intervali tepér t& gjaté kohor té€ kalojé nga t€ dyja
fazat e punés, gj€ q€ mund té€ sjellé paragjykime t€ vlerave t€ kapacitetit mbajtés t€ arritura nga shtresat baz€ dhe nén-
bazé
té asfaltit pas ngjeshjes. Kjo béhet pér t€ eliminuar mundésiné e heqgjes, disintegrimit dhe shképutjes sé materialeve té
hollé/fine té pjesés superficiale té shtresave nén-bazé dhe baz€, g€ nuk jané t€ mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe
agjentét atmosferike. Né& rast se do t€ ishte e mundur t€ vijohej menjéheré nga puné pér ndértimin e shtresave té asfaltit,
do té ishte e késhillueshme t€ shtrohej njé shtresé emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér t&€ mbrojtur sipérfagen e
sipérme t€ shtresave bazé dhe nén-bazg té asfaltit apo pér t€ siguruar masa t€ ngjashme mbrojtése.

Supervizori rezervon t€ drejtén té kérkojé prova t€ tjera kontrolli pikérisht pérpara shtrimit t€ asfaltit, si edhe t€ kérkojé
ngjeshjen e métejshme né rast se ka humbur densiteti/dendésia e kérkuar.

Shtresa Bazé e Asfaltit

Digitally signed by Gramos
Gramos e

Date: 2026.08.13 21:25:48

Shtresa baze e asfaltit pérbéhet nga nj€ pérzierje granulore té ?Af&/@@ﬁérmumozhavorrit, rérés dhe filer mineral
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(sipas pérkufizimeve qé jepen né€ C.N.R. “Specifikimet pér materialet e rrugés”), t€ pérzier me bitum té nxehté, pasi té
jené parangrohur agregatet, t€ pérhapura me njé makineri shtruese vibruese dhe dhe ngjeshur me rula pneumatike, me
goma ose ¢eliku, vibrues.

Materialet Agregate

Kérkesat e pranimit té agregateve t€ pérdorura né pérzierjet pér shtresén bazé do té jené €e pérputhje me Specifikimet
C.N.R. Marrja e ekzemplaréve pér kérkesat e pranimit dhe provat e kontrolleve, si edhe metodat e zbatimit t€ provave
pércaktohen né Standartet C.N.R. Prova e abrazionit do t€ béhet me metodén e Los Anxhelos-it sipas AASHTO 96.
Agregati 1 shtres€s do t€ pérbéhet nga agregate té thérmuar ose nga zhavorr, pérqindja e t€ cilit mbetet né sitén 5 mm.
Supervizori mund té vendos qé t’a ndryshoj€ hera-herés kété€ pérqindje. Sidoqofté, kjo nuk duhet té jeté me e vogel se
30 % e perzierjes se agregatit.

Humbja ne peshe ne proven e Los Anxhelos-it ge behet per per ¢do fraksion te vecante duhet te jete i barabarte ose nen
25 %, por sidoqofte asnjehere mbi 30 %.

Ne te gjitha rastet, komponentet e agregateve duhet te jene te shendoshe, te forte/te gendrueshem, me siperfage te
ashper/te forte, te paster dhe pa elemente te huaj apo pluhur. Pervec keetyre, ato nuk duhet te kene asnjehere nje forme
te rrafshet, te perzgjatur apo te shtresezuar.

Agregati i holle/fin do te perbehet ne te gjitha rastet nga rere natyrore ose rere e thermuar, perqindja e se ciles mund
te percaktohet hera-heres nga Supervizori ne lidhje me proven Marshall, por sidoqofte nuk duhet te jete kurre me e
vogel se 30 % e perzierjes se reres.

Agregati i hollé/fin do t€ keté njé ekuivalent t€ rérés mbi 50.

Fileri mineral eventual, i pérftuar nga thyerja e shkémbinjve gé€lgerore (mundésisht) ose i pérbéré nga ¢cimento, gé€lgere
1 hidratuar dhe pluhur asfalti duhet g€ gjithmoné t€ plotésojé kérkesat e méposhtme:

- Site UNI 0.18 (ASTM 80): % e kalueshméria me peshé: 100.

- Site UNI 0.075 (ASTM 200): % kalueshméria me peshé: 90

Analiza e pérbérjes kokrizore do t€ béhet me metodén e lagur.

Bitumi
Bitumi do té jet€ i tipit 50-70. Ai duhet t€ jeté n€ pérputhje me kérkesat e C.N.R., dosja I1/1951 “Specifikimet pér
pranimin e bitumeve”.

Bitumi do té€ keté gjithashtu edhe njé€ tregues/indeks penetrimi té llogaritur me formulén qé vijon mé poshté, midis -1.0
dhe +1.0:
Treguesi i penetrimit =200 u—500v/u+50v
ku

% u- temperatura e zbutjes me provén e “unazé€s” n€ Gradé Celsius (n€ 25 Gradé Celsius).
% V=log. 800- log. Depértimi i bitumit n€ dmm (né 25 Gradé Celsius).

Pérzierjet
Pérmbajtja e bitumit do t€ jeté midis 3.5 % dhe 4.5 % té peshés totale t& agregateve.

Perzierja do té€ jeté n€ pérputhje me kérkesat e méposhtme:

e Vlera e stabilitetit Marshall (C.N.R. 30-1973) e kryer n€ 60 gradé Celsius mg skzempharg L€ ngjeshur me 75 goditje
me Gramos s

gekic me rénie t€ liré né t& dyja anét nuk duhet t& jeté nén 700 S &inoketepér, V1§ igaitEsisé Marshall, d.m.th.
raporti midis stabilitetit t€ matur né kg dhe rrjedhjes s€ matur né mm nuk duhet t€ jet€ mbi 250.
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o Té njejtét ekzemplaré pér té cilét Eshté pércaktuar stabiliteti Marshall do té€ keté nj€ pérqindje poroziteti midis 4 %
dhe

7 %.

o Ekzemplarét pér matjen e stabilitetit dhe ngurtésisé si mé sipér do té pérgatiten n€ impiantin e pérzierjes.

e Temperatura e ngjeshjes sé kampioneve do t€ jeté e barabarté ose mé e lart€ se ajo e pérhapjes/shpérndarjes.
Sidoqofté,

nuk do ta kalojé két€ t€ dytén mé shumé se 10 grad€ Celsius.

Konrolli i Kérkesave té Pranimit.

Kontraktori do t€ pércaktojé formulén e pérzierjes qé€ do t€ kryhet nga njé studim i ploté i agregateve dhe bitumit
pérpara pranimit.

Kontraktori pérpara fillimit t€ punimeve dhe me kohé duhet t€ prodhojé pér ¢do njési prodhuese, pérbérjen e pérzierjeve
g€ ai ka ndémend t€ pérdor€. Cdo pérbérje e propozuar do t€ shogérohet me dokumentacion té ploté té studimeve
laboratorike t€ kryera, pérmes t€ cilave Kontraktori ka pérftuar edhe pérzierjen optimale.

Supervizori ka t€ drejté€n e miratimit t€ rezultateve ose té kérkojé€ t€ béhen kérkime/vézhgime té tjera. Megjithaté,
miratimi nuk e ul pérgjegjésiné e Kontraktorit n€ lidhje me arritjen/plotésimin e kushteve pérfundimtare pér materialet e
vendosura.

Me miratimin e pérbérjes s€ propozuar nga ana e Supervizorit, Kontraktori do t’i mbetet asaj besnik duke béré kontrolle
té pérditshme. Nuk do t€ lejohet asnjé€ ndryshim nga kufijt€ - +5 % té agregatit t& shtresés dhe- +3 % t€ rérés né lidhje
me pérqgindjen e kurb€s granulometrike t€ miratuar dhe- +1.5 % té pérqindjes s¢ filerit.

NEé rastin e bitumit lejohet njé tolerancé + -0.3%.

Kéto vlera do té verifikohen me kontrollin e ekzemplaréve/kampionev t€ marré né impiantin e pérzierjes, si edhe
pérmes kontrollit t& brend€sisé s€ shtres€s pas ngjeshjes.

Kontrollet e méposhtme do t€ kryhen sé paku dité pér dité:

e Granulometria e fraksioneve t€ agregatit qé furnizohet né magazinén e kantierit dhe té njéjtat agregate né dalje t&

sitave t€ impiantit.

o Pérbérja e pérzierjes (granulometria e agregateve, pérqindja e bitumit, pérqgindja e filerit) duke mbledhur pérqindjen
né

té dale t€ pérzierésit apo t&€ depozités.

o Karakteristikat e pérzierjes, d.m.th. pesha e véllimit (C.N.R. 40-1973), mesatarja e dy provave, pérqindja e poreve

(C.N.R. 39-1973), mesatarja e dy provave. Stabiliteti dhe ngurtésia Marshall (C.N.R. 30-1973).

e Pérmé tepér, me shpeshtésiné/frekuencén e pércaktuar nga Supervizori, do t€ béhen kontrollé periodike té
peshoreve t&

impiantit, kalibrimit té termometrave té impiantit, verifikimi i karakteristikave t& bitumit, verifikimi i p€rmbajtjes s€

lag€shtisé té agregateve minerale n€ dalje t€ tharésit dhe ¢do kontroll tjetér q€ duhet kryer sipas mendimit t&

Supervizorit.

e N¢ kantier do té mbahet nj€ regjister i vecanté, i cili do t€ keté numra dhe do t€ firmosen nga Supervizori, mbi té
cilat

Kontraktori do té regjistrojé provat dhe kontrollet e pérditshme.

e  @jat€ ndértimit dhe ¢do faze t€ punimeve, Supervizori do t€ béjé té gjitha verifikimet, provat dhe kontrollet pér t&

siguruar plotésimin cilé€sor dhe sasior t€ kétyre specifikimeve.

Pérgatitja e Pérzierjeve.

Pérzierja do t€ pérgatitet n€ impiante fikse t€ autorizuara me karakteristikat e pérshtatshme dhe qé do t€ mbahet
gjithmoné né kushte té shkélqyera pune né secilin prej komponenteve té tyre.
Prodhimi i ¢do impianti nuk do t€ tejkalojé kapacitetin potencial t€ impiantit népagnysé gé.f6.garantohet tharja perfekte,
ngrohja uniforme e pérzierjes dhe njé nderje perfekte qé sigurc@ﬁﬁmﬁ?ﬁ(im sépershtatshém t€ klasave individuale té
Date: 2026.08.13 21:25:48
agregateve. Skenda
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Impianti gjithsesi do garantojé uniformitetin e prodhimit dhe do t€ jeté né gjendje t€ prodhojé pérzierje qé jané né
pérputhje né t€ gjitha aspektet me formulén e pérzierjes.

Furnizimi i komponentéve t€ pérzierjeve do t€ b&het me peshé duke pérdorur njé paisje t€ pérshtatshme efikasiteti i té
cilave do t€ kontrollohet vazhdimisht.

Cdo impiant do t€ siguroj€ ngrohjen e bitumit n€ temperaturén dhe viskozitetin uniform t€ kérkuar deri n€¢ kohén e
pérzierjes si edhe matjen perfekte t€ bitumit dhe materialit mbushés.

Zona qé do té pérdoret pér magazinimin e agregateve do t€ jeté pérgatitur mé par€ pér t€ eliminuar prezencén e
substancave me bazé argjilore dhe stanjacioneve ujore g€ mund t€ paragjykojné pastértin€ e agregateve.

Pér mé tepér, grumbujt e klasave t€ ndryshme t€ agregateve do t€ ndahen miré nga njéri-tjetri.

Do t€ pérdoren s€ paku 4 klasa agregatesh me njé numér ndarjesh depozitimi q€ i korespondojné klasave té agregateve
té pérdorur.

Koha efektive e pérzierjes do t€ caktohet n€ pérputhje me karakteristikat e impiantit dhe me temperaturén efektive té
arritur nga pérzierjet e komponenteve né ményré qé t€ lejojné njé mbulesé komplete dhe uniforme t€ agregateve me
lidhésin. Megjithat€, nuk duhet t€ jeté gjithesesi mé pak se 20 sekonda.

Temperatura e agregateve né kohén e pérzierjes do té jeté midis 150 Grad€ Celsius dhe 170 Gradé Celsius dhe ajo e
bitumit midis 150 Gradé Celsius dhe 180 Grad€ Celsius, me pérjashtim né rastet kur Inxhinieri mund t€ b&jé ndonjé
ndryshim né lidhje me llojin e bitumit qé do t€ pérdoret.

Pér t& kontrolluar temperaturat e mésipérme, thar€se, ngrohés dhe depozitat e impiantit do té pajisen me termometra
fikse

q¢ funksionojné shumé né rregull dhe qé€ kalibrohen né ményré periodike.

Pérmbajtja e lagéshtirés té agregateve q€ ekzistojné nga tharési zakonisht nuk do ta kaloj€ 0.5 %.

Vendosja e Pérzierjeve.

Betoni i asfaltit do t€ transportohet nga impianti pérzierés deri né kantierin ku do té€ béhet shtrimi me makinat e
kapacitetit, efikasitetit dhe shpejtésisé sé duhur. Sidoqoft€, kjo do t€ ket€ edhe njé mbules€ pér té shmangur mbiftohjen
e sipérfageve dhe formimin e koreve.

Asfalti do t&€ hapet pérgjaté nén-bazés ose bazés s€ pérfunduar pasi Supervizori t€ jet€ siguruar pér ngritjet, formén,
dendésiné dhe kapacitetin mbajtés t€ specifikuar.

Pérpara shtrimit t€ bazés s€ asfaltit, do t€ aplikohet si fillim njé€ shtres€ bitumi prej 0.8-1.5 liter/m2 me emulsion 55 %.
Pérpara pérhapjes sé€ pérzierjes mbi nj€ bazé t€ stabilizuar ¢gimentoje, pér té siguruar ankorimin, réra qé nuk éshté
mbajtur nga emulsioni i asfaltit dhe qé€ ka qené vendosur mé paré pér t&€ mbrojtur ¢imenton e stabilizuar do t€ higet.
Shtrimi/pérhapja e pérzierjeve t€ asfaltit do t€ b&€het me makineri shtruese vibruese t€ llojeve t& miratuara nga
Supervizori, tepér efikase dhe t€ puthitura me mjete veté-niveluese, duke pérfshiré dhe nivelimin e bashkimeve.
Shtrueset vibruese gjithsesi do t€ 1éné€ njé shtresé t€ profilizuar dhe té pérfunduar né perfeksion, pa asnjé té caré dhe pa
asnjé lloj difekti t€ shkaktuar nga segregimi i elementéve mé t€ médhen,;.

Gjaté shtrimit,kujdes i veganté duhet béré€ pér formimin e fugave gjat€sore té€ cilat mundé€sisht té sigurohen gjaté
shtrimit n€ kohé t€ njé rripi/pjesé t€ shtresés ngjitur me t€ parén duke pérdorur 2 ose mé shumé shtruese vibruese.

NEé rast se kjo nuk &shté€ e mundur, kufiri i pjes€s s€ pérfunduar do t€ mbulohet me emulsion asfalti pér t€ siguruar
lidhjen e pjesé€s pasardhése.

NE rast se kufiri gjendet t€ jeté i démtuar apo i rrumbullakosur, do té b&het njé€ prerje vertikale me paisjen e
pérshtatshme.

Fugat térthore, t€ shkaktuara nga ndérprerjet e pérditshme do té nd€rtohen gjithmoné pasi té jené preré dhe hequr pjesa
e terminalit t&€ mé&parshém.

Mbivendosja e fugave gjat€sore midis shtresave t€ ndryshme do t€ planifikohet dhe zbatohet n€ ményré té till€ qé
lidhjet t€ jené shkall€zuara/shpérndara né intervale t€ rregullta prej s€ paku 20 cm.

Temperatura e pérzierjes s€ asfaltit n€ kohén e shtrimit, e matur menjéheré pas largimit té makinés shtruese do t€ jeté
gjithmoné jo me pak se 130 Gradé€ Celsius dhe Supervizori do t€ refuzojé ¢do pérzierje temperatura e sé cilés éshté 10
% me e ulét nga temperatura e vendosur ne formulén e pérzierjes.

Operacionet e shtrimit do t& ndérpriten kur kushtet e pérgjithsl@i:&mcg urg%iﬁyk@mpmntoj né€ punimet e
sukseshme. Shtresat e kompromentuara (d.m.th. g€ dendésia t€ jet€ mé

e ulét nga.ajo 46.kerkohet) do té higen dhe do té
rindértohen nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit. kenda
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Ngjeshja e materialeve do té fillojé menjéheré pas shtrimit dhe do t€ pérfundojé pa asnjé ndérprerje.

Ngjeshja do t€ béhet me rula pneumatike ose me rula me goma dhe/ose ¢eliku vibrues, té gjith€ n€ numrin, peshén dhe
frekuencén e vibrimit t€ pérshtatshém pér t€ siguruar arritjen e dendésive maksimale t€ mundshme.

NE rast se shtresa do t€ shtrohet me dy shtresa, qé té dyja kéto shtresa do t€ mbulohen né kohén mé t€ shkurtér té
mundshme. Mbulimi me nj€ shtresé€ me njé emulsion asfalti 55 % me 0.5 kg/m2 bitum do t€ shtrohet n€ shtresén e
poshtme nése shtresa

e sipérme nuk éshté shtruar menjéheré pas ngjeshjes s€ shtresés sé poshtme.

Ng pérfundim té ngjeshjes, shtresa baze¢ duhet t€ keté njé dendési uniforme pérgjaté gjith€ gjatésisé sé saj jo mé pak se
97 % t€ dendé€sisé Marshall t€ vlerésuar n€ impiant t€ nj&jtén dit€. Kontrolli i dendésis€ do té béhet sipas CNR 40-1973
me karota me mbi 15 cm diametér. Vlerésimi do té béhet me interpretimin e dy provave.

Do t€ béhet kujdes qé ngjeshja t€ béhet me metodologjin€ mé té pérshtatshme pér t& pérftuar njé trashési uniforme né
¢do piké dhe pér té parandaluar té cara né shtresa.

Sipérfagja e shtresave t€ pérfunduara nuk do t€ keté asnj€ ¢’rregullési dhe valézim. Njé late 4.5 e gjaté, e vendosur né
¢do drejtim té sipérfaqes t€ pérfunduar t€ ¢do shtresé¢ duhet t€ jet€ uniformisht né€ p€rputhje me té.

Do té€ tolerohen diferencat né trashési brenda kufirit prej 8 mm, né rast se ato ndikojné mé pak se 5 % t€ shtrimit té
pérditshem.

Diferencat mé t€ larta mund té pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 1.2 cm) me zbritje prej 10 % n€ ¢mim.

Toleranca 2 % né ngjeshja mund té pranohet nga Inxhinieri me njé€ zbritje prej 10 % né ¢mim.

Binderi dhe Shtresat e Asfaltobetonit.

Pérshkrimi.

Pjesa e sipérme e asfaltit t€ rrugés né pérgjithési pérbéhet nga njé shtresé e dyfishté asfaltobetoni e shtruar e nxehtg,
d.m.th. njé€ shtresé€ e poshtme binderi dhe njé shtres€ e sipérme asfaltobetoni sipas vizatimeve t€ projektit ose sipas
udhézimeve t&€ Supervizorit.

Materiali pér té dyja shtresat do t&€ pérbéhet nga njé pérzierje e agregateve t€ holl€ t€ thérmuar, rére dhe filer mineral,
té pérzier me asfalt t€ nxehté né€ njé impiant gé€ndror dhe do té shtrohen me makiné shtruese me vibrim dhe do té
ngjishen me rula pneumatike ose celiku.

Materialet e Agregateve.

Pér ekzemplarét e agregateve t€ testuar n€ lidhje me pérshtatshmériné e tyre, si edhe pér metodat pér zbatimin e
provave do té aplikohen specifikimet C.N.R.

Agregatet e shtresave do t€ pérftohen nga thérmimi i shkémbinjve ose zhavorit dhe do t€ pérbehen nga elementé té
shéndoshé, té forté, aférsisht poliedrike, t€ mrehta me sipérfaqe té ashpér, té pastér dhe pa asnjé€ lloj pluhuri apo
materiali t€ huaj n€ pé€rbérjen e tyre.

Midis bazés s€ asfaltit dhe shtresés s¢ binderit dhe midis shtresés sé€ binderit dhe shtresés sé€ asfaltobetonit do té
shtrohet
nj€ veshje ngjitése prej 0.5 kg/m2bitum né 55 % emulsion, né rast se shtresa e sipérme nuk €shté shtruar menjéheré€ pas
ngjeshjes sé shtresés s€ poshtme apo né rast se temperatura e saj ka rén€ nén 105 Gradé Celsius.

Agregatet e shtres€s mund t€ jen€ nga burime t€ ndryshme apo me natyra petrografike t€ ndryshme, po ge se provat qé
mé poshté vijojné t€ béra me kampionet e ¢do thérmije granulometrike plotésojné kérkesat e méposhtme.

Pér shtresat e binderit:

Digitally signed by Gramos
Gramos e

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksionin§ caktuaa éranubagmmkigﬂmbja e peshés e barabarté
ose ken +0200°
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nén 30 %.

e Treguesi i boshlléqgeve né fraksionin e caktuar granulometrik sipas specifikimeve C.N.R.: Nén 0.80.

e Koeficienti i thithjes sipas specifikimeve C.N.R.: M€ pak se 0.015.

e [Karakter jo-hidrofil, n€ pérputhje me specifikimet C.N.R.

e NEé rast se mbi shtresén e binderit pritet t& kalojé trafik gjaté periudhave t& lagéta apo gjat€ dimrit, humbja e peshés
me

tundje do t€ kufizohet n€ 0.5 %.

Pér shtresat e asfaltobetonit:

e Prova e abrazionit t&€ Los Anxhelos-it e bér€ me fraksione té caktuara granulometrike: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 25 %, por sidoqofté€ jo mé e madhe se 30 %.

e  Sé& paku, 30 % me peshé e t€ gjithé agregatit do t& pérftohet nga shkémbinj me njé koefigient th€rmimi mé t€ ulét se
100

dhe nj€ fuqi kompresuese, né t€ gjitha drejtimet jo mé pak se 140 N/mmo.

e Treguesi i boshllégeve né fraksione e caktuara granulometrike: Nén 0.85.

o Koefigienti i thithjes: M€ pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofilik.

Pér bankinat e asfaltuara apo vend pushimet, do t€ pérdoren agregatet e specifikuara mé sipér pér shtresat e binderit
dhe asfaltobetonit.

NE¢ t€ gjitha rastet, agregati i shtres€s do t& pérb&het nga elemente t€ shéndoshe, t€ forté, rezistenté, t&€ mprehtg,
aférsisht poliedrike dhe me sipérfaqge t€ ashpér, por gjithmoné pa prezencén e pluhurave dhe materialeve t€ huaja.

Agregati fin do t€ pérbéhet né€ té gjitha rastet nga rére natyrore ose rére e thérmuar q€ plotéson kérkesat e specifikimeve

té mésipérme dhe né veganti:

e Ekuivalenti i reres, jo mé€ pak se 55 %.

e Karakter jo-hidrofilik sipas specifikimeve C.N.R. me kufizimet e pércaktuara pér agregatet e shtresés. Né rast se
nuk do

té ishte e mundur t€ sigurohej material me madhési 2-5 mm g€ €sht€ madhésia e duhur pér provén, kjo do t€ béhet sipas

metodés s€ provés Riedel-Weber me pérqéndrim jo mé pak se 6.

Fileri mineral do t€ p€rbéhet nga shkémb, pluhur apo ¢imento me prejardhje gélgerore, gélgere e hidratuar, pluhur
asfalti, me nj€ kalueshméri 100 % né sitén 0.5 mm pérmes seleksionimit né t€ thaté dhe me njé kalueshméri sé paku 65
% né sitén 0.075 mm.

Pér shtresén e asfaltobetonit, né€ rast se kérkohet nga Supervizori, fileri mund t€ jeté prej pluhuri shkémbor asfaltik me
p€rmbajtje: Bitum 6-8 % dhe njé pérqindje t€ larté asfalti me depértim Dow 25 Gradé Celsius n€é 150 dmm.

Filera t€ ndryshém nga ata t€ pérshkruar mé sipér do té kérkojn€ mé paré miratimin e Supervizorit mbi bazén e provave
dhe kérkimeve laboratorike.

Asfalti.

Lidhésat asfaltike pér shtresat e binderit dhe shtresat e asfaltobetonit do t€ ken€ mundésisht njé depértim nga 50-70,
me pérjashtim té rasteve kur Supervizori vendos ndryshe duke patur parasysh kushtet lokale dhe sezonale dhe do té jené
né pérputhje me t€ njéjtat specifikime t€ dhéna mé sipér pér bazén e asfaltit, ku pika e zbutjes do té jet€ midis 47 Gradé
Celsius dhe 56 Gradé Celsius.

Digitally signed by Gramos
Gramos e
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Shtresa e binderit: Skenda
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Perzierja e asfaltit ge do te perdoret per te formuar shtresen lidhese do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

e Stabiliteti Marshall ne 60 Grade Celsius ne te gjitha rastet do te jete i barabarte ose mbi 900 kg. Per me teper, vlera
e

ngurtesise Marshall, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te

gjitha rastet mbi 300. Te njejtat kampione do te kene nje perqindje te porozitetit nga 3-7 %.

e Prova Marshall e bere me kampionet te cilat kane kaluar nje periudhe zhytjeje ne uje te distiluar per 15 dite do te
kene

nje vlere stabiliteti jo nen 75 % te asaj qe eshte specifikuar me pare. Ekzemplare te provave te mesiperme do te

pergatiten

ne impiantin e perzierjes. Temperatura e ngjeshjes do te jete e barabarte ose deri ne 10 Grade Celsius me ate te shtrimit.

Shtresa e asfaltobetonit.

Permbajtja e bitumit do te jete nga 4.5-6 % te peshes se agregateve.

Boshlleget e mbushura me bitum te perzierjes se ngjeshur do te jene nga 70-80 %. Permbajtja e bitumit ne perzierje do
te jete minimumi qe lejon arritjen e stabilitetit Marshall dhe vlerat e ngjeshjes te percaktuara me poshte.

Asfaltobetoni do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

% Rezistence teper te larte mekanike, d.m.th. kapaciteti per te duruar pa deformime te perhershme forcat/shtytjet e
transmetuara: Nga rrotat e makinave si dinamike ashtu edhe statike, edhe gjate temperaturave me te larta te veres dhe te
kete fleksibilitetin e mjaftueshem per te ndjekur nen te njejtat ngarkesa ¢do ulje eventuale te themelit edhe gjate
periudhave te gjata kohore. Vlera Marshall e stabilitetit arritur ne 60 Grade Celsius do te jete se paku 1000 kg. Per me
teper, vlera

Marshall e ngurtesise, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te
gjitha rastet mbi 300. Perqindja e boshlleqeve te kampioneve te mesiperm do te jete midis 3-6 %. Prova Marshall e
kryer me kampionet ge kane kaluar nje periudhe te zhytur ne uje te distiluar per 15 dite do te jape nje vlere stabiliteti qe
nuk duhet te jete me e ulet se 75 % te atyre ge jane paraqitur me pare.

+ Rezistence shume te larte ndaj amortizimit te siperfages.
¢ Siperfagja e perfunduar duhet te jete aq e ashper sa te mos behet e rreshqitshme.
+» Ngjeshje te larte: Vellimi i poreve pas ngjeshjes do te jete midis 4-8 %.

Nje vit pas hapjes se trafikut, vellimi i poreve do te jete midis 3-6 % me papershkueshmeri pothuajse te plote.
Koeficienti i pershkueshmerise i matur ne kampionet Marshall me depertim konstant uji prej 50 cm, nuk do te jete me i
larte nga 10-6 cm/sek.

Ne lidhje me perzierjet asfaltike per shtresen e binderit dhe per shtresen e asfaltobetonit, ne ato raste kur prova
Marshall behet per te kontrolluar stabilitetin e perzierjes se prodhuar, kampionet perkatese do te pergatiten me
materialin ge eshte marre nga impianti i prodhimit dhe ge eshte ngjeshur me pare pa e nxehur me tej. Ne kete menyre,
temperatura e ngjeshjes do te lejoje gjithashtu kontrollin e temperaturave operuese.

Kontrolli i Kekesave per Pranim.

Do te zbatohen kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze.

Pergatitia e Pergierjeve.

.. Digitally signed by Gr. .. .
Do te zbatohen te njejtat kerkesa me ato te percaktuara per sh&sarina@sme pé}azégfltem{ te kohes minimale per nje

perzierje efikase e cila nuk do te jete me pak se 25 sekonda. grenda — 202013212548
+02'00"
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Lidhesit.

Ne pergatitjen e perzierjeve te asfaltit per shtresa te ndryshme mund te perdoren substanca te vecanta kimike qe
aktivizojne lidhjen asfalt-agregat.

Substancat ge perdoren per lidhje mund te perdoren per shtresat baze dhe binderin, ndersa per shtresen e asfaltobetonit
perdorimi i tyre varet nga udhezimet e Supervizorit.
a. Kur kantieri eshte aq larg nga impianti perzieres saqe nuk siguron dot temperaturen 145 Grade Celsius qe kerkohet
ne kohen e shtrimit (ne lidhje me kohen e transportimit te betonit per asfalt).
b. Kur per shkak te kushteve atmosferike, shtrimi i perzierjes se asfaltit nuk mund te vonohet si pasoje e kerkesave te
trafikut dhe sigurise.

Duhet bere kujdes per te perzgjedhur nga produktet qe jane ne dispozicion ne treg, ate produkt qe mbi bazen e provave
krahasuese te bera ne laboratoret e autorizuara, do te kete dhene rezultatet me te mira dhe ge i ruan karakteristikat e veta
kimike edhe pasi te jete ne kontakt me temperatura te larta per periudha te gjata kohore.

Pjesa mund te varioje sipas kushteve te perdorimit, natyres se agregateve dhe karakteristikave te produktit nga 0.3 %-
0.6 % ne lidhje me peshen e asfaltit.

Llojet, proporcionet dhe teknikat e perdorimit do te miratohen paraprakisht nga Supervizori.

Futja e substancave te vecanta kimike lidhese ne impiant do te behet me paisjen e duhur per te siguruar shperndarjen e
duhur dhe proporcionin ekzakt.

Toleranca e trashesise eshte 6 mm per binderin dhe 4 mm per tapetin ne qoftese ndikon me pak se 5 % te prodhimit
ditor. Toleranca me te larta mund te pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 10 mm dhe 6 mm respektivisht) me 10 %
zbritje ne ¢gmim.

Toleranca prej 2 % e ngjeshjes mund te pranohet gjithashtu nga Inxhinieri me 10 % zbritje ne ¢mim.
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