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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: sh.a.”PORTI DETAR” SARANDE
Adresa: Rruga “Mitat Hoxha”, Lagja Nr.4 Sarande
Tel/Fax: Tel/Fax 085 22 55 42, 4475

E-mail: info@porti-sarande.al

Fagja e Internetit: www.portisarande.com.al

Person kontakti: gurimuri60@gmail.com

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
0 X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po ad Jo XO

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-61353-06-16-2020.

2.2  Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X O
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O
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Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké
me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés: 30.000.000 (tridhjete milion)leké, pa
TVSH.

2. Neé rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e
¢cmimeve pér njési éshté

3. Burimi i Financimit: BUXHETI | SHTETIT, ndaré ne vite buxhetore si me
poshte:

e Viti buxhetor 2020: 8 333 333 (tete milion e treqind e tridhjete e tre mije e tregind e
tridhjete e tre) leké, pa tvsh.

e Viti buxhetor 2021: 5 166 666 (pese milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e
gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte)leké.
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e Viti buxhetor 2022: 16 500 000 (gjashtembedhjete milion e peseqgind mije )leké.

4. Objekti ikontratés /marréveshjes kuadér:
«Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022”.

2.9  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj 2(dy), ose dite 010
ose

duke filluar nga O 0/00/0000 mepérfundimne O0O0/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: (1] ose dité: (17171 (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér
(jo mé shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga 000/ (dd/immivvvy)
Pérfunduar mé 0/00/00 (dd/mmivvvy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/marréveshjes kuadér:
Ne kalaten egzistuese te trageteve, Porti i Qytetit, Porti Detar Sarand.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po O Jo X
Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.

3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet
njé oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): ][]
Ose:nga LJ L] ne LJLJ

2.14 Do té pranohen variantet:
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Po O Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo O
Shenime te tjera:

- ZBATIMI | REALIZIMIT TE KONTRATES FILLON ME DOREZIMIN E
SHESHIT TE NDERTIMIT NGA AK-ja DHE VAZHDON NE RASTIN NORMAL
2(DY) MUAJ PA NDERPRERJE DERI NE PERFUNDIM TE PUNIMEVE.

Seksioni 3 _Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.

3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré me¢
té larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

NEé rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté
Si mé poshté:

Loti 1 Lekeé
Loti 2 Lekeé

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Seksioni 4 Procedura

4.1  Lloji i procedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po XU Jo

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té
anulluar: REF-32260-07-31-2019

b) Objekti i prokurimit té& procedurés sé prokurimi té anulluar: “Rehabilitimi i kalates se
trageteve RORO, v.2019”.

c) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar: 30 000 000(tridhete milion).

Shkaku: ndryshim radikal i menyres se financimit.

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢cmimi mé i ulét: X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme [

lidhur me réndésiné: Cmimi [ piké
etj. 0 piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data;: 21/07/2020 (dd/mm/ivww) Ora: 12:00

Vendi:www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data; 21/07/2020 (dd/mmivww) Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té
gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 90 (e shprehur né dité)
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4.6  Gjuha(-8t) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po 0 Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e dokumentave té
tenderit)

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi: 17/06/2020.
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet
né Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: sh.a.”PORTI DETAR” SARANDE
Adresa: Rruga “Mitat Hoxha”, Lagja Nr.4 Sarande
Tel/Fax: Tel/Fax 085 22 55 42, 4475

E-mail: info@porti-sarande.al

Fagja e Internetit: www.porti-sarande.al

Person kontakti: gurimuri60@gmail.com

2. Lloji i procedurés se prokurimit: e Hapur, Pune. _

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
«Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022”.

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-61353-06-16-2020.

5. Fondi limit: 30.000.000 (tridhjete milion)leké, pa TVSH.

e Viti buxhetor 2020: 8 333 333 (tete milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e
tridhjete e tre) leké, pa tvsh.

e Viti buxhetor 2021: 5 166 666 (pese milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e
gjashteqgind e gjashtedhjete e gjashte)leké.

e Viti buxhetor 2022: 16 500 000 (gjashtembedhjete milion e peseqgind mije )leké.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 2(dy) Muaj.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:

Data;: 21/07/2020 (dd/mmiww) Ora: 12:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data; 21/07/2020 (dd/mm/ivww) Ora: 12:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té
refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés
sé tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré
té tillé gé Operatorét Ekonomikeé té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori
i interesuar Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marr€ pjes€ né kété vizit€. Gjaté vizit€s do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime
dhe té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e
Operatoréve Ekonomiké gé lidhen me vizitén né kantier duhet té mbulohen nga veté
ata. Pa paragjykuar sa mé sipér, dhe me kostot e risget e veta, njé operator ekonomik
mund t’a vizitojé né ¢cdo kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e
mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet
té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té
lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga
Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
firmosur nga Personat e Autorizuar.

NEé rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té

shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si
pjesé e ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik
ndodhet né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sg.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me
cdo punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit
té Punés (ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose
gruas me fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe

té legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké

duhet té dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, té mbyllur,

té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér

ekzekutimin e punéve; Nr. e Njoftimit.
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE

PRANISHEN KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

dd/mm/vv orés ”,

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike

duhet té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
www.app.gov.al.

kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu

edhe térheqjet duhet t’1 komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé
fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té

shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te

modifikojé né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin
e ofertave pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi
veprimet kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-s€, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur
me kéto DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per

“kontratat me ¢elsa né dore” dhe “cmimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té



2.3

24

2.5

2.6
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té huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t& kémbimit
té Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i
kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv gmimet pér cdo zé punimi dhe ¢mimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢cmimit
té dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi

duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paraqgitur me ¢mim té ndryshueshém dhe qé
nuk é&shté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢gmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té
afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés
do té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie
bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve
nga nénshkrimi i kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé¢ Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do
rast, té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémring e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té€ zgjas€ periudhén e
vlefshméris€, deri né njé€ daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé.
Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té
tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré
nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose
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nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur
kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) X Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi qé ka ofruar ¢cmimin mé ulét té
ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa
piké do té keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe
té shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té
cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do
té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér cdo Kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i
té dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e
pajis njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
¢cdo korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé
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3.2.3

3.4

34.1

3.4.2

Ofertuesi t’a keté miratuar kété komunikim qé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té
pranojé korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té
sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total,
gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé
néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té
detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha
korrigjimeve jané mé shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky
i fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut
VII té RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e
fondit limit té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té
LPP-sg, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85
pérqind e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té
ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se t€ marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit
56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka
tre ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n-— Numri i Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme

13



Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022. (21 Korrik 2020)
Autor: ing.A.Kogi REF-61353-06-16-2020.

Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <..ZM........... , Si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht
e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme,
do té verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me
pikét mé té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-

Sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit,
si¢ parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit
pér ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit
té Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para
nénshkrimit té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té
kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar
Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé

njoftim né APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.

14



Autor: ing.A.Kogi REF-61353-06-16-2020.

Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022. (21 Korrik 2020)

1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:

Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur

Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:

Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Formulari i Sigurimit té Ofertés

Formulari i Informacionit Konfidencial

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Deklarata mbi konfliktin e interesit

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet

Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:

e punés

Formular vleresimi

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive
Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces
Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
Preventivat

Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né

Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.:
Shtojca 22:
Shtojca 23:
Shtojca 24:
Shtojca 25:

Shtojca 26:

marréveshjen kuadér

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Formulari i Sigurimit té Kontratés

Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Formulari i Njoftimit té Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula

Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje té nenit 1 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006

“Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar si dhe né mbéshtetje t&€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér
mbrojtjen e konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té
vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné€ kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga
pjesémarrja né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté
dhe / ose e sakté né ¢cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né
interes té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,&shté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qéllim té késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paraqitur ose
jo si bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Ofertg, té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té
Ftesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér; 0
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b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se
né dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me
ndonjé konkurrent né lidhje me cilésiné, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té
produkteve apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérveg se kur jané
deklaruar sipas paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e oferté€s nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me
géllim nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés
sé hapjes zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése
kérkohet me ligj ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes
sé procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né
Dokumentacionit té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paraqitet

[Jep adresén e sakté]

Pérpara

ti:;ércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-sé

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa
e bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé
dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen
e ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé teé tillé;
Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose

nuk ka plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén
pér tender]. [Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor qé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet informacion té
duhet té mbetet déshironi t& mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té
dorézuar bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té
zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me
objekt me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund
té ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve
pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré
té drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i  Republikés,  Kryeministri,  zvkryeministri,  ministrat, ose
zvministrat,Deputetet, Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté,
Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét
né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari
i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori
i Pérgjithshém i Inspektoratit té& Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe
Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés
sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér,
né cdo institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me
drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané
pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t& mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésiseé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie
té geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin
e garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté
njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté
07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé
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né kuptim té kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré,
prindérit e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit t€ interesave né€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe
Kontrollit t& Pasurive si dhe t&€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni I1 te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né meényré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. N& rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga
veprat penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés
sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin
e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shoqgérore, sipas legjislacionit né fuqi.

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar
né kété Deklaraté
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Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 8/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES
Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjeqjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni
i punés né fugqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe,
né ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur
jané konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér
adresimin e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar
kontratén me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

OO |IWIN| -

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit
duhet té plotésojé kété deklaraté.

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor qe operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té
pérbashkét ose té vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té
Iéshuar nga autoriteti kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé
objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té
deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér
Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra qé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve
shoqérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmijet paraqitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj
duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet
kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit,
né ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té
dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté
Krijuar zyrtarisht;

b.  Prokura e posa¢me.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj- Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé
elektrike té kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né
Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.  Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

K&to kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

2.2.  Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet té paragesé Kopje té certifikuara té bilanceve té 3 (tri) viteve té
fundit ushtrimore (2017, 2018, 2019), té paraqitur né autoritetet pérkatése Dega e Tatim
Taksave té konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shogéruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit
Kontabel te Autorizuar.

2. Kopje té deklarimit té xhiros vjetore gjaté 3 (tri) viteve té fundit ushtrimore (2017, 2018,
2019) léshuar nga autoriteti pérkatés, vlera mesatare e se ciles duhet te jete jo me e vogel se
50% e vlerés sé fondit limit perkatesisht: 15,000,000 (pesembedhjete milion) leké pa TVSH.

3. Vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2019,
sipas pércaktimeve té Ligjit nr. Nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, i
ndryshuar;

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin
Iéshuar nga Autoriteti pérkatés né té cilén éshté regjistruar sipas QKB.

2.3 Per kapacitetin teknik:

Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé kérkesat
e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté:
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2.3.1 a)Puné té ngjashme pér njé objekt té& vetém me vleré jo me te vogel se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe konkretisht: 15,000,000 (pesembedhjete milion)
leké pa TVSH, té realizuar gjaté tri viteve té fundit.

b) Puné té ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera
e marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit &shté né njé vleré sa dyfishi i vlerés limit té
kontratés gé prokurohet dhe konkretisht: 60,000,000 (gjashtedhjete milion) leké pa
TVSH.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

2.3.2 Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:

- Kontraté Sipérmarrje

- Situacionin pérfundimtar;

- Aktin e kolaudimit;

- Certifikaten e marrjes ne dorezim/Certifikatén e Pérkohshme té marrjes ne dorezim

a) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:

- Kontrate Sipérmarrje;

- Situacionin pérfundimtar;

- Akt kolaudimi objekti;

- Certifikaten e marrjes ne dorezim / Certifikatén e Pérkohshme té marrjes ne dorezim.
- Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.

2.3.3 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet
te paragesé: Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara
ne fazen e tenderimit;

2.3.4 Per kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé: Kontratén baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe
Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

2.3.5 Licensa profesionale e shogerise lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés:

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Licencé té shogérisé e vlefshme pér kategorité e
méposhtme:
e N.P-1(Punime germimi e toke) Niveli A
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e N.P-3 (Rikonstruksion dhe mirebajtje) Niveli A
e N.P-8 (Ndertime detare dhe punime thellimi) Niveli A
e N.P-12 (Punime te inxhinjerise se mjedisit) Niveli A
e N.S.-1 (Punime per prishjen e ndertimeve) Niveli A
e N.S.-9 (Punime strukturore speciale,) Niveli A
e N.S.-10 (Shtresa dhe mbistruktura infrast) Niveli A
e N.S-14 (Inpiante te brendshme elektrik) Niveli A
e N.S.-18 (Punime topogjeodezike,) Niveli A

sipas modelit té Iéshuar nga institucioni pérgjegjés pér dnénien e licensave profesionale sipas
legjislacionit né fuqi.

Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i
origjinés prané Institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés.

2.3.6 Certifikatat qé duhet té paragesin Operatoret Ekonomike:

a) ISO 14001:2015 mbi “Per sistemin e menaxhimit te mjedisit” leshuar nga
Institucionet zyrtare te akredituar per kete gellim” Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO
zerave te mallrave apo punimeve gé do té marré pérsipér té realizojé sipas akt
marréveshjes.

b) ISO 9001:2015 “Mbi sistemet e menaxhimit te cilesise” leshuar nga Institucionet
zyrtare te akredituar per kete gellim” Né rastet e Bashkimit té Operatoréve
ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO zerave te
mallrave apo punimeve Q& do té& marré pérsipér té realizojé sipas akt
marréveshjes.

c) OHSAS 18001:2007  “Shendetin dhe sigurimin ne pune” leshuar nga
Institucionet zyrtare te akredituar per kete gellim, ose ekuivalente té njohur nga
Standardet shqiptare Né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do anétar
i grupit duhet té paragesé Certifikatén ISO zerave te mallrave apo punimeve qé
do té marré pérsipér té realizojé sipas akt marréveshjes.

d) BS PAS 99:2012 “ Per sistemin e menaxhimit te integruar” leshuar nga
Institucionet zyrtare te akredituar per kete gellim“.Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO
zerave te mallrave apo punimeve gé do té marré pérsipér té realizojé sipas akt
marréveshjes.

Nese certifikatat jane ne gjuhe te huaj, ato te paragiten te perkthyera dhe te noterizuara ne
gjuhen zyrtare shqipe.

Ne rast te bashkimit te operatoreve secili prej anetareve te bashkimit duhet te kete certifikaten
ISO ne perputhje me % te bashkepunimit.

2.3.7 Njé punésim mesatar i té paktén 45 (dyzet e pese) personave, pér periudhén 1 Dhjetor
2019 - 31 Maj 2020 té vértetuar me;
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a)  Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér secilin muaj; per periudhen Dhjetor 2019 - Maj 2020.

b) List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit ge
kerkohet nga legjislacioni ne fugi per periudhen Dhjetor 2019 - Maj 2020 shogéruar
me formularet e deklarimit te pagesave pér sigurimet shogérore dhe shendetesore.

2.3.8  Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te
vertetuar me kontraté puné te vlefshme, diplome/deshmi pérkatése leshuar nga
institucione te akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore, déshmi kualifikimi te
sigurimit teknik, (té vlefshme) léshuar nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial
apo nga subjekte juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve), si dhe
te figurojne ne listpagesat e shoqgérisé pér té paktén 6 (gjashté) muajt e fundit, si mé
poshté:

- 2 (dy) punonjés Teknik Ndertimi (Kategoria Il)
- 1 (nje) punonjés elektricist (Kategoria I11)

2.3.9 Operatorét ekonomik pjesémarrés duhet te kené té punésuar staf inxhinierik pér kryerjen
e té gjitha punimeve né objekt, te perfshire ne licensen e shogerise ose pajisur me license
individuale, té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, librezé pune, diplomé pérkatése si dhe té
figurojné né listpagesat e shoqgérisé pér té paktén 6 (gjashté) muajt e fundit stafi inxhinierik si
mé poshté:

Ing Ndertimi 1(nje)
Ing. Hidroteknik 1(nje)
Ing. Mjedisi 1(nje)
Ing. Gjeodet 1(nje)
Ing. Elektrik 1(nje)

2.3.10 Operatoret ekonomik pjesemarres duhet te kene 1(nje) Specialist Polumbar i specializuar
ne Kerkim — Shpetim, i licencuar nga organizmat nderkombetare ose ekuivalente.

Pér Specialistin Polumbar operatori duhet te paraqesi certifikatat perkatese te trajnimeve ne
kete fushe per “Specialist pér ujé té hapur té scuba” ose ‘Specialist navigim nenujor’’+
‘Specialist per zhytje me ajer te pasuruar; + “Specialist per zhytje me kostum te thate” +
“Specialist per zhytje nga mjeti lundrues” + “Specialist per zhytje ne thellesi” + “Reagimi

1 paré ne emergjenca” + “Ofrues 1 ndihmés s€ paré me oksigjen” + ” Specialist instruktor
per pajisjet e zhytjes”. Kontrata e punes e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar

te punimeve.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet té pércaktojé me ané té njé deklaraté Drejtuesin Teknik té
punimeve né objekt i cili duhet té jeté i pérfshiré né licencén e shogérisé dhe té deklaroje se
nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé do té
kryhen punimet né objekt, shogeruar me dokumentacionin e méposhtme:

a) Librezé pune
b) Kontraté pune e vlefshme
c) Diplomé
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punonjés duhet té paragitet kontrata e punés e vlefshme, déshmite e drejtimit (té vlefshme),
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2.3.13 Operatori ekonomik duhet té paragesé grafikun e punimeve té detajuar sipas zérave té
preventivit (Bashkélidhur DST) té shprehur né afatin kohor té pércaktuar né dokumentat e
tenderit pér 2 (dy) muaj kalendarike, i cili fillon me dorezimin e sheshit te ndertimit dhe
vazhdon per dy muaj pa nderpreje normalisht deri ne perfundim, pavarsishte vitit buxhetor. Per
sa me siper OE duhet te paragesi nje deklarate.

2.3.14 Makineri dhe Pajisje

Operatori Ekonomik duhet té paragesé makineri dhe pajisje sipas tabeles se meposhtme. Keto
makineri dhe pajisje duhet té jené né pronési té tij ose me gera té vértetuara me
dokumentacionin pérkatés.

Nr | Lloji i Makinerive Sasia Gjendja

1 | Kamion me ving 1 cope | Pronési ose me gera

2 | Kamion me kapacitet mbajtes 7- 10 ton 1 cope | Pronési ose me gera

3 | Kamioncina me kapacitet mbajtes 2-5 ton 2 cope | Pronési ose me gera

4 | Autobetoniere 3 cope | Pronési ose me gera
Eskavator me zinxhire krahegjate (jo me 2 cope Pronési ose me gera
pak se 18m) ose:

5 Eskavator detar me zinxhir(clomshell 1 cope Pronési ose me gera
dredger) ose:
Eskavator hidraulik mbi mjete lundruese. 1 cope Pronési 0se me gera

6 | Kamiona me vaske hermetike me kapacitet | 2 cope Pronési ose me gera
mbajtes 14 — 22 ton

7 | Fadrome me goma 1 cope | Pronési ose me gera

8 | Autobot uji 1 cope | Pronési ose me gera

9 | Betoniere kantieri 2.5 m3 1 cope | Pronési ose me gera

10 | Mjet Lundrimi — Skaf ose gomone 1 cope | Pronési ose me gera

11 | Prese betoni 1 cope | Pronési ose me gera
Pajisje Teknike

1 | Pompe uji 1 cope | Pronési ose me gera

2 | Motogjenerator 1 cope | Pronési ose me gera

3 | Prerese asfalti 1 cope | Pronési ose me gera

4 | Depozite uji 3000 L 1 cope | Pronési ose me gera

5 | Vibrator per betonin 1 cope | Pronési ose me gera

6 | Helikopter per lucidim nivelues 1 cope | Pronési ose me gera

7 | Tokmak ngjeshes 1 cope | Pronési ose me gera

8 | Kokore 45 cope | Pronési

9 | Prozhektor ndricimi naten 4 cope | Pronési

10 | Komplet i ndihmes se shpejt 5 cope | Pronési
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11 | Tabela paralajmeruese per sigurimin e 10 cope | Pronési
perimetrit ujor ne kantier

a) Pér mjetet né pronési duhet té paragitet: a) dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit (akti i
pronésise); leje qarkullimi; certifikate trasporti, gertifikate e kontrollit teknik; siguracion mjeti,
(i vlefshém).

b) Pér mjetet e deklaruara me gera duhet té paragitet: kontrata pérkatése noteriale e gerasé e cila
duhet té jeté e vlefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés, objekt i kétij prokurimi
dokumenti gé verteton regjistrimin e tij (akti i pronésisé) leje garkullimi; certifikaten e
kontrollit teknik, ; certifikate trasporti siguracion mjeti (i vlefshém);

c) Pér pajisjet teknike, té cilat jané né pronési té operatorit ekonomik, duhet té paragitet kontrata
e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes ndérsa
kur jané té marra me gera duhet té paragitet kontrata e gerasé, fatura tatimore e shitjes/
kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes. Né rastin kur fatura
éshté léshuar nga subjekte gé nuk jané té regjistruar si tatimpagues té TVSH-sé duhet té
shogérohet me kuponin tatimor.

d) Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet té paracgesé foto té garta
pér secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara duhet té jeté e dukshme ne nje foto
te vetme mjeti dhe targa e tij.

e) Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté me ané té sé cilés pranon verifikimin e mjeteve
dhe pajisjeve té deklaruara né shtojcén 10 né c¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés nga
Autoriteti Kontraktor.

f) Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté me ané té sé cilés deklaron se mjetet dhe
pajisjet e deklaruara sipas shtojcés 10 nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera.

g) Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté pér vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose
me gera me gellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor gjate procesit te vleresimit te ofertave.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e
mos-dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen
si kushte pér skualifikim.
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Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe
né ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér
I vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit
té kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t&€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: Bashkangjitur Dokumentave Standarte té Tenderit.

Specifikimet Teknike té Materialeve: Bashkangjitur Dokumentave Standarte té Tenderit.

Grafiku i Punimeve: Operatori ekonomik duhet té paragesé grafikun e punimeve té detajuar
sipas zérave té preventivit (Bashkélidhur DST) té shprehur né afatin kohor té pércaktuar né
dokumentat e tenderit pér 2 (muaj) muaj kalendarike pa nderpreje. Bashkangjitur
Dokumentave Standarte té Tenderit.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to: Bashkangjitur Dokumentave
Standarte té Tenderit.
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Shtojca 14
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Bashkangjitur Dokumentave Standarte té Tenderit.

Preventiv

Objekti: REHABILITIMI | KALATES SE RO-RO-ve NE PORTIN DETAR TE
SARANDES

Porositési :SH.A. PORTI DETAR SARANDE

Objekti: REHABILITIMI | KALATES SE RO-RO-ve NE PORTIN
DETAR TE SARANDES

Porositési :SH.A. PORTI DETAR SARANDE

1. Punime germimi nen ujore

1 | An-5 | Germim shkembi me makineri ne det | m3 | 2500
H=4m+ largim materjali

2 | An Polombar ne dispozicion op 24

Shuma 1

Il. Faza Dyte

1. Punime Prishje

1 | 2.426/ | Prishje soleta b/a (shterse deri 20cm) | m3 | 78

4

2 | 2.426/ | Prishje shtresa betoni m3 | 245
3

3 | 2.37/1 | Transport Mbeturinash me auto deri | m3 | 320
b 6 km

2. Sheshi i kalates

1 | An-3 | Aksesore fiksimi (sipas vizatimeve cope | 650
te projektit)

2 | 3.288 | FV hekur betoni i zakonshem @ > ton |6
12mm

3 | 3.287 | FV hekur betoni i zakonshem @ < ton | 8.8
12mm
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An-1 | Shtrese betoni me cakell C35/45 rez. | m3 | 250
ndaj ujit te detit t=15 cm rafshim me
elikopter  (trajtuar me me
hidroizolues kristaline llog per
plasaritje < 3mm)
(Anl15 | Vizime me boje bikomponente me ml 261
2) gjeresi 15 cm
3. Puseta uji dhe elektriku
3.287 | FV hekur betoni i zakonshem @ < ton |12
12mm
An-2 | Beton me gakell C35/45 rez. ndaj m3 |5
ujit te detit (trajtuar me me
hidroizolues kristaline llog per
plasaritje < 3mm)
3.233/ | Kapak gize per puseta m2 |6
1
3Anl | FV shtylla metalike konike ndricimi | cope | 2
Sh H=9m PAICC-3
3.An | FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S | cope | 4
250W GG FAE 44004,me llampe
250W 230V
4.149/ | F.V percjellesa CU te izoluar me ml 19.5
3 gome, per ndricim ne tubot e 8
vendosur me pare, seksion 2.5 mm2.
4.Tuba plastmasi
3.654/ | Furnizim, vendosje tuba plastmasi g | ml 190
1 80
3.654 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi g | ml 130
100
3.653 | Furnizim, vendosje tuba plastmasig | ml 90
150
5. Pllaka mont P1 b/a ¢ 35/45 rez
ndaj ujit
3.287 | FV hekur betoni i zakonshem @ < ton |15
12mm
An-2 | Beton me cakell C35/45 rez. ndaj m3 | 6.5
ujit te detit (trajtuar me me
hidroizolues kristaline llog per
plasaritje < 3mm)
6.Shkallet pas kalate
3.287 | FV hekur betoni i zakonshem @ < ton | 2.57
12mm
An-2 | Beton me cakell C35/45 rez. ndaj m3 | 8.2
ujit te detit (trajtuar me me
hidroizolues kristaline llog per
plasaritje < 3mm)
7.Kalunet
An-8 | FV kaluna ne kalate cope | 2
3.294 | FV detaje metalike ne b/a ton |3
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8.Amortizatore
An-6 | F.V.Amortizatrore Gome + cope | 30
Aksesoret (90 KNm)
1 | An-7 | F.V.Amortizatrore Gome + cope | 30
Aksesoret (40 KNm)
9.Rampa
1 | 2.182 | Konstruksione metalike te perbera ton |6.9
2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 m3 |42
3 | An-4 | F.V.Cohe tende m2 | 130
4 | 4.112/ | Bojatisje mbi metal , me nje dore m2 | 55.9
a minio e dy duar boje vaji,
konstruksione te thjeshta
5 |2.88 Mur me blloge betoni t=20cm deri m3 | 3.39
3m me llag perzier M 15
6 | 2.355/ | Veshje fasade me pllaka guri m2 | 13.1
b 5
Shuma2
Shuma 1+2
Fond rezervé 5%
SHUMA
TVSH 20%
TOTALI Lek
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura
e kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP-sé.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni
i interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té
ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
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shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢c parashikohet né nenin 58 té Ligjit
nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE
SUKSESSHEM NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* % %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [] oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren

e ¢mimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Bt

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:

émri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
émri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj._

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij
njoftimi pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1:  Qéllimi

11

1.2

1.3

14

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té& Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur
né KPK me géllim qgé té rrisin transparencén e ligjit qé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet
e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

“Preventiv total” do té thoté volumet ¢ punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa
ne dore.

“Preventiv per njesi” do té thot€ volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me
cmimet per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne
matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé
pérfshihen né referimin e cdo dokumenti.

“Cmim kontrate” do té thot€ ¢mimi q€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin
e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét
jané mbaruar.
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

“Defekt” do t& thot€ ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T€ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori
do té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita
né té cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t& thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohé&sisht né kantier
pér realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té pérdorura
nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve
té kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate
dhe gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té
njéjté me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik 1 Punimeve.

“Raport 1 inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages
dhe néntokés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim 1 mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do t& thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja ¢ kantierit” do té thoté punimet e ndertimit t& pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori té gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés
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3.1 Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet
té firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1  Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose
ent gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

4.3  Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né konfidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

5.2  Kontraktori mund t’1 japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione
té tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té
zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né
kontratén e tij me nénkontraktorin njé dispozité gé premton ruajtjen e konfidencés sic
thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontrat€s do t’i pérkasin
Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

6.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas
pérfundimit té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe
té dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe
regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori
gjaté zbatimit té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave
dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’i pérdori pér qéllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje
paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

6.3 Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér
shkelje té té drejtave té pronés intelektuale, & mund té dalin nga pérdorimi i materialeve,
skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

6.4 NEé rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga
pérdorimi i materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér t& mbrojtur e té furnizuar sipas
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kontratés, kontraktori duhet t’i japé€ Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe
informacionin né posedim té kontraktorit qé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre qé mund té
jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té
Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do té thoté vendi ku materialet jané€ nxjerré, bashkuar
ose prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose
mbledhjes sé mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti
gé éshté mjaft i ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga
komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit qé
furnizon me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té
tjerét pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té
njoftojé kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢c kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve
té kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin
gabime te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

121

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e
béra né raportin e inspektimit té kantierit.

51



Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022. (21 Korrik 2020)
Autor: ing.A.Kogi REF-61353-06-16-2020.

12.2  Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén
dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe
lokale gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori qé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike
té paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose
aspekte té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me
pérjashtim té rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne
re dhe ta kishte reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit.
Nése gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve,
kéto ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i
projektit pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé qé té minimizojé démtimet e
mjedisit. Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé
humbjen dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e
gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné
shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier
do té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té
njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e
drejtuesit té projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né
datén e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té
kantierit nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢
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parashikohet né dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka
vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje
amendimin e kontratés né lidhje me shtyrjen e Afatit t& Mbarimit. Autoriteti Kontraktor
dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1

19.2

Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té€ projektit
njé program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe
rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve .

Né intervale té skeduara rregullisht si¢ &shté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet
e progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur
pér ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té
ndikojné negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén
né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e
kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatit té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e
korrigjimit té defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga cdo pagesé gé i duhet béré
kontraktorit deri sa defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé
afati té arsyeshém pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor
té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(a)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés
ose ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i
punésuar/ kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.
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(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e

Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér
démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé
nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor
dhe kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat
e shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje
ose démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet
e paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve
pas shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e
kérkuar pér té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té
sigurojé policén e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti
Kontraktor, mund té vendoseé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose
té béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢cmimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té
kontraktorit, kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur
kéto testime dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose
inspektime shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
Kontraktor do té mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto
teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort
té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né
zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.
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Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe
té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale,
me pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim 0se mosveprim i
kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale
pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢mimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen sic
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do
té béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté
kursi i Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe i pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté
té marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave
periodike do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori
duhet té paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku
deklaron se plani sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té
shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé
paré, si dhe shumén e pagesés paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumeé té mbajtur né pritje
té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet
té verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data
gé kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér
Punét do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut té zbatimit
éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

NEé rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet
e kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né
pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet
kontraktore e tregtare”.
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Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj
ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon
kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i
kontratés do té rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e
detyrimeve té tij sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve
té likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né
zbatim ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné
si pasojé e ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qgéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk
kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose
kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té
karantinés dhe embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén
praktikisht té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin
gé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka
té drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin
e punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qgé duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né
se éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose
pérfundimit.  Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti
Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me
shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve
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34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 té vlerés koresponduese té& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

351

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé
do té ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vliefshém pa gqéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo heqje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né
té cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo
amendament i kontratés duhet té& béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor
dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht
gé shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime
brenda géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

c) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér cdo rritje ose ulje té ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e
zbatimit ose pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té
materilizojé amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té
nxjerré pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té
siguruara né amendamentet e marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.
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Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Neni

38.1

38.2

38.3

Neni

39.1

39.2

39.3

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale
ose njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie. Nése éshté njé
kontraté me ¢mim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té
ndértimit, instalimin, testimin dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do
té paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé
punimesh.

38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin
e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a b&jé kété sapo t€ vendosi se Punimet jané
mbaruar plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’1 japi udhezime me shkrim kontraktorit q€ specifikojné zerat e punimeve
ose aktivitetet qé duhen pérfunduar para se té Iéshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se
té léshohet certifikata.

39: Ndérprerja pér Mosplotésim

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’ijapi kontraktorit 15 dité t€ ndreq€ mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin
ndérprerja do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése kontraktori
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé mir€ interesit publik.
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41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té
kontratés sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e
kontratés gé nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit.
Autoriteti Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve
nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi  Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek
nénkontraktori pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja
e nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér
¢cdo humbije té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes
né dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garanciseé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fugi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve
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46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bé&jné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje
me negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit té Republikés sé Shqipériseé.

Neni 47: Pérfaqsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén
né veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe
duhet té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1:  Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumeén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
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c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pé&r démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té€ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit t& dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té€ higet nga pagesa q€ duhet t’1 jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar : Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZONgs)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).
2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t& gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari t& Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KAE&té kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té b&jé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi &shté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paraqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
0
Njesi e Qeverisjes Vendore
0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
O
Tjetér
O

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po ad

Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
0

Jo ad

73



Rehabilitimi i kalates se trageteve RORO, v.2020-2022. (21 Korrik 2020)

Autor: ing.A.Kogi REF-61353-06-16-2020.
Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po 0 Jo O
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [l L] [ ose dite¢ L1011
ose

duke filluar nga L1/ /0000 meperfundimne O O/00/0000

2.6  Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L] né LJJ 0OO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo ad

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:
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E hapur
U

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké[
etj. OO piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregulita: [ [ [

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ 1[1/C101/C1CTET[]

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J [1/J /00 0 [
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 26
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4, Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

c) ;

¢)

d ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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