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ZYRTARI | AUTORIZUAR | AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. Prot Date 01.10.2026

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT, NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE
ANKIMIT

Data: 01.10.2026

Drejtuar: Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) “ALKO-IMPEX Construcion” shpk
me Nipt K91628013D & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk me Nipt K913260281 &
“Besta” sh.p.k me Nipt J62903182B.

[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO LIX
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO 0O JO OX
Nése po, té jepen dhénat:

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés: Klasike

Lloji i Procedurés sé prokurimit: Procedure e Hapur-Pune Publike-prokurim me mjete
elektronike.

Numri i Procedurés / Referenca e Lotit: REF-96297-08-14-2026



Pérshkrimi i shkurtér i kontratés:<’Ndértimi i rrjetit té kanalizimeve pér té gjithé fshatrat e
Bashkisé Pustec té cilat ndodhen nén administrimin e UKRK Sh.a. sé bashku me impiantet e
trajtimit té ujrave té ndotur”.

Fondi Limit: 522,854,560.25 (peseqind e njezet e dy milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e
peseqind e gjashtedhjete pike pesedhjete e dy) Leke pa TVSH .

Kohezgjatja e Kontrates/ose afati per zbatimin e saj: 18 Mugj

Data e Publikimit né SPE, té Njoftimit té Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit té
anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 23.09.2026

!Data e Publikimit né Buletinin e Njoftimeve Publike, t& Njoftimit t& Fituesit nga i cili nisin
afatet e ankimit/Njoftimit t& Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: Buletini Nr. 61 daté 28
Shtator 2026.

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [0 X
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim [

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X

Sipas réndésisé:

Cmimi O pikét 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit OO pikét 20
Stafi / Organizimi i Kompanise O O pikét 15

Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social 00  pikét 10
Periudha e garancisé sé objektit OO pikét 5

Me ané té kétij Formulari, ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé Ofertuesit e
méposhtém me vlerat pérkatése té ofruara:

1. BOE ALKO-IMPEX Construcion & “ALKO-IMPEX General Construcion- &”Besta”Sh.p.k
J62903182B; K91326028I; K91628013D

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

1 Né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, plotésohet vetém data e publikimit t&
kétyre njoftimeve né BNJP



Vlera: 498,610,283.32 (Katérgind e néntédhjeté e teté milion e gjashtéqgind e dhjeté mijé e
dyqind e tetédhjeté e tre e tridhjeté e dy) Leke pa tvsh.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Totali i pikeve te marra: 470 Pike

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit
p

2. Kevin Construksion” sh.p.k K71401004E
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera: 501,945,522.35 (Peseqind e nje milion e nenteqind e dyzet e pese mije e peseqind e njezet
e dy pike tridhjete e pese) Leke pa tvsh.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Totali i pikeve te marra:0

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

3. ARKONSTUDIO SHPK L420190041
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera 507 174 763,84 (peseqind e shtate milion e njegind e shtatedhjete e kater mije e shtateqind
e gjashtedhjete e tre pike tetedhjete e kater) leke pa tvsh.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Totali i pikeve te marra: 0 pike

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X



Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4. EVEREST SHPK J78311921L
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera 512,334,580.14 (pesgind e dymbedhjete milion e tregind e tridhjete e kater mije e pesqind
e tetedhjete pike katermbedhjete) leke pa tvsh.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Totali i pikeve te marra: 0 pike

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1. ARKONSTUDIO” sh.p.k., L420190041
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Nga shqgyrtimi dhe vlerésimi i dokumentacionit té paragitur nga operatori ekonomik

“ARKONSTUDIO” sh.p.k. né Sistemin e Prokurimit Elektronik, né raport me kérkesat e
pércaktuara né Dokumentet e Tenderit dhe kriteret e vecanta té kualifikimit, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave konstaton se dokumentacioni i paragitur nuk pérmbush né ményré té ploté
kérkesat teknike dhe profesionale té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

Né pérfundim té verifikimit té dokumentacionit té ngarkuar né SPE, Komisioni konstaton
mospérputhje ndérmjet kérkesave minimale té pércaktuara né kriteret e vecanta té kualifikimit
dhe kapaciteteve té deklaruara/provuara nga operatori ekonomik.

1. Sé pari, lidhur me kriterin pér licencén profesionale pér zbatimin e punimeve, nga
dokumentacioni i paragitur rezulton se operatori ekonomik nuk disponon kategoriné NS-



21 “Impiante t€ trajtimit t€ ujérave t& zeza”, klasifikimi A, e cila &shté kérkuar
shprehimisht né Dokumentet e Tenderit. Kjo kategori lidhet drejtpérdrejt me natyrén e
objektit té prokurimit, i cili pérfshin ndértimin dhe realizimin e impianteve té trajtimit té
ujérave té ndotur. Pér rrjedhojé, Komisioni vleréson se ky kriter nuk rezulton i
pérmbushur.

Lidhur me kriterin pér personelin kryesor drejtues teknik, Komisioni konstaton se né
Formularin Pérmbledhés té VVetédeklarimit nuk rezultojné té deklaruar té gjitha profilet e
kérkuara nga Dokumentet e Tenderit. Konkretisht, nuk evidentohet deklarimi i njé
Inxhinieri Ndértimi me profil Gjeoteknik dhe i njé Inxhinieri Ndértimi me profil
Transport, ndérkohé gé kéto profile jané kérkuar shprehimisht si pjesé e personelit
kryesor drejtues teknik.

Gjithashtu, Komisioni konstaton se pér personelin inxhinierik té deklaruar nuk jané
pasqgyruar né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit té gjitha té dhénat e kérkuara
nga DST, pérkatésisht atésia, numri personal i identifikimit, numri dhe titulli i
kualifikimit t& diplomés, si dhe institucioni gé ka léshuar dokumentin e kualifikimit.
Dokumentet e Tenderit kané pércaktuar né ményré té posacme detyrimin qé kéto té dhéna
té deklarohen né veté Formularin e Vetédeklarimit.

Né lidhje me stafin tjetér inxhinierik, Komisioni konstaton se nuk rezultojné té deklaruar
profili i Inxhinierit t¢ Ndértimit — Strukturist dhe profili i Inxhinierit Gjeolog, té kérkuar
shprehimisht né kriteret e vecanta té kualifikimit. Pér rrjedhojé, edhe né kété aspekt
dokumentacioni nuk pérputhet me kérkesat minimale té pércaktuara nga Autoriteti
Kontraktor.

Nga verifikimi i stafit teknik té specializuar, Komisioni konstaton se numri dhe profilet e
personelit té deklaruar nga operatori ekonomik nuk pérmbushin sasité minimale té
kérkuara. Konkretisht, nga krahasimi i Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit me
kriterin pérkatés rezulton mungesé né disa kategori profesionale, ndér té tjera: hidrauliké,
betonues, karpentieré, muratoré, hekurkthyes, saldatoré, hidroizolues, punonjés asfalti
dhe shoferé. Dokumentet e Tenderit kané pércaktuar numrin minimal pér secilin
profesion, ndérsa lista e personelit té deklaruar nga operatori ekonomik nuk mbulon kéto
kérkesa.

Né ményré té vecanté, Komisioni konstaton se né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit nuk rezultojné té deklaruar 5 manovratoré/eskavatoristé dhe 4
manovratoré/automakinisté, si¢c kérkohet nga kriteri 2.3.3/f. Mungesa e kétij personeli
éshté e drejtpérdrejté dhe rezulton gé né fazén e vetédeklarimit.

Sa i pérket kriterit pér numrin minimal té punonjésve, operatori ekonomik ka deklaruar
“80 punonjés mesatarisht”, ndérsa kriteri kérkon minimalisht 60 punonjés pér periudhén e
tre muajve té fundit, té verifikueshém pér secilin muaj. Pér kété arsye, Komisioni
vleréson se deklarimi né formén e njé mesatareje nuk éshté i mjaftueshém pér té provuar
né ményré té qarté pérmbushjen e kérkesés pér secilin muaj té periudhés sé kérkuar dhe
duhet té mbéshtetet domosdoshmérisht né dokumentacionin provues pérkatés.



10.

11.

12.

13.

14.

Njé tjetér mangési thelbésore lidhet me kriterin 2.3.5 “Makineri dhe Pajisje”. Nga
vlerésimi i Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit rezulton se operatori ekonomik ka
deklaruar vetém njé numér té kufizuar pajisjesh, si matrapik, saldatrice, gjenerator, Total
Station, GPS, vibrator betoni dhe pajisje té sigurisé né puné, ndérkohé gé kriteret e
vecanta kérkojné njé park té gjeré makinerish dhe mjetesh pér realizimin e objektit.
Komisioni konstaton se né dokumentacionin e paragitur nuk rezultojné té deklaruara,
ndér té tjera, kamionét vetéshkarkues sipas kapaciteteve té kérkuara, kamionginat,
autovingi, rimorkiatori pér transport makinerish, eskavatorét,
minieskavatori/minifadroma, freza e asfaltit, asfaltshtruesja, autobitumatricja, rulét
ngjeshés, autobetonierat, fadroma, autoboti i ujit, autoboti pér pastrimin dhe thithjen e
ujérave té zeza, autopompat e betonit, makineria pér mikrotunele, kompresori, damperat,
palankolat, cekigi vibrues, tranxha pér kthimin e hekurit, fabrika e asfaltobetonit dhe
fabrika e inerteve. Kérkesat pér kéto mjete jané pércaktuar né ményré té detajuar né
Dokumentet e Tenderit. Komisioni véren gjithashtu se tabela e mjeteve té deklaruara me
gira dhe tabela e kontratave té furnizimit rezultojné té paplotésuara. Pér rrjedhojg,
mungesa e makinerive té sipércituara nuk kompensohet nga deklarimi i disponimit té tyre
népérmjet girasé apo kontratave té furnizimit.

Né lidhje me pajisjet e sigurisé né puné, Dokumentet e Tenderit kérkojné minimumi 10
fikése zjarri té l1évizshme, ndérsa nga Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit rezultojné
té deklaruara gjithsej 8 fikése zjarri. Pér rrjedhojé, edhe kjo kérkesé rezulton e
papérmbushur né sasiné minimale té kérkuar.

Komisioni konstaton gjithashtu se né dokumentacionin e paragitur né SPE nuk rezulton i
administruar dokumentacioni pér fabrikén e asfaltobetonit me leje mjedisore QKL dhe
fabrikén e inerteve me leje mjedisore QKL, té cilat jané kérkuar si mjete/kapacitete té
disponueshme né pronési, me gira ose népérmjet kontratés sé furnizimit.

Po késhtu, nga vlerésimi i dokumentacionit té paragitur né SPE nuk rezulton paragitja e
autorizimeve té prodhuesit/distributorit té autorizuar dhe katalogéve tekniké pér tubat e
brinjézuar HDPE SN8, rakorderité HDPE dhe tubat e celikut, dokumente té kérkuara
shprehimisht nga kriteret e vecanta té kualifikimit.

Komisioni konstaton se né dokumentacionin e administruar nuk rezulton gjithashtu
Licenca QKB kategoria II1.2.B pér “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim,
rikuperim t€ mbetjeve t€ llojeve t€ ndryshme”, pér kodet 17 09 04 dhe 20 02 02, e
kérkuar nga kriteri 2.3.4. Né mungesé té kétij dokumenti né SPE, kriteri pérkatés
konsiderohet i papérmbushur.

Nga dokumentacioni i paraqgitur nuk rezulton e administruar as deklarata e posagcme e
administratorit pér pércaktimin e Drejtuesit Teknik té punimeve, ku té pércaktohet
personi pérgjegjés dhe té deklarohet prania e tij gjaté gjithé kohés sé realizimit té
punimeve, sipas kérkesave té DST-sé.

Gjithashtu, Komisioni konstaton se nuk rezulton e paraqgitur njé deklaraté e posagme ku
operatori ekonomik té shprehet se éshté dakord me ményrén e financimit té objektit dhe



se punimet do té pérfundojné brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, sipas
kriterit 2.3.7.

15. Né dokumentacionin e paraqitur pér vlerésim nuk rezulton gjithashtu e administruar
Shtojca 3 — Sigurimi i Ofertés, e kérkuar si dokument i detyrueshém né kriteret e veganta
té kualifikimit. Nése ky dokument nuk éshté ngarkuar né SPE, mungesa e tij pérbén
mospérmbushje té njé kérkese té drejtpérdrejté t&¢ Dokumenteve té Tenderit.

16. Sa i pérket kriterit pér pérvojén e méparshme té ngjashme, Komisioni vleréson se
kontratat e paragitura duhet té merren né konsideraté vetém né masén e punimeve té
realizuara faktikisht nga operatori ekonomik ARKONSTUDIO sh.p.k., né rastet kur
kontratat jané realizuar né formén e bashkimit té operatoréve ekonomiké. Pér kété géllim,
duhet té verifikohet kontrata e bashkimit, tabela e ndarjes sé punimeve dhe pérgindja
konkrete e realizuar nga operatori. Dokumentet e Tenderit kérkojné gjithashtu, pér
kontratat me ente publike, Kontratén e Sipérmarrjes, Formularin e Vlerésimit, situacionin
pérfundimtar, faturat tatimore, Aktin e Kolaudimit dhe Certifikatén e marrjes né dorézim.

Né pérfundim, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstaton se mangésité e evidentuara nuk
kané karakter thjesht formal, por prekin elemente thelbésore té kapacitetit teknik dhe profesional
té operatorit ekonomik, pérkatésisht licencimin profesional, personelin drejtues dhe mbéshtetés,
stafin e specializuar, operatorét e makinerive, makinerité dhe pajisjet, si dhe dokumentacionin
teknik té kérkuar pér materialet dhe kapacitetet e nevojshme pér realizimin e kontratés.

Pér sa mé sipér, bazuar né dokumentacionin e paragitur né SPE me kérkesat e pércaktuara né
Dokumentet e Tenderit, Komisioni i Vlerésimit t¢ Ofertave arrin né pérfundimin se operatori
ekonomik “ARKONSTUDIO” sh.p.k. nuk ploteson kriteret e vecanta té kualifikimit dhe, pér
rrjedhojé, oferta e tij nuk mund té konsiderohet e kualifikueshme.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. EVEREST” sh.p.k., J78311921L
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Nga shqyrtimi dhe vlerésimi i dokumentacionit té paraqitur nga operatori ekonomik

“EVEREST” sh.p.k. né Sistemin e Prokurimit Elektronik, né raport me kérkesat e pércaktuara né
Dokumentet e Tenderit dhe kriteret e veganta té kualifikimit, Komisioni i Vlerésimit t& Ofertave
konstaton se dokumentacioni i paragitur nuk pérmbush né ményré té ploté kérkesat teknike dhe
profesionale té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor.



Né pérfundim té verifikimit t€ dokumentacionit t€ ngarkuar né SPE, Komisioni konstaton
mospérputhje ndérmjet kérkesave minimale té pércaktuara né kriteret e vecanta té kualifikimit
dhe kapaciteteve té deklaruara/provuara nga operatori ekonomik, si mé poshté.

1. Mungesé e kategorisé profesionale NS-21 né licencén e zbatimit. Né kriterin 2.3.2 té
Dokumenteve té Tenderit éshté kérkuar gé operatori ekonomik té disponojé, ndér té tjera,
kategoriné NS-21 “Impiante té trajtimit t€ ujérave té zeza”, klasifikimi A, krahas kategorive té
tjera té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Nga verifikimi i licencés profesionale té paragitur
nga operatori ekonomik “EVEREST” sh.p.k., rezulton se licenca e shogérisé pérmban kategorité
profesionale deri né NS-20, por nuk evidentohet kategoria NS-21. Licenca éshté regjistruar mé
30.04.2026 dhe nga pérmbajtja e saj rezultojné kategorité NP-1 deri NP-12 dhe NS-1 deri NS-20,
sipas klasifikimeve pérkatése, pa NS-21. Komisioni vleréson se kjo mangési ka karakter
thelbésor, pasi objekti i procedurés lidhet shprehimisht me ndértimin e rrjetit té kanalizimeve dhe
impiantet e trajtimit té ujérave té ndotur, pra kategoria NS-21 lidhet né ményré té drejtpérdrejté
me natyrén e punimeve gé do té realizohen. Pér rrjedhojé, kriteri 2.3.2 nuk rezulton i
pérmbushur.

2. Mospérmbushje e kriterit pér manovratorét/eskavatoristét dhe automakinistét Dokumentet e
Tenderit kérkojné gé operatori ekonomik té disponojé té paktén, 5 manovratoré/Eskavatoristé; 4
manovratoré/Automakinisté, té pajisur me dokumentacionin profesional pérkatés. Nga
verifikimi i Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té€ operatorit ekonomik rezulton se né fund
té listés sé personelit jané deklaruar vetém disa persona né kéto profile. Konkretisht, né faget 13—
14 té formularit evidentohen persona té deklaruar si eskavatoristé dhe automakinisté, por numri i
tyre nuk arrin sasité minimale té kérkuara nga DST. Né formular evidentohen 3 persona si
eskavatoristé dhe 2 persona si automakinisté, ndérsa kérkesa éshté respektivisht 5 dhe 4.
Komisioni konstaton: mungesé prej 2 eskavatoristésh; mungesé prej 2 automakinistésh. Kjo
mangeési nuk lidhet vetém me mosparagitjen e dokumenteve provuese, por rezulton gé né veté
pérmbajtjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit, pér shkak se numri i personave té
deklaruar éshté meé i ulét se minimumi i pércaktuar né kriter. Pér rrjedhojé, kriteri 2.3.3/f nuk
konsiderohet i pérmbushur.

3. Mospérmbushje e kérkesave pér makinerité dhe pajisjet. Njé nga mangésité mé té réndésishme
té konstatuara nga Komisioni lidhet me kriterin 2.3.5 “Makineri dhe Pajisje”. Dokumentet e
Tenderit kané pércaktuar né ményré té detajuar llojin, sasiné dhe ményrén e disponimit té
mjeteve dhe pajisjeve teknike gé duhet t€ jené né dispozicion té operatorit ekonomik, duke
pérfshiré kamioné vetéshkarkues té kapaciteteve té ndryshme, kamiongina, autovinc, rimorkiator,
eskavatoré, minieskavator, frezé asfalti, asfaltshtruese, autobitumatrice, rulé ngjeshés,
autobetoniera, fadromé, autobot uji, autobot pér ujérat e zeza, autopompa betoni, makineri
mikrotuneli, kompresor, dampera, palankola, ¢eki¢ vibrues, pajisje pér kthimin e hekurit, fabrika
asfaltobetoni, fabrika inertesh dhe pajisje gjeodezike. Nga Formulari Pérmbledhés i
Vetédeklarimit t¢ EVEREST rezulton se operatori deklaron, ndér té tjera, dy kamioné
vetéshkarkues mbi 20 ton, dy kamioné 10-20 ton, vetém njé kamion 5-10 ton, tre kamiongina,



njé autobetoniere, dy eskavatoré, njé fadromé dhe njé eskavator me zinxhiré. Nga krahasimi me
kérkesat e DST-sé, Komisioni konstaton sé pari se pér kategoriné kamion vetéshkarkues me
kapacitet 5-10 ton kérkohen 3 copé, ndérsa operatori ka deklaruar vetém 1 copé. Pér rrjedhojé,
vetém né kété kategori ekziston njé mangési prej 2 mjetesh. Gjithashtu, né dokumentacionin e
deklaruar nuk rezultojné té identifikuara né sasité dhe karakteristikat e kérkuara: autovingi
minimum 1.5 ton, rimorkiatori pér transport makinerish, eskavatori me krah mbi 20 metra,
minieskavatori/minifadroma, freza e asfaltit, asfaltshtruesja, rulét ngjeshés gomé-hekur dhe
hekur-hekur, autoboti i ujit, autoboti pér pastrimin dhe thithjen e ujérave té zeza, autopompat e
betonit, makineria pér mikrotunele horizontale me sistem kontrolli laser, kompresori i ajrit,
palankolat, cekici vibrues dhe pajisja pér kthimin e hekurit.Pér disa pajisje té vogla operatori ka
paragitur deklarime me referenca faturash, si gjenerator, depozité uji, saldatrice, vibrator,
betoniere kantieri, prerése asfalti dhe dumper. Megjithaté, kjo nuk kompenson mungesén e
mjeteve té tjera té kérkuara né ményré té shprehur nga Kriteri.

4. Numri i autobetonierave nuk pérmbush kérkesén e DST ku kérkohen 2 autobetoniera, ndérsa
nga Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit rezulton vetém 1 autobetoniere, me targé AGMT77.
Pér rrjedhojé, Komisioni konstaton mungesé prej 1 autobetoniere, dhe kriteri nuk rezulton i
pérmbushur né sasiné minimale té kérkuar.

5. Mungesé né numrin e damperave. Dokumentet e Tenderit kérkojné 2 dampera, ndérsa nga
formulari 1 operatorit rezulton e deklaruar vetém njé€ pajisje e emértuar “Dumper”, me referencé
faturé tatimore blerjeje. Pér rrjedhojé, rezulton mungesé prej 1 damperi.

6. Mungesa e fabrikés sé asfaltobetonit dhe fabrikés sé inerteve. Dokumentet e Tenderit
kérkojné:1 fabriké asfaltobetoni me leje mjedisore QKL; 1 fabriké pér inerte me leje mjedisore
QKL, té disponueshme né pronési, me qira ose me kontraté furnizimi. Nga Formulari
Pérmbledhés i Vetédeklarimit t¢ EVEREST nuk rezulton deklarimi i kétyre dy kapaciteteve. Pér
mé tepér, tabela e posagme e kontratave té furnizimit né formular rezulton e paplotésuar. Pér
rrjedhojé, nga dokumentacioni i paragitur né SPE nuk provohet disponimi i fabrikés sé
asfaltobetonit dhe fabrikés sé inerteve sipas ményrave té lejuara nga kriteri.

7. Mospérputhje e licencés 111.2.B me pérmbajtjen specifike té kérkuar nga DST. Kriteri 2.3.4
kérkon licencé t€ kategorisé I11.2.B pér:“Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim
t€ mbetjeve té llojeve t€ ndryshme”, konkretisht pér kodet:17 09 04 — mbetje té pérziera nga
ndértimi dhe prishjet; 20 02 02 — dhera dhe guré. Operatori ekonomik EVEREST shpk ka
paraqitur njé licencé 111.2.B me nr. LN-0678-06-2020, me afat “pa afat”. Megjithaté, pérshkrimi
konkret i aktivitetit né kété licencé€ €shté “Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe i
mbetjeve nga pastrimi i ujérave t€ zeza urbane”. Nga pérmbajtja e dokumentit té paraqgitur nuk
rezultojné té evidentuara shprehimisht veprimtarité e ruajtjes/magazinimit dhe rikuperimit, si dhe
nuk rezultojné té pasqyruara né dokument kodet konkrete 17 09 04 dhe 20 02 02, té cilat jané
pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor. Pér kété arsye, Komisioni vleréson se dokumenti i
paraqgitur duhet té verifikohet jo vetém né aspektin e ekzistencés formale té kategorisé 111.2.B,



por né raport me fushén konkrete té autorizimit té kérkuar nga DST. Né mungesé té provés qé
licenca mbulon edhe veprimtarité dhe kodet e kérkuara, kriteri nuk mund té konsiderohet i
provuar plotésisht.

8. Pérvoja e ngjashme — vlera gé i takon EVEREST-it né kontratén e Valiasit Pér kriterin 2.3.1,
Dokumentet e Tenderit kérkojné konkretisht:

a)

b)

njé puné té ngjashme pér njé objekt té& vetém me vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés, ose
puné té ngjashme me vleré totale jo mé té vogél se dyfishi i fondit limit.

Né dokumentacionin e paraqitur pér punén e ngjashme “Rrjeti shpérndarés i furnizimit
me ujé dhe KUZ té zonés s€ Frutit Kulturés, Valias 1 Vjetér, Bashkia Kamé&z”, Formulari
i Vlerésimit evidenton se kontrata éshté realizuar né bashkim ndérmjet EVEREST sh.p.k.
dhe “2 T” sh.p.k., ku pjesémarrja e EVEREST é&shté 45.2%, ndérsa e “2 T” &shté 54.8%.
Po aty éshté pasqyruar vlera e realizuar prej rreth 595.09 milioné lekésh me TVSH. Pér
rrjedhojé, pér géllime té pérvojés sé ngjashme, EVEREST-it nuk mund t’i njihet e gjithé
vlera e kontratés, por vetém pjesa gé i korrespondon pérgindjes sé tij prej 45.2%. Duke
aplikuar pérgindjen e pjesémarrjes, vlera gé i korrespondon EVEREST-it éshté rreth
268.98 milioné leké me TVSH, ose rreth 224.15 milioné leké pa TVSH. Oferta
ekonomike e EVEREST pér procedurén objekt vlerésimi éshté 512,334,580.14 leké pa
TVSH. Nga pérllogaritja rezulton se 50% e késaj vlere éshté 256.17 milioné leké pa
TVSH. Késhtu, duke marré si bazé vetém pjesén faktike té punimeve té realizuara nga
shogéria EVEREST shpk né kontratén e Valiasit, rreth 224.15 milioné leké pa TVSH, kjo
vleré rezulton mé e ulét se pragu prej rreth 256.17 milioné lekésh. Pér rrjedhojé, kjo
kontraté e vetme nuk pérmbush kushtin e germés “a” té pikés 2.3.1, n€se merret né
konsideraté pjesa faktike e realizuar nga operatori ekonomik.

OE/BOE me nénkontraktor

Nése po, té jepen dhénat

PO [ JO X

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

2. KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k., K71401004E
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Nga shqyrtimi dhe vlerésimi i dokumentacionit t€ paraqitur nga operatori ekonomik “KEVIN
CONSTRUKSION” sh.p.k. né€ Sistemin e Prokurimit Elektronik, si dhe nga krahasimi i t&
dhénave té deklaruara né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit me kérkesat e pércaktuara



né Dokumentet e Tenderit, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstaton se operatori ekonomik
nuk pérmbush né ményré té ploté kriteret e vecanta té kualifikimit, si né drejtim té kapacitetit
ekonomik e financiar, ashtu edhe né drejtim té kapacitetit teknik dhe profesional.

1. Mangésité e konstatuara nuk kané vetém karakter formal, por né disa raste rezultojné
drejtpérdrejt nga veté deklarimet e operatorit ekonomik, i cili ka deklaruar shprehimisht
numér punonjésish, specialistésh dhe manovratorésh mé té ulét se minimumet e kérkuara,
ndérsa pér makinerité ka pérséritur fillimisht listén e kérkuar nga DST, por né tabelén
konkrete té mjeteve gé disponon ka deklaruar vetém njé pjesé té tyre.

2. Numri minimal i punonjésve éshté nén kufirin e kérkuar — pika 2.3.3/a. Dokumentet e
Tenderit kérkojné gé operatori ekonomik té keté té punésuar minimalisht 60 punonjés pér
periudhén e tre muajve té fundit, duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit.
Kérkesa duhet té plotésohet pér periudhén pérkatése dhe dokumentet provuese duhet té
evidentojné numrin e punonjésve pér secilin muaj. Nga veté Formulari Pérmbledhés i
Vetédeklarimit, “KEVIN CONSTRUKSION” deklaron: Maj 2026 — 54 punonjés;
Qershor 2026 — 54 punonjés; Korrik 2026 — 55 punonjés. Pra, operatori ekonomik, me
veté deklarimin e tij, pranon se né asnjérin prej tre muajve té kérkuar nuk ka disponuar
minimumin prej 60 punonjésish. Kjo mangési éshté vecanérisht e réndésishme, pasi nuk
kemi té béjmé me njé dokument provues té munguar gé mund té kérkohet né njé fazé té
mévonshme, por me njé mosplotésim té veté kushtit material té kualifikimit. Dokumentet
provuese nuk mund té ndryshojné gjendjen faktike té deklaruar né momentin e ofertimit.
Pér rrjedhojé, kriteri 2.3.3/a rezulton i papérmbushur.

3. Mungojné profilet e kérkuara té Inxhinierit Gjeoteknik dhe Inxhinierit t€ Transportit.
Kriteri pér personelin kryesor drejtues teknik kérkon, ndér té tjera, profile specifike té
inxhinieréve. Nga Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit rezultojné té deklaruar
Donika Pepi si Inxhiniere Hidroteknike, Bujar Haloci si Inxhinier Ndértimi, Entela
Shakaj si Inxhiniere Elektrike, Sami Gjana si Inxhinier Mekanik, Anesti Dhima si
Inxhinier Gjeodet/Topograf dhe Uljana Kumaraku si Inxhiniere Mjedisi. Megjithaté,
kriteri nuk kérkon thjesht njé “Inxhinier Ndértimi”, por kérkon profile t&€ pércaktuara né
ményré specifike. N& dokumentacionin e vetédeklarimit nuk evidentohet njé Inxhinier
Ndértimi me profil Gjeoteknik dhe nuk evidentohet njé Inxhinier Ndértimi me profil
Transport. Deklarimi i z. Bujar Haloci vetém si “Inxhinier Ndértimi” nuk mund t&
barazohet automatikisht me profilin Gjeoteknik apo Transport, pasi Autoriteti Kontraktor
ka kérkuar kualifikim profesional té posacém. Pér rrjedhojé, Komisioni konstaton
mospérmbushje té kriterit pér personelin kryesor drejtues teknik né kéto dy profile.

4. Mangési né stafin specialist — Hidrauliké Dokumentet e Tenderit kérkojné 4 hidrauliké.
Operatori ekonomik, né Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, deklaron
shprehimisht: Jané kérkuar 4 Hidraulik — Shogéria joné disponon 2.” Pra, operatori ka
deklaruar vetém 2 nga 4 hidraulikét e kérkuar. Rezulton mangési prej 2 hidraulikésh. Pér
rrjedhojé, né kété kategori profesionale kriteri éshté objektivisht 1 papérmbushur.
Mangési né stafin specialist — Hidroizolues Dokumentet e Tenderit kérkojné 3



hidroizolues, ndérsa operatori ekonomik deklaron: Jané kérkuar 3 Hidroizolues —
Shogéria jon€ disponon 2.” Rezulton, pra, mungesa ¢ 1 hidroizoluesi. Edhe kjo manggsi
rezulton drejtpérdrejt nga vetédeklarimi dhe jo nga mungesa e njé dokumenti provues.
Mangési e theksuar né punonjésit e asfaltit Kriteri kérkon 3 punonjés asfalti, ndérsa
“KEVIN CONSTRUKSION” deklaron vetém 1 punonjés asfalti. Pér rrjedhojé, rezulton
mungesé prej 2 punonjésish asfalti. Duke gené se preventivi i objektit pérmban punime
gé lidhen me shtresat rrugore dhe asfaltimin, kjo mungesé lidhet né ményré té
drejtpérdrejté me aftésiné konkrete pér realizimin e punimeve.

Mungojné 2 nga 5  manovratorét/Eskavatoristét.  Kriteri  kérkon 5
manovratoré/Eskavatoristé. Veté operatori deklaron né€ Shtojcén 8: “Jané kérkuar 5
manovrator/eskavatorist. Shoqgéria joné disponon 3.” Pé&r rrjedhojé, operatorit ekonomik i
mungojné 2 manovratoré/Eskavatoristé. Ky éshté njé rast i garté i mospérmbushjes sé
kriterit, pasi operatori jo vetém gé nuk provon disponimin e numrit té kérkuar, por
deklaron veté njé numér mé té ulét. Mungojné 2 nga 4 manovratorét/Automakinistét
Dokumentet e Tenderit kérkojné 4 manovratoré/Automakinisté, ndérsa operatori
ekonomik deklaron vetém 2. Rezulton mungesé prej 2 automakinistésh. Pér rrjedhojg,
edhe kjo pjesé e kriterit 2.3.3/f rezulton e papérmbushur.

Mospérputhje thelbésore midis listés sé makinerive té kérkuara dhe mjeteve gé operatori
ka deklaruar konkretisht, Komisioni konstaton njé element me réndési té vecanté né
ményrén e plotésimit té Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit. Né faget 13-14,
operatori ekonomik ka riprodhuar pothuajse té gjithé listén e makinerive té kérkuara né
DST: 3 kamioné 5-10 ton, 2 kamioné mbi 20 ton, 2 kamioné 10-20 ton, 3 kamiongina,
autovinc, rimorkiator, eskavatoré, asfaltshtruese, rulé, autopompa, mikrotunel, palankola,
fabrika asfaltobetoni etj. Por né Deklaratén C, ku operatori duhet té listojé me té dhéna
konkrete mjetet gé ka realisht né dispozicion, rezulton njé listé shumé mé e kufizuar. Né
pronési jané deklaruar konkretisht vetém: 1 kamion vetéshkarkues 5-10 ton; 1 kamion
vetéshkarkues 10-20 ton; 1 kamionginé deri 3.5 ton; 1 eskavator me zinxhirg; 1
minieskavator/minifadromé; 1 fadromé; vibrator betoni; depozité uji; matrapik;
tokmak; saldatrice; kompresor; tranxhé pér kthim hekuri; disa pajisje té sigurisé.
Mungojné 2 kamioné vetéshkarkues 5-10 ton. DST kérkon 3 kamioné vetéshkarkues me
kapacitet 5-10 ton. Né tabelén konkrete té mjeteve né pronési rezulton vetém 1 mjet, me
targé AB 150 KL. Duke gené se tabela e mjeteve me gira éshté bosh, nuk rezulton
plotésim i sasisé nga ndonjé formé tjetér disponimi. Pér rrjedhojé, operatorit ekonomik i
mungojné 2 kamioné 5-10 ton. Mungojné té dy kamionét vetéshkarkues mbi 20 ton DST
kérkon 2 kamioné vetéshkarkues me kapacitet jo mé pak se 20 ton. Né listén konkrete té
mjeteve né pronési t&¢ KEVIN CONSTRUKSION nuk rezulton i deklaruar asnjé kamion i
késaj kategorie. Pér rrjedhojé, mungojné 2 kamionét mbi 20 ton té kérkuar. Mungon 1
kamion 10-20 ton Kérkesa éshté pér 2 kamioné 10—20 ton, ndérsa operatori ka deklaruar
vetém 1 mjet, me targé AA 159 HX, rezulton mangési prej 1 mjeti. Mungojné 2 nga 3
kamionginat e kérkuara Kriteri kérkon 3 kamiongina deri né 3.5 ton, ndérsa operatori ka



deklaruar konkretisht vetém 1 kamionging, me targé AB 929 XB. Rezulton mungesé prej
2 kamionginash. Nuk rezulton i deklaruar autovingi. Autoriteti Kontraktor kérkon 1
autovinc minimumi 1.5 ton. Megjithése ky mjet éshté pérmendur né listén e kérkesave gé
operatori ka kopjuar né fagen 13, né tabelén konkrete té mjeteve né pronési ose me gira
nuk rezulton i deklaruar autovinc. Pér rrjedhojé, kriteri nuk provohet. Nuk rezulton
rimorkiatori pér transportin e makinerive E njéjta situaté konstatohet pér rimorkiatorin
pér transportin e makinerive, i kérkuar 1 copé.. Nuk rezultojné 2 eskavatorét me goma
0.25 m3. Kriteri kérkon 2 eskavatoré me goma 0.25 m3. Né tabelén e pronésisé éshté
deklaruar njé eskavator me zinxhiré dhe njé minieskavator/minifadromé, por nuk
evidentohen dy eskavatoré me goma 0.25 m3, sipas karakteristikés sé pércaktuar né DST.
Pér rrjedhojé, kjo kérkesé nuk rezulton e pérmbushur. Nuk rezulton eskavatori me krah
mbi 20 metra. DST kérkon 1 eskavator me krah mbi 20 metra. Né tabelén konkrete té
mjeteve nuk rezulton njé pajisje me kété karakteristiké teknike. Késhtu, kriteri nuk mund
té konsiderohet i pérmbushur vetém mbi bazén e riprodhimit té emértimit té mjetit né
listén e kérkesave. Mungojné pajisjet kryesore pér punimet e asfaltit. Nga tabelat
konkrete té disponimit nuk rezultojné: freza e asfaltit, asfaltshtruesja, autobitumatricja, 3
rulét ngjeshés gomé-hekur, 1 rul ngjeshés hekur-hekur. Ndérkohé preventivi pérmban
punime infrastrukturore dhe shtresa, ndérsa kéto makineri jané kérkuar shprehimisht nga
Autoriteti Kontraktor. Pér rrjedhojé, ekziston njé mospérputhje substanciale ndérmjet
natyrés sé punimeve gé operatori merr pérsipér dhe kapacitetit teknik konkret té
deklaruar. Nuk rezultojné 2 autobetonierat dhe 2 autopompat e betonit. DST kérkon:2
autobetoniera; 2 autopompa betoni. Asnjéra prej kétyre kategorive nuk rezulton e
pasqyruar né listén konkrete té pronésisé né faget 15-16 dhe tabela e girasé éshté bosh.
Pér rrjedhojé, kéto mjete nuk rezultojné té disponueshme sipas deklarimit konkret. Nuk
rezulton autoboti pér pastrimin dhe thithjen e ujérave té zeza. Kriteri kérkon 1 autobot pér
pastrimin dhe thithjen e ujérave té zeza, me kapacitet deri né 10 ton. Njé mjet i tillé nuk
evidentohet né tabelén konkrete té mjeteve né pronési apo me gira. Duke konsideruar se
objekti lidhet drejtpérdrejt me rrjetet e kanalizimeve dhe trajtimin e ujérave té ndotur, kjo
éshté njé mangési e lidhur drejtpérdrejt me objektin e kontratés. Nuk rezulton makineria
pér ndértimin e mikrotuneleve me kontrol Laser. DST kérkon 1 makineri pér ndértimin e
mikrotuneleve horizontale néntokésore me sistem kontrolli Laser. Operatori e ka
pérmendur kété pajisje vetém né listén e kérkesave, por nuk e ka identifikuar né tabelén
konkrete té mjeteve, me té dhéna té pronésisé, faturés, kontratés sé shitblerjes apo giraseé.
Pér rrjedhojé, disponimi i saj nuk rezulton i vetédeklaruar konkretisht.Nuk rezultojné 65
ton palankola dhe gekici vibrues. Nga lista konkrete e mjeteve nuk rezultojné: 65 ton
palankola, 1 geki¢ vibrues. Kéto pajisje kérkohen shprehimisht nga kriteri 2.3.5, ndérsa
nuk jané evidentuar as né pronési dhe as me gira. Nuk rezultojné fabrika e asfaltobetonit
dhe fabrika e inerteveDST kérkon:1 fabriké asfaltobetoni me leje mjedisore QKL; 1
fabriké pér inerte me leje mjedisore QKL té disponueshme né pronési, me gira ose me
kontraté furnizimi.Né& Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, operatori i ka



pérmendur kéto dy kapacitete né listén paraprake, por né pjesén konkrete té disponimit
nuk rezulton asnjé fabriké dhe tabela e kontratave té furnizimit &shté bosh. Pér rrjedhojé,
Komisioni konstaton se disponimi i kétyre dy kapaciteteve nuk rezulton i provuar nga
vetédeklarimi.

Licenca profesionale nuk plotéson kérkesén pér kategoriné NS-21 Dokumentet e Tenderit
kérkojné shprehimisht kategoriné NS-21 — Impiante té trajtimit t€ ujérave té zeza,
klasifikimi A, krahas kategorive té tjera té pércaktuara né pikén 2.3.2. Kriteret kérkojné
gjithashtu NS-7 Klasifikimi B dhe NS-18 klasifikimi C. Nga licenca profesionale e
“KEVIN CONSTRUKSION” rezultojné kategorité deri né NS-20, ndérsa NS-21 nuk
figuron fare. Duke qgené se objekti i procedurés pérfshin né ményré té drejtpérdrejté
impiantet e trajtimit té ujérave té ndotur, mungesa e NS-21 lidhet me njé pjesé thelbésore
té objektit dhe nuk mund té konsiderohet mangési formale. Pér rrjedhojé, kriteri i
licencimit profesional rezulton i papérmbushur. Mospérputhje edhe né klasifikimin e
kategorive NS-7 dhe NS-18 Pérve¢ mungesés sé NS-21, nga licenca e paraqgitur rezulton:
NS-7 — Kklasifikimi A, ndérsa DST kérkon klasifikimin B; NS-18 — klasifikimi B, ndérsa
DST kérkon klasifikimin C. Pér rrjedhojé, edhe pse operatori disponon emértimin e
kategorive NS-7 dhe NS-18, klasifikimi i tyre nuk arrin nivelin e kérkuar né Dokumentet
e Tenderit. Komisioni vleréson se nuk mjafton ekzistenca nominale e kategorisé; ajo
duhet té disponohet né klasifikimin minimal té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor.
Licenca I11.2.B nuk pérmban fushén e ploté t& kérkuar nga kriteri 2.3.4 Kriteri 2.3.4
kérkon Licencé II1.2.B pér: “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim té
mbetjeve té€ llojeve t&€ ndryshme”, pér kodet: 17 09 04 — mbetje té pérziera nga ndértimi
dhe prishjet, 20 02 02 — dhera dhe guré. Licenca e paragitur nga KEVIN
CONSTRUKSION ka kategoriné 111.2.B, por veprimtaria e shénuar konkretisht éshté
vetém: “Transport i mbetjeve nga ndértimet dhe prishjet.” Né dokument nuk rezultojné
té autorizuara shprehimisht: grumbullimi, ruajtja/magazinimi, rikuperimi; dhe nuk
evidentohet né pérmbajtjen e licencés kodi 20 02 02 — dhera dhe guré, né formén e
kérkuar né kriter.Pér rrjedhojé, ekzistenca formale e njé licence 111.2.B nuk éshté e
mjaftueshme kur fusha konkrete e veprimtarisé sé licencuar éshté mé e kufizuar se ajo qé
kérkohet né DST.

Dokumentacioni pér prodhuesit dhe katalogét tekniké nuk rezulton i paragitur
Dokumentet e Tenderit kérkojné pér: tubat e brinjézuar HDPE SNS8, rakorderité HDPE,
tubat e celikut, Autorizim Prodhuesi/Distributori té autorizuar ose Marréveshje
bashképunimi, si dhe katalogé ose fragmente katalogésh ku identifikohen garté materialet
e ofruara. Preventivi i KEVIN CONSTRUKSION pérmban konkretisht tuba té
brinjézuar HDPE SN8 me diametra té ndryshém, pra ky kriter ka lidhje té drejtpérdrejté
me materialet gqé operatori ofron pér realizimin e objektit. Nga dokumentacioni i
paragitur  pér vlerésim nuk rezultojné té administruara autorizimet e
prodhuesve/distributoréve dhe katalogét tekniké pérkatés. Nése kéto dokumente nuk



ndodhen né dokumente té tjera té ngarkuara né SPE, kriteri 2.3.2/c rezulton i
papérmbushur.

10. Pérvoja e ngjashme e paragitur llogaritet vetém sipas pjesés sé realizuar nga KEVIN

CONSTRUKSION. Né dokumentacionin e paragitur pér pérvojén e méparshme ndodhet
kontrata me objekt “Rehabilitimi i Lagjeve 4, 5 dhe 6 t&€ Bashkisé Kukés”, e realizuar nga
BOE “MELA” sh.p.k., “ALB SHPRESA” sh.p.k. dhe “KEVIN CONSTRUKSION”
sh.p.k. Formulari i vlerésimit tregon se vlera e realizuar dhe e marré né dorézim éshté
276,031,718 leké me TVSH, ndérsa pjesémarrja e KEVIN CONSTRUKSION né
realizimin e punimeve éshté 57%. Kriteri 2.3.1 kérkon gé, pér kontratat e realizuara si
bashkim operatorésh, t& merret né konsideraté pjesa e punimeve gé i takon konkretisht
operatorit dhe té paragitet edhe kontrata e bashkimit me tabelén e ndarjes sé punimeve.
Kjo korrespondon me rreth 157.34 milioné leké me TVSH, ose rreth 131.12 milioné leké
pa TVSH, duke mos plotesuar keshtu punen e ngjashme te kérkiuar nga AK né
dokumentat standarte té tendrit kriteri 2.3.1 i kapacitetit Teknik.
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pér shkak té ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té
panevojshém vijimin e verifikimit t& dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke qéné
se peérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s kualifikuar. Bazuar né Nenin 92
paragrafi 3 t€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar me Ligjin Nr.16
daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té
kétij neni, vleréson njé oferté té vlefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha
kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa rén€ ndesh me pércaktimet e nenit 38 té kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e operatorit ekonomik shogéria
KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k., me NIPT K71401004E.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé BOE “ALKO-IMPEX Construcion”
shpk me Nipt K91628013D & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk me Nipt K91326028I
& ”Besta” sh.p.k me Nipt J62903182B se oferta e paraqgitur, me njé vleré té pérgjithshme prej
498,610,283.32 (Katérgind e néntédhjeté e teté milion e gjashtéqgind e dhjeté mijé e dyqind e
tetédhjeté e tre e tridhjeté e dy) Leke pa tvsh, totali i pikéve té marra 470 Piké éshté identifikuar
si oferta fituese.



Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané Shoqgérisé Rajonale Ujesjéllés Kanalizime Korgé,
sigurimin e Kkontratés, si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda 5 ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Nese nuk dorézoni sigurimin e kontratés brenda afatit pérfundimtar té parashikuar né dokumentet
e tenderit, apo térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertés suaj.

Ankesa pas Njoftimit té Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit t¢ Anulimit, nga i cili
nisin afatet e ankimit

PO [ JOIIX

Nése Po (Nr.__ Daté i vendimit pérfundimtar pér shqyrtimin e ankesés, té dhéné nga
Komisioni i Prokurimit Publik)

ZYRTARI | AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Marsida Kaluci



