

Lista e vizatimeve

Nr	Pershkrimi	Rishikim									NR	Pershrkimi	Rishikim								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INDEKSI I FLETEVE										28	HYRJE DIXHITALE2									
2	KRYESORI										29	HYRJE DIXHITALE2									
3	FURNIZIMI I AUXILIAREVE										30	HYRJE DIXHITALE2									
4	AKSESORET E KUADRIT										31	HYRJE DIXHITALE3									
5	24 PRANIA E VDC										32	HYRJE DIXHITALE3									
6	INVERTERAT										33	HYRJE DIXHITALE3									
7	VENTILATOR TANKESH CU										34	HYRJE DIXHITALE4									
8	VALVUL E KONTROLLIT TE AJRIT										35	HYRJE DIXHITALE4									
8	VALVUL E KONTROLLIT TE AJRIT										36	HYRJE DIXHITALE4									
9	VALVUL E KONTROLLIT TE AJRIT										37	HYRJE ANALOGE 1									
10	VALVUL E KONTROLLIT TE AJRIT										38	HYRJE ANALOGE 2									
11	VALVULAT E KONTROLLIT TE AJRIT										39	HYRJE DIXHITALE1									
12	REZERVE										40	HYRJE DIXHITALE1									
13	VENTILATORI I TANKEVE CUG 1										41	HYRJE DIXHITALE2									
14	VENTILATORI I TANKEVE CUG 1										42	HYRJE DIXHITALE2									
15	REZERVE										43	INSTRUMENTI MODBUS									
16	VENTILATOR 1										44	MORSETERIA									
17	VENTILATOR 2										45	MORSETERIA									
18	VENTILATOR 3										46	MORSETERIA									
19	REZERVE										47	MORSETERIA									
20	MODULI I BATERISE										48	PLANIMETRIA E PANELIT									
21	RACK PLC 1										49	PLANIMETRIA E PANELIT									
22	RACK PLC 2										50	PLANIMETRIA E PANELIT									
23	RRJETI										51	LISTA E MATERIALEVE									
24	HMI										52	LISTA E MATERIALEVE									
25	HYRJE DIXHITALE 1										53	LISTA E MATERIALEVE									
26	HYRJE DIXHITALE 1										54	LISTA E MATERIALEVE									
27	HYRJE DIXHITALE1																				

INDEKSI I FLETEVE

FLETE NR.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1


1

1



1	01.01.2023	B.S.	F.M.		PER MBLATJE
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-002			
TITULLI I VIZATIMIT		DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT			
TITULLI I PROJEKTI		"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"			
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk		ENGINEERING CONSULTANCY			


FLETE NR.2





FLETE NR.4

1	10.06.2025	B.5	2.54		PER MIRATIMI
<i>Bashë</i>	<i>Data</i>	<i>Pergatitor nga</i>	<i>Kontrolluar nga</i>	<i>Aprovuar nga</i>	<i>Paratimi</i>
Rishikimet					
PERGATITUR NGA			KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA
B.SPAMILI			FAHRI MAHO		
BOTIMI			SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-06-ELEK-004		
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		<i>"Projekt Zbatimi Impianti i Trajtitimi të Ujërrave të Ndodura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>			
NEVOBJEKTIT		<i>Impianti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi</i>			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk			ENGINEERING CONSULTANCY		









24 PRANIA E VDC


FLETE NR.5

1	Janar 2023	B.S	F.M		ZER MBLATJE
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-005			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PREGATITUR NGA:					
"EBS" shpk				ENGINEERING CONSULTANCY	


BUSBAR



FURNIZIM



FURNIZIM





FURNIZIM

INVERTERAT

FLETE NR.6


1	Janar 2023	B.S	F.M		ZER MBATJE
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Perdoruesi
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S.PANHU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT DHER-ITUN-06-ELEK-006					
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



VENTILATOR TANKESH CU

FLETE NR.7

1	Janar 2024	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA	
BOTIMI		1			
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-007			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					




VALVULA E KONTROLLIT
TE AJRIT 1

VALVULAT E KONTROLLIT TE AJRIT

FLETE NR.8

1	Janar 2023	B.S	F.M		ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi	
Rishikimet						
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA		
B.SPAHLU	FAHRI MAHO		SHKALLA		DATA	
BOTIMI						
1						
NUMRI I VIZATIMIT						
DHER-ITUN-06-ELEK-008						
TITULLI I VIZATIMIT						
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT						
TITULLI I PROJEKTIT						
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"						
NENOBJEKTI						
Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi						
AGJENSIA KOMBETARE						
UJËSJELLËS-KANALIZIME						
						
PREGATITUR NGA:						
"EBS" shpk				ENGINEERING CONSULTANCY		

230AA101



VALVULA E KONTROLLIT
TE AJRIT 1

VALVULAT E KONTROLLIT TE AJRIT

FLETE NR.9

1	01.01.2023	B.S	F.M		ZER MBATJE
Botim	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B SPAHJU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-009			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:				ENGINEERING CONSULTANCY	
"EBS" shpk					





VALVULA E KONTROLLIT
TE AJRIT 2

FLETE NR.10

VALVULA E KONTROLLIT TE AJRIT

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHLU	FAHRI MAHO		SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-010			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekti Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:				 ENGINEERING CONSULTANCY	
"EBS" shpk					





REZERVE

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashkruar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU	FABRI MANO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-012			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					




1	Janar 2025	B.0	7.04		
Botimi	Data	Regjistruar nga	Kontrolluar nga	Approvuar nga	Perdoruesi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APPROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-013			
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TIPTULLI I PROJEKTTIT <i>"Projekt Zbatimi Impianti i Trajtitimit të Ujërrave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>					
NENOBJEKTI <i>Impianti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi</i>					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME 					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					



REZERVE


1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-015			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					





VENTILATORI 3

1	10.01.2023	BL	1.14		PER MBATJE
Bashk.	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
SIPARSHI	FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-018			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndutura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
AKUK					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					
EBS ENGINEERING CONSULTANCY					




Panel: MCC01 Emri: BAT1		
sasia	Prodhuesi	Kodi
1	Schneider Electric	ABL8BPK24-A12

emri: MCC01 Name: BAT2		
sasia	Prodhuesi	kodi
1	Schneider Electric	ABL8BPK24-A12

REZERVE

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA			KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA
B.S/PAHJU	FAHRI MAHO		SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-06-ELEK-019		
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"			
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk			ENGINEERING CONSULTANCY		




1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	7			




1	Janar 2025	B.5	2.54		PER MIRATIME
<i>Bashë</i>	<i>Data</i>	<i>Pergjigjet nga</i>	<i>Kontrolluar nga</i>	<i>Aprovuar nga</i>	<i>Paratimi</i>
Rishikimet					
PERGATITUR NGA			KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA
B.SPAMILI			FAHRI MAHO		
BOTIMI			SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-06-ELEK-022		
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		<i>"Projekt Zbatimi Impianti i Trajtitimi të Ujërrave të Ndodura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>			
NEVOBJEKTIT		<i>Impianti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi</i>			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



FLETE NR.23


1	Janar 2023	B.S	F.M		ZER MBATJE
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHILU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
BOTIMI		1			
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-024			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekti Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJEJLËS DHE KANALIZIMESH					
PREGATITUR NGA:				 ENGINEERING CONSULTANCY	
"EBS" shpk					



1	Janar 2024	B.S	F.M		PER MBATJE
Reditor	Data	Pregatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAMHU		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-024			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"			
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:				 ENGINEERING CONSULTANCY	
"EBS" shpk					



1	Shenimi	K.S.	F.M.		TEB VIZITIMI
<i>Datimi</i>	<i>Data</i>	<i>Pergatitur nga</i>	<i>Kontrolluar nga</i>	<i>Approvuar nga</i>	<i>Pershkruar</i>
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAAHU		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZITIMIT		DER-HITUN-06-ELEK-025			
TITULLI I VIZITIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		<i>"Projekt Zbatimi Implant i Trajtitimit të Ujërrave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>			
NENOBJEKTI		<i>Implanti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi</i>			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					






17		18		19		20	
CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2	
RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0	
SLOT: 0		SLOT: 0		SLOT: 0		SLOT: 0	
emri:	FLETE:	emri:	FLETE:	emri:	FLETE:	emri:	FLETE:
N2-R2-I/O	30.2B	N2-R2-I/O	30.2B	N2-R2-I/O	30.2B	N2-R2-I/O	30.2B

HYRJE DIXHITALE1

FLETE NR.27

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE			
Reditor	Data	Pergatuesi nga	Kontrolluar nga	Approvuar nga	Parashikimi		
Rishikimet							
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA			
B.SPAMU		FAHRI MAHO		DATA			
BOTIMI		SHKALLA					
1							
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-027					
TITULLI I VIZATIMIT							
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT							
TITULLI I PROJEKTIT		"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME							
							
PERGATITUR NGA:							
"EBS" shpk		ENGINEERING CONSULTANCY					





1	2	3	4	5	6	7	8
IX2.0	IX2.1	IX2.2	IX2.3	IX2.4	IX2.5	IX2.6	IX2.7
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1
emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B
230AA201 AUMA MCB 1 KUR REZERVOHET	160AV110 CUG REZERVUARI I AJRIMIT MBROJTES TERMAL 1 KUR REZERVOHET	160AV120 CUG REZERVUARI I AJRIMIT 160AV120 1 KUR REZERVOHET	REZERVE	REZERVE	FAZE SEKUENCA TRANSMETUES 1 KUR REZERVOHET	REZERVE	REZERVE

HYRJE DIXHITALE2

FLETE NR.28

1	Janar 2023	B.S	F.M		PER MBATIM
Botim	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA			DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-028			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					



HYRJE DIXHITALE2

FLETE NR.29

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pregjettur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO		SHKALLA	
1				DATA	
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-029			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					





17	18	19	20
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 1
emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B

HYRJE DIXHITALE2

FLETE NR.30

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pergatuesi nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmoi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S/PAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-030			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					





115	116	117	118	119	120	121	122
1	2	3	4	5	6	7	8
IX4.0	IX4.1	IX4.2	IX4.3	IX4.4	IX4.5	IX4.6	IX4.7
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 2
emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.3B
160CL101 H (NIVEL I LARTE) MATJA E NIVELIT	160CL101 L (NIVEL I ULET) MATJA E NIVELIT	160CL201(STAGE 2) H (NIVEL I LARTE) MATJA E NIVELIT	160CL201(STAGE2) L (NIVEL I ULET) MATJA E NIVELIT	REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE

HYRJE DIXHITALE3

FLETE NR.31


1	1000 2023	05	1.34	ZER MBATJE	
Bash	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
SIPARSHI	FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-031			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



HYRJE DIXHITALE3

FLETE NR.32


1	Janar 2025	8.5	9.30		FEB MËBATIM
<i>Bashko</i>	<i>Data</i>	<i>Pergatuesi nga</i>	<i>Kontrolluesi nga</i>	<i>Approvuesi nga</i>	<i>Pasqiruesi</i>
Rishikimet					
PERGATITUR NGA			KONTROLLUAR NGA		APPROVUAR NGA
B.SPANHU			FAHRI MAHO		
BOTIMI			SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-06-ELEK-032		
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT <i>"Projekt Zbatimi Implant i Trajtitimit të Ujërrave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>					
NENOBJEKTI <i>Implanti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi</i>					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					



HYRJE DIXHITALE 3

FLETE NR.33

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafitim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S/PAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-034			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					




31	32	33	34	35	36	37	124
9A.5B	9A.5B	9A.6B	9A.6B	9A.6B	9A.7B	9A.7B	
1	2	3	4	5	6	7	8
IX6.0	IX6.1	IX6.2	IX6.3	IX6.4	IX6.5	IX6.6	IX6.7
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3
emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B
K1 (230AA201) NC FAULT	K1 (230AA201) JO GATI	K2 (230AA201) JO DOUT2 POZICIONI I FUNDIT I MBYLLUR	K3 (230AA201) JO DOUT3 POZICIONI I FUNDIT I HAPUR	K4 (230AA201) JO DOUT4 SELECTOR sw REMOTE	K5 (230AA201) JO DOUT5 TORQUE FAULT CLOSE	K6 (230AA201) JO DOUT6 TORQUE FAULT OPEN	

HYRJE DIXHITALE 4

FLETE NR.34


1	01.01.2023	B.S.	F.M.	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmuar
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO		SHKALLA	
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-034			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



126	127	128	129	130	131	132	133
9	10	11	12	13	14	15	16
IX7.0	IX7.1	IX7.2	IX7.3	IX7.4	IX7.5	IX7.6	IX7.7
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3	CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 3
emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B	emri: N2-R2-I/O FLETE: 30.4B
REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE	REZERVE

HYRJE DIXHITALE 4


1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pregjettur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikuar
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO		SHKALLA	
1				DATA	
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-035			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					



HYRJE DIXHITALE 4


FLETE NR.36

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pergatuesi nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S/PAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-036			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



HYRJE ANALOGE 1

1	Janar 2024	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafitim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-037			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					




140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
1	2	3	7	8	9	11	12	13	17	18	19
IW6			IW7			IW8			IW9		
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 5			CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 5			CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 5			CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 5		
emri: N2-R2-I/O-6	FLETE: 30.5B		emri: N2-R2-I/O-6	FLETE: 30.5B		emri: N2-R2-I/O-6	FLETE: 30.5B		emri: N2-R2-I/O-6	FLETE: 30.5B	
REZERVE			REZERVE			REZERVE			REZERVE		

HYRJE ANALOGE 2

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Approvuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S/PAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
BOTIMI		1			
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-038			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					



REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE					
emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B
CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7		CPU: CPU2 RACK: 0 SLOT: 7	
QX2.0		QX2.1		QX2.2		QX2.3		QX2.4		QX2.5		QX2.6					
1		2		3		4		5		6		7		8		9	




DALJE DIXHITALE 2

FLETE NR.41


1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATIM	
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPABULI		FAHRI MAHO		SHKALLA	
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-041			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekti Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:				 ENGINEERING CONSULTANCY	
"EBS" shpk					

REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE		REZERVE					
emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B	emri: N2-R2-I/O	FLETE: 30.6B
CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2		CPU: CPU2	
RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0		RACK: 0	
SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7		SLOT: 7	
QX3.0		QX3.1		QX3.2		QX3.3		QX3.4		QX3.5		QX3.6					
11		12		13		14		15		16		17		18		19	




DALJE DIXHITALE 2

1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU		FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-042			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					




1	Janar 2023	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Reditor	Data	Pergatitor nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafime
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHILU	FAHRI MAHO		SHKALLA		DATA
BOTIMI					
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-043			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT		"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"			
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk				ENGINEERING CONSULTANCY	

MCC01 - LX1





MCC01 - X4



MCC01 - X2


MCC01 - LX2




MORSETERIA

1	Janar 2023	B.S.	F.M.	ZER MBATJE	
Botim	Data	Pregatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU	FABRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-044			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					


MCC01 - XM1.4




MCC01 - XM1.11



MCC01 - XM1.5



MCC01 - XM1.6



MORSETERIA

1	10.01.2023	B.S.	F.M.		PER MBATJE
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmuar
Rishikimet					
PREGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S.PAHLU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT DHER-ITUN-06-ELEK-045					
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk				ENGINEERING CONSULTANCY	

MCC01 - XM1.12

L1-13	1											8WD 160AV120:1
L2-13	2											8WD 160AV120:2
L3-13	3											8WD 160AV120:3
PE	4											8WD 160AV120:4

MCC01 - XM1.13

L1-10	1						8WD 230AA101:1
L2-10	2						8WD 230AA101:2
L3-10	3						8WD 230AA101:3
PE	4						8WD 230AA101:4

MCC01 - XM1.14

L1-11	1						8WD 230AA201:1
L2-11	2						8WD 230AA201:2
L3-11	3						8WD 230AA201:3
PE	4						8WD 230AA201:4

MORSETERIA

FLETE NR.46

1	Janar 2025	15.5	1.36		FEB MIBATIM
<i>Bashir</i>	<i>Data</i>	<i>Pergatituri nga</i>	<i>Kontrolluar nga</i>	<i>Approvuar nga</i>	<i>Pasqerime</i>
Rishikimet					
PERGATITUR NGA			KONTROLLUAR NGA		APPROVUAR NGA
B.SPANHU			FAHRI MAHO		
BOTIMI			SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-06-ELEK-046		
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT <i>"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"</i>					
NENOBJEKTI <i>Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi</i>					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					

MCC01 - XS1.13

C

14	1	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:1
15	2	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:2
16	3	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:3
17	4	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:4
18	5	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:6
19	6	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:7
20	7	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:9
21	8	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:10
22	9	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:11
23	10	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:12
24	11	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:13
106	12	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:8
106	13	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:14
77	14	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA101-S:5
25	15	⊗	⊗	⊗	⊗		25
26	16	⊗	⊗	⊗	⊗		26



MCC01 - XS1.14

C

27	1	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:1
28	2	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:2
29	3	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:3
30	4	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:4
31	5	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:6
32	6	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:7
33	7	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:9
34	8	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:10
35	9	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:11
36	10	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:12
37	11	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:13
106	12	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:8
106	13	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:14
77	14	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:5
38	15	⊗	⊗	⊗	⊗		Q1-38
39	16	⊗	⊗	⊗	⊗		8WD 230AA201-S:16

MORSETERIA

1	Janar 2024	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHILU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-047			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					



MCC01


PLANIMETRIA E PANELIT

FLETE NR.48



1	Janar 2023	B.S	F.M		PER MBATJE
Reditor	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikuar nga
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S.PANJU	FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA	
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-048			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					
					

PLLAKE 696 x 1897_1

BUSBAR




PLLAKE 696 x 1897_2



PLANIMETRIA E PANELIT

FLETE NR.49

1	Janar 2023	B.S.	F.M.		PER MBATJE
Botim	Data	Pregjatur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHILU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT					
DHER-ITUN-06-ELEK-049					
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTI					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					
					



KONTROLL LOKAL PER REZERVUARIN E AJRIT 1

AST2-LC1

KONTROLL LOKAL PER REZERVUARIN E AJRIT 2

PLANIMETRIA E PANELIT

FLETE NR.50

1	Janar 2023	B.S	F.M		PER MBATJE
Botim	Data	Pregatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parafirmimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
BOTIMI					
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-050			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTTIT "Projekti Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					
				 ENGINEERING CONSULTANCY	

emri	Tipi	Pershkrimi	Prodhuesi	Panel	FLETE	sasia
A3	ABL8BBU24200	Moduli i kontrollit të baterisë, rryma e daljes 20 A	Schneider Electric	MCC01	28	1
AR1	BMEXBP1200	Rack Ethernet + X-bus - 12 vendi i caktuar	Schneider Electric	MCC01	29	1
AR2	BMEXBP1200	Rack Ethernet + X-bus - 12 vendi i caktuar	Schneider Electric	MCC01	30	1
BAT1	ABL8BPK24A12	12 Ah moduli i baterisë	Schneider Electric	MCC01	27	1
BAT2	ABL8BPK24A12	12 Ah moduli i baterisë	Schneider Electric	MCC01	27	1
BUSBAR	LA9ZX01508		Schneider Electric	MCC01	6	2
CB1	A9F74404	Nderprerers qarku iC60N, 4P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	2	1
CB2	A9F74204	Nderprerers qarku iC60N, 2P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	3	1
CB3	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	3	1
CB4	A9F74102	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 2A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	3	1
CB5	A9F74206	iC60N, 2P, 6A, C kurbe, 6000A	Schneider Electric	MCC01	3	1
CB6	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	4	1
CB7	A9F74101	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 1A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	4	1
CB8	A9F74102	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 2A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	4	1
CB9	A9F74101	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 1A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	4	1
CB10	A9F74402	Nderprerers qarku iC60N, 4P, C, 2A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	4	1
CB11	A9F74101	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 1A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	5	1
CB12	A9F74206	iC60N, 2P, 6A, C kurbe, 6000A	Schneider Electric	MCC01	28	1
CB13	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	28	1
CB14	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	29	1
CB15	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	30	1
CB16	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	31	1
CB17	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	32	1
CB18	A9F74104	Nderprerers qarku iC60N, 1P, C, 4A, 6000A	Schneider Electric	MCC01	60	1
E1	A9A15310	DIN Prize iPC - 2P+E - 16A - 250VAC	Schneider Electric	MCC01	4	1
E2	050PE8	Dritë tavani elektronike fluoreshente	Elfin	MCC01	4	1
E3	NSYCC0THD		Schneider Electric	MCC01	4	1
E4	050AS01FC	Pajisja e sigurisë ndezëse	Elfin	MCC01	4	1
E5	XA2EVM4LC	Harmoni e lehte XA2E, Dritë pilot moJolit, plastike, e kuqe, Ø22 220...30 V AC	Schneider Electric	MCC01	4	1
E6	XA2EVB4LC	Dritë pilot e rrumbullakët Ø 22 - e kuqe - LED integrale - 24 V AC/DC	Schneider Electric	MCC01	5	1
F1	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	33	1
F2	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	36	1
F4	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	42	1
F5	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	47	1
F6	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	48	1
F7	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	49	1
F8	NSYTRV42SF5LA		Schneider Electric	MCC01	50	1
G1	ABL8RPS24100	SMPS e rregulluar - Lidhja njëfazore (N-L1) ose 2fazore (L1-L2) - 100..120 V DC/200..500 V AC - 24...28.8 V DC - 10 A	Schneider Electric	MCC01	3	1
G2	ABL8RPS24100	SMPS e rregulluar - Lidhja njëfazore (N-L1) ose 2fazore (L1-L2) - 100..120 V DC/200..500 V AC - 24...28.8 V DC - 10 A	Schneider Electric	MCC01	28	1
HMI1	HMIST6500	Harmon iST6 Ekran i gjerë 10 inç	Schneider Electric	MCC01	32	1

LISTA E MATERIALEVE

FLETE NR.51

1	Janar 2025	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Botim	Data	Pregatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPANHU	FABRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-051			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndutura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					

Emri	Tipi	Pershkrimi	Prodhuesi	Panel	FLETE	sasia
KM1.11	LC1D12P7	Kontaktor TeSys D - 3P(3 JO) + 1 JO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC spirale - 50/60 Hz - Terminalet e kapëseve të vidave	Schneider Electric	MCC01	11	1
KM1.12	LC1D12P7	Kontaktor TeSys D - 3P(3 JO) + 1 JO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC spirale - 50/60 Hz - Terminalet e kapëseve të vidave	Schneider Electric	MCC01	12	1
LQ1	A9F74.432	Nderprerers qarku - 4P - 32A - C kurbe	Schneider Electric	MCC01	2	1
LQ2	A9F74.432	Nderprerers qarku - 4P - 32A - C kurbe	Schneider Electric	MCC01	2	1
LX1	3044131		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044144		Phoenix Contact			1
	3044157		Phoenix Contact			1
LX2	3044131		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044144		Phoenix Contact			1
	3044157		Phoenix Contact			1
M1	NSYCVF560M230PF		Schneider Electric	MCC01	4	1
	NSYCAG291LPF		Schneider Electric			1
MCC01	NSYSF20850	Kabineti SF dere e thjeshte pa pllake 2000x800x500 2 panele anësore për SF 2000x500 mm Pllaka e brendshme ne llamarine 2000x800	Schneider Electric	MCC01	62	2
	NSY2SP205		Schneider Electric			1
	NSYMP208		Schneider Electric			1
	NSYSPS5200		Schneider Electric			2
	NSYSPF8200		Schneider Electric			2
	NSYSFBK	Kompleti standard i bashkimit hapësiJ0r SF - IP55 - bashkim krah për krah ose në thellësi	Schneider Electric			1
N1	MCSESM083F23F0	Rrjeti Modicon , manaxhuar, 8 porta	Schneider Electric	MCC01	31	1
N2	BMXP34.1000	BMX P34.1000 Procesor - 512 Digital I/O, 128 Analog I/O, 2048 Kb kujtese, Modbus lidhje	Schneider Electric	MCC01	29	1
N2-R1-N1	BMXCPS3020	Moduli i furnizimit me energji DC - 24V DC - 48V DC	Schneider Electric	MCC01	29	1
N2-R1-N2	BMXJOC04.01	Moduli Ethernet TCP/IP - 4 x RJ45 10/100	Schneider Electric	MCC01	29	1
N2-R1-N3	BMXJOM02.00	19 / 5,000 Moduli i lidhjeve seriale	Schneider Electric	MCC01	29	1
N2-R2-I/O-1	BMXDAI1602	Moduli i hyrjes dixhitale - 16 hyrje 24V AC/DC Negativ	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-2	BMXDAI1602	Moduli i hyrjes dixhitale - 16 hyrje 24V AC/DC Negativ	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-3	BMXDAI1602	Moduli i hyrjes dixhitale - 16 hyrje 24V AC/DC Negativ	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-4	BMXDAI1602	Moduli i hyrjes dixhitale - 16 hyrje 24V AC/DC Negativ	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-5	BMXAMI04.10	Moduli i hyrjes analoge - 4 hyrje: Tension +/-10V, +/-5V, 0...10V, 0...5V, 1...5V - Rryma 0...20mA, 4...20mA, + /-20 mA	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-6	BMXAMI04.10	Moduli i hyrjes analoge - 4 hyrje: Tension +/-10V, +/-5V, 0...10V, 0...5V, 1...5V - Rryma 0...20mA, 4...20mA, + /-20 mA	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-7	BMXDRA1605	Moduli i daljes dixhitale - 16 dalje rele 24V DC / 24-240V AC 3A	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-I/O-8	BMXDRA1605	Moduli i daljes dixhitale - 16 dalje rele 24V DC / 24-240V AC 3A	Schneider Electric	MCC01	30	1
N2-R2-N1	BMXCPS2010	Moduli i furnizimit me energji DC - 24V DC	Schneider Electric	MCC01	30	1
Q1.0	LV432676	NSX400N, 50 kA at 415 VAC 50/60 Hz, 400 A	Schneider Electric	MCC01	2	1
	C4035E400	Njësi udhëtimi MicroLogic 5.3 E për ComPacT NSX 400/630 Nderprerers qarkus,	Schneider Electric			1
	29450	elektronik, vlerësim 400A, 3 pole 3d	Schneider Electric			1
	LV432623		Schneider Electric			1
QM1.4	LV516332	Pakt i lehte CVS160F, 36 kA at 415 VAC, 125 A	Schneider Electric	MCC01	6	1
	29450	auxiliary kontakt, Nderprerers qarku status OF-SD-SDE-SDV	Schneider Electric			1
QM1.5	LV516332	Pakt i lehte CVS160F, 36 kA at 415 VAC, 125 A	Schneider Electric	MCC01	6	1
	29450	auxiliary kontakt, Nderprerers qarku status OF-SD-SDE-SDV	Schneider Electric			1

LISTA E MATERIALEVE

FLETE NR.52

1	Janar 2025	B.S	F.M		ZER MBATJE
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.S.PABU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT DHER-ITUN-06-ELEK-052					
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtitimit të Ujërave të Ndutura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Implanti i Trajtitimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					

Emertimi	Tipi	Pershkrimi	Prodhuesi	Paneli	Fleta	Sasia
QM1.6	LV516332 29450	Pakt i lehte CVS160F, 36 kA at 415 VAC, 125 A kontakti ndihmës, statusi i ndërprerësit 0F-SD-SDE-SDV	Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	6	1 1
QM1.11	GV2ME14 GVAE11 GV2AF3	Testoni ndërprerësin termomagnetik GV2 - 6 - 10 A - terminalët e kapëseve me vidë Test GV2 & GV3 - kontakt auxiliar - 1 JO + 1 NC	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	11	1 1 1
QM1.12	GV2ME14 GVAE11 GV2AF3	Testoni ndërprerësin termomagnetik GV2 - 6 - 10 A - terminalët e kapëseve me vidë Test GV2 & GV3 - Kontakt auxiliar - 1 JO + 1 NC	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	12	1 1 1
QM1.13	GV2ME04 GVAE11	TeSys GV2-ndërprerës termo-magnetik- 0,4 - 0,63 A - terminalët e kapëseve të vidave Test GV2 & GV3 - kontakt auxiliar - 1 JO + 1 NC	Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	8	1 1
QM1.14	GV2ME04 GVAE11	Tesys GV2-nderpreres termo-magnetik- 0.4 - 0.63 A - terminalët e kapëseve të vidave Test GV2 & GV3 - kontakt auxiliar - 1 JO + 1 NC	Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	9	1 1
QX1	4 mm	Asnjë ndërtues 4 mmq bllok terminali i furnizimit	JOne	MCC01		5
RL3	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ prize	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	47	1 1 1
RL4	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per tansmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	47	1 1 1
RL9	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL10	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL11	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL12	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL13	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL14	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1
RL15	RXZE2M114M RXM2AB1BD RXM040W	Prize RXZ - Kontakt miks -10A - < 250V - lidhes - per transmetim RXM2.., RXM4.. Zelio RXM - Transmetim prizë në miniaturë - 2 C/O 12 A - 24 V DC Diode - 6..250 V DC - for RPZ/RXZ Prizes	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	MCC01	48	1 1 1

LISTA E MATERIALEVE

FLETE NR.53

1	Janar 2025	B.S	F.M		ZER MBATJE
Botim	Data	Pregatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashikimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU		FAHRI MAHO	SHKALLA		DATA
1					
NUMRI I VIZATIMIT					
DHER-ITUN-06-ELEK-053					
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT					
"Projekt Zbatimi Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					

Emri	Tipi	Pershkrimi	Prodhuesi	Paneli	Fleta	Sasia
RL16	RXZE2M114M	Prize RXZ – kontakt miks –10A – < 250V – lidhes – per perforcim RXM2.., RXM4..	Schneider Electric	MCC01	48	1
	RXM2AB1BD	Zelio RXM – Miniature Plug- ne perforcim – 2 C/O 12 A – 24 V DC	Schneider Electric			1
	RXM040W	Diode – 6..250 V DC – for RPZ/RXZ prize	Schneider Electric			1
RM1	RM35TF30	Multifunksion faze kontrol RM35-T – range 194..528 V AC – 2 C/O 5A	Schneider Electric	MCC01	2	1
T1		Transformator fuqie me dy perfshires ne ekran		MCC01	3	1
X2	3044076		Phoenix Contact	MCC01		12
X4	3044076		Phoenix Contact	MCC01		2
	3044092		Phoenix Contact			1
XM1.4	3044225		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044212		Phoenix Contact			1
XM1.5	3044225		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044212		Phoenix Contact			1
XM1.6	3044225		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044212		Phoenix Contact			1
XM1.11	3044102		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044128		Phoenix Contact			1
XM1.12	3044102		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044128		Phoenix Contact			1
XM1.13	3044102		Phoenix Contact	MCC01		3
	3044128		Phoenix Contact			1
XM1.14	3044128		Phoenix Contact	MCC01		1
	3044102		Phoenix Contact			3
XS1.13	3044076		Phoenix Contact	MCC01		16
XS1.14	3044076		Phoenix Contact	MCC01		16

LISTA E MATERIALEVE

FLETE NR.54

1	Janar 2024	B.S	F.M	ZER MBATJE	
Botim	Data	Pergatitur nga	Kontrolluar nga	Aprovuar nga	Parashimi
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
B.SPAHJU	FAHRI MAHO	SHKALLA	DATA		
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-06-ELEK-054			
TITULLI I VIZATIMIT					
DIAGRAMAT TIPIKE TE QARKUT					
TITULLI I PROJEKTIT "Projekt Zbatimi Implant i Trajtimet të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI Impianti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					