UJESJELLES
KANALIZIME

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQKERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME VLORE SH.A

PROCES VERBAL - Tipi i kontratés — PUNE
PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

(Ky proces verbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: ‘Ndertim Montim Impiant i Trajtimit i Ujerave te Ndotura dhe
sistemi KUZ, Dhermi.”’

Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj; 34 (tirdhjete e
kater) muaj

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):

45247130-0 - Punime ndértimi pér ujésjelles

VLERA E FONDIT LIMIT: 1,129,210,978 (nj¢ miliard e njéqind e njézet e nénté milion e
dyqind e dhjeté mij€ e néntéqind e shtatédhjeté e tet€) lek pa tvsh.

Vlera ne euro: 12,161,669.00 (dymbédhjeté million e njéqind e gjashtédhjeté e njé mijé e
gjashtéqind e gjashtédhjeté e nénté) Euro pa Tvsh
Kursi zyrtar i kémbimit, daté 14.08.2026, 1 Euro kémbehet me 92.85 leké

Burimi i financimit: véné né dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
Autoriteti kontraktor né€ kriteret e pérgjedhjes sé fituesit ka pérgjedhur si mé poshté:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X

Sipas réndésisé:

Cmimi [ pikét 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [1[J pikét 20



Stafi / Organizimi i Kompanise [J [] pikét 15
Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social 0O  pikét 10

Periudha e garancisé sé objektit (][] pikét 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter t€ pércaktuar té vlerésimit.

Metodologjia e vlerésimit pér Ofertén ekonomikisht mé té favorshme bazuar né kosto
Kriteret e vlerésimit:

T& gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe t€ shprehen
né€ shifra. N€ ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se nj€, pesha e kriterit t€ cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do t€ marré nj€ oferté do t& jené 100. Autoriteti kontraktor
do té vlerésojé pikét pér kriteret me vlerésim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra
pas presjes dhjetore (0,00) ndérsa pér kriteret me vlerésim absoult (kriteri 2.b , 3, 4) do t&
vleré€sohen me numra té ploté (0).

Kriteri:

1. Cmimi [50] piké

Operatori ekonomik duhet té detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.

Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Pxi= Vimink1 X Pmaxk1/Ok1

Pii Pikét e kriterit q€ vlerésohet

Vmink1 Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Prmaxk1 Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit qé vlerésohet
Oxi Treguesi 1 ofert€s pér kriterin g€ vlerésohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 piké]

Operatori ekonomik mund t€ propozojé duke paraqitur njé grafik t€ detajuar q€ argumenton
kohén e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori duhet t€ argumentojé
(né ményré pérshkrimore dhe grafike) kohén e propozuar (jo mé shumé se 34 muaj).
Vlerésimi 1 pikéve pér kété kriter do té€ realizohet sipas pérshkrimit t€ méposhtém té€ ndaré
sipas nén-kritereve.

Nénkriteri:
a. Koha e realizimit t& punimeve t€ kontratés qé pérfshin: /15 piké]
I Kohén e mobilizimit n€ kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike].

II Grafiku i punimeve te Kontratés. [13 Pike]

*Shénim: Operatori ekonomik pér t€ justifikuar propozimin e kétij nénkriteri duhet
té paraqes€ minimalisht analizen e makinerive q€ do angazhojé operatori ekonomik
pér secilin proces dhe numrin e pérafért t€ punonjésve t€ angazhuar pér ¢do proces.



Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pr2a= Vmink2a X Pmaxk2a/Ok2a

Pi2a Pikét e kriterit qé€ vlerésohet

Vmink2a ~ Vlera e mé e ulét e kriterit g€ vlerésohet

Pmaxk2a  Pikét maksimale g€ i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok2a Treguesi i ofertés pér kriterin qé vlerésohet

b. Faktoré favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh qé favorizojné kohén e
realizimit t€ punimeve [0-5 piké]

3. Stafi/ Organizimi i kompanisé [15 piké]
Operatori ekonomik duhet t€ tregojé se do té angazhojé né kontraté staf me eksperiencé t&
mjaftueshme pér té realizuar me sukses objektin e prokurimit. Pér t& treguar kété fakt
operatori duhet t€ depozitojé pér secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kérkuar né
seksionin 2.3 / Kriteret e veganta t& kualifikimit. Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do t&
realizohet sipas pérshkrimit t&€ méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:
a. Formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca né fushen specifike /13 piké]

*Shénim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte:

I. Deshmi ge stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin [1
pike]

II. Deshmi ge stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne kushtet
e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

III. Deshmi qge stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne
kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

IV. Deshmi ge stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e
prokurimit. [6 pike]

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe
deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.

b. Skema e organizimit t& stafit e propozuar pér realizimin e kontrat€s objekt
prokurimi /0 - 2 piké]

*Shenim: Per permbushjen e kriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje
organigramen e propozuar te stafit ge do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te
nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin
Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te
cilesise.



4. Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social [0-10 piké]

Operatori ekonomik duhet t& parages€ njé metodologji t€ qart€ pér minimizimin e ndikimit né
mjedis té veprés si dhe propozimet e tij pér menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit t&€ méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:

a. Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologjike (migé€sore me
mjedisin) / t€ ricikluara / efigente / materiale g€ minimizojné ndikimin mjedisor.
Pérdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi 1 njé plan propozimi té
menaxhimit dhe kontrollit t€ minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 piké]

b. Propozime konkrete pér pérmirésime t€ ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet
projekti si njé€ iniciative sociale e ofertuesi népérmjet punésimeve. [0-5 piké]

5. Periudha e garancisé sé objektit [0 — S piké]

Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t&€ méposhtém:
Periudha e garancis€ e punimeve civile / pajisjeve (jo mé€ pak se 2 vjet) /0 - 5 piké]

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pks= Viminks X Pmaxks/Oks

Pxs Pikét e kriterit q€ vlerésohet

Vminks Vlera e mé e ulét e kriterit q€ vlerésohet

Pmaxks  Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit qé€ vlerésohet
Oks Treguesi 1 ofertés pér kriterin qé vlerésohet

Argumentim:

Autoritetet Ose entet kontraktore pércaktojné dhénien e kontratave publike bazuar né oferten
ekonomikishr mé té favorshme.

Oferta ekonomikisht md e favorshme identiflkohet né barze ¢mimit ose kotos, duke pérdorur
metoden e efektivitetit té kostos, si¢ jané kostot gjaté ciklit jetésor, ne pérputhje me nenin 88 te
ketij ligi, dhe mund té bazohet né raportin mé té miré ¢mim-cilesi, qé vleresohet mbi bazén e
kritereve gé lidhen me objektin e kontratés proceduré prokruimi, duke perfshiré cilésiné, aspektet
mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere té tilla mund té perfshiiné:

a) cilésiné, duke pérfshiré meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale,
aksesueshmériné. projektimin pér té gjithé perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si
dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit ge éhté eméruar per té zbatuar kontratén, kur
cilésia e stafit té eméruar mund té keté njé ndikim domethénés né nivelin e zbatimit té kontratés,
ose

c) shérbimin pas shitjes dhe asistencén teknike, kushtet dorézimit, si, per shembull, datén e
dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit, Elementi



kostos, gjithashtu, mund t€ marré formén e nie ¢gmimi ose kostoje fikse, mbi bazén e cilit operatoret
ekonomiké do té konkurrojné vetém pér kriteret e cilésisé.

3. Kriteret pér shpalljen e kontratés fituese konsiderohen se jané té lidhura me objektin e kontratés,
kur ato lidhen me punét, furnizimet ose shérbimet gé do té ofrohen né zbatim té asaj kontrate né
¢do drejtim dhe ne ¢do fazé té ciklit té tyre jetésor, duke pérfshiré faktorét qé bejné pjesé ne:

a) procesin specifik té prodhimit, ofrimit ose tregtimit té atyre punéve, furnizimeve ose shérbimeve,
ose

b) njé proces specifik, per njé fazé tjetér té ciklit té tyre jetésor, edhe kur kéta faktoré nuk jané
piese substancés sé tyre thelbésore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon né dokumentet e tenderit shkallén e rendésisé relative
qé i i, cdo kriteri té zgjedhur pér té percaktuar ofertén ekonomikisht mé té favorshme, me
pérjashtim té raste kur kjo identifikohet vetém mbi bazén e ¢gmimit.

Njésia e Prokurimit hartoj kérkesén pér Grafikun e punimeve dhe kohén e mobilizimit dhe ka
kerkuar kéte kriter 20 pike, duke vierésuar réndésine qé ka ky element né pérfundimin e ploté dhe
realizimin sukses té cdo vepre, pasi duke ndérthurur elementin cilési, saktesi dhe precizion né
kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht té té gjithé stafit, inxhinieré, tekniké, specialisté,
punétoré té thjeshté etj, mund té arrihet qé punimet té kryhen edhe mé shpejt se koha e planifikuar
nga autoriteti kontraktor dhe njéherésh me cilésiné e duhur, duke i dhéné besimin kétij autoriteti
per angazhimin serioz dhe té operatorit ekonomik pjesémarrés cili né pérfundim do te siellé
rezultatet e kérkuara dhe té pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik te detajuar qé argumenton kohén
e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori Ekonomik ofertues duhet té
argumentoj né ményré pérshkrimore kohén e propozuar té kryerjes sé punimeve.

Po késhtu nié réndési e vecanté nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafi/ Organizimi
Kompanise, i cili vlerésohet deri né 15 pike, duke ditur qé vetm njé staf kualifikuar profesional
inxhiniero - teknik dhe me pervoién e duhur mund te sielle rezultatet e deshiruara dhe té pritra
nga autoriteti, kontraktor pér pérfundimin me sukses té objektit té prokurimit. Njé operator
ekonomik cili ka njé staf te tillé mund té konkurrojé me cilesi prané autoritetit kontraktor dhe te
permbushe te githe detyrat e projekt preventivit té parashikuar nga autoriteti kontraktor.
Operatori Ekonomik ofertues duhet té deshmojé se do té angazhojé né kontraté njé staf me pérvojé
eksperiencé te mjaftueshme per te realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nénkriteret jané formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca ne fushén specifike i cili
provohet me dokumentacionin pérkatés Gjithashtu operatori ekonomik duhet té paragesé edhe
skemén e organizimit té stafit té propozuar per realizimin e kontrates, organigramen e propozuar
te stafit qé do té operojé né ekzekutimin e kontratés, metodologjiné e ndérveprimit midis
strukturave me njéra- tjetrén, me mbikqyrésin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Né lidhje me Propozimet per uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor
ka kérkuar deri né 10 piké, duke ditur réndésiné qé ka mjedisi aktualisht dhe fakti qé ne me
veprimet apo mosveprimet tona ndikojné né mjedis dhe né komunitetin toné té pérbashkét
pozitivisht/ negativisht

Duke patur parasysh se pérvec realizimit té veprés duhet qé té aplikohet nga operatorét realizues
té punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe ménjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit.
Duke ditur qgé nga punimet gé do té kryhen gjaté ndértimit té njé vepre mund té krijohen mbetje
inerte, detyrat kryesore qé do té keté parasysh operatori ekonomik jané ndér te tjera edhe kontrolli
i vazhdueshém i gjendjes sé mjedisit né territorin ku do té zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastér e



gjithé territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i te gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave pér té eleminuar
ndikimin né popullsi, shéndetin human, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne klimé, ajér, ujé, toké etj. Né vecanti duhet ti kushtoje réndési edhe faktoréve:
Respektimi i procedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura ne projekt gjate
realizimit te tij si dhe té kontrollojné vazhdimisht ecuriné e treguesve mjedisoré.

Per té gjitha kéto elementé operatori ekonomik pjesémarrés bén njé pasqyré té qarté dhe te
detajuar qé né momentin kur ai konkuron né procedurén e prokurimit duke dhené Propozime
konkrete se si do te ndikoje né uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, dhe mé pas autoriteti
kontraktor ben vieresimin real me pikézim té cdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret pér operatoret ekonomike pjesémarres ne kété rast dhe qé do te vierésohen né ményré
té pikézuar nga Komisioni Vlerésimit té Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do té iené:

Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologike (migésore me miedisin té ricikluara/
eficente/materiale qé minimizojné ndikimin mjedisor. Perdorimi i makinerive / pajisjeve
ekologjike, Hartimi i njé plan propozimi té menaxhimit dhe kontrollit t¢ minimizimit efekteve
mjedisore Propozime konkrete pér pérmirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet projekti
si nje iniciativé sociale e ofertuesit népérmjet punésimeve.

Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, daté
04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilésiné e punimeve té kontraktorit, duke qéné se afatet mé
té gjata detyrojné kété kontraktor té kryejé punime me cilési pér mos té gené i detyruar t’i
zévendésojé apo riparojé punimet qé do té kryejé. Referuar né nenin 45 t¢ VKM Nr. 285/2021 (i
ndryshuar), kriteri i ofertés ekonomikisht mé té favorshme bazohet né kushtet e dorézimit, si p.sh.
datén e dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit.
Kontraktori do té garantojé cilésiné e punimeve minimalisht pér 2 vjet. Cdo oferté e paraqitur, e
cila nuk pérmend afatin e pércaktuar, do té vierésohet minimalisht pér njé periudhé 2 (dy) vjecare.
(Cdo ofertues, i cili do té paraqgesé njé periudhé garancie punimesh, pér mé shumé se 2 vjet do té
vlerésohet me formulén e paraqitur né nénkriteret e mésipérme.

Nié réndési e vecanté i éshté dhen edhe Periudhes sé garancisé sd objektit e cila tregon
Jetegjatésine e obijektit, faktin se sa me maksimale te ieté periudha aé perfshin garancina e vepres
e deklaruar nga operatori ekonomik pjesemarrés, aq me tepér autoriteti kontraktor bindet per
angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e keétij operatori ekonomik, me gellimin final realizimin
perfundimtar te vepres dhe marrien né dorézim te sai.

Argumentim i detajuar i peshés sé pikéve pér secilin kriter vierésimi té ofertés ekonomikisht mé té
favorshme bazuar né kosto

Autoriteti Kontraktor, né pércaktimin e sistemit té pikézimit pér vierésimin e ofertave, ka mbajtur
né konsideraté natyrén, kompleksitetin teknik, volumin e punimeve, rreziget e zbatimit dhe
réndésiné e secilit element né realizimin me sukses té objektit té kontratés.



Sistemi i pikézimit éshté ndértuar mbi njé balancé ndérmjet elementit ekonomik dhe elementeve
teknike e cilésore, duke respektuar parimet e pércaktuara né nenin 3 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik”, si dhe dispozitat e nenit 87 té Ligjit nr. 162/2020 pér pérdorimin e ofertés
ekonomikisht mé té favorshme dhe kérkesat e nenit 78 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar pér argumentimin e kritereve.

Pesha e secilit kriter éshté pércaktuar sipas ndikimit real qé ai ka né realizimin teknik, ekonomik
dhe funksional té objektit.

1. Kriteri “Cmimi” — 50 piké
Argumentimi i peshés sé kriterit

Kriteri i ¢mimit éshté vierésuar me 50 piké, duke qené kriteri me peshén mé té larté né procesin e
vilerésimit, pasi Autoriteti Kontraktor synon respektimin e parimit té efektivitetit dhe ekonomisé né
pérdorimin e fondeve publike.

Pesha prej 50 pikésh éshté vendosur duke respektuar kérkesén qé, né rastet kur pérdoren mé shumé
se njé kritere vierésimi, kriteri ekonomik duhet té keté réndési té konsiderueshme dhe té mos
mbizotérohet nga elementét subjektivé teknike.

Megjithaté, pér shkak té natyrés sé objektit, ¢mimi nuk éshté vendosur si kriter i vetém, pasi
realizimi i punimeve kérkon jo vetém njé oferté ekonomike konkurruese, por edhe:kapacitete
teknike té mjaftueshme,; staf té kualifikuar; pajisje dhe makineri specifike; organizim efikas té
punimeve, garantim té cilésisé dhe funksionalitetit té objektit.

Né punimet komplekse infrastrukturore, njé oferté me ¢mimin mé té ulét nuk garanton
automatikisht ofertén mé té miré, pasi njé ¢mim jo realist mund té ndikojé né cilésiné e punimeve,

afatet dhe géndrueshmériné e objektit.

Pér kété arsye, Autoriteti Kontraktor ka ruajtur njé peshé té barabarté midis komponentit
ekonomik (50 piké) dhe komponentit teknik (50 piké).

2. Kriteri “Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit” — 20 piké

Argumentimi i peshés sé kriterit: Ky kriter éshté vierésuar me 20 piké, pasi né njé kontraté
ndértimore me volum té konsiderueshém punimesh, respektimi i afateve dhe organizimi i proceseve
teknologjike jané faktoré thelbésoré pér suksesin e zbatimit.

Objekti kérkon realizimin e njé séré procesesh té ndeérlidhura si:mobilizimi i kantierit, organizimi
i burimeve njerézore; angazhimi i makinerive; realizimi i punimeve sipas fazave teknologjike;

testimi dhe kolaudimi i sistemeve.

Njé grafik pune i hartuar né ményré profesionale garanton:pérdorim racional té makinerive,
koordinim té ekipeve; shmangie té vonesave, kontroll té progresit té punimeve.

Pesha prej 20 pikésh éshté proporcionale me réndésiné e kétij elementi, pasi vonesat né realizimin
e punimeve infrastrukturore mund té sjellin pasoja teknike, ekonomike dhe sociale.

Ndarja e pikeéve:

a) Koha e realizimit dhe mobilizimi — 15 piké



Kjo pjesé vieréson aftésiné e operatorit pér té organizuar fillimin dhe realizimin e kontratés.
Koha e mobilizimit — 2 piké

Eshté vierésuar pasi mobilizimi i shpejté ndikon né fillimin efektiv té punimeve, ngritjen e kantierit,
sjelljen e makinerive dhe organizimin e stafit.

Grafiku i punimeve — 13 piké

Eshté elementi kryesor i kétij kriteri, pasi tregon ményrén konkrete se si operatori do té realizojé
objektin brenda afatit kontraktor.

Kérkesa pér analizén e makinerive dhe numrit té punonjésve pér ¢do proces éshté vendosur pér té
verifikuar qé grafiku nuk éshté vetém deklarativ, por teknikisht i realizueshém.

b) Faktoré favorizues/pajisje inovative/metodologji — 5 piké

Kéto piké synojné té vlerésojné operatorét qé propozojné metoda mé efikase pune, pérdorim
teknologjish moderne dhe organizim qé mund té reduktojé kohén e realizimit pa cenuar cilésiné.

3. Kriteri “Stafi / Organizimi i kompanisé” — 15 piké
Argumentimi i peshés sé kriterit

Ky kriter éshté vierésuar me 15 piké, pasi realizimi i objektit kérkon jo vetém fuqi punétore, por
staf teknik me eksperiencé dhe aftési menaxhuese.

Punimet infrastrukturore kérkojné koordinim ndérmjet disiplinave té ndryshme teknike,
si:ndértimi; hidroteknika, mekanika, elektriciteti; topografia; menaxhimi i cilésisé.

Pér kété arsye, eksperienca dhe formimi profesional i stafit ndikojné drejtpérdrejt né:cilésiné e
zbatimit; kontrollin teknik; menaxhimin e riskut, respektimin e projektit.

Ndarja e pikéve:
a) Formimi akademik dhe eksperienca — 13 piké

Kjo pjesé ka peshén kryesore sepse aftésia profesionale e stafit éshté njé nga faktorét kryesoré té
suksesit té kontrates.

Pérmbushja minimale e kérkesave — 1 piké
Vieréson garantimin e kapacitetit minimal té kérkuar.

Kualifikime akademike mbi minimumin — 3 piké
Nxit angazhimin e personelit me pérgatitie mé té larté profesionale.

Eksperiencé pune mbi minimumin — 3 piké
Vleréson pérvojén praktike dhe aftésiné pér menaxhimin e situatave teknike.

Eksperiencé né kontrata té ngjashme — 6 piké
Ka peshén mé té madhe pasi eksperienca specifike né objekte té ngjashme ul ndjeshém riskun e
déshtimit teknik.



b) Organizimi i stafit — 2 piké

Vierésohet ményra e strukturimit té ekipit, komunikimi ndérmjet niveleve té menaxhimit dhe
sistemet e kontrollit té cilésisé.

Njé organizim i garté siguron:pérgjegjési té pércaktuara, reagim té shpejté ndaj problematikave;
kontroll mé té miré té punimeve.

4. Kriteri “Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social” — 10 piké
Argumentimi i peshés sé kriterit

Ky kriter éshté vierésuar me 10 piké, pasi punimet infrastrukturore kané ndikim té drejtpérdrejté
né mjedisin dhe komunitetin ku zhvillohen.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar té réndésishme jo vetém realizimin fizik té objektit, por edhe
ményrén se si realizimi ndikon né:mjedisin; banorét; trafikun; pérdorimin e burimeve natyrore.

Ndarja:
a) Masa mjedisore — 5 piké

Vierésohen:pérdorimi i materialeve ekologjike; pajisjet me eficiencé mé té larté; reduktimi i
pluhurit dhe ndotjes; menaxhimi i mbetjeve; masat parandaluese mjedisore.

b) Ndikimi social — 5 piké

Vierésohen:punésimi lokal; pérfshirja e komunitetit; ndikimi pozitiv ekonomik né zonén e projektit.
5. Kriteri “Periudha e garancisé sé objektit” — 5 piké

Argumentimi i peshés sé kriterit

Ky kriter éshté vilerésuar me 5 piké, pasi garantimi pas pérfundimit té punimeve éshté njé element
i réndésishém pér mbrojtjen e interesit té Autoritetit Kontraktor.

Njé periudhé mé e gjaté garancie:tregon besueshmériné e operatorit; garanton pérgjegjési pér
defektet, redukton kostot e mirémbajtjes; siguron jetégjatési té objektit.

Ky kriter ka peshé mé té ulét pasi garancia éshté njé element pas pérfundimit té punimeve dhe nuk
ndikon né té njéjtén masé si ¢gmimi, organizimi dhe kapacitetet teknike gjaté zbatimit.

Formula e vilerésimit relativ siguron trajtim proporcional dhe objektiv ndérmjet ofertave.

Pérfundim i pérgjithshém

Ndarja e pikéve:50 piké pér ¢mimin 50 piké pér komponentét tekniké, éshté njé ndarje e balancuar
dhe proporcionale me natyrén e objektit.



Autoriteti Kontraktor ka vlerésuar se pér njé objekt kompleks ndértimor, zgjedhja e operatorit
ekonomik nuk mund té bazohet vetém né ofertén mé té ulét financiare, por duhet té marré né
konsideraté edhe aftésiné reale pér realizimin e punimeve me cilési, siguri dhe brenda afateve.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbéshtetien né kapacitet e subjekteve té tiera si mé poshté:

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike t€ kontratés té
pé€rmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té
operatoréve ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet t€ mbéshtetet né€ kapacitetet e subjekteve
té tjera.

Po X Jo O

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

e Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te veganta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3.

e Pérvoja e suksesshme né kontrata t&€ méparshme, kérkuar sipas pikés 2.3.1 t€ Kapacitetit
teknik te Kritereve te veganta té Kualifikimitm ;

e Licenca e kérkuara sipas pikés 2.3.2/a, 2.3.2 b), 2.3.2 ¢) , t€ kapacitetit Teknik té
Kritereve t€ Vecanta t€ Kualifikimitm Shtojca 7 e DST-s¢.

e Stafi Teknik i kérkuar sipas pikés 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3 ¢), 2.3.3/d , 2.3.3/g,2.3.4 t&
Kapacitetit Teknik té Kritereve té€ vecanta t€ Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi ligjor: Né mbéshtetje té Nenit 84, pikat 6 dhe 7 té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar),; Nenit 90, pikat 5 dhe 6 t¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vilerésuar se kapacitetet teknike dhe profesionale gé lidhen drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve kryesore nuk mund té transferohen térésisht tek subjekte té treta, pasi
kjo do té cenonte géllimin e verifikimit té aftésisé reale té operatorit ekonomik qé paraget ofertén.

Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté lejuar vetém né masén qé kéto subjekte té
marrin pérsipér realisht realizimin e pjesés pérkatése té punimeve dhe té disponojné licencat,
personelin, pajisjet dhe eksperiencén qé lidhet me zérat konkreté té preventivit qé do té
ekzekutojné. Pér kété arsye éshté kérkuar qé secili subjekt mbéshtetés ose anétar i bashkimit té
operatoréve ekonomiké té disponojé licencat pérkatése né raport me punimet qé merr pérsipér
sipas kontratés sé bashképunimit dhe ndarjes sé punimeve.

Ky kufizim mbéshtetet né faktin se:

e Licencat e ndértimit pérbéjné autorizime profesionale té lidhura me aftésiné konkrete té
subjektit pér té realizuar kategori té caktuara punimesh dhe nuk mund té pérdoren



formalisht nga njé operator qé nuk disponon kapacitetet minimale pér ekzekutimin e
kontratés.

o Drejtuesit tekniké, stafi inxhinierik dhe specialistét e kérkuar jané té lidhur drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve té objektit dhe me mbikéqyrjen teknike té tyre gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike té kérkuara né projekt
kérkojné njohuri té specializuara instalimi dhe pérgjegjési profesionale qé nuk mund té
garantohen nése operatori ofertues nuk disponon veté kapacitetet bazé teknike pér
realizimin e kontratés.

Pér rrjedhojé, kufizimi i mbéshtetjes né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté vendosur pér té
garantuar qé operatori ekonomik ofertues té zotérojé veté kapacitetet kryesore dhe thelbésore pér
realizimin e kontratés, ndérsa mbéshtetia nga subjektet e tjera té shérbejé vetém si kapacitet
plotésues dhe jo si zévendésim i ploté i aftésisé teknike dhe profesionale té operatorit ofertues.

Gjithashtu, n€ bazgé t€ Nenit 21 pika 2 té Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, t€ ndryshuar,
Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 t€¢ VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik", t€ ndryshuar, njésia e prokurimit prané Autoritetit Kontraktor Shogeria
Rajonale Ujésjellés Kanalizimeve, Vloré Sh.a, ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe
miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me
pérmbajtjen si mé poshté:

Argumentim pér mosndarjen e objektit té prokurimit né lote

Autoriteti Kontraktor ka vlerésuar se objekti 1 prokurimit nuk duhet t& ndahet né lote, pasi ndarja
e tij do t€ cenonte unitetin teknik dhe funksional t& veprés, koordinimin e proceseve t€ zbatimit,
pérgjegjésin€é pér cilésin€ e punimeve dhe garantimin e funksionimit t& ploté t€ objektit t&
ndértimit.

Ky vlerésim éshté béré duke marré né konsideraté natyrén e punimeve, kompleksitetin teknik té
ndérhyrjeve, ndérvarésin€ ndérmjet z€rave té preventivit, kérkesat e projektit t&€ zbatimit, ményrén
teknologjike té realizimit t€ punimeve dhe detyrimet ligjore qé burojné nga legjislacioni pér
prokurimin publik dhe ai pér ndértimin.

Objekti 1 prokurimit pérbéhet nga njé kompleks punimesh ndértimore, hidroteknike dhe
infrastrukturore, t€ cilat jan€ t€ lidhura ngushté ndérmjet tyre dhe pérbéné njé€ proces té vetém
teknik pér realizimin e njé vepre funksionale.

Punimet e parashikuara nuk jané procese t€ pavarura, por jané pjesé t€ njé cikli t€ integruar zbatimi,
ku secila fazé varet nga realizimi korrekt 1 fazave paraardhése dhe ndikon drejtpérdrejt n€ fazat
pasardhése.

Né ményré konkrete, punimet pérfshijné procese té tilla si:punime gérmimi dhe pérgatitje té
trasese; sistemim dhe pérgatitje t€ bazamentit; furnizim dhe vendosje tubacionesh; montim
rakorderish dhe elementesh lidhése; realizim bashkimesh me saldim HDPE dhe elektrofuzion;
ndértim strukturash ndihmése prej betoni; punime rikthimi dhe rehabilitimi té sipérfageve; testime
me presion uji;inspektime teknike t€ rrjeteve; kolaudim dhe vénie né funksion t€ sistemit.

Kéto procese pérbéjné njé zinxhir teknologjik té€ pandashém, ku cilésia e njé procesi ndikon
drejtpérdrejt né funksionimin e gjithé veprés.



Pér shembull, realizimi i tubacioneve nuk mund t€ konsiderohet i ndaré nga testimi i tyre me
presion, nga kontrolli i bashkimeve, nga punimet e mbulimit dhe rikthimit té terrenit. Njé ndarje e
kétyre proceseve né lote t€ ndryshme do té krijonte véshtirési né pércaktimin e pérgjegjésive
teknike né rast defektesh, rrjedhjesh ose mosfunksionimi té sistemit.

Zg&rat e preventivit jané€ hartuar mbi bazén e nj€ procesi t€ vet€m ndértimor dhe nuk pérfaqésojné
punime t€ izoluara.

Punimet e gé€rmimit lidhen me vendosjen e tubacioneve; vendosja e tubacioneve lidhet me saldimin
dhe bashkimin e elementeve; bashkimet lidhen me testimet e presionit; testimet lidhen me
pranimin teknik t€ punimeve dhe mé pas me rikthimin e terrenit.

Nése kéto punime do té ndaheshin né lote t€ ndryshme, do t€ krijoheshin problematika si:mungesé
koordinimi ndérmjet operatoréve ekonomiké; vonesa né€ kalimin nga njé fazé pune né tjetrén;
ndérhyrje t€ ndérsjella né kantier; véshtirési né menaxhimin e grafikut t€ punimeve; véshtirési né
pércaktimin e pérgjegjésisé pér démtime ose defekte; rritje e kostove administrative dhe teknike
pér administrimin e kontratave.

Pér mé tepér, njé kontraté e vetme garanton g€ njé subjekt i vet€ém mban pérgjegjésiné pér
integritetin teknik t€ t€ gjith€ sistemit, duke shmangur ndarjen artificiale té pérgjegjésive ndérmjet
disa kontraktoréve.

Realizimi 1 objektit kérkon disponimin e nj€ grupi t€ integruar makinerish dhe pajisjesh specifike,
té cilat pérdoren né disa faza t& ndryshme t€ punimeve.

Pajisjet si:makinerité pér saldim HDPE; aparatet elektrofuzive; pajisjet e testimit me presion;
automjeti pér inspektim me kamera; pajisjet topografike; makinerité€ e gérmimit dhe transportit;
nuk lidhen me nj€ pjesé t€ izoluar t€ punimeve, por shérbejné pér realizimin e té gjithé procesit
teknik.

Ndarja né lote do t€ sillte pérséritje t€ panevojshme té pajisjeve, shtim té kostove dhe ulje t&
eficiencés ekonomike t& procedurés.

Né bazé té nenit 3 t& Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, procedurat e prokurimit duhet
té zhvillohen duke respektuar parimet e:transparencés; trajtimit t€ barabart€; mosdiskriminimit;
eficiencés dhe ekonomisé né pérdorimin e fondeve publike; proporcionalitetit.

Ndarja né lote nuk €shté njé qéllim né€ vetvete, por nj€ instrument qé pérdoret kur ajo sjell pérfitime
reale né€ drejtim té rritjes s€ konkurrencés dhe eficiencés.

Né rastin konkret, Autoriteti Kontraktor ka analizuar se ndarja né€ lote nuk do t€ sillte pérfitim
teknik apo ekonomik, por do t€ krijonte rrezik pér:fragmentimin e pérgjegjésis€ teknike; uljen e
kontrollit mbi cilésing; véshtirési n€ koordinimin e punimeve; rritje t€ kostove t€ administrimit t&
kontratés.

Gjithashtu, n€ zbatim t€ nenit 77 t€ Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, kérkesat dhe
organizimi i procedurés duhet t€ jen€ t€ lidhura dhe proporcionale me natyrén dhe objektin e
kontratés. Pér njé objekt kompleks ndértimor, kérkohet qé€ operatori ekonomik té keté kapacitetet
e plota teknike dhe profesionale pér realizimin e t& gjith€ veprés.

Sipas nenit 78 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
Autoriteti Kontraktor ka detyrimin t€ argumentojé teknikisht dhe ligjérisht kriteret dhe kérkesat e



pércaktuara né dokumentet e tenderit. N¢ két€ kuadér, mosndarja né lote €shté vlerésuar si zgjidhja
mé e pérshtatshme pér natyrén konkrete té kontratés.

Sipas parimeve té€ legjislacionit shqiptar pér ndértimin dhe zbatimin e punimeve ndértimore,
realizimi 1 njé vepre duhet t€ garantojé:pérputhshmériné me projektin e zbatimit; cilésin€ e
materialeve dhe punimeve; géndrueshmérin€ dhe sigurin€ teknike; kontrollin dhe kolaudimin e
objektit.

Njé objekt ndértimi duhet t€ trajtohet si nj€ térési funksionale, ku elementet pérbérése duhet té jené
té koordinuara dhe t€ ndérveprojné sipas projektit teknik.

Ndarja né lote e proceseve g€ kané lidhje teknologjike do té krijonte rrezik pér humbjen e kontrollit
té integruar té cilésis€ dhe pér mosfunksionimin e elementeve té veprés si njé sistem i vetém.

Duke marré né konsideraté: natyrén komplekse t€ punimeve; ndérvarésin€ e proceseve
teknologjike; lidhjen e drejtpérdrejté ndérmjet zérave té preventivit; nevojén pér njé menaxhim
unik t& kantierit; kérkesén pér nj€ pérgjegjési t€ vetme teknike pér cilésiné dhe funksionalitetin e
objektit; parimet e eficiencé€s dhe proporcionalitetit sipas Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”;

Autoriteti Kontraktor ka arsyetuar se mosndarja e objektit t&€ prokurimit n€ lote &shté zgjidhja mé
e pérshtatshme teknike, ekonomike dhe ligjore, pasi garanton realizimin e ploté, t€ koordinuar dhe
cilésor t€ objektit, duke shmangur fragmentimin e pérgjegjésive dhe duke siguruar mbrojtjen e
interesit publik.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8,
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, té VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”’i ndryshuar.

Kriteret e mésipérme jané vendosur né pérputhje me Nenin 82 “Formulari pérmbledhes i
vetdeklarimit” dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”
si dhe né mbéshtetje té nenit 30, pika 1, te VKM-sé Nr.285, daté 19.5.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik: citojmé Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet té kérkojé
paragqitjen e sigurimit té ofertés nga ofertuesit né té gjitha llojet e procedurave té prokurimit, me
pérjashtim té procedurave té prokurimit me vieré té vogél”, Neni 82, i LPP “Il. Bashké me
dorézimin e kérkesave pér pjesémarrje ose té ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojné
si prové paraprake né vend té disa vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta,
formularin pérmbledhés té vetdéklarimit, sipas parashikimeve té kétij ligji. Pérmbajtja e kétij
formulari pércaktohet né rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

Sipas pércaktimeve né Kriteret e Pérgjithshme té Perzgjedhjes / Kualifikimit pika 1 e Shtojcés 7



Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né kerkesat e pikes 1, Shtojca 7

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje té certifikuara t€ bilanceve t€ tre viteve té fundit 2023, 2024, 2025 t¢ konfirmuara me
vulé pran€ administratés tatimore. Operatoret Ekonomikeé té cilét plotésojné sipas nenit 41 te Ligjit
Nr.10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit t€ ekspertit kontabél té
regjistruar dhe té kontabilistit t€ miratuar” t€ ndryshuar; krahas bilanceve té paraqesin dhe raportet
e audituesit t&€ pavarur (Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél t€ Autorizuar) pér bilancet e kétyre
viteve t€ konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kérkesé per kualifikim, konsiderohet e pérmbushur nése né 2 (dy) bilance té€ njépasnjéshme,
nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

NE rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, ky kusht ploté€sohet nga secili anétar i bashkimit.

2.2.2. Kopje t€ deklaratave t€ xhiros vjetore, t€ realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjaté
3 (tre) viteve té fundit 2023, 2024, 2025 Ié¢shuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e
kétyre tre viteve té jet€ me vleré jo mé t€ vogél se vlera e fondit limit t& kontratés q€ prokurohet.

Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare do t€ konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né€ té paktén njé vit t€ periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor.

NE€ rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké ky kriter plotésohet nga secili anétar i bashkimit
né€ raport me pérqindjen dhe/ose kushtet e pjesémarrjes s€ tyre né bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet t€ paragesé€ vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna /
Bashkia) ku té pérfshihet késti pér periudhén pérkatése t€ maturuar té vitit 2026 sipas
pércaktimeve t€ Ligjit Nr.9632 daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” 1 ndryshuar né
te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit né Qendrén Kombétare t€ Biznesit. Né
rast bashkimi t€ operatoréve ekonomiké, ¢do anétar 1 grupit duhet t€ dorézoj€ vértetimin l€shuar
nga Bashkia ose Komuna né t€ cilén éshté regjistruar sipas QKB-se.

**%*% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 pika 1/b dhe 3 té Ligjit Nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku pércaktohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike
dhe financiare; ...3. Né lidhje me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e
nevojshém ekonomik dhe financiar pér té zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet
kontraktore mund té kérkojné né veganti qé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore
minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét
ekonomiké té japin informacione né bilancet e tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit
dhe pasivit.



Né nenin 43“Kérkesat pér kapacitetet ekonomiko financiare” t¢ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t¢ Prokurimit Publik” te ndryshuar, paragrafi 1 dhe 2
germa “b”, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, kérkon kopje té deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik, pér
njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare'. Vlera e xhiros minimale vjetore
qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: b) vierén e pérllogaritur té kontratés
ose lotit, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét monetar, Nése vierésohet,
autoriteti/enti kontraktor mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té japin informacione né
bilancet e tyre vjetore, pér njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare, qé té tregojné
raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kérkesé konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance
té njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit. Pércaktimi i viteve té
kérkuara pér paragitien e bilanceve éshté béré duke i'u referuar legjislacionit té fushés,
konkretisht: Ligjit Nr. 8438 daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, neni 29
i tij i cili percakton.: ”Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme
né formén e pércaktuar né udhézimin e Ministrit t¢ Financave né zbatim té ketij ligji.
Tatimpaguesit paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit
pasardhés, duke paraqitur né té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe
¢do té dhéné tjetér té pércaktuar né Udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té kétij ligji;
Udhézimit té Ministrit té Financave Nr.5 daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kérkesave té Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohézgjatja e periudhés raportuese éshté 12
muaj. Periudha raportuese fillon né datén 1 janar dhe pérfundon né datén 31 dhjetor. Pérjashtimet
pér veprimtarité e vecanta, me propozimin e Késhillit Kombétar té Kontabilitetit, miratohen nga
ministri pérgjegjés pér financat”; Ligjit Nr.10091 daté 05.03.2009“Pér auditimin ligjor,
organizimin e profesionit té audituesit ligjor dhe té kontabilistit té miratuar” (i ndryshuar) neni
41 i tij, Vendimit té Késhillit té Ministrave Nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém
té deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés
elektronike”. Ne keto kushte, vileresojme té kérkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit
(operatorét ekonomiké) kané detyrimin té dorézojné né administratén tatimore brenda datés 31
mars té vitit pasardhés bilancin kontabél sé bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e
Ekspertit Kontabél té Autorizuar né rastet kur plotésohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Njésia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar né Ligjin Nr.9632 daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te
miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga ¢do njesi e geverisjes vendore si dhe faktit
se né zbatim té legjislacionit né fuqi, Qendra Kombétare e Biznesit ka funksion té mbajé rregjistrin
tregtar dhe pér qéllim té rregjistrimit fiskal, ku pércaktohen dhe vendet e ushtrimit té operatoréve
ekonomiké, duke gené se kéto té fundit kané detyrimin té paguajné té gjitha detyrimet e taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atéheré operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té vértetojné se i kané likujduar kéto detyrime népérmjet paragqitjes sé vértetimit
té léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:



a. puné té ngjashme pér nj€ objekt t€ vetém né nj€ vleré jo mé t&€ vogél se 50% e vlerés sé pérllogaritur
té kontratés qé prokurohet (pa TVSH) dhe g€ €shté realizuar gjaté pesé viteve té€ fundit, nga data e
shpalljes s€ njoftimit t& kontratés.

Ose

b. puné t€ ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré s¢ bashku
e realizuar gjaté pesé€ viteve t€ fundit nga data e shpalljes s€ njoftimit t& kontratés, &shté jo mé e
vogel se dyfishi i vlerés limit t&€ kontratés q€ prokurohet (pa TVSH).

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit/ve Ekonomike do té kryhet bazuar né
dokumentacionin e méposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme te realizuar me ente publike, duhet te
paragese Kontratén e Sipérmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces
9;situacion perfundimtar pér t&€ vértetuar pérmbushjen e suksesshme té€ punéve;Faturat Tatimore
té deklaruara n€ organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatén e marrjes né dorézim té
pérkohshém/pérhershém .

Formulari i vierésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses, pérqindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet te
paragese vertetime te shoqeruara me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore dhe
situacion perfundimtar pér t€ vértetuar pérmbushjen e suksesshme té€ punéve.

“ 9

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paraqesin kontratat e ngjashme né raport me
pérqindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé
bashkimi, kané té njéjten pérqindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje né
kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do té pérmbushé kété kusht.

Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me
pérqindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021
“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

» Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé edhe Kontratén
e bashkimit t€ operatoréve shoqéruar me tabelén e ndarjes s€ punimeve, ku t€ cilésohen
punimet g€ ka marré pérsipér té kryejé secili anétar 1 BOE.

» Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet t€ paraqgesé:
Kontratén baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si
nénkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.



Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 4 t€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” ku pércaktohet se: “Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie. Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té
kerkojné qé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga
referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén”

Ne& nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285
dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku pércaktohet
se: “Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) puné té ngjashme
pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés
qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés; b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera,
e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vierés limit té
kontratés qé prokurohet. Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té
kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime
té léshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati
i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme
té punéve. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti
kontraktor kérkon si déshmi, vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
viera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore
dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, qé parashikohet nga legjislacioni né fuqi, qé provon realizimin me
sukses t¢ punéve. Autoriteti/enti kontraktor, pérve¢ kérkesave té parashikuara né kété nen, mund
té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té

’

nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés’

Njésia e prokurimit pércaktoi kriteret pér puné té ngjashme si mé lart duke gené se kéto kritere jané
té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e kontratés. Pérvojat e méparshme
jané element shumé i nevojshém qé garantojné autoritetin se operatorét ekonomiké zotérojné
kapacitete pér té zbatuar kontratén me sukses sipas njé standarti té pérshtatshém cilésie. Kriteri i
kapacitetit teknik siguron se operatorét ekonomiké qé marrin pjesé né procedure kané pérvojén dhe
ekspertizén e nevojshme pér té kryer punén me cilési té larté. Pérdorimi i operatoréve me pérvojé
té méparshme siguron qé puna do té kryhet me sukses dhe pa ndérprerje. Pérvoja e méparshme né
projekte té ngjashme siguron qé operatorét jané té gatshém pér situata té papritura dhe jané né
gjendje té menaxhojné situatat e mundshme né ményrén e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon
né sigurimin e njé konkurrence té ndershme dhe té pérshtatshme né procedure.

Referuar kétij neni, njésia e prokurimit vlieréson se duhen kérkuar disa prej dokumentave ligjore té
zbatimit té punimeve, bazuar né Ligjin Nr.8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
ndértimit " (i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM te dala né zbatim té tij, pasi duke gené se kontrata
pér puné publike qé po prokurohet éshté né bazé té punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e
VKM-sé, lind e nevojshme qé operatorét ekonomiké pjesémarrés krahas dokumentacionit té
pércaktuar né nenin 39 pika 5/a dhe b, té paragesin dhe situacionet pérfundimtare si dhe formular
vleresimi pér punét e kryera me entet publike. Kjo béhet me géllim qé autoriteti kontraktor té bindet
nése operatori ekonomik zotéron pérvojén e nevojshme pér zbatimin e kontratés, ku punimet e
méparshme duhet té kené zéra té konsiderueshme punimesh me zérat e punimeve qé po prokurohen,
si dhe né rastin kur punimet e méparshme jané kryer si bashkim operatorésh ekonomikeé, nuk jepet



informacion mbi pérgindjen e anétaréve né bashkim, né vértetimet qé léshojné autoritetet
kontraktore dhe né faturat tatimore té shitjes, ku kéto té fundit [éshohen nga pérfaqésuesi i bashkimit
té operatoréve ekonomiké.

Megénése paragqitja e dokumentacionit t€ mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesé pér
operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés sé
duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té procedurés sé prokurimit, pasi nuk
ka nevojé qé Autoriteti té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit té
pércaktuar né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, éshté kérkuar edhe paragqitja e kontratés sé
bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku te cilésohen punimet qé
ka marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE, sipas parashikimeve té nenit 88§ t¢ VKM Nr. 285
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar. Me ané té kétij
dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundési té njihet me vierén reale té punimeve té realizuara
nga ofertuesi/t, mbi bazén e njé kontrate té realizuar si BOE.

Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor éshté kérkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit
kontraktor, si nénkontraktor i deklaruar, né respektim té parashikimeve té nenit 89 té VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar.

Dokumentacioni i kérkuar si mé sipér, éshté kérkuar me qéllim qé Autoriteti Kontraktor té
pérllogarisé vierén e sakté té kontratave té méparshme té realizuara nga ofertuesi, brenda afatit té
pércaktuar né pikén 2.3.1.

Duke géné se paraqitja e dokumentacionit té mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesé
pér operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés
sé duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té progedurés sé prokurimit, pasi
nuk ka nevojé qé A.K., té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit pércaktuar
né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Kriteret e méposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund jané propozuar dhe vendosur nga
specialisti i fushés, pjesé e njésisé sé prokurimit, sipas pércaktimit té nenit 74, dhe 78 té VKM nr.
nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik si dhe njoftimit nr.
4916/2 prot, daté 14.07.2022, pika 1, té Agjencisé sé Porkurimit Publik “Mbi organizmin e
Procedurave té Prokurimit Publik”

2.3.2 Licensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés

a) Operatori Ekonomik duhet t€ déshmoj€ se disponon ligensé profesionale pér zbatim punimesh né
ndértim, duke pérfshire kategorité e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér kété kriter, duhet té
paragesé€ ligensén pérkatése t€ shoqgérise, bazuar né formatin e miratuar me Vendim t€ Keshillit té
Ministrave Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér Miratimin e Rregullores pér kriteret dhe Procedurat e
dhénies sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve Juridike qé
ushtrojne veprimtari ndertimi”’, 1 ndryshuar.



Operatori Ekonomik duhet té disponojé Licencé profesionale té€ shoqéris€, té vlefshme, pér
kategorité e méposhtme:

NP-1 C Punime gérmimi né toké

NP-2D Ndertime Civile dhe industriale

NP-4 B Rrugg, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
NP-5 A Punime nentokesore, ura e vepra arti.

NP-7F Ujésjellésa, gazsjell€sa, vajsjell€sa, vepra kullimi e vaditje;

NP-9 A Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime

NP-11 B Ndértime pér N/stacionet, kabinat e transformatoréve linja e TN e t€ mesém
dhe shpérndarjen e energjisé

e N.P-12 A Punime t€ inxhinieris€ mjedisore

Pér punimet speciale té ndértimit :

NS-1 A Punime pér prishjen e ndértimeve.

NS-6 A Sinjalistika rrugore jo ndricuese

NS-8 A Ndertime parafabrikat beton arme struktura metalike dhe druri
NS-14A Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV
NS-18 C PunimeTopogjeodezike

NEé rastet e Bashkimit t&€ Operatoréve Ekonomiké, secili anétar i bashkimit duhet t’i disponojé né
raport me zérat, pérqindjen e marré pérsipér, sipas angazhimit me shkrim / kontratén e
bashképunimit.

Shogérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale qé disponojné
té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, Republika e
Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari ndértimi, e
miratuar me VKM-né, Nr.42, daté 16.01.2008). Mosparaqitja né két€ formé &shté kusht
s kualifikues.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020

“Pér Prokurimin Publik!” né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”.

Né nenin 39 “Kérkesat té veganta pér kontratat pér puné publike” pika 6 t¢ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” pércaktohet“Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon:a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore;”



VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zérave té
punimeve qé pérmban preventivi i punimeve objekt kontrate, né mbéshtetje té Ligjit Nr.8402 daté
10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” (té ndryshuar), si dhe né
zbatim té VKM Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe progedurat e
dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike,
qé ushtrojné veprimtari ndértimi”, njésia e prokurimit vleréson se operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té disponojné né licensén profesionale pér zbatimin e punimeve, kategorité e
kérkuara té pércaktuara sipas llojit dhe nénllojit té objektit té punimeve, si dhe klasifikimin né
nivelet e kérkuara pér ¢do kategori punimesh, kérkesa té cilat kané lidhje dhe jané proporcionale
me objektin e kontratés. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit te tyre, sipas kategorive dhe
niveleve (gérmave) pérkatése jané béré né pérputhje me natyrén e punimeve respektive dhe vierén
e pérllogaritur sipas preventivit té hartuar pér kété objekt. Niveli i klasifikimit i kérkuar pér
kategorité respektive eshte kerkuar bazuar ne zérat e punimeve qé parashikohen té kryhen dhe gé
pérfshihen né kategoriné pérkatése brenda vlerave te kufijve té parashikuara né VKM Nr. 42 date
16.01.2008, te ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar, pércaktohet:

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 t¢ VKM nr.285,
daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, kriteret e kualifikimit duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés. Kategorité e licencés sé kérkuar jané
pércaktuar duke u bazuar né zérat konkreté té preventivit dhe né natyrén e punimeve qé do té
realizohen.

NP-1 C — Punime gérmimi né toké

Kjo kategori kérkohet pasi preventivi pérmban volume té konsiderueshme gérmimesh né toké dhe
shkémb pér ndértimin e rrjetit té kanalizimeve, stacioneve té pompimit dhe impiantit té trajtimit té
ujérave té ndotura. Né preventiv jané parashikuar gérmime me ekskavator, gérmime né kanale,
gérmime shkémbi me ¢ekic¢ hidraulik, transport dheu dhe punime mbushjeje, té cilat pérbéjné njé
nga komponentét kryesoré té kontratés.

NP-2 D — Ndértime civile dhe industriale

Kérkohet pér realizimin e strukturave civile dhe industriale té impiantit, duke pérfshiré betonime,
betonarme, mure, hidroizolime, ndértesa teknologjike, stacione pompimi, dhoma teknike dhe
objekte ndihmése. Preventivi pérmban sasi té konsiderueshme betoni C20/25, C25/30 dhe C30/37,
armatura ¢eliku, kallépe, muratura dhe punime ndértimore té impiantit.

NP-4 B — Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale

Kjo kategori lidhet me rikonstruksionin dhe rehabilitimin e sipérfageve rrugore pas vendosjes sé
rrjetit KUZ, pérfshiré prerjen e asfaltit, skarifikimin, shtresat e c¢akéllit, binderin dhe
asfaltobetonin. Preventivi pérmban zéra pér shtresa rrugore dhe asfaltime né sipérfaqe té
konsiderueshme.



NP-5 A — Punime néntokésore, ura dhe vepra arti

Kérkohet pér ndértimin e pusetave, strukturave té betonit té armuar, galerive teknike, stacioneve
té pompimit dhe veprave té tjera té kanalizimeve qé klasifikohen si vepra arti dhe struktura
néntokésore.

NP-7 F — Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi dhe vaditje

Kjo éshté njé nga kategorité kryesore té kontratés pasi objekti pérfshin ndértimin e rrjetit té
kanalizimeve, kolektoréve kryesoré, tubacioneve HDPE me diametra té ndryshém, stacioneve té
pompimit dhe shkarkimit final. Né preventiv jané parashikuar mijéra metra linearé tubacionesh
HDPE dhe PE si dhe pusetat pérkatése.

NP-9 A — Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime
Kategoria kérkohet pér shkak té ndeértimit té sistemeve hidraulike té impiantit té trajtimit, linjave

té shkarkimit, strukturave té kontrollit té ujérave dhe veprave té kullimit té lidhura me funksionimin
e sistemit KUZ dhe ITUN.

NP-11 B — Ndértime pér nénstacionet, kabinat e transformatoréve, linjat TN/TM dhe shpérndarjen
e energjisé

Preventivi pérfshin instalime elektrike, panele kontrolli, furnizim me energji té stacioneve té
pompimit, panele SCADA, sisteme automatizimi dhe pajisje elektromekanike. Pér kété arsye
kérkohet licenca pér realizimin e infrastrukturés energjetike dhe elektrike té objektit.

NP-12 A — Punime té inxhinierisé mjedisore

Objekti i kontratés éshté ndértimi i njé Impianti té Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN), i cili
pérbén vepér tipike té inxhinierisé mjedisore. Té gjitha proceset e trajtimit biologjik, menaxhimit
té llumit dhe shkarkimit té ujérave té trajtuara lidhen drejtpérdrejt me kété kategori.

NS-1 A — Punime pér prishjen e ndértimeve

Kjo kategori justifikohet nga zérat e prerjes sé asfaltit, skarifikimit té shtresave ekzistuese dhe
ndérhyrjeve né infrastrukturén ekzistuese pér hapjen e traseve té rrjetit KUZ dhe rikthimin e tyre
né gjendjen fillestare.

NS-6 A — Sinjalistika rrugore jo ndriguese

Kategoria lidhet me menaxhimin e trafikut dhe rikthimin né gjendje funksionale té segmenteve
rrugore ku kalon rrjeti KUZ, si dhe me elementét e sinjalistikés sé nevojshme gjaté dhe pas zbatimit
té punimeve.

NS-8 A — Ndértime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

Né preventiv jané parashikuar traré ¢eliku pér vingat, platforma inox, zgara metalike, shkallé inox,
parmaké inox dhe elementé té tjeré strukturoré metaliké té nevojshém pér impiantin dhe stacionet

e pompimit.

NS-14 A — Impiante té brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni dhe TV



Kjo kategori kérkohet pér realizimin e instalimeve elektrike té impiantit, paneleve té kontrollit,
sistemeve SCADA, kabllimeve, automatizimit dhe komunikimit té sistemeve teknologjike t¢ ITUN
dhe stacioneve té pompimit.

NS-18 C — Punime topogjeodezike

Punimet e rrjetit KUZ shtrihen né njé territor té gjeré dhe pérfshijné gjurmimin e traseve,
piketimin, kontrollin altimetrik e planimetrik té tubacioneve, kontrollin e kuotave té pusetave dhe
hartimin e dokumentacionit “as built”. Pér kété arsye kérkohet licenca pér punime topogjeodezike
gjaté gjithé fazés sé zbatimit.

Pérfundimisht, té gjitha kategorité NP dhe NS té kérkuara jané né raport té drejtpérdrejté me zérat
e preventivit, natyrén teknike té objektit dhe kompleksitetin e punimeve qé pérfshijné rrjetin e
kanalizimeve, stacionet e pompimit, impiantin e trajtimit té ujérave té ndotura, sistemet elektrike,
mekanike dhe SCADA.

b) Certifikatat qé duhet té paragesin Operatorét Ekonomiké:

e (Certifikatat e cilésis€ sipas Standartit ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te
cilesise vlefshme, Ne rast se oferta paraqitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter
plotesohet nga te gjithe anetaret e BOE

e (Certifikatat e cilésis€ sipas Standartit ISO 14001:2015 (per sistemin e menaxhimit te
mjedisit), e vlefshme, Ne rast se oferta paragqitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter
plotesohet nga te gjithe anetaret e BOE

e (Certifikatat e cilésis€ sipas Standartit ISO 45001-2018 (per sistemin e menaxhimit te
shendetit dhe sigurise ne pune), ose cetifikaten ekuivalente, e vlefshme, Ne rast se
oferta paragqitet nga njé bashkim operatorésh ky kriter plotesohet nga te gjithe anetaret
e BOE

e Certifikat¢ SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021, (Sistemi i Menaxhimit té Cilesise ne
Saldim), e vlefshme, ose ekuivalent. Certifikata te jet€ 1€shuar nga nj€ organ 1 vlerésimit
té konformitetit, 1 akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma
ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga Republika e Shqipérisé.

Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té viefshme té léshuara nga njé organ i vierésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues,
té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Nése certifikatat jané né gjuhé té huaj (pervecese gjuhes angleze), ato té paraqiten té pérkthyera dhe té
noterizuara né gjuhén zyrtare shqipe. Kéto certifikata té jené léshuar nga njé organ i vierésimit té konformitetit
i akredituar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndérkombetare akreditues té njohur
nga Republika e Shqipérise. Certifikatat duhet té jené té viefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rast
bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatat e mésiperme sipas
natyrés sé punimeve qé do té marré pérsipér té realizojé, referuar kontrates sé bashképunimit té nénshkruar.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik! "né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet



ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”. Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” t¢ VKM Nr.285
daté 19.05.2021 pércaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’'u kérkojé ofertuesve té
paragqesin ¢ertifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né
ményré té drejtpérdrejté me objektin e prokurimit.”

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné se plotésojné standartet e
kérkuara té cilésisé, standardet pér shéndetin dhe siguriné né puné si dhe standardet e menaxhimit
té mjedisit. Né bazé té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor
vleréson se operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té plotésojné kérkesat e standarteve né lidhje
me garantimin e cilésisé sé punimeve objekt kontrate né ményré té géndrueshme. Referuar natyreés
sé punimeve qé kérkohen té kryhen, njésia e prokurimit ka kérkuar certifikatat e mésipérme pér te
vértetuar se operatorét ekonomiké i plotésojné kérkesat e cilésisé pér kéto punime. Njésia e
prokurimit pércaktoi kriteret si mé lart duke gené né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e
kontratés, por edhe sepse ato i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e aftésisé profesionale,
organizative, reputacionin e besueshmériné e operatoréve ekonomiké dhe mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés.

Certifikaté 1SO 9001 - 2015 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise”, mundéson qé shogéria té
punojé me standarte e cilési si dhe mundeson implikimin né menaxhim, identifikimin e riskut dhe
mundésive, sigurimin e konkurencés pér personelin e shoqérisé, mirémbajtjia e pajisjeve dhe
infrastrukturés, etj. Kjo kérkese shérben pér té na treguar sistemin e administrimit té shoqérisé,
pér té verifikuar dhe garantuar qé operatori ekonomik ofertues éshté né gjendje té kryejé
realizimin e kontratés né fjalé né ményré cilésore dhe té ploté, bazuar né organizimin e brendshém
pér menaxhimin sa mé té mire té cilésisé.

Certifikaté ISO 14001-2015 “Per sistemin e menaxhimit te mjedisit” kerkohet pasi angazhimi per
mbrojtjen e mjedisit eshte nje kriter madhor ne zgjedhjen e nje prodhuesi, kurse metoda me efikase
per te shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin eshte zbatimi i nje sistem menaxhimi
per mjedisin konform me parashikimet e standartit nderkombetar ISO 14001. Kérkesa lidhur me
certifikimin ISO 14001:2015 béhet pasi zbatuesi i punimeve duhet té marré parasysh njé séré
masash pér zbutjen e efekteve negative né mjedis, si rezultat i zbatimit té punimeve pér
pérmbushjen e kontrates. Té gjitha punimet e parashikuara né vepér duhen kryer né pérputhje me
specifikimet dhe dokumentacionin teknik té pérgatitur nga projektuesi, duke respektuar
legjislacionin shqiptar pér mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu kjo cértifikaté éshté kérkuar me géllim
vértetimin e aftésisé sé operatorit ekonomik pér marrjen e masave té nevojshme mjedisore ndaj
démtimit té mjedisit kontrolluar duke minimizuar aq sa lejon sistemi, ku gjaté ushtrimit té
veprimtarisé nga ana tij (né rastin konkret realizimi i punés objekt prokurimi) té identifikojé
impaktin né mjedis, si dhe té pérmirésojé performancén mjedisore duke zbatuar njé qasje
sistematike. Pra, ky certifikim do té béjé té mundur qé ofertuesit té ushtrojné veprimtariné duke
pasur né konsideraté parimin e mbrojtjes sé mjedisit.

- Certifikaté I1SO 45001-2018 “Pér Sistemin e menaxhimit té shéndetit dhe sigurimit né
pune”, ose certifikaté me standartin e pérditésuar Cerifikaté ISO 45001-2023 mundeson qé ¢do



shoqéri té mbrojé shéndetin dhe siguriné né puné pér té gjithé punonjésit, dhe pérfshin vierésimin
e rrezigeve té aksidenteve né puné, vendosjen e masave né fushén e shéndetit dhe sigurisé,
inkurajimin e pjesémarrjes sé punonjésve né pérpjekjet pér té pérmirésuar kushtet e punés,
zbatimin e masave pér té zvogéluar rreziget e aksidenteve dhe sémundjeve, hetimin e incidenteve
etji. Kjo kérkesé éshté vendosur duke iu referuar natyrés dhe specifikés qé mbart objekti i
prokurimit qé lidhet me procese pune ndértimi. Rreziget qé lidhen me punén né kantier jané té
shumta e pér kété arsye, Autoriteti kontraktor duhet té sigurohet se Operatoret ofertues zotérojne
kapacitetet pér menaxhimin, kontrollin dhe parandalimin e risqeve pér siguriné e jetés dhe
shéndetit gjaté procesit té punés. Pajisja me kété lloj certifikate déshmon se subjekti plotéson
kérkesat e paraqitura nga ky standard pér identifikimin, kontrollin dhe zvogélimin e risqeve, té
lidhura me shéndetin dhe siguriné né vendin e punés. Certifikaté 1SO 45001, éshté kérkuar me
qéllim vértetimin e aftésisé sé operatorit ekonomik né lidhje me vierésimin e rrezikut dhe
pérgatitjen e punonjésve duke i ushtruar dhe trajnuar ato me géllim pér té minimizuar/ eliminuar
rreziget té cilat u ekspozohen gjaté kryerjes sé punimeve, si njé detyrim ligjor, ku veprimtaria e
ushtruar nga ana tij (né rastin konkret realizimi i punés objekt prokurimi) té realizohet duke u
mbéshtetur mbi parimin e sigurisé dhe shéndetit né puné. Kjo kérkesé shérben dhe si njé garanci
shtesé qé do té sjellé reduktimin e aksidenteve dhe sémundjeve né vendin e punés duke minimizuar
kostot si dhe kohén né pérmbushje me sukses té kontratés sé punés objekt prokurimi.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 t¢ VKM nr.285,
daté 19.05.2021, kérkesa pér disponimin e Certifikatés SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021 ose
ekuivalente éshté né pérpjesétim té drejté me objektin e kontratés dhe lidhet drejtpérdrejt me zérat
e preventivit qé pérfshijné punime té shumta saldimi dhe montimi té strukturave metalike.

Kjo certifikaté kérkohet pasi né preventiv jané parashikuar elementé konstruktivé metaliké dhe
inox té cilét realizohen népérmjet proceseve té saldimit, ndér té cilét: Ndértimi i traréve té gelikut
pér vincat (An.177); Traret e vincit (An.178),; Furnizimi dhe instalimi i platformave me grilé prej
celiku inox SST 316 (An.179);Furnizimi dhe instalimi i parmakeve prej inoksi SST 316
(An.182),; Furnizimi dhe instalimi i shkalléve prej ¢eliku inox SST 316 (An.184);Furnizimi dhe
instalimi i zgarrave té platformave prej materiali inox SST 316 (An.188);Lyerja dhe mbrojtja e
konstruksioneve té gelikut me sisteme epokside (An.187);Porta kryesore metalike e hyrjes sé ITUN
(An.191),; Tubacionet inox me fllanxha, bérrylat inox, tee inox, mbéshtetéset metalike dhe elementét
ndihmés té stacioneve té pompimit.Realizimi i kétyre punimeve kérkon procese saldimi té
kontrolluara, pasi defektet né saldim mund té shkaktojné:humbje té rezistencés mekanike té
strukturave mbajtése;korrozion té parakohshém né mjedise me lagéshti dhe ujéra té
ndotura;deformime té elementéve metaliké;probleme funksionale né stacionet e pompimit dhe
impiantin e trajtimit;rritje té kostove té mirémbajtjes dhe rrezik pér siguriné e objektit.

1SO 3834-2:2021 pércakton kérkesa té plota pér kontrollin e cilésisé sé proceseve té saldimit, duke
peérfshiré personelin e saldimit, procedurat e saldimit, materialet, pajisjet, inspektimet, testimet
dhe dokumentimin e cilésisé. Standardi zbatohet pér saldimin e materialeve metalike si né punishte
ashtu edhe né kantier.

Duke qené se objekti pérfshin ndértimin e strukturave celiku, elementéve inox SST 316,
platformave metalike, shkalléve, parmakeve, traréve té vincit dhe elementéve té tjeré té salduar qé
jané pjesé integrale e funksionimit té ITUN dhe stacioneve té pompimit, disponimi i certifikatés
180 3834-2:2021 garanton qé operatori ekonomik zotéron njé sistem té kontrolluar té menaxhimit
té cilésisé né saldim dhe éshté i afté té realizojé punime saldimi sipas standardeve ndérkombétare
té kérkuara pér kété kontraté.



Pér rrjedhojé, kérkesa pér Certifikatén ISO 3834-2:2021 ose ekuivalente éshté e lidhur
drejtpérdrejt me zérat e preventivit, natyrén e punimeve metalike té parashikuara dhe nevojén péer
garantimin e cilésisé, sigurisé dhe jetégjatésisé sé veprés.

¢) Né pérputhje me kérkesat dhe pérmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor né
specifikimet teknike dhe preventiv, pér listén e artikujve, si mé poshté:

Tuba te brinjezuar SN8
Pompe zhytese grirese
Pompe shtytese

Mates uji

Gjenerator 500 KVA
Sistem Scada

SN NENENEN

Operatori Ekonomik duhet té paraqesé:

e Autorizim t€ Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marréveshje
bashképunimi t€ zyrtarizuar, e cila té tregojé lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-
distributor-prodhues pér list€n e mésipérme t€ mallrave. Autorizimi / Marréveshja e bashképunimit duhet
té permbajé t& dhena t€ plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, éebsite, e nevojshme pér Autoritetin
Kontraktor né€ rast verifikimi nga ana e tij, si dhe té jeté e vlefshme deri né realizimin e ploté té punimeve.
Né rast t€ disponimit t€ autorizimit t€ prodhuesit n€ gjuhé t&€ huaj (pervecese gjuhes angleze), ky dokument
mund té paraqitet né gjuhén zyrtare shqipe ose angleze.

e Katalogun / et ose fragmente té katalogut/eve e prodhuesit / ve pér list€n e mésipérme t€ artikujve né t€ cilét
té tregohen dhe té specifikohen qarté materialet q€ do t€ ofrohen. Shénim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet
té tregojné lehtésisht dhe garté € jané€ pjesé katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i pérkasin.

e  Operatori Ekonomik pér t€ gjitha materialet e mésiperme duhet t€ paragesé ¢ertifikaté / vetédeklarim nga
Prodhuesi qé deklaron se sistemi i menaxhimit t€ cilésisé t€ prodhuesit/ve &shté sipas standartit ISO 9001-
2015 dhe ISO 14001-2015. Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér verifikimin e veté€deklarimit gjaté
procesit t€ vler€simit t€ dokumentacionit.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e mésipérme
sipas artikujve qé do té marré pérsipér té furnizojé referuar preventivit té objektit té prokurimit dhe kontratés
sé& bashképunimit té nénshkruar.

Shénim: Té gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara nga
Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shqiptare SSH té
miratuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané
unifikuar nga kjo Drejtori.

Pér matésat e ujit
e Operatori Ekonomik té paraqgesé certifikaté ose deklaraté nga prodhuesi / distributori i autorizuar q&

vérteton se standarti 1 prodhimit t€ matesave té ujit &shté sipas OIML R49 / ekuivalente me té, sipas
rekomandimeve t€ Organizat€s Internacionale t€ Metrologjisé Ligjore.



e Operatori Ekonomik té paragese certifikaten e aprovimit sipas MID /ekuivalente me t€, sipas
pércaktimeve t&€ Ligjit Nr. 9875 daté 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr. 10217 daté€ 21.01.2010, Ligjin
Nr. 14/2013 dhe Ligjin Nr. 100/2015.

Argumentimi: Paragqitja e ketyre dokumenteve eshte vilerésuar pasi né objekt kemi té béjmé me
materiale (artikuj) qé do té vendosen né vepér, bazuar né dispozitat e sipércituara dhe referuar
nenit 40 pika 6 t¢ VKM-sé Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t¢ Prokurimit
Publik”, duhet gé kéto artikuj té plotésojné parametrat dhe standartet e kérkuara né specifikimet
teknike e pércaktuara né objektin e kontratés, ku pér vértetimin e pérmbushjes sé tyre, duhet té
paragqitet dokumentacioni i kérkuar si: Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogét ose pjesé
té tyre, me qéllim realizimin me sukses té kontratés. Ky objekt, njé ndér elementet mé té
réndésishém té tij ka cilésiné e materialeve tubacione té ujésjellésit, matésa etj, qé do té vendosen
né objekt, cilésiné e zbatimit té punimeve dhe até té artikujve, né ményré qé té arrijé qéllimet e tij

afatgjata.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 t¢ VKM
Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor
ka pércaktuar kérkesén pér paragqitjen e autorizimit té prodhuesit, autorizimit té distributorit té
autorizuar nga prodhuesi ose marréveshjes sé bashképunimit, si dhe katalogéve tekniké pér
materialet dhe pajisjet kryesore té sistemit té furnizimit me ujé.

Vendosja e kriterit pér paraqitjen e autorizimit té prodhuesit ose distributorit éshté njé kriter i
arsyeshém dhe i domosdoshém pér té siguruar transparencén, cilésiné dhe besueshmériné né
procesin e blerjes se artikujve te sipercituar. Paragqitja e autorizimit té prodhuesit ose distributorit
siguron qé operatori ekonomik éshté kompetent né fushén e caktuar. Ky dokument tregon se
operatori ekonomik ka marré leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori pér té ofruar mallrat e
tyre né treg. Pérmes kétij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund té sigurohet qé operatorét ekonomiké
jané té autorizuar dhe té pérshtatshém pér té ofruar kéto produkte. Gjithashtu kriteri pér
paragqitjen e autorizimit siguron njé burim té qarté té informacionit né rastin e ndonjé verifikimi
té nevojshém nga ana e Autoritetit Kontraktor. Pérmes informacionit té plote té Prodhuesit,
Autoriteti ka mundési té kontaktoje me Prodhuesin pér té verifikuar informacionin e ofruar nga
operatori ekonomik. Kjo siguron se ¢do dyshim i mundshém mbi autorizimin ose cilésiné e
produkteve mund té adresohet me lehtési dhe pa vonesé. Kriteri pér paraqitjen e autorizimit té
prodhuesit ose distributorit nénkupton qé operatori ekonomik éshté pérgatitur pér té dokumentuar
dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit t¢ mallrave. Ky dokument siguron gé operatori
ekonomik éshté i afté té béjé bashképunim me prodhuesin dhe té sigurojé furnizimin e vazhdueshém
té mallrave. Pérmes kétij kriteri, blerésit mund té sigurohen qé operatori ekonomik ka arritur njé
marréveshje té zyrtarizuar dhe té géndrueshme me furnizuesin e tyre.

Vendosja e kriterit pér paragqitjen e katalogut ose fragmenteve té katalogut té prodhuesit éshté i
domosdoshém pér disa arsye té réndésishme qé ndikojné né cilésiné e procesit té blerjes dhe
realizimit té furnizimit te mallrave. Ky kriter ka pér qéllim té sigurojé transparencén, cilésiné dhe
kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve té kérkuara. Paragqitia e katalogut ose
fragmenteve té katalogut té prodhuesit jep njé informacion té qarté né lidhje me mallrat qé do té
ofrohen. Ky informacion pérfshin té dhéna té detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave té



mallrave.Kjo siguron qé Autoriteti te kete njé pamje té qarté pér cilésiné dhe aftésité e mallrave
qé ofrohen dhe mund té béjné njé vierésim té miré té ofertave. Kriteri pér paragqitjen e fragmenteve
té katalogut nénkupton se operatori ekonomik éshté né gjendje té pérmbushé specifikimet teknike
dhe standartet e kérkuara pér mallin e planifikuar. Kjo siguron gé mallrat e ofruara jané té
pajtueshme me kérkesat e tenderit dhe jané té pérshtatshme pér detyrén specifike. Gjithashtu,
bazuar né preventivin e punimeve, ku pérve¢ vendosjes éshté parashikuar dhe furnizimi i
materialeve, referuar natyrés sé tyre, ato duhet té jené té njé cilésie té miré, referuar kostos sé tyre
dhe funksionit qé kané, me géllim qé té kené njé jetégjatési pértej periudhés sé garancisé qé kané,
vleréson se operatorét ekonomiké duhet té paraqesin dokumentacionin qé vérteton lidhjen me
prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojné kéto materiale objekt kontrate,
katalogét e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me té dhénat e kétyre materialeve, me
qéllim verifikimin/ vlerésimin nga Autoriteti nése kéto materiale/ pajisje pér té cilat do té
ofertojné operatorét ekonomiké pjesémarrés jané né pérputhje me specifikimet teknike dhe
standartet e kérkuara né dokumentat e tenderit, si dhe jané té prodhuara nga prodhues té
certifikuar pér prodhimin e tyre me cilési dhe brenda standarteve té miratuara.

Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” té Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 285 daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar) pércaktohet se, citojmé:“l.
Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i
plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit
ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato
jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né ményré té drejtpérdrejté me objektin e
prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron puné, furnizime ose shérbime me
karakteristika specifike mjedisore, sociale ose té tjera, né specifikimet teknike, kriteret pér
shpalljen e kontratés fituese ose né kushtet pér zbatimin e kontratés, mund té kérkojé njé etiketé
specifike si njé ményré pér té vértetuar se punét, shérbimet ose furnizimet pérkojné me
karakteristikat e kérkuara, né pérputhje me nenin 37, té LPP-sé. Kjo dispozité zbatohet edhe kur
kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarreés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé stafin kryesor e mbéshtetés, punonjésit specialisté dhe certifikimet pérkatése, si
mé poshté:

a) Operatori Ekonomik pjes€marrés, duhet té ket€ punésuar minimalisht 80 (tetedhjete) punonjés pér
periudhén e 3 (tre) muajve té fundit duke marr€ si referenc€ datén e hapjes sé tenderit. Pé€r pérmbushjen
e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit minimal t& punonjésve
pér periudhén e mesiperme né Formularin pérmbledhés t€ Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr. 8
“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i
kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”.

Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje t€ njehsuara me origjinalin, si mé poshtg:
- Vértetim t€ 1éshuar nga administrata tatimore sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né€ fuqi, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj pér periudhén e mesiperme.



- Listépagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, t€ paraqitura dhe t&
konfirmuara népérmjet formés elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mesiperme.

Argumentim: Né mbéshtetje t&€ nenit 77, pika 1 dhe pika 4 t€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”, si dhe nenit 39 té VKM Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikimi disponimin e njé
numri mesatar prej jo mé pak se 80 (tetedhjete) punonjésish pér periudhén e tre muajve té fundit
nga data e hapjes sé procedurés sé prokurimit.

Ndérsa né lidhje me periudhén e kérkuar, pér té paktén 3 muajt e fundit, njésia e prokurimit né
hartimin e kétij kriteri iu éshté referuar datés sé publikimit dhe zhvillimit té késaj progedure
prokurimi, ku ka vilerésuar té nevojshme qé pér vértetimin e bindjes se operatori ekonomik
pjesémarrés ka njé géndrueshméri dhe besueshméri né fuqiné punétore qé realisht disponon, ka
keérkuar qé ky punésim té disponohet deri né 3 (tre) muaj pérpara zhvillimit té progedurés sé
prokurimit, kérkesé e cila éshté e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

Bazuar né preventivin e punimeve té projektit “Impiant i Trajtimit té Ujérave té Ndotura dhe
sistemi KUZ, Dhérmi”, kérkesa pér disponimin e minimalisht 80 (tetédhjeté) punonjésve pér
periudhén e 3 muajve té fundit éshté e justifikuar nga volumi shumé i madh i punimeve, fondi
limit, afatet e realizimit dhe natyra multidisiplinare e objektit. Preventivi pérfshin volume té
konsiderueshme gérmimesh, betonimesh, armaturash, punime rrugore, punime hidraulike,
elektrike, mekanike dhe montime metalike, té cilat duhet té realizohen paralelisht né disa fronte
pune

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 t¢ VKM nr.285,
daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter
kualifikimi disponimin e minimalisht 80 (tetédhjeté) punonjésve pér periudhén e 3 (tre) muajve té
fundit para datés sé hapjes sé procedurés sé prokurimit.

Ky kriter éshté vendosur duke marré né konsideraté volumin e punimeve té parashikuara né
preventiv, vlerén e konsiderueshme té kontratés, kompleksitetin teknik té objektit dhe nevojén pér
zhvillimin e punimeve né disa fronte pune njékohésisht.

Preventivi i punimeve pérfshin:Mbi 78,000 m? gérmime dhe transport masiv dheu e shkembi; Mbi
2,500 m? struktura betoni dhe betonarmeje; Mbi 300 ton hekur betoni; Punime té shumta mbushjeje,
shtresash rrugore dhe asfaltimi; Ndértimin e veprave té kanalizimeve dhe strukturave té
impiantit; Punime elektrike, mekanike dhe hidraulike;Montime té elementéve metaliké dhe
inox, Punime té stacioneve té pompimit dhe objekteve teknologjike té impiantit.

Pér realizimin e kétyre volumeve éshté e domosdoshme angazhimi paralel i:ekipeve té gérmimit
dhe transportit;ekipeve té betonimit dhe armimit;ekipeve t¢ montimit té tubacioneve,ekipeve té
punimeve elektrike dhe mekanike; ekipeve té strukturave metalike dhe saldimit, ekipeve té punimeve
rrugore dhe asfaltimit;ekipeve té topografisé dhe kontrollit teknik,personelit mbéshtetés té
kantierit.

Nga analizimi i volumeve té preventivit rezulton se realizimi i punimeve brenda afateve
kontraktuale kérkon funksionimin paralel t¢ disa grupeve pune, ku secili grup pérbéhet nga
specialisté, operatoré makinerish dhe punétoré té kualifikuar. Pér kété arsye, disponimi i té paktén
80 punonjésve pérbén njé tregues té kapacitetit organizativ dhe teknik té operatorit ekonomik pér
té pérballuar njé objekt me pérmasa té médha dhe me karakter kompleks.



Kérkesa nuk synon kufizimin e konkurrencés, por verifikimin e aftésisé reale té operatorit
ekonomik pér té mobilizuar burimet njerézore té nevojshme pér ekzekutimin e kontratés sipas
grafikut té punimeve, standardeve teknike dhe kérkesave té sigurisé né kantier.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér disponimin e minimalisht 80 punonjésve éshté né raport té drejté me
natyrén, vilerén dhe volumin e punimeve té parashikuara né preventiv dhe konsiderohet e
nevojshme pér garantimin e realizimit me sukses té objektit té prokurimit.

b) Operatori ekonomik pjes€marrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet t&€ disponojé
personelin Kkryesor, drejtues teknik né licencén e shoqérisé té cilét t&€ figurojné né
listé€pagesa pér t& paktén 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes sé€ tenderit, si mé poshté:

Inxhinier Hidroteknik 1 (njé€)

Inxhinier Gjeodet 1 (njé)

Inxhinier Ndertimi Profili Gjeoteknik 1 (nj€)
Inxhinier Ndertimi profili Strukturist 1(njé)
Inxhinier Mekanik  1(njé)

Inxhinier Elektrik 1(njé)

Inxhinier Elektronik 1 (nje)

Inxhinier Materialesh 1 (nje)

YV VVVVYV VY

Pér t€ déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té paraqesé:

1. Kontraté pune t& vlefshme,

2. Diplome,

3. Listepagesat e shoqérisé pér tre muajt e fundit nga data e zhvillimit té€ procédurés, ku duhet
té figurojné stafi i mésipérm

Drejtuesit teknik duhet té jené té punésuar sipas kritereve t¢ VKM — sé 42, daté 16.01.2008, i
ndryshuar pérsa i takon ndalimeve té dypunésimit. Né ¢do rast, Autoriteti Kontraktor ka té drejté
té béjé verifikime lidhur me deklarimet e operatorit ekonomik né funksion té pérmbushjes sé keétij
kriteri.

Pér secilin pjesétar té stafit inxhinierik té mésipérm Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paraqesé:
Kontraté pune e viefshme gjaté gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune
dhe CV (Drejtuesit Teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi).

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t€ kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto
dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Shenim : NE formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, Deklarata B, operatorét ekonomik duhet t€
deklarojné per inxhinieret e mesiperm, emer/mbiemer, atesia, numrin personal te ID , numrin dhe titullin
e kualifikimit per diplomén pérkatése, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

¢) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té€ disponojé
edhe stafin tjetér inxhinierik (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shoqérisg),



si mé€ poshté:

- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik

- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi profili Infrastrukture Transporti 1(nj€)
- 1 (nje) Inxhinier Mjedisi

Pér stafin e mésipérm inxhinierik Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paraqesé: Kontraté
pune e vlefshme gjaté gjithé kohés s€ zbatimit t& punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé
pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t¢ kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

d) Operatori ekonomik pjes€émarrés, né zbatim t€ Udhézimit Nr.2 daté 13.05.2005“Pér zbatimin
e punimeve t& ndértimit”, duhet t€ pércaktojé me ané t€ nj¢ deklarate (nénshkruar nga
Administratori i Shoqéris€), Drejtuesin Teknik té punimeve (inxhinier me eksperiencé) né
objekt, 1 cili duhet té jet€ i pérfshiré né€ licencén e shoqgérise dhe té deklarojé se do té jeté i
pranishém gjaté gjithé kohés qé€ do t€ kryhen punimet n€ objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon
té drejtén t€ verifikojé vértetésiné e deklaratés. Né rast deklarimi t&€ rreme do té veprohet né
pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Pé&r Prokurimin Publik” t€ ndryshuar.

¢ Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit té Vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr.8“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese si mé poshté: Kontraté pune e vilefshme gjate gjithe kohes se zbatimit te punimeve
objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV.

e) Operatori ekonomik pjes€marrés, duhet t€ keté t€ punésuar stafin teknik t€ pérbéré nga punonjés té
specializuar dhe t€ certifikuar sipas profesionit qé kryejné dhe t€ pasqyruar né list€ pagesat e shoqérisé
pér periudhén 3 (tre) muajt e fundit sipas kodit pérkatés t€ profesionit bazuar n€ VKM Nr. 514, daté
20.9.2017, duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit, me profesione si mé poshté:

- Teknik Ndértimi 3 (tre)

- Teknik Topagraf 3 (tre)

- Teknik Mekanik 2 (dy)

- Teknik Elektrik 1 (nje)

- Hidraulik 5 (pese)

- Muratore 3 (tre)

- Betonues 4 (kater)
- Karpentier 5 (pese)
- Hekurkthyes 4 (kater)
- Elektricist 3 (tre)

- Specialist konstruksione metalike 3 (tre)
- Saldator 4 (kater)

- Specialiste punime asfalti 3 (tre)



- Hidroizolues 2 (dy)
- Specialist montim tubash 2 (dy)

Pér secilin pjesétar té stafit teknik t€ mésipérm duhet t€ paraqesé: Kontraté pune té viefshme gjaté
gjithé kohés s€ zbatimit t€ punimeve objekt kontrate, diplomé profesionale / déshmi g€ vérteton
nivelin e kualifikimit arsimor, Iéshuar nga institucione publike / private t€ licencuara sipas Ligjit
Nr.15/2017 “Pér arsimin dhe formimin profesional n€ Republikén e Shqipéris€”, t&€ ndryshuar.
Pér specialistét e mésipérm (me pérjashtim té punonjésve shoferé) té paraqiten kartela personale
té sigurimit teknik t€ vlefshme, t€ léshuara nga institucione shtetérore ose nga subjekte juridike
private t€ akredituara pér gertifikimin e punonjésve.

Per specialistet saldatore pervecse dokumentacionit te siperkerkuar, duhet te jene te pajisur me certifikate,
2 (dy) prej tyre duhet te disponojne certifikimin per punime speciale te saldimit sipas standartit
SSH EN ISO 9606-1:2017, dhe 2 (dy) cerifikimin per punime speciale te saldimit te tubave
plastike sipas standartit SSH EN ISO 13067:2020 té cilat mbulojné proceset e saldimit dhe
dimensionet Saldim me elektrofuzion, 1€shuar nga shoqéri té licencuara/akredituara ose nga
organizma ndérkombétare t€ njohur nga Republika e Shqipérisé. Per kete duhet te paraqitet
certifikata e trajnimit.

Shénim: Pér shoferét, Operatori Ekonomik pjesémarrés mund t'i disponojé edhe té kontraktuar
me kontraté pune / shérbimi pér realizimin e objektit t&€ prokurimit me afat deri né pérfundimin e
kontratés.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumnte duhet té paraqgiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

f) Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té keté€ t&€ paktén:

- 7 (shtate) Eskavatoristé
- 5 (pese) Automakinisté
- 3 (tre) Buldozeristé

- 5 (pese) Shofere

té cilét mund t€ jené pjesé e stafit ose t€ kontraktuar me kontraté pune / shérbimi, pér realizimin e
objektit t& prokurimit me afat deri né pérfundimin e kontratés.

Pér secilin pjesétar té stafit t€ mésipérm duhet t€ paragesé: Kontraté pune / shérbimi t€ vlefshme;
Déshmi e aftésis€ profesionale pér pérdoruesit e makinerive t€ rénda té ndértimit dhe punimeve né
toké (té vlefshme) 1€shuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit t&€ Transportit Rrugor; Kartela



personale té sigurimit teknik t€ vlefshme t€ Iéshuara té 1€shuara nga institucione shtetérore ose nga
subjekte juridike private t€ akredituara pér ¢ertifikimin e punonjésve.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit t¢ kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

Argumentimi:  Kérkesat e mésipérme bazohen n€ Nenin 77 t& Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né té cilin parashikohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén qé do té jepet. T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés.

Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
keérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e
teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém
cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vilerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur,
si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose
enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret e pérzgjedhjes, si dhe
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre
kritereve.” NE€ nenin 39 “Kérkesat té veganta pér kontratat pér puné publike” pika 6 dhe 8§ té
VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar,
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit
kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e
personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas
legjislacionit pérkatés,; dhe /ose c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, pérveg kérkesave té parashikuara
né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né varési té objektit qé prokurohet, té

’

cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontrateés.’

Gjithashtu, bazuar né Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nénligjore pér licencimin profesional né fushén
e ndértimit, zbatimi i punimeve té ndértimit duhet té realizohet nén drejtimin dhe mbikéqyrjen e
personelit teknik té kualifikuar sipas profileve pérkatése té inxhinierisé.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 té VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, kérkesa pér disponimin e stafit
inxhinierik éshté vendosur né funksion té realizimit té objektit “Impianti i Trajtimit té Ujérave té
Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhérmi”, duke u bazuar né natyrén, kompleksitetin dhe volumet e
konsiderueshme té punimeve té parashikuara né preventiv.



Objekti pérfshin punime gérmimi dhe mbushjeje, ndértimin e rrjetit té kanalizimeve, stacioneve té
pompimit, strukturave té betonarmeve, instalimeve mekanike dhe elektrike, sistemeve hidraulike,
punimeve mjedisore, strukturave metalike dhe kontrollit topografik, té cilat kérkojné mbikégyrje
profesionale nga specialisté té fushave pérkatése.

1. Inxhinier Hidroteknik — 1 (njé)

Kérkohet pér shkak se objekti lidhet drejtpérdrejt me ndértimin e sistemit té kanalizimeve dhe
Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura. Ky inxhinier éshté pérgjegjés pér kontrollin teknik té
rrjeteve hidraulike, pusetave, kolektoréve, stacioneve té pompimit, veprave té kullimit dhe
funksionimit hidraulik té impiantit. Kérkesa lidhet drejtpérdrejt me zérat e kanalizimeve, punimet
hidraulike, pusetat, kanalet kulluese dhe strukturat e trajtimit té ujérave.

2. Inxhinier Gjeodet — 1 (njé)

Kérkohet pér realizimin e piketimit, kontrollit altimetrik dhe planimetrik té té gjitha punimeve.
Duke gené se projekti pérfshin mijéra metra linearé rrjete kanalizimi, pusetash, rrugésh dhe
strukturash betoni, kontrolli topografik éshté i domosdoshém gjaté gjithé fazés sé zbatimit. Kjo
kerkesé lidhet me té gjithé zérat e gérmimeve, rrjeteve néntokésore dhe veprave civile.

3. Inxhinier Gjeoteknik — 1 (njé)

Kérkohet pér monitorimin e kushteve gjeologjike dhe gjeoteknike gjaté realizimit té gérmimeve
masive né toké dhe shkémb. Preventivi pérfshin volume shumé té médha gérmimesh né toké dhe
shkémb, pérfshiré gérmime me ekskavator dhe me ¢ekic hidraulik, ku stabiliteti i skarpatave dhe
themeleve duhet té kontrollohet vazhdimisht.

4. Inxhinier Ndeértimi, Profili Infrastrukturé Transporti — 1 (njé)

Kérkohet pér shkak té punimeve té rikonstruksionit dhe rehabilitimit té sipérfageve rrugore pas
vendosjes sé rrjeteve, si dhe realizimit té shtresave rrugore, binderit, asfaltobetonit, bordurave,
trotuareve dhe elementéve té tjeré té infrastrukturés rrugore. Kjo lidhet drejtpérdrejt me zérat e
shtresave rrugore dhe asfaltimeve té parashikuara né preventiv.

5. Inxhinier Ndértimi, Profili Strukturist — 1 (njé)

Kérkohet pér mbikéqyrjen e realizimit té strukturave té betonit dhe betonarmesé, mureve mbajtése,
rezervuaréve, stacioneve té pompimit dhe strukturave té impiantit. Preventivi pérmban volume té
konsiderueshme betoni, armature, kallépesh dhe strukturash té betonarmeve qé kérkojné kontroll
té vazhdueshém strukturor.

6.Inxhinier Mekanik — 1 (njé)
Kérkohet pér instalimin dhe kontrollin e pajisjeve mekanike té impiantit dhe stacioneve té

pompimit, duke pérfshiré pompat, valvulat, pajisjet e trajtimit, elementét inox, shkallét metalike,
parmakét, platformat dhe strukturat ndihmése té parashikuara né preventiv.

7. Inxhinier Elektrik — 1 (njé)
Kérkohet pér mbikégyrjen e instalimeve elektrike, furnizimit me energji, paneleve elektrike,

kabinave, sistemeve té komandimit dhe shpérndarjes sé energjisé pér impiantin dhe stacionet e
pompimit. Kjo lidhet me té gjithé komponentét elektriké té objektit.



8.Inxhinier Elektronik — 1 (njé)

Kérkohet pér sistemet e automatizimit, kontrollit dhe monitorimit té proceseve teknologjike té
impiantit, pérfshiré pajisjet elektronike, instrumentacionin, sistemet e telekomandimit dhe
integrimin e sistemeve SCADA qé jané pjesé funksionale e impianteve moderne té trajtimit té
ujérave té ndotura.

9.Inxhinier Materialesh — 1 (njé)

Kérkohet pér kontrollin e cilésisé sé materialeve té pérdorura gjaté zbatimit té kontratés, duke
peérfshiré betonin, hekurin e armimit, materialet e shtresave rrugore, asfaltin, materialet
hidroizoluese dhe elementét metaliké. Duke gené se preventivi pérmban volume té konsiderueshme
betoni, armature, ¢akélli, stabilizanti dhe asfalti, kontrolli laboratorik dhe teknik i materialeve
éshté i domosdoshém pér garantimin e cilésisé sé veprés.

Pérfundimisht, numri dhe profilet e mésipérme té inxhinieréve jané né raport té drejté me natyrén
e objektit, kompleksitetin teknik dhe volumet e konsiderueshme té punimeve té parashikuara né
preventiv. Secili specialist mbulon njé disipliné té vecanté teknike té domosdoshme pér realizimin
e sigurt, cilésor dhe né pérputhje me projektin té punimeve objekt kontrate.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 té VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, operatori ekonomik pjesémarrés duhet
té disponojé staf inxhinierik mbéshtetés, jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e
shogérisé, pér té garantuar realizimin cilésor dhe brenda afateve té punimeve objekt kontrate.

Kérkesa pér disponimin 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik, 1 (nje) Inxhinier Ndertimi profili
Infrastrukture Transporti 1(njé), 1 (nje) Inxhinier Mjedisi éshté pércaktuar duke marré né
konsideraté natyrén e vegcanté té objektit, kompleksitetin teknik dhe volumet e konsiderueshme té
punimeve té parashikuara né preventiv.

Inxhinier Hidroteknik — 1 (njé)

Objekti i kontratés lidhet drejtpérdrejt me ndértimin e Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura
(ITUN), stacioneve té pompimit dhe sistemit té kanalizimeve té ujérave té ndotura. Preventivi
pérfshin ndértimin e strukturave hidraulike, pusetave, kanaleve kulluese, veprave té drenazhimit
dhe elementéve té tjeré té sistemit hidroteknik. Gjithashtu jané parashikuar punime té shumta
betoni, betonarmeje, hidroizolimi dhe struktura té lidhura me procesin e trajtimit té ujérave. Pér
keté arsye éshté i domosdoshém njé Inxhinier Hidroteknik pér té mbikéqyrur zbatimin e sakté té
parametrave hidrauliké dhe funksionalé té projektit.
2. Inxhinier Gjeodet — 1 (njé)

Preventivi pérfshin volume shumé té médha gérmimesh né toké dhe shkémb, transport materialesh,
mbushje, ndértim té rrjeteve néntokésore dhe strukturave té ndryshme té impiantit. Vetém zérat e
gérmimeve pérfshijné dhjetéra mijéra metra kub gérmime dhe transport materiali, ¢cka kérkon
piketim, kontroll altimetrik dhe planimetrik té vazhdueshém gjaté gjithé procesit té zbatimit.
Inxhinieri Gjeodet éshté i domosdoshém pér giurmimin e akseve té rrjeteve, kontrollin e kuotave
té projektit, verifikimin e volumeve té punimeve dhe pérgatitjen e dokumentacionit topografik té
objektit.

3. Inxhinier Ndértimi profili Infrastrukture Transporti — 1 (njé)



Preventivi pérmban volume té konsiderueshme té punimeve civile dhe strukturore, duke pérfshiré
mbi 3,900 m? beton C16/20, C20/25, C25/30 dhe C30/37, mbi 300 ton hekur betoni, mijéra metra
katroré kallépe, muratura, hidroizolime, shtresa rrugore, asfaltime dhe struktura té ndryshme
betonarmeje. Pér shkak té véllimit té konsiderueshém té kétyre punimeve dhe nevojés pér kontroll
té vazhdueshém té cilésisé sé zbatimit, éshté i domosdoshém disponimi i njé Inxhinieri Ndértimi, i
cili do té ndjeké organizimin e punimeve, kontrollin teknik té strukturave dhe zbatimin e projektit
sipas specifikimeve teknike.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 t¢ VKM nr.
285, daté 19.05.2021, kérkesa pér disponimin e stafit teknik té specializuar éshté pércaktuar né
funksion té natyrés, kompleksitetit dhe volumeve té konsiderueshme té punimeve té parashikuara
né preventivin e objektit “Impianti i Trajtimit té Ujérave té Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhérmi”.

Inxhinier Mjedisi — 1 (njé)

Kérkohet duke gené se objekti éshté njé impiant trajtimi i ujérave té ndotura, i cili pérbén njé vepér
tipike té inxhinierisé mjedisore. Ky specialist monitoron pérputhshmériné e punimeve me kérkesat
mjedisore, menaxhimin e mbetjeve té gérmimeve, mbrojtjen e mjedisit dhe respektimin e kushteve
té lejeve mjedisore.

Teknik Ndértimi — 3 (tre)

Kérkohen pér ndjekjen e pérditshme té punimeve civile dhe strukturore né disa fronte pune
njékohésisht. Volumet e médha té betonit, armaturés, kallépeve, muraturave, mbushjeve dhe
veprave té betonarmesé kérkojné mbikéqyrje té vazhdueshme teknike né terren. Kérkohen pér
shkak té volumeve té konsiderueshme té punimeve civile dhe strukturore té parashikuara né
preventiv, si:Beton C16/20, C20/25, C25/30 dhe C30/37;Armaturé ¢eliku B500B,;Kallépe pér
themele, mure, traré dhe soleta;Mure betonarmeje té rezervuaréve dhe strukturave té
impiantit; Ndértimi i stacioneve té pompimit dhe objekteve teknologjike.

Pér shkak té zhvillimit paralel té kétyre punimeve né disa fronte pune, kérkohen 3 tekniké ndértimi
pér kontrollin e vazhdueshém té zbatimit.

Teknik Topograf — 3 (tre)

Punimet pérfshijné gérmime masive, rrjete kanalizimi, puseta, kanale dhe struktura té shpérndara
né njé sipérfaqe té konsiderueshme. Pér kété arsye nevojiten disa ekipe topografike pér piketimin,
kontrollin e kuotave dhe matjet e vazhdueshme gjaté zbatimit.

Kérkohen pér shkak té zérave:Gérmime né toké;Gérmime né shkémb,Hapje kanalesh pér
tubacionet KUZ;Ndértim pusetash;Vendosje rrjetesh kanalizimi,Rikonstruksion i sipérfageve
rrugore.

Objekti pérfshin shtrirje lineare té konsiderueshme té rrjetit KUZ dhe realizimin e shumé
strukturave né koordinata dhe kuota té ndryshme, duke e béré té domosdoshme praniné e
vazhdueshme té personelit topografik.

Teknik Mekanik — 2 (dy)



Kérkohen pér montimin dhe kontrollin e pajisjeve mekanike té impiantit dhe stacioneve té
pompimit, si dhe pér elementét inox, shkallét metalike, platformat, parmakeét dhe strukturat
ndihmése té parashikuara né preventiv.

Kérkohen pér realizimin e zérave:Montim pompash;Montim valvulash dhe aksesorésh
hidromekaniké; Montim pajisjesh teknologjike té impiantit; Montim platformash inox; Montim
shkallésh metalike; Montim parmakésh inox;Montim elementésh mekaniké té stacioneve té
pompimit.

Teknik Elektrik — 1 (njé)

Kérkohet pér koordinimin e punimeve elektrike qé lidhen me funksionimin e impiantit, stacioneve
té pompimit, kabinave elektrike dhe sistemeve té furnizimit me energji.

Kérkohet pér zérat: Panele elektrike; Kabina elektrike;Linja furnizimi;Sisteme komandimi; Pajisje
elektrike té stacioneve té pompimit; Pajisje elektrike té ITUN.

Hidraulik — 5 (pesé)

Numri i kérkuar justifikohet nga natyra kryesore e kontratés, e cila lidhet me ndértimin e sistemit
KUZ dhe impiantit té trajtimit té ujérave té ndotura. Punimet pérfshijné montimin e tubacioneve,
pusetave, kolektoréve, nyjeve hidraulike dhe elementéve té tjeré té rrjetit. Pér shkak té volumeve
dhe nevojés pér zhvillimin paralel té punimeve né disa segmente, kérkohen 5 hidrauliké.

Numri i hidraulikéve eshte bazuar nga zérat kryesoré té preventivit: Tubacione HDPE me diametra
té ndryshém,Puseta kontrolli;Kolektoré kanalizimesh;Rakorderi dhe nyje lidhése; Tubacione
presioni,Linja té shkarkimit,; Pajisje hidraulike té impiantit.

Duke gené se rrjeti KUZ pérbén njé nga komponentét kryesoré té kontratés dhe punimet zhvillohen
né disa segmente njékohésisht, nevojiten 5 hidraulike.

Murator — 3 (tre)

Kérkohen pér realizimin e muraturave, pusetave, kanaleve, strukturave ndihmése dhe punimeve té
tjera civile té pérfshira né objekt. Preventivi pérmban volume té konsiderueshme murature dhe
punimesh  ndértimore. Kérkohen pér realizimin e:Pusetave té betonit,Strukturave
ndihmése; Mureve té impiantit, Kanalet teknologjike; Veprat civile té stacioneve té pompimit.

Betonues — 4 (katér)

Kérkohen pér realizimin e volumeve shumé té médha té betonit dhe betonarmesé, té cilat pérfshijné
rezervuaré, mure, themele, struktura té stacioneve té pompimit dhe objekte té impiantit. Preventivi
pérmban mijéra metra kub beton C16/20, C20/25, C25/30 dhe C30/37.

Karpentier — 5 (pesé)

Kérkohen pér realizimin e kallépeve té traréve, mureve dhe soletave té betonarmesé. Preventivi
pérmban mijéra metra katroré kallépe pér elementé té ndryshém strukturoré.Kérkohen pér
zerat:Kallépe pér themele;Kallépe pér mure betonarmeje;Kallépe pér traré;Kallépe pér
soleta;Kallépe pér rezervuarét e impiantit.Per shkak te volumit te punimeve per realzimin e
kontrates jane te nevojshem 5 karpentiere.



Hekurkthyes — 4 (katér)

Kérkohen pér pérgatitjen, prerjen, lakimin dhe montimin e armaturés sé betonit. Preventivi
pérmban mbi 300 ton hekur betoni periodik me diametra té ndryshém. Kérkohen pér realizimin e
zérave té armaturés sé betonit: Pérpunim armature, Prerje dhe lakim armature; Montim armature
pér themele; Montim armature pér mure dhe rezervuaré.

Elektricist — 3 (tre)

Kérkohen pér realizimin e instalimeve elektrike té impiantit, stacioneve té pompimit, paneleve
elektrike dhe sistemeve té kontrollit. Numri justifikohet nga nevoja pér zhvillimin paralel té
punimeve elektrike né disa zona té objektit. Kérkohen pér:Instalime elektrike; Kabllime; Montim
panelesh; Lidhje elektrike té pompave;Ndrigcim teknik; Furnizim me energji té impiantit dhe
stacioneve té pompimit.

Specialist Konstruksione Metalike — 3 (tre)

Kérkohen pér realizimin dhe montimin e elementéve metaliké dhe inox té pérfshiré né preventiv,
si trarét e vincave, platformat inox, parmakét, shkallét metalike, zgarrat inox dhe porta metalike
e impiantit. Kérkohen pér realizimin e zérave:Traré c¢eliku pér vinga,Platforma metalike
inox;Shkallé metalike inox; Parmaké inox,;Zgara inox, Porta metalike e impiantit.Kéta elementé
keérkojné fabrikim dhe montim profesional té konstruksioneve metalike.

Saldator — 4 (katér)

Numri i kérkuar lidhet me volumin e konsiderueshém té punimeve metalike dhe inox. Saldatorét
jané té domosdoshém pér fabrikimin dhe montimin e traréve té ¢elikut, platformave inox SST 316,
parmakeve inox, shkalléve inox, zgarrave metalike dhe elementéve mbéshtetés té
impiantit.Kérkohen pér realizimin e:Saldimit té traréve metaliké,Saldimit té platformave inox SST
316,Saldimit té shkalléve inox;Saldimit t¢ parmakéve inox;Saldimit té mbajtéseve
metalike,;Saldimit té elementéve té stacioneve té pompimit.Volumi i punimeve metalike dhe inox té
parashikuara né preventiv e ka te domosdoshme kérkesén pér 4 saldatoré.

Kéta zéra pérbéjné punime speciale metalike qé kérkojné procese saldimi me cilési té larté, pasi
jané pjesé e strukturave mbajtése, platformave té mirémbajtjes dhe sistemeve teknologjike té
impiantit.

Vecanérisht, pérdorimi i materialeve inox SST 316 né njé impiant té trajtimit té ujérave té ndotura
kerkon saldatoré té kualifikuar, pasi kéto materiale punojné né kushte agresive korrozioni dhe ¢do
defekt né saldim mund té shkaktojé:humbje té rezistencés mekanike té elementit korrozion té
pérshpejtuar né zonén e saldimit; deformime té konstruksioneve metalike;probleme funksionale té
platformave dhe pajisjeve;rritje té kostove té mirémbajtjes dhe riparimeve.

Pér mé tepér, né preventiv jané parashikuar punime té shumta té montimit té elementéve metaliké
dhe inox né lartési dhe né ambiente teknologjike té impiantit, ku cilésia e saldimit lidhet
drejtpérdrejt me siguriné strukturore dhe operacionale té objektit.

Bazuar né natyrén e objektit té prokurimit, i cili pérfshin ndértimin e rrjetit té kanalizimeve té
ujérave té ndotura, stacioneve té pompimit dhe Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura
(ITUN), Autoriteti Kontraktor gjyvkon té nevojshme qé specialistét saldatoré té disponojné
certifikime profesionale qé garantojné cilésiné, siguriné dhe jetégjatésiné e elementéve té salduar
qé do té instalohen né kuadér té kontratés.



Né preventiv jané parashikuar njé séré zérash qé pérfshijné furnizimin dhe instalimin e
tubacioneve HDPE SN8 me diametra té ndryshém, rakorderive, pusetave HDPE, sistemeve té
pompimit, tubacioneve prej ¢eliku inox, elementéve metaliké mbajtés, parmakeve inox, shkalléve
metalike, platformave metalike dhe pajisjeve té tjera elektromekanike, pér realizimin e té cilave
kérkohen procese saldimi me standarde té larta teknike.

Pér kété arsye, kérkohet qé 2 (dy) saldatoré té disponojné certifikim sipas standardit SSH EN 1SO
96006-1:2017 pér saldimin e ¢elikut. Ky standard pércakton kérkesat pér kualifikimin e saldatoréve
peér saldimin me shkrirje té materialeve prej ¢eliku dhe vieréson aftésiné praktike té saldatorit pér
té realizuar bashkime me cilési té pranueshme sipas procedurave té njohura ndérkombétarisht.
Standardi siguron qé personeli zotéron njohurité dhe aftésité e nevojshme pér realizimin e
saldimeve strukturore dhe industriale né elementé metaliké dhe pajisje mekanike.

Kérkesa lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné tubacione inox me fllanxha, brryla
inox, valvula, mbéshtetése metalike pér pompat, shkallé inox, parmaké inox, platforma metalike
dhe konstruksione ¢eliku té impiantit dhe stacioneve té pompimit, ku cilésia e saldimeve ndikon
drejtpérdrejt né siguriné strukturore dhe funksionimin e sistemit.

Njékohésisht, kérkohet gé 2 (dy) saldatoré té disponojné certifikim sipas standardit SSH EN ISO
13067:2020 pér saldimin e tubave plastiké me proces elektrofuzioni. Ky standard pércakton
metodat e testimit té njohurive dhe aftésive té saldatoréve qé realizojné bashkime né sisteme
termoplastike, duke pérfshiré né ményré té vecanté saldimin e tubave dhe rakorderive plastike me
proces elektrofuzioni dhe procese té tjera té pérdorura né ndértimin dhe riparimin e rrjeteve té
tubacioneve. Standardi konsideron testimin e aftésive té saldatorit si njé kusht thelbésor pér
garantimin e cilésisé sé punimeve té saldimit.

Kjo kérkesé éshté e lidhur drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé parashikojné furnizimin dhe
vendosjen e tubave té brinjéezuar HDPE SN8 me diametra té ndryshém, lidhjet e objekteve me
rrjetin publik té kanalizimeve, rakorderité dhe elementét ndérlidhés té sistemit KUZ. Duke qené se
rrjeti i kanalizimeve funksionon nén kushte hidraulike dhe mjedisore té veganta, cilésia e
bashkimeve me elektrofuzion éshté kritike pér té shmangur rrjedhjet, infiltrimin e ujérave
néntokésore dhe defektet e sistemit gjaté operimit.

Kérkesa pér paragqitjen e certifikatave té trajnimit synon té provojé jo vetém zotérimin formal té
certifikimit, por edhe pérgatitjen profesionale té personelit qé do té angazhohet né realizimin e
kontratés. Duke marré né konsideraté vlerén e investimit, kompleksitetin teknik té objektit dhe
réndésiné e funksionimit té sigurt té rrjetit KUZ dhe ITUN, disponimi i kétyre certifikimeve pérbén
njé garanci té nevojshme pér cilésiné e zbatimit té punimeve dhe éshté né pérpjesétim té drejté me
natyrén dhe pérmasat e kontratés.

Specialist Punime Asfalti — 3 (tre)

Kérkohen pér realizimin e shtresave rrugore dhe asfaltimeve pas vendosjes sé rrjeteve. Preventivi
peérfshin shtresa stabilizanti, ¢akélli, binderi dhe asfaltobetoni né sipérfage té konsiderueshme.
Kérkohen pér zérat:Shtresé stabilizanti;Shtresé ¢akélli; Binder; Asfaltobeton;té cilat realizohen
pas vendosjes sé rrjetit KUZ dhe rikthimit té rrugéve né gjendjen fillestare.

Hidroizolues — 2 (dy)

Kérkohen pér realizimin e hidroizolimeve té strukturave té impiantit, rezervuaréve, mureve dhe
elementéve té tjeré qé jané né kontakt té vazhdueshém me ujérat e ndotura. Preventivi pérmban
zéra specifiké pér hidroizolim me emulsion bitumi dhe materiale hidroizoluese.



Specialist Montim Tubash — 2 (dy)

Kérkohen pér montimin e tubacioneve, rakorderive, nyjeve dhe elementéve té rrjeteve té
kanalizimit dhe sistemeve hidraulike té impiantit. Duke gené se objekti ka si funksion kryesor
grumbullimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura, ky profil éshté i domosdoshém pér realizimin
korrekt té rrjetit dhe pajisjeve té lidhura me té. Kérkohen pér realizimin e: Montimit té tubacioneve
HDPE;Tubacioneve té presionit, Tubacioneve inox,Rakorderive;Fllanxhave,;Bérrylave; Tee-ve
dhe elementéve lidhés.Ky profil lidhet drejtpérdrejt me zérat kryesoré té rrjetit té kanalizimeve dhe
impiantit té trajtimit té ujérave té ndotura.

Objekti pérfshin punime masive gérmimi, transporti, ndértimi té rrjetit KUZ, ndértimi té Impiantit
té Trajtimit té Ujérave té Ndotura, punime rrugore, betonime, montime tubacionesh dhe instalime
teknologjike, té cilat kérkojné pérdorimin e vazhdueshém té makinerive té rénda dhe operatoréve
pérkatés.

Eskavatoristé — 7 (shtaté)

Kérkesa pér 7 eskavatoristé lidhet drejtpérdrejt me numrin e mjeteve té kérkuara né tender:4
Ekskavatoré me goma 0.25 m3:3 Ekskavatoré me zinxhir 0.5 m?*3 Ekskavatoré me c¢ekic
hidraulik; 3 Minieskavatoré.

Né total jané kérkuar 13 mjete gérmimi, té cilat do té pérdoren pér:Hapjen e traseve té rrjetit
KUZ;Gérmimet pér pusetat dhe stacionet e pompimit; Gérmimet pér rezervuarét dhe strukturat e
impiantit; Germimet né shkémb me ¢eki¢ hidraulik, Sistemimin e terrenit dhe mbushjet.

Duke gené se kéto makineri do té operojné né disa segmente pune njékohésisht dhe jo té gjitha né
té njéjtén kohé, kerkesa pér minimumi 7 eskavatoristé konsiderohet proporcionale dhe e nevojshme
pér garantimin e ritmit té punimeve sipas grafikut té zbatimit.

Automakinisté — 5 (pesé)

Kérkesa pér 5 automakinisté justifikohet nga operimi i mjeteve teknologjike té kantierit,
konkretisht:2 Fadroma me goma me kové para-prapa;2 Minifadroma;l Grejder;2 Rulé me
vibrim; 1 Rul asfalti hekur-hekur; 1 Asfaltoshtruese; I Autobitumatricge; 1 Frezé asfalti.

Kéto mjete pérdoren pér:Sistemimin e terrenit;Mbushjen dhe ngjeshjen e kanaleve, Formimin e
shtresave rrugore; Rikonstruksionin e rrugéve pas vendosjes sé tubacioneve; Punimet e asfaltimit
dhe rikthimit té infrastrukturés rrugore.

Pér shkak té volumeve té konsiderueshme té shtresave rrugore dhe asfaltimeve té parashikuara né
preventiv, kérkesa pér 5 automakinisté éshté e lidhur drejtpérdrejt me zbatimin e kétyre punimeve.

Buldozeristé — 3 (tre)

Edhe pse lista e mjeteve nuk pérfshin buldozer té dedikuar, operatorét e kategorisé buldozerist
pérdoren pér drejtimin e mjeteve té rénda té sistemimit té terrenit dhe lévizjes sé materialeve,
si:Fadromat; Minifadromat, Dumperét me kapacitet mbi 25 ton; Mjetet e sistemimit dhe nivelimit.

Kéta operatoré jané té domosdoshém pér:Shpérndarjen e materialeve té mbushjes, Formimin e
platformave té impiantit,Sistemimin e zonave té punés;Modelimin e terrenit;Menaxhimin e
depozitimit té materialeve té gérmuara.



Volumet shumé té médha té gérmimeve dhe mbushjeve justifikojné disponimin e 3 operatoréve té
tillé.

Shoferé — 5 (pesé)

Kérkesa pér 5 shoferé lidhet drejtpérdrejt me flotén e automjeteve té transportit té kérkuara né
tender:3 Kamioné vetéshkarkues mbi 20 ton;3 Kamioné vetéshkarkues 5—10 ton;4 Kamioncina
3.5=5 ton,;3 Kamioné me vinc,3 Autoboté uji;1 Autobot pér pastrimin e kanaleve;1 Rimorkiator
pér transportin e mjeteve té rénda; 1 Autovinc mbi 40 ton.

Kéto mjete pérdoren pér:Transportin e materialeve té gérmuara, Transportin e agregateve pér
mbushje; Transportin e materialeve té ndértimit; Transportin e tubacioneve HDPE dhe elementéve
té kanalizimeve, Transportin e pajisjeve mekanike dhe elektrike t¢ impiantit; Furnizimin me ujé té
kantierit,; Transportin dhe lévizjen e makinerive té rénda.

Duke pasur parasysh se vetém mjetet e transportit té kérkuara jané mbi 15 njési, kérkesa pér
minimumi 5 shoferé pérbén njé kérkesé minimale dhe proporcionale me nevojat reale té objektit.

g) Operatori Ekonomik duhet t€ keté t€ punésuar si staf mbéshtetés, t€ vértetuar me kontraté pune
té vlefshme, diplome (né rast se €shté inxhinier), déshmi / gertifikaté trajnimi t&€ 1€shuara nga
subjekte té akredituar sipas ligjit, si dhe t€ figuroj€ né listepagesat e shoqérisé pér t€ paktén 3 (tre)
muajt e fundit nga data e hapjes sé tenderit, punonjésit si mé poshté:

- 1 (njé) punonjés té certifikuar me déshmi trajnimi si “Person i ngarkuar pérgjegjés pér
siguriné dhe shéndetin né puné” té léshuar nga organizmat e vlerésimit t€ konformitetit té
akredituara nga DPA ose nga organizmat ndérkombétare akreditues t€ njohur nga Republika e
Shqipérisé, kérkese kjo né pérputhje me kérkesat e Ligjit Nr.10327 daté 18/02/2010 “Pér
siguriné dhe shéndetin né¢ puné” dhe V.K.M Nr. 312 daté¢ 05.05.2010 “P&r miratimin e
rregullores pér sigurin€ né€ kantier”. N€ rastin e bashkimit t€ Operatoréve Ekonomiké, sipas
nenit 88 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té ndryshuar, secili prej operatoréve ekonomike duhet
té keté pjesé té stafit té tij 1 (nj€) “Person t&€ ngarkuar pérgjegjés pér sigurin€ dhe shéndetin né
puné”, sipas  zé€rave t€ punimeve/shérbimeve/mallit qé do té marré pérsipér té realizojé sipas
akt marréveshjes se bashkepunimit.

- I(nje) person, pjese e stafit te shogerise, duhet te jene te pajisur me certifikaten te Trajnimit pér
“Pergjegjes per sigurimin dhe kontrollin e cilesise” e dhéne nga nje organizem 1
akredituar/licensuar shqiptar ose 1 huaj. Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit,
kontrata e punes e vlefshme si dhe t€ rezultojé né listpagesat e shoqéris€ pér te pakten dy muajt
e fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit. Ne rast se oferta paragitet nga njé
bashkim operatorésh ky kriter plotesohet nga te gjithe anetaret e BOE.

- 1 ('nje) inxhinier duhet te jete i pajisur me Certifikaten per Vleresimin ne Mjedis.

h) 1 (njé) specialist Ekspert Zjarrfikés n€ fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin, né
mbéshtetje té pikés 4 t€ nenit 49 t& Ligjit Nr.152/2015 “Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri
dhe pér shpétimin", t& pajisur me certifikaté t& Iéshuar nga Drejtoria e MZSH.



Shenim: Pér specialistin “Ekspert Zjarrfikés n€ fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin”, Operatori
Ekonomik mund ta disponojé edhe té kontraktuar me kontraté pune/shérbimi pér realizimin e objektit té
prokurimit me afat deri né€ pérfundimin e kontratés.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri operatori ekonomik duhet t€ paraqesé Diplomé / Certifikatat e cituara mé
sipér.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paragqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me
origjinalin.

i) Operatori Ekonomik duhet t€ keté té punésuar mjekun e shoqérise ose mjek t& kontraktuar nga jashté me
kontraté shérbimi / me subjekte t€ specializuara pér kété géllim.Mjekét t€ jené t&€ pajisur me licencé
profesionale nga Ministria ¢ Shéndetésis€. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej
anétaréve t€ bashkimit g€ plotéson kriteret ¢ VKM Nr.742 daté€ 06.11.2003, duhet té plotésojé kété
kérkesé, sipas z€rave t€ punimeve/shérbimeve/mallit q¢ do t€ marré pérsipér t€ realizojé sipas akt
marréveshjes se bashképunimit.

**% Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me
origjinalin.

Agumentimi: Kérkesa e mésiperme mbéshtetet né ligjin Nr. 10327 daté 18/02/2010 "Pér siguriné
dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores pér
siguriné né kantier". Natyra e kontratés dhe specifikat e saj kérkojné njohuri e pérgatitje té
posagcme pér vierésime té pérpikta pér té zgjidhur ¢éshtje qé lidhen me garantimin e sigurisé dhe
mbrojtjen né puné. Né rregulloren pér siguriné né kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 éshté
pércaktuar se punédhénési pér mbrojtien dhe parandalimin nga rreziget, duhet té ndjeké kurse
formimi pérkatés né fushén e sigurisé e té shéndetit né vendin e punés. Cdo punédhénés zgjedh njé
ose disa persona si pérgjegjés pér ndihmén e paré né rast emergjencash dhe pér siguriné e
mbrojtjen e shéndetit. Rregullorja pércakton kérkesat minimale té sigurisé dhe té shéndetit né puné
pér kantieret e pérkohshém ose té [évizshém, si dhe masat e pérgjithshme té mbikqyrjes.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, nenit 39 té VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Ligjit nr. 10327, daté 18.02.2010 “Pér
siguriné dhe shéndetin né puné”, si dhe VKM nr. 312, daté 05.05.2010 “Pér miratimin e
rregullores pér siguriné né kantier”, kérkesa pér disponimin e personit pérgjegjés pér siguriné
dhe shéndetin né puné dhe té personit pérgjegjés pér sigurimin dhe kontrollin e cilésisé éshté e
lidhur drejtpérdrejt me natyrén, kompleksitetin dhe volumin e punimeve objekt kontrate.

Person i ngarkuar pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné



Objekti i prokurimit pérfshin ndértimin e Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN),
stacioneve té pompimit dhe sistemit té kanalizimeve, ku do té realizohen njékohésisht punime
civile, hidroteknike, rrugore, mekanike, elektrike dhe metalike.

Preventivi pérfshin ndér té tjera:Gérmime masive né toké dhe shkemb,; Punime né kanale dhe
struktura néntokésore; Punime me ekskavatoré, fadroma, kamioné dhe mjete té tjera té
rénda; Punime betonarmeje dhe kallépesh; Punime me autoving dhe mjete ngritése; Punime
elektrike dhe elektromekanike; Montim té strukturave metalike dhe inox; Punime saldimi; Punime
né lartési pér montimin e platformave, shkalléve dhe parmakéve metalikéPunime asfaltimi dhe
rikonstruksioni rrugor.

Kéto aktivitete klasifikohen si punime me risk té larté pér siguriné dhe shéndetin né puné, pér
shkak té pérdorimit té makinerive té rénda, punimeve né gérmime té thella, ngritjes sé ngarkesave,
punimeve elektrike, punimeve né lartési dhe proceseve té saldimit.

Pér rrjedhojé, prania e njé personi té trajnuar dhe té certifikuar pér siguriné dhe shéndetin né
puné éshté e domosdoshme pér:Identifikimin dhe vierésimin e risqeve né kantier;Hartimin dhe
zbatimin e masave parandaluese;Kontrollin e pérdorimit € pajisjeve mbrojtése
individuale; Mbikégyrjen e sigurisé gjaté pérdorimit té makinerive dhe pajisjeve; Parandalimin e
aksidenteve dhe incidenteve né puné; Zbatimin e Planit té Sigurisé dhe Shéndetit né kantier.

Kjo kérkesé mbéshtetet drejtpérdrejt né Ligjin nr.10327/2010 dhe VKM nr.312/2010, té cilat
ngarkojné punédhénésin me detyrimin pér organizimin e strukturave té sigurisé dhe mbrojtjes sé
punémarrésve né kantieret e ndértimit.

Né rastin e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, kérkesa qé secili anétar té disponojé njé person
peérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné lidhet me faktin se secili operator mban pérgjegjési
té drejtpérdrejté pér punimet qgé merr pérsipér sipas marréveshjes sé bashképunimit, si dhe pér
siguriné e punonjésve té tij gjaté realizimit té kétyre punimeve.

Person pérgjegjés pér sigurimin dhe kontrollin e cilésisé

Kérkesa pér disponimin e njé personi té trajnuar si “Pérgjegjés pér Sigurimin dhe Kontrollin e
Cilesisé” lidhet drejtpérdrejt me natyrén teknike dhe vlerén e konsiderueshme té kontratés, si dhe
me domosdoshmériné pér garantimin e cilésisé sé punimeve gjaté gjithé fazés sé zbatimit.

Preventivi pérfshin njé gamé té gjeré procesesh ndértimore dhe teknologjike, si: Punime gérmimi
dhe mbushjeje; Punime betonarmeje; Pérpunim dhe montim armature; Punime asfaltimi; Montim
tubacionesh HDPE:Saldime té strukturave metalike dhe inox;Instalime elektrike,Instalime
mekanike dhe hidraulike, Testime té rrjeteve dhe pajisjeve; Punime hidroizolimi dhe mbrojtjeje
antikorrozive.

Pér realizimin e kétyre punimeve éshté e nevojshme monitorimi dhe kontrolli i vazhdueshém
i:Cilésisé sé materialeve té pérdorura,; Pérputhshmérisé sé punimeve me projektin;Zbatimit té
specifikimeve  teknike; Testimeve  dhe provave té  materialeve; Dokumentacionit  té
cilésisé,; Procedurave té kontrollit gjaté zbatimit.

Personi pérgjegjés pér sigurimin dhe kontrollin e cilésisé garanton qé punimet té realizohen sipas
standardeve teknike, specifikimeve té projektit, kushteve té kontratés dhe kérkesave ligjore né fuqi,
duke minimizuar rrezikun e defekteve, moskonformiteteve dhe punimeve jashté standardeve.



Pér mé tepér, objekti pérfshin elementé té specializuar si tubacione HDPE me saldim, struktura
inox SST 316, sisteme elektromekanike, betonarme dhe rrjete kanalizimi, té cilat kérkojné kontroll
té vazhdueshém té cilésisé gjaté ¢do faze té realizimit.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér disponimin e njé personi té trajnuar dhe certifikuar pér sigurimin dhe
kontrollin e cilésisé éshté né raport té drejté me natyrén, kompleksitetin teknik, volumin e punimeve
dhe réndésiné funksionale té objektit, si dhe pérbén njé garanci té domosdoshme pér realizimin e
kontratés sipas standardeve té kérkuara teknike dhe ligjore.

Né rastin e Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, kjo kérkesé duhet té plotésohet nga secili anétar
i BOE-sé, pasi secili operator éshté pérgjegjés pér cilésiné e punimeve qé merr peérsipér té
realizojé sipas marréveshjes sé bashképunimit dhe duhet té disponojé kapacitetet e nevojshme pér
kontrollin e cilésisé sé punimeve qé do té ekzekutojé.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 té VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, kérkesa pér disponimin e njé inxhinieri
té pajisur me Certifikaté pér Vierésimin né Mjedis dhe njé Specialisti Ekspert Zjarrfikés éshté
pércaktuar né funksion té natyrés sé vecanté té objektit, kompleksitetit teknik té punimeve dhe
kérkesave ligjore qé lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe siguriné nga zjarri.

Inxhinier i pajisur me Certifikaté pér Vlerésimin né Mjedis

Kjo kérkesé lidhet drejtpérdrejt me faktin se objekti i prokurimit éshté ndértimi i Impiantit té
Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN), stacioneve té pompimit dhe sistemit té kanalizimeve, té
cilat klasifikohen si vepra me ndikim té drejtpérdrejté né mjedis.

Punimet e parashikuara né preventiv pérfshijné: Gérmime masive né toké dhe shkémb, Transport
dhe depozitim materialesh;Ndértimin e rrjeteve té kanalizimeve; Punime hidraulike dhe
hidroteknike; Ndértimin e rezervuaréve dhe strukturave té trajtimit té ujérave;, Menaxhimin e
ujérave té ndotura;, Punime té inxhinierisé mjedisore; Menaxhimin e mbetjeve inerte dhe
materialeve té dala nga gérmimet.

Pér shkak té natyrés sé objektit, gjaté zbatimit té kontratés duhet té monitorohen
vazhdimisht:Respektimi i kushteve té vendimit mjedisor; Menaxhimi i mbetjeve té krijuara nga
punimet; Mbrojtja e tokés, ujérave sipérfagésore dhe néntokésore,; Kontrolli i pluhurave, zhurmave
dhe ndotjeve té mundshme; Masat rehabilituese dhe mbrojtése té mjedisit.

Prania e njé inxhinieri té certifikuar né fushén e vlerésimit mjedisor garanton qé punimet té
realizohen né pérputhje me kérkesat e legjislacionit mjedisor dhe me kushtet teknike té projektit,
duke minimizuar ndikimet negative né mjedis gjaté fazés sé ndértimit dhe funksionimit té objektit.

Specialist Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin

Kérkesa pér disponimin e njé Specialisti Ekspert Zjarrfikeés, té certifikuar sipas Ligjit nr.152/2015
“Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin”, lidhet me natyrén teknologjike dhe
industriale té objektit.

Objekti pérfshin: Ndértime teknologjike té impiantit; Kabina elektrike dhe panele elektrike, Pajisje
elektromekanike, Stacione pompimi;Gjeneratoré;Sisteme automatizimi dhe komandimi; Punime
saldimi dhe prerjeje metalike,Struktura metalike dhe inox;Depozitim dhe pérdorim té léndéve
ndihmése teknologjike.



Gjaté fazés sé ndértimit ekzistojné rrezige té konsiderueshme qé lidhen me: Punimet e saldimit dhe
prerjes metalike; Pérdorimin e energjisé elektrike; Operimin e gjeneratoréve dhe pajisjeve
elektromekanike; Punimet né ambiente t¢ mbyllura dhe struktura teknologjike; Pérdorimin e
karburanteve dhe lubrifikantéve pér makinerité e rénda.

Specialisti Ekspert Zjarrfikés éshté i nevojshém pér:Vierésimin e riskut nga zjarri gjaté zbatimit
té punimeve,;Kontrollin e masave parandaluese kundér zjarrit;Hartimin dhe monitorimin e
procedurave té emergjencés; Kontrollin e pajisjeve té mbrojtjes nga zjarri né kantier; Verifikimin
e respektimit té kérkesave té mbrojtjes nga zjarri pér objektet dhe instalimet teknologjike.

Gjithashtu, duke gené se objekti pérfshin instalime elektrike, mekanike dhe struktura teknologjike
qé do té jené né funksion té pérhershém pas pérfundimit té punimeve, ekspertiza né fushén e
mbrojtjes nga zjarri éshté e nevojshme pér garantimin e sigurisé sé veprés dhe té personelit gjaté
fazés sé ndértimit dhe operimit.

Pér rrjedhojé, kérkesa pér disponimin e njé Inxhinieri té pajisur me Certifikaté pér Vierésimin né
Mjedis dhe té njé Specialisti Ekspert Zjarrfikés éshté né raport té drejté me natyrén e objektit,
kompleksitetin e punimeve, karakterin mjedisor té impiantit té trajtimit té ujérave té ndotura,
praniné e instalimeve elektrike dhe elektromekanike, si dhe me nevojén pér garantimin e mbrojtjes
sé mjedisit dhe sigurisé nga zjarri gjaté realizimit té kontratés.

Nga veté natyra e tyre, kéto aktivitete paragesin rrezik té shtuar pér aksidente né puné, démtime
fizike, ekspozim ndaj zhurmave, pluhurave, vibrimeve, materialeve t€ ndértimit, proceseve té
saldimit dhe pajisjeve elektrike.

Gjithashtu, pér realizimin e kontratés éshté kérkuar njé numér i konsiderueshém punonjésish,
personel teknik, specialisté, operatoré makinerish dhe punétoré ndértimi, té cilét do té punojné
paralelisht né disa fronte pune. Pér rrjedhojé, monitorimi i vazhdueshém i gjendjes shéndetésore
té punémarrésve dhe ofrimi i asistencés mjekésore né rast emergjencash pérbén njé element té
domosdoshém té organizimit té kantierit.

Prania e mjekut té shoqérisé ose e njé mjeku té kontraktuar garanton:Mbikéqyrjen shéndetésore
té punémarrésve, Vlerésimin e aftésisé pér puné sipas pozicioneve pérkatése; Menaxhimin e rasteve
té aksidenteve né puné dhe emergjencave shéndetésore; Bashképunimin me personin pérgjegjés
pér siguriné dhe shéndetin né puné; Zbatimin e kérkesave té legjislacionit pér mbrojtjen e shéndetit
té punonjésve né kantier.

Kjo kérkesé éshté vecanérisht e réndésishme né njé objekt si impianti i trajtimit té ujérave té
ndotura, ku pérve¢ punimeve té zakonshme té ndértimit, punonjésit mund té ekspozohen ndaj
faktoréve biologjiké, mjedisoré dhe teknologjiké qé kérkojné monitorim té vazhdueshém
shéndetésor.

Né rastin e Bashkimit t¢ Operatoréve Ekonomiké, kérkesa qé secili anétar qé pérmbush kriteret e
VKM nr.742, daté 06.11.2003 té disponojé mjek té shogérisé ose mjek té kontraktuar, lidhet me
faktin se secili operator éshté punédhénés i pavarur pér personelin qé angazhon dhe mban
pérgjegjési té drejtpérdrejté pér mbrojtjen e shéndetit dhe sigurisé sé punonjésve té tij gjaté
realizimit té pjesés sé kontratés qé ka marré pérsipér sipas marréveshjes sé bashképunimit.

Pér rrjedhojé, kerkesa pér disponimin e mjekut té shoqérisé ose mjekut té kontraktuar éshté né
raport té drejté me natyrén e objektit, nivelin e riskut té punimeve, numrin e konsiderueshém té
punonjésve dhe detyrimet ligjore qé lidhen me mbrojtjen e shéndetit dhe sigurisé né puné, duke
peérbéré njé masé té nevojshme pér realizimin e sigurt dhe efektiv té kontratés.



2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me Licencé kategoria IIL.2.B pér
“Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim te mbetjeve te llojeve te ndryshme"

N¢ rast bashkimi t€ operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé
dokumentat e mésipérme sipas preventivit t€ objektit t€ prokurimit dhe kontratés sé

bashképunimit t€ nénshkruar.

Argumentim: N¢ zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit
39 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021, kérkesa qé operatori ekonomik té disponojé Licencén e
OKB-sé kategoria II1.2.B éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén e objektit té prokurimit, i cili
konsiston né ndertimin e Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN), stacioneve té
pompimit dhe sistemit té kanalizimeve té ujérave té ndotura.

Nga analiza e preventivit rezulton se kontrata pérfshin: Punime gérmimi pér hapjen e traseve té
tubacioneve;, Gérmime pér themele, rezervuaré, puseta dhe objekte teknologjike, Transport té
materialeve té dala nga gérmimet; Prishje dhe rikonstruksion té shtresave rrugore dhe
sipérfaqeve ekzistuese;, Punime betoni dhe betonarmeje; Punime sistemimi dhe rikthimi té
gjendjes ekzistuese.

Disponimi i késaj licence garanton qé operatori ekonomik ka té drejtén ligjore dhe kapacitetin
peér:grumbullimin e mbetjeve inerte té gjeneruara gjaté punimeve, transportin e tyre né
venddepozitime té autorizuara; respektimin e kérkesave té legjislacionit mjedisor, shmangien e
depozitimit té paligjshém té mbetjeve né territor, mbrojtjen e mjedisit dhe rehabilitimin e zonave
té prekura nga punimet.

Pér sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor vleréson se kérkesa pér disponimin e Licencés Kodi Il11.2.B
“Pér grumbullim dhe transport té mbetjeve té ngurta inerte” éshté e lidhur drejtpérdrejt me
zérat konkreté té preventivit, me volumin e gérmimeve dhe punimeve civile té parashikuara né
kontraté, éshté proporcionale me objektin e prokurimit dhe e nevojshme pér garantimin e
zbatimit té investimit né pérputhje me legjislacionin mjedisor dhe kérkesat e mbrojtjes sé
mjedisit.

Kérkesa qé Operatori Ekonomik té jeté i pajisur me Licencé profesionale té kategorisé I11.2.B té
leshuar nga Qendra Kombétare e Biznesit (OKB) pér veprimtariné “Grumbullim, transportim,
ruajtie/magazinim, rikuperim té mbetjeve té llojeve té ndryshme” éshté pércaktuar nga Autoriteti

Kontraktor si njé kérkesé e lidhur drejtpérdrejt me natyrén, objektin dhe proceset teknologjike té
punimeve qé do té realizohen né kuadér té kontratés.

Kjo kérkesé nuk synon kufizimin e konkurrencés, por garanton qé operatori ekonomik qé do té
zbatojé kontratén té keté kapacitetet ligjore, profesionale dhe teknike pér menaxhimin e mbetjeve
té krijuara gjaté procesit té ndértimit, né pérputhje me kérkesat mjedisore dhe legjislacionin né

fugqi.

Objekti i kontratés pérfshin punime ndértimore dhe infrastrukturore, gjaté realizimit té té cilave
krijohen sasi té konsiderueshme materialesh dhe mbetjesh, té cilat kérkojné menaxhim té
kontrolluar.

Gjaté proceseve té punés mund té krijohen:mbetje inerte nga punimet e gérmimit, materiale té
dala nga prishjet dhe ¢montimet; mbetje betoni, asfalti, tullash dhe materialesh ndértimore;



materiale té tepérta nga punimet e rikonstruksionit; ambalazhe dhe materiale ndihmése té
pérdorura gjaté zbatimit.

Kéto materiale nuk mund té trajtohen si mbetje té zakonshme urbane, por kérkojné grumbullim,
transport, depozitim té pérkohshém dhe menaxhim sipas kérkesave teknike dhe mjedisore.

Disponimi i licencés II1.2.B garanton qé operatori ekonomik ka té drejtén ligjore dhe aftésiné
profesionale pér:mbledhjen e mbetjeve té krijuara gjaté punimeve; transportimin e tyre me mjete
té pérshtatshme, ruajtien/magazinimin e kontrolluar kur éshté e nevojshme; dérgimin e tyre pér
rikuperim ose trajtim sipas destinacionit té lejuar.

Kérkesa pér kété licencé lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:punime gérmimi
dhe largimi té materialeve té tepérta, prishje té strukturave ekzistuese, pastrim dhe sistemim té
zonave té punés, transport té materialeve té dala nga punimet; menaxhim té mbetjeve té krijuara
gjaté realizimit té objektit.

NEé kéto procese, operatori ekonomik nuk kryen vetém punime ndértimore, por merr pérsipér edhe
detyrimin pér menaxhimin korrekt té materialeve té dala nga procesi i ndértimit, duke shmangur
depozitimet e pakontrolluara dhe ndikimet negative né mjedis.

Né zbatim té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, Autoriteti Kontraktor ka té
drejté té pércaktojé kérkesa pér kapacitetet profesionale, teknike dhe ligjore té operatoréve
ekonomiké, me kusht qé kéto kérkesa té jené:té lidhura me objektin e kontratés, proporcionale me
natyrén dhe pérmasat e saj, té nevojshme pér garantimin e realizimit té kontratés.

Né kété rast, kérkesa pér licencén I11.2.B éshté e justifikuar pasi lidhet drejtpérdrejt me njé detyrim
qé lind gjaté zbatimit té kontratés, konkretisht menaxhimin e mbetjeve té krijuara nga punimet.

Gjithashtu, né pérputhje me nenin 78 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor duhet té argumentojé teknikisht dhe ligjérisht kriteret
e veganta té kualifikimit. Pér kété arsye, kjo kérkesé éshté vendosur pér té siguruar qé operatori
ekonomik té keté njé kapacitet té provueshém dhe té autorizuar pér realizimin e detyrimeve
mjedisore té kontratés.

Legjislacioni shqiptar pér menaxhimin e mbetjeve pércakton detyrimin qé mbetjet té menaxhohen
né ményré té kontrolluar, duke garantuar:mbrojtien e mjedisit; parandalimin e ndotjes;
transportimin dhe trajtimin nga subjekte té autorizuara; gjurmueshmériné e procesit té
menaxhimit té mbetjeve.

Pér kété arsye, operatori qé realizon punimet duhet té keté kapacitete té ligishme pér menaxhimin
e mbetjeve qé krijohen gjaté zbatimit té objektit.

Kjo éshté vecanérisht e réndésishme pér punimet infrastrukturore, ku volumi i materialeve té dala
nga gérmimet, prishjet dhe punimet ndértimore mund té jeté i konsiderueshém.

Kérkesa pér Licencé I11.2.B éshté proporcionale pasi lidhet me njé proces real gé do té ndodhé
gjaté zbatimit té punimeve; siguron respektimin e detyrimeve mjedisore; garanton qé operatori
ekonomik ka njohurité dhe autorizimet pér menaxhimin e mbetjeve.

Né mungesé té késaj licence ekziston risku qé:mbetjet té transportohen ose depozitohen né ményré
jo té ligishme; té krijohen probleme mjedisore; Autoriteti Kontraktor té pérballet me pérgjegjési
administrative apo mjedisore; té cenohet cilésia dhe géndrueshméria e realizimit té objektit.



Duke marré né konsideraté natyrén e punimeve, volumet e mundshme té materialeve té dala nga
procesi i ndértimit, detyrimet pér mbrojtjien e mjedisit dhe kérkesat ligjore pér menaxhimin e
mbetjeve, kérkesa qé Operatori Ekonomik té disponojé Licencé II.2.B pér “Grumbullim,
transportim, ruajtie/magazinim, rikuperim té mbetjeve té llojeve té ndryshme” éshté njé kriter
teknik dhe profesional i domosdoshém.

2.3.4. Makineri Pajisje

Operatori ekonomik duhet te kete né dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e
kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit):

Nr. Pershkrimi Sasia
1 Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton 3 copé
2 Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes nga 5-10 Ton 3 copé
3 Kamioncine me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 Ton 4 copé
4 Kamion me vinc 3 copé
5 Autovinc mbi 40 ton 1 cope
6 Ekskavator me goma 0.25 m3 MT (mjet teknologjik me targa) 4 copé
7 Ekskavator me zinxhir 0.5 m3 3 copé
8 Eskavator me cekic 3 copé
9 Minieskavator 3 copé

10 Fadrom me goma me kove para mbrapa MT (mjet teknologjik me .

targa) 2 cope

11 Minifadrom MT (mjet teknologjik me targa) 2 copé

12 Grejder MT (mjet teknologjik me targa) 1 copé

13 Rul (kompresor) me vibrim 2 copé

14 Rrul Asfalti hekur-hekur 1 copé
15 Dumper me kapacitet mbajtes mbi 25 ton 3 copé
16 | Autobetoniere 4 copé
17 Autobetonieré kantieri 2-4 m?> MT (mjet teknologjik me targa) 3 copé
18 | Autopompe betoni 2 copé

19 | Asfaltoshtruese 1 copé

20 | Autobitumatrice 1 copé

21 Freze Asfalti 1 copé

22 | Autobot uji 3 copé

23 Autobot per pastrim kanalesh (ujra te zeza) 1 copé

24 Rimorkiator per transport mjetesh te renda min 20 ton + koke 1 copé

terhegese

25 Tokmak elektrik 3 copé

26 Vibrator betoni 2 copé

27 Matrapik 2 copé

28 Elektrosaldatrige 2 copé

29 | Elektro argano 1 copé

30 Betoforma (armaturé, kallép) dérrase 1000 m?

31 Ving kulle 0.5 — 1 ton 1 copé

32 GPS/Total Station 2 copé

33 Gjeneratore 1 copé




34 FPajisje per hekurkthyes (tranxhe, elektrobango) 3 copé

35 Kapese per lidhje hekuri 2 copé
36 | Kontenier Stacioner (zyre ne objekt) 2 cope
37 | Makineri per testime me presion uji 2 copé
38 | Makineri saldimi HDPE me bashkim (DN 150-500 mm) 4 copé
¥ Automjet tel.mologjik per inspektin%in e (célektorév? e pajisur me dy ose I copé
me shume sisteme kamerash per gjatesi inspektimi jo me pak se 200 m
40 Aparat elektrofuziv 4 copé
41 Ruloré/mbéshtetés portativé pér shtrirjen e tubave 4 copé
42 Kapése hidraulike tubash 4 copé
43 Prerés tubash portativé 4 copé

Mjete dhe pajisje t€ mbrojtjes né puné t&€ punétoréve, personelit né€ zbatim t€ kérkesave t€¢ VKM Nr. 312
daté 05.05.2010 “Pér miratimin e Rregullores pér sigurin€ né kantier”, si mé& poshté vijon:

- Kokore minimumi 70 copé

- Fikése zjarri té 1€vizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 10 copé
- Komplet i ndihmés sé€ shpejt€ minimumi 10 copé

- Uniforma/Jelek pune 100 cope

- Tabela paralajméruese pér sigurin€ n€ objekt minimumi 15 copé

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktésisese informacionit. Mos dorézimi i
informacionit té sakté apo té rremé do te konsiderohet kusht pér skualifikim.

Shénim: Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr. 8. Pérpara publikimit t€ njoftimit té fituesit dhe nisjes sé€ afateve t€ ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit t€ kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto dokumente
duhet té paraqiten né origjinal ose n€ kopje t€ njéhsuara me origjinalin, si mé& poshté:

Dokumentacioni provues do té paragqitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané
autoritetit kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, ose
nése do té jeté nevoja pér tu kérkuar sqarime nga AK

Kéto dokumente duhet té paraqiten né€ origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Pér mjetet q€ shenohen né regjistra publike duhet t€ paraqitet dokumentacioni qé€ vérteton pronesine e mjetit
(akti 1 pronésis€); leje qarkullimi; gertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshém).

Pér mjetet e deklaruara me qera duhet té paraqitet: kontrata perkatése e qerasé, dokumenti qé verteton
regjistrimin e tij (akti i pronésis€), leje qarkullimi; certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion
mjeti (i vlefshém).

Pér pajisjet teknike, t€ cilat jan€ né€ pronési t€ operatorit ekonomik, duhet t€ paragitet kontrata e
shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me t€ dhénat teknike t€ pajisjes ndérsa kur jané t&
marra me gera duhet t€ paraqitet kontrata e gerasé, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe
dokumenti me t€ dhénat teknike t€ pajisjes. N& rastin kur fatura €shté 1€shuar nga subjekte g€ nuk jané t&
regjistruar si tatimpagues té TVSH-sé duhet té shogérohet me kuponin tatimor.

Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet t€ paraqesé foto t€ qarta pér secilin
mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara duhet té jet€ e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa
e tij.

Operatori ekonomik duhet t€ paragesé deklaraté me ané t€ sé cilés pranon verifikimin e mjeteve dhe
pajisjeve t€ deklaruara né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés nga Autoriteti Kontraktor sidhe té



dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qgera me qellim verifikimi nga Autoriteti
Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet t€ paragesé njé deklaraté me ané té s€ cilés deklaron se mjetet dhe pajisjet e
deklaruara né€ két€ procedure prokurimi nuk jané t€ angazhuara né kontrata t€ tjera dhe nuk jane té
deklaruara n€ procedurat té shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor ka t¢ drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021, “Pér
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 t& ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik! ” né t& cilin pércaktohet: Né lidhje me afiésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose
entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Né nenin 39 “Kérkesa té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 /d té VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 te ndryshuar parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné
profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon mjetet dhe
pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo
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qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.

Bazuar né objektin e prokurimit “Impianti i Trajtimit té¢ Ujérave té Ndotura dhe sistemi KUZ,
Dhérmi”, si dhe né volumet e konsiderueshme té punimeve té parashikuara né preventiv, kérkesa
pér disponimin e mjeteve dhe makinerive té méposhtme éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén,
pérmasat dhe kompleksitetin e kontratés.

Nga preventivi rezultojné volume té konsiderueshme punimesh, ndér té cilat: Germime dheu dhe
shkémbi mbi 200,000 m?. Transport materialesh, dherash dhe shkémbi mbi 150,000 m?. Vendosje
tubacionesh HDPE SN8 O200-600 mm mbi 20 km rrjet kanalizimesh. Realizimi i 890 lidhjeve
familjare me rrjetin KUZ. Ndértimi i mbi 1,100 pusetave HDPE. Ndértimi i 2 stacioneve té
pompimit. Ndeértimi i ITUN me volume té médha betoni, armature, punime mekanike dhe
elektromekanike. Punime asfaltimi dhe rikonstruksioni rrugésh pas vendosjes sé rrjetit.

Pér kété arsye, mjetet dhe makinerité argumentohen si mé poshté:

1. Kamioné vetéshkarkues mbi 20 ton (3 copé)

Kérkohen pér transportin e sasive té médha té materialeve té gérmimit, shkémbit, zhavorrit, rérés,
cakéllit dhe materialeve té ndértimit. Preventivi parashikon transport té konsiderueshém té
dherave dhe shkémbit nga gérmimet masive té rrjetit KUZ dhe ITUN.

2. Kamioné vetéshkarkues 5-10 ton (3 copé)

Nevojiten pér transport né zona urbane me akses té kufizuar dhe pér shpérndarjen e materialeve
pérgjaté segmenteve té rrjetit té kanalizimeve.



Kamioné vetéshkarkues mbi 20 ton (3 copé), Kamioné vetéshkarkues 5-10 ton (3 copé),
Dumper mbi 25 ton (3 copé)

Kéto mjete jané té domosdoshme pér realizimin e zérave:Zéri Nr.1 “Gérmim dheu me ekskavator”™
— 2,108 m’Zéri Nr.2 “Gérmim shkémbi i copétuar me ekskavator” — 8,932 m3Zéri Nr.4
“Transport dheu me auto deri 3 km” — 90,972 m> Zéri Nr.5 “Gérmim shkémbi i forté me ¢eki¢” —
9,890 m3.Zéri Nr.6 “Gérmim shkémbi me shkarkim né mjet” — 46,885 m3.Zéri Nr.7 “Gérmim dheu
me shkarkim né mjet” — 16,590 m>Zéri Nr.8 “Gérmim shkémbi mesatar me ¢eki¢” — 17,085
m3.Zéri Nr.9 “Transport materiale ndértimi dheu me auto” — 1,130 m>.

Volumi i pérgjithshém i gérmimeve dhe transportit tejkalon 190,000 m> ¢ka justifikon numrin e
kérkuar té mjeteve té transportit.

3. Kamioncina 3.5-5 ton (4 copé)

Pérdoren pér transportin e materialeve ndihmése, pajisjeve elektromekanike, veglave dhe ekipeve
té punés né disa fronte pune njékohésisht.

4. Kamion me ving (3 copé)

Nevojitet pér ngarkim-shkarkimin e tubave HDPE me diametra té médhenj, pusetave prefabrikate,
pajisjeve mekanike dhe materialeve té rénda.

5. Autoving mbi 40 ton (1 copé)

Kérkohet pér montimin e pajisjeve té rénda té stacioneve té pompimit dhe ITUN, si pompa,
rezervuaré, elementé metaliké dhe pajisje elektromekanike.

6-9. Ekskavatoré me goma, ekskavatoré me zinxhir, ekskavatoré me ¢eki¢ dhe
miniekskavatoré

Kéto mjete lidhen drejtpérdrejt me zérat e gérmimeve té dheut dhe shkémbit pér vendosjen e rrjetit
KUZ, ndértimin e stacioneve té pompimit dhe ITUN. Né preventiv jané parashikuar gérmime té
konsiderueshme né toké dhe shkémb, pérfshiré pérdorimin e ¢ekicit hidraulik.

Ekskavatoré me goma, ekskavatoré me zinxhir, ekskavatoré me ¢eki¢ dhe miniekskavatoré

Lidhen drejtpérdrejt me zérat:Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 dhe Nr.10 té preventivit qé
pérfshijné gérmime né dhe, shkémb dhe seksione té detyruara.

Pér shkak té shtrirjes sé rrjetit KUZ né disa fronte pune dhe pranisé sé gérmimeve né terrene té
ndryshme, kérkohet disponimi i disa mjeteve té kétij lloji.

10-11. Fadromé dhe minifadromé

Nevojiten pér ngarkimin e materialeve, sistemimin e sheshit t€ punimeve, mbushjet dhe transportet
e brendshme né kantier.

Lidhen me zerat:Zéri Nr.11 “Mbushje me shkémb té gérmuar mé paré” — 10,540 m*.Zéri Nr.12
“Mbushje me zhavorr pas mureve” — 80 m3.Z&ri Nr.21 “Shtres€ ¢akélli” — 2,975 m2.Zéri Nr.22
“Shtresé ¢akélli” — 630 m?.Z&ri Nr.23 “Shtresé stabilizanti” — 804.33 m?.



12. Grejder

Pérdoret pér profilimin e shtresave rrugore dhe rikthimin e gjendjes sé rrugéve pas vendosjes sé
kanalizimeve.

13—14. Rul vibrues dhe rul asfalti

Lidhen me zérat e shtresave rrugore dhe asfaltimeve qé parashikohen pas pérfundimit té punimeve
té kanalizimeve.

Grejder, Rul vibrues, Rul asfalti hekur-hekur

Lidhen me:Zéri Nr.19 “Shtresé asfaltobetoni” — 2,975 m?. Zéri Nr.20 “Shtresé binderi” — 2,975
m?Zéri Nr.21, 22 dhe 23 pér shtresat rrugore dhe stabilizimin.

Kéto mjete jané té nevojshme pér rikthimin e gjendjes sé rrugéve pas vendosjes sé rrjetit té
kanalizimeve

15. Dumper mbi 25 ton

Nevojitet pér transportin e sasive té médha té materialeve né zonén e ITUN dhe né gérmimet
masive.

16-18. Autobetonieré, autobetonieré kantieri dhe autopompa betoni

Né ITUN jané parashikuar mijéra m* struktura betoni dhe betonarmeje. Pér realizimin e kétyre
volumeve kérkohet furnizim dhe hedhje e vazhdueshme e betonit.

Lidhen me:Zéri Nr.13 “Struktura monolite betoni C25/30” — 2,353.4 m? Zéri Nr.14 “Struktura
monolite betoni C20/25” — 14.25 m> Zéri Nr.15 “Struktura monolite betoni C30/37” — 1,572.38
m3.Zéri Nr.24 “Beton C16/20” — 390 m?.

Volumi total i betonit tejkalon 4,300 m? dhe kérkon furnizim e hedhje té vazhdueshme né strukturat
e ITUN dhe stacioneve té pompimit.

19-21. Asfaltoshtruese, autobitumatrige dhe frezé asfalti

Lidhen drejtpérdrejt me zérat e prerjes sé asfaltit, skarifikimit dhe rivendosjes sé shtresave
asfaltike péergjaté rrjetit KUZ.

Kéto mjete kérkohen pér realizimin e punimeve té rikonstruksionit dhe rivendosjes sé shtresave
rrugore qé preken nga ndértimi i rrjetit té kanalizimeve dhe lidhjeve té objekteve me rrjetin KUZ.

Konkretisht, ato lidhen me zérat e preventivit:Zéri 2.37/2b “Transport materiale ndértimi dheu me
auto”, i cili lidhet me punimet e hapjes dhe mbylljes sé trasesé sé kanalizimeve.Zérat e mbushjeve
dhe shtresave rrugore qé realizohen pas vendosjes sé tubacioneve HDPE dhe pusetave té
kanalizimeve.Zéri An.185 “Ndértimi i shtresés me pllaka betoni me trashési 5 cm né trotuaret dhe
shétitoret anésore té ndértesés”, si pjesé e rikthimit té sipérfaqeve té prekura nga punimet. Té
gjithé zérat e rrjetit KUZ ku parashikohet vendosja e tubacioneve HDPE, pusetave dhe lidhjeve té
abonentéve, té cilat kérkojné ndérhyrje né trupin e rrugés dhe mé pas rikthimin e saj né gjendjen
fillestare.



Freza e asfaltit nevojitet pér prerjen dhe frezimin e shtresave ekzistuese asfaltike pérgjaté trasesé
sé kanalizimeve, me qéllim krijimin e njé prerjeje té rregullt dhe pérgatitien e sipérfages pér
riveshje. Kjo makineri pérdoret zakonisht né punimet e rehabilitimit dhe rikonstruksionit té
shtresave asfaltike.

Autobitumatrigja nevojitet pér spérkatjen e emulsioneve bituminoze (coat/tack coat) dhe krijimin
e lidhjes teknologjike ndérmjet shtresave ekzistuese dhe shtresave té reja asfaltike gjaté rikthimit
té rrugéve té prekura nga punimet e kanalizimeve.

Asfaltoshtruesja nevojitet pér shtrimin uniform té shtresave asfaltike dhe binderit né segmentet
rrugore ku do té kryhen punime pér vendosjen e rrjetit KUZ, duke garantuar parametrat tekniké
té kérkuar pér pérfundimin e shtresave rrugore sipas projektit.

Pér rrjedhojé, disponimi i kétyre mjeteve éshté i domosdoshém pér realizimin e punimeve té
rikthimit té infrastrukturés rrugore té prekur nga ndértimi i rrjetit té kanalizimeve dhe garantimin
e cilésisé sé shtresave asfaltike sipas kérkesave té projektit.

22. Autobot uji
Nevojitet pér lagien e shtresave gjaté ngjeshjes, kontrollin e pluhurave dhe provat hidraulike.

Kérkesa pér disponimin e 3 (tre) autobotéve té ujit éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén dhe
volumet e punimeve té parashikuara né preventiv pér ndértimin e rrjetit té kanalizimeve,
stacioneve té pompimit dhe Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN).

Autoboti i ujit pérdoret pér lagien e shtresave té dheut dhe materialeve granulare gjaté procesit
té ngjeshjes, kontrollin e pluhurave gjaté gérmimeve dhe transportit té materialeve, si dhe pér
kryerjen e provave hidraulike dhe pastrimin e zonave té punés. Disponimi i kétij mjeti éshté i
domosdoshém pér garantimin e parametrave tekniké té shtresave mbushése dhe pér respektimin e
kérkesave té sigurisé dhe mbrojtjes sé mjedisit né kantier.

Konkretisht, autoboti i ujit lidhet me zérat e preventivit:Zéri 3.353 — Mbushje me shkémb té
gérmuar mé paré, me sasi 667.8 m> ku materiali duhet té laget para dhe gjaté procesit té ngjeshjes
pér té arritur densitetin e kérkuar teknik.Zéri 2.37/2b — Transport materiale ndértimi, dheu me
auto, me sasi 546 m>, si dhe me té gjitha punimet e gérmimit dhe transportit té materialeve, ku
krijohen nivele té konsiderueshme pluhuri dhe kérkohet lagia periodike e trasesé sé punimeve.Té
gjithé zérat gé lidhen me ndértimin e rrjetit té kanalizimeve, vendosjen e tubacioneve HDPE dhe
mbylljen e kanaleve té gérmimit, ku materialet mbushése duhet té lagen dhe ngjeshen sipas
specifikimeve teknike té projektit. Zéri An.190 — Ndértimi i pusetave pér ujérat e shiut, si dhe zérat
e rrjetit KUZ dhe té stacioneve té pompimit, ku nevojitet shpélarja dhe pastrimi i elementéve té
ndértuar pérpara testimeve dhe kolaudimit. Zéri An.183 — Realizimi i testit té dhomés sé llumit té
aktivizuar, ku nevojiten sasi uji pér testime funksionale dhe operacionale té strukturave té
impiantit.

Gjithashtu, duke gené se objekti pérfshin njé rrjet té gjeré kanalizimesh dhe disa fronte pune gqé
zhvillohen paralelisht, disponimi i 3 (tre) autobotéve té ujit siguron furnizimin e vazhdueshém me
ujé pér lagien e shtresave, kontrollin e pluhurave, pastrimin e kantierit dhe realizimin e testimeve
teknike, pa penguar ritmin e punimeve dhe afatet e zbatimit té kontratés.



23. Autobot pér pastrim kanalesh (ujéra té zeza)

Objekti ka té béjé me sistemin e kanalizimeve dhe stacionet e pompimit. Ky mjet éshté i nevojshém
pér pastrimin e kolektoréve ekzistues, zbrazjen e pusetave dhe ndérhyrjet né rrjet gjaté zbatimit.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) autoboti pér pastrimin e kanaleve dhe kolektoréve té ujérave té
zeza éshté e lidhur drejtpérdrejt me natyrén e objektit té prokurimit, i cili konsiston né ndértimin
e sistemit t¢ kanalizimeve té ujérave té ndotura (KUZ), stacioneve té pompimit dhe Impiantit té
Trajtimit t¢ Ujérave té Ndotura (ITUN).

Ky mjet éshté i pajisur me sistem presioni té larté dhe sistem vakumi pér thithjen, pastrimin dhe
largimin e depozitimeve, llumrave, mbetjeve dhe ujérave té ndotura nga kolektorét, pusetat dhe
strukturat hidraulike. Disponimi i tij éshté i nevojshém pér realizimin e operacioneve té pastrimit,
shpélarjes dhe testimit té rrjetit pérpara vénies né funksion dhe marrjes né dorézim té veprés.

Konkretisht, ky mjet lidhet me zérat e preventivit qé kané té béjné me:Ndértimin e rrjetit té
kanalizimeve me tuba HDPE SN8 me diametra té ndryshém, ku pas pérfundimit té instalimit
kérkohet pastrimi dhe shpélarja e tubacioneve pérpara kryerjes sé provave teknike dhe
kolaudimit. Ndértimin e pusetave té kanalizimeve dhe lidhjeve té abonentéve me rrjetin publik, ku
gjaté punimeve mund té krijohen depozitime inertesh, llumrash dhe mbetjesh qé duhet té largohen
pérpara vénies né funksion té sistemit.Ndértimin dhe vénien né puné té stacioneve té pompimit té
ujérave té zeza, ku kérkohet pastrimi i dhomave teknologjike, tubacioneve té thithjes dhe
shkarkimit, si dhe eliminimi i mbetjeve qé mund té krijohen gjaté procesit té ndértimit.Zérin
An.183 — Realizimi i testit té dhomés sé llumit té aktivizuar, me sasi 4,875 m? i cili lidhet
drejtpérdrejt me proceset e trajtimit té llumit dhe ujérave té ndotura dhe kérkon pastrim e
menaxhim té strukturave pérpara dhe gjaté testimeve funksionale.Zérin An.180 — Punime speciale
té stacionit té pompimit, ku funksionimi korrekt i pajisjeve dhe tubacioneve kérkon pastrim dhe
shpélarje té strukturave hidraulike para komisionimit té sistemit.

Pérveg fazés sé zbatimit, ky mjet éshté i nevojshém edhe pér ndérhyrjet emergjente gjaté punimeve
né rast infiltrimesh, bllokimesh ose grumbullimi té ujérave té ndotura né kolektoré dhe puse, duke
garantuar vijimésiné e punimeve dhe siguriné e personelit né kantier.

24. Rimorkiator pér transport mjetesh té rénda

Kérkohet pér transportin e ekskavatoréve, rulave, grejderéve dhe mjeteve té tjera té rénda midis
fronteve té punés.

Kérkesa pér disponimin e 1 (njé) rimorkiatori pér transportin e mjeteve té rénda me kapacitet
minimal 20 ton, sé bashku me kokén térheqgése, lidhet drejtpérdrejt me natyrén dhe volumet e
punimeve té objektit, i cili pérfshin ndértimin e rrjetit té kanalizimeve té ujérave té ndotura,
stacioneve té pompimit dhe Impiantit té Trajtimit té Ujérave té Ndotura (ITUN).

Pér realizimin e punimeve jané kérkuar mjete té rénda si ekskavatoré me zinxhir, ekskavatoré me
goma, ekskavatoré me ¢ekig, rul vibrues, grejder, fadroma, asfaltoshtruese, autobitumatrice dhe
makineri té tjera teknologjike, té cilat pér shkak té pérmasave, peshés dhe karakteristikave teknike
nuk mund té qarkullojné né ményré té vazhdueshme né rrugét publike ose nuk mund té zhvendosen
né distanca té konsiderueshme pa mjete té specializuara transporti.

Disponimi i rimorkiatorit lidhet me:Punimet e gérmimeve masive né dhe dhe shkémb, pér
realizimin e té cilave pérdoren ekskavatoré me zinxhir, ekskavatoré me ¢ekic dhe mjete té tjera té
rénda.Punimet e mbushjeve, sistemimeve dhe ngjeshjeve, ku angazhohen fadroma, grejderé dhe



rulé. Punimet e rikonstruksionit té shtresave rrugore, ku pérdoren asfaltoshtruese, autobitumatrige
dhe freza asfalti. Punimet né stacionet e pompimit dhe né zonén e ITUN, ku mjetet e rénda duhet
té zhvendosen sipas fazave té zbatimit té projektit.

Duke qené se objekti pérfshin punime té shpérndara né segmente té ndryshme té rrjetit té
kanalizimeve dhe né disa zona pune njékohésisht, lind nevoja pér transportimin e shpejté dhe té
sigurt té mjeteve teknologjike nga njé front pune né tjetrin, pa ndérpreré ritmin e punimeve dhe pa
krijuar vonesa né afatet kontraktore.

Gjithashtu, transporti i mjeteve té rénda me rimorkiator garanton respektimin e rregullave té
qarkullimit rrugor, shmang konsumimin e panevojshém té makinerive dhe redukton rrezikun e
démtimeve gjaté lévizjes sé tyre né rrugé publike.

Pér rrjedhojé, disponimi i njé rimorkiatori pér transportin e mjeteve té rénda me kapacitet minimal
20 ton éshté i nevojshém dhe proporcional me natyrén e kontratés, duke garantuar mobilizimin e
makinerive té kérkuara pér realizimin e punimeve sipas programit té zbatimit dhe specifikimeve
teknike té projektit.

25-29. Tokmak elektrik, vibrator betoni, matrapik, elektrosaldatrice dhe
elektroargano

Jané pajisje té domosdoshme pér punimet e betonit, montimet mekanike dhe punimet e saldimit té
elementéve metaliké té ITUN dhe stacioneve té pompimit.

Kérkesa pér disponimin e kétyre pajisjeve éshté pércaktuar né funksion té natyrés sé punimeve
civile, strukturore, mekanike dhe elektromekanike qé parashikohen né objektin e prokurimit, si dhe
té volumeve té konsiderueshme té punimeve té betonit, betonarmesé, montimeve metalike dhe
instalimeve teknologjike té rrjetit KUZ, stacioneve té pompimit dhe Impiantit té Trajtimit té
Ujérave té Ndotura (ITUN).

1. Tokmak elektrik (3 copé)

Tokmaku elektrik éshté i domosdoshém pér ngjeshjen e shtresave té mbushjes né hapésira té
kufizuara, vegcanérisht né kanalet e tubacioneve, rreth pusetave dhe prané strukturave té betonit
ku nuk mund té operojné makineri té rénda ngjeshése.

Ky mjet lidhet me zérat:3.353 — Mbushje me shkémb té gérmuar mé paré, sasia 667.8 m>.T¢ gjithé
zérat e vendosjes sé tubacioneve HDPE dhe ndértimit té pusetave té kanalizimeve, ku kérkohet

ngjeshje e kontrolluar e materialit mbushés né shtresa.

Pérdorimi i tokmakut garanton arritjen e densitetit té kérkuar teknik dhe shmang uljet e
mévonshme té terrenit pérgjaté trasesé sé kanalizimeve.

2. Vibrator betoni (2 copé)

Vibratorét e betonit jané té domosdoshém pér realizimin e strukturave monolite té betonit dhe
betonarmesé, duke siguruar eliminimin e boshllégeve té ajrit dhe kompaktimin e ploté té betonit.



Ky mjet lidhet drejtpérdrejt me zérat:3.245 — Struktura monolite betoni C25/30, sasia 13 m>3.244
— Struktura monolite betoni C20/25, sasia 13 m?3.3.248 — Struktura monolite betoni C30/37, sasia
500.32 m3.1.29/p — Beton C16/20, sasia 113 m?>.

Vibratorét jané té nevojshém pér ndértimin e strukturave té ITUN-it, dhomave teknologjike,
rezervuaréve, mureve, bazamenteve dhe stacioneve té pompimit.

3. Matrapik (2 copé)

Matrapiku pérdoret pér prishje lokale té betonit, hapje kalimesh teknologjike, pastrime té
strukturave ekzistuese dhe ndérhyrje né elementé betonarmeje gjaté zbatimit té punimeve.

Ky mjet lidhet me: Punimet e ndértimit té stacioneve té pompimit. Punimet e ndértimit dhe montimit
té pajisjeve teknologjike té ITUN-it.Punimet e lidhjes sé rrjetit t€¢ ri té kanalizimeve me
infrastrukturén ekzistuese.

Pér shkak té natyrés sé punimeve hidroteknike dhe kanalizuese, ndérhyrje té tilla jané té
pashmangshme gjaté zbatimit té kontratés.

4. Elektrosaldatrice (2 copé)

Elektrosaldatriget jané té nevojshme pér realizimin e punimeve té saldimit té elementéve metaliké
dhe pajisjeve teknologjike.

Ato lidhen drejtpérdrejt me zérat:An.177 — Ndértimi i traréve té ¢elikut pér vingat, sasia 3,000
kg.An.178 — Traret e vingit, sasia 1,115 kg.An.182 — Furnizim dhe instalim parmakésh inox SST
316, sasia 148.8 ml.An. 184 — Furnizim dhe instalim shkallésh inox SST 316, sasia 11.2 ml.An.188
— Furnizimi dhe instalimi i zgarrave té platformave prej materiali inox SST 316, sasia 7.3 m?.

Gjithashtu, pérdoren pér montimin e elementéve metaliké té stacioneve té pompimit dhe pajisjeve
elektromekanike té impiantit.

5. Elektroargano (1 copé)

Elektroargano éshté pajisje ngritése qé pérdoret pér vendosjen dhe montimin e pajisjeve mekanike
dhe elementéve metaliké né ambiente té kufizuara ku nuk mund té operojé vingi.

Ai lidhet me:An.179 — Furnizimi dhe instalimi i platformés me grilé prej ¢eliku inox SST
316.An. 182 — Furnizim dhe instalim parmakésh inox SST 316.An.184 — Furnizimi dhe instalimi i
shkalléve prej ¢eliku inox SST 316.An. 188 — Furnizimi dhe instalimi i zgarrave té platformave prej
materiali inox SST 316.Punimet speciale té stacioneve té pompimit dhe strukturave teknologjike
té ITUN-it.

Pér rrjedhojé, disponimi i kétyre pajisjeve éshté i nevojshém dhe proporcional me natyrén e
objektit, pasi ato pérdoren drejtpérdrejt né realizimin e punimeve té betonit, mbushjeve,
montimeve metalike dhe instalimeve teknologjike té parashikuara né preventiv, duke garantuar
cilésiné dhe realizimin e kontratés sipas kérkesave teknike té projektit.

30. Betoforma (1000 m?)

Né preventiv jané parashikuar volume té konsiderueshme strukturash betoni dhe betonarmeje,
mure, soleta dhe struktura teknologjike té impiantit.



Betoforma (1000 m?) éshté njé pajisje/material ndihmés i domosdoshém pér realizimin e punimeve
té betonimit dhe elementeve prej betoni té parashikuara né preventiv, pasi shérben pér formimin,
mbajtien dhe garantimin e dimensioneve gjeometrike té strukturave prej betoni gjaté procesit té
derdhjes dhe ngurtésimit.

Betoforma kérkohet pér:Realizimin e elementeve konstruktive prej betoni (themele, mure betoni,
kanale, vepra arti, shtresa betoni, bordura, struktura mbajtése etj.), ku nevojitet krijimi i kallépeve
sipas pérmasave dhe kuotave té projektit. Sigurimin e cilésisé dhe saktésisé sé punimeve, duke
garantuar qé betoni i derdhur té marré formén, dimensionet dhe pozicionimin e pércaktuar né
projektin teknik. Mbéshtetjen dhe mbajtjen e betonit té freskét deri né arritjen e rezistencés sé
nevojshme, duke shmangur deformimet, rrjedhjet e masés sé betonit dhe démtimet e elementeve té
realizuara. Rritjen e produktivitetit né kantier, pasi sipérfaqgja e konsiderueshme prej 1000 m?
betoformé mundéson realizimin e vazhdueshém té fazave té betonimit pa ndérprerje té punimeve
pér mungesé kallépesh. Zbatimin sipas standardeve teknike té ndértimit, pasi pérdorimi i sistemeve
té pérshtatshme té kallépeve éshté i nevojshém pér garantimin e géndrueshmérisé, sigurisé dhe
Jjetégjatésisé sé strukturave prej betoni.

Lidhja me preventivin:

Sasia 1000 m? betoformé lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné punime
betonimi dhe realizim strukturash prej betoni, ku pérpara hedhjes sé betonit kérkohet pérgatitja
e kallépeve sipas sipérfageve té elementeve té parashikuara. Pa kété pajisje/material ndihmés
nuk mund té realizohen né ményré teknike dhe cilésore volumet e betonit té parashikuara né
kontraté.

31. Ving kulle

Nevojitet pér ndértimin e strukturave té ITUN dhe montimin e elementéve né lartési.

Vingi éshté njé pajisje ngritése e domosdoshme pér realizimin e punimeve té ndértimit qé
pérfshijné ngritjen, transportimin dhe pozicionimin e materialeve dhe elementeve té rénda né
lartési ose né zona té véshtira pér t 'u aksesuar me mjete té tjera ngritése.

Vingi i kullés kérkohet pér:Ngritjien dhe pozicionimin e materialeve té ndértimit si betonarme,
armaturé hekuri, elemente metalike, panele, materiale murature, materiale hidroizoluese dhe
pajisje té tjera té nevojshme gjaté zbatimit té punimeve. Realizimin e punimeve né objekte me
lartési, ku pérdorimi i mjeteve té tjera ngritése nuk éshté praktik ose nuk siguron té njéjtin nivel
efikasiteti dhe sigurie. Transportimin horizontal dhe vertikal té ngarkesave brenda kantierit, duke
mundésuar furnizimin e vazhdueshém té fronteve té punés dhe shmangien e ndérprerjeve té
procesit teknologjik. Vendosjen me saktési té elementeve konstruktive, vecanérisht pér punime
betonarmeje, struktura metalike, montime dhe elemente prefabrikate, ku kérkohet pozicionim i
kontrolluar. Rritjen e sigurisé né kantier, duke reduktuar pérdorimin e ngritjeve manuale ose té
mjeteve jo té pérshtatshme pér pesha té médha dhe lartési té konsiderueshme. Pérmbushjen e
afateve té realizimit té punimeve, pasi mundéson ritém mé té larté pune dhe organizim mé efikas
té proceseve té ndértimit.

Kérkesa pér ving kulle lidhet me zérat e preventivit qé pérfshijné punime konstruktive, betonarme,
montime elementesh, punime né lartési dhe transport té materialeve brenda kantierit. Pér
realizimin e kétyre zérave kérkohet njé mjet ngrités me kapacitet dhe rreze pune té pérshtatshme,

i cili garanton furnizimin e vazhdueshém té kantierit dhe realizimin e punimeve sipas projektit
teknik.



32. GPS / Total Station (2 copé)

Pérdoret pér piketimin e rrjetit KUZ me gjatési shumékilometérshe, kontrollin topografik dhe
kolaudimin e punimeve.

PS / Total Station (2 copé) jané pajisje matése topografike té domosdoshme pér realizimin e sakté
té punimeve té ndértimit, pasi pérdoren pér matje, piketim, kontroll gieometrik dhe verifikim té
zbatimit té projektit né terren.

GPS / Total Station kérkohen pér:Piketimin e akseve dhe elementeve té projektit né terren, duke
transferuar me saktési koordinatat nga projekti teknik né kantier (akse objektesh, rrugé, vepra
hidroteknike, struktura betonarme, instalime etj.). Kryerjen e matjeve topografike dhe rilevimeve
té terrenit, té nevojshme pér pércaktimin e kuotave, distancave, pjerrésive dhe pozicionit real té
elementeve té ndértimit. Kontrollin e punimeve gjaté zbatimit, duke verifikuar né ményré periodike
qé punimet e realizuara pérputhen me projektin teknik, tolerancat e lejuara dhe kérkesat e
specifikimeve teknike. Matjen e volumeve té punimeve, vecanérisht pér punime gérmimi, mbushje,
nivelime, shtresa rrugore, betonime dhe punime té tjera ku pércaktimi i sakté i sasive éshté i
domosdoshém. Kontrollin e kuotave dhe pozicionimit té strukturave, duke garantuar realizimin e
sakté té themeleve, kolonave, mureve mbajtése, kanaleve, tubacioneve dhe elementeve té tjera
konstruktive. Pérgatitjen e dokumentacionit teknik té zbatimit (as-built), pér evidentimin e gjendjes
faktike té punimeve té realizuara dhe dorézimin e dokumentacionit pérfundimtar té objektit. Rritjen
e eficiencés dhe shmangien e gabimeve né kantier, pasi pérdorimi i pajisjeve profesionale matése
redukton devijimet gjaté zbatimit dhe garanton cilési mé té larté té punimeve.

Kérkesa pér 2 copé GPS / Total Station justifikohet nga nevoja pér té mbuluar njékohésisht fronte
té ndryshme pune ose faza té ndryshme té zbatimit (p.sh. matje/piketim dhe kontroll i punimeve),
duke shmangur ndérprerjet e procesit teknologjik dhe duke siguruar monitorim té vazhdueshém
topografik gjaté gjithé periudhés sé realizimit té kontrateés.
Kjo pajisje lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné punime gérmimi, nivelimi,
mbushje, betonarme, struktura ndértimore, punime rrugore, punime hidroteknike dhe instalime,
ku saktésia gjeometrike dhe respektimi i kuotave té projektit jané elemente thelbésore pér
realizimin teknik té objektit.

33. Gjenerator
Siguron furnizimin me energji né zonat ku nuk ka rrjet elektrik ose gjaté ndérprerjeve.

Gjeneratori éshté pajisje e domosdoshme pér realizimin e punimeve né kantier, pasi siguron
furnizim té pavarur dhe té vazhdueshém me energji elektrike pér pajisjet, makinerité dhe sistemet
ndihmése qé pérdoren gjaté zbatimit té kontratés.

Gjeneratori kérkohet pér:Sigurimin e energjisé elektrike né kantier, vecanérisht né zona ku nuk ka
lidhje té qéndrueshme me rrjetin elektrik ose ku furnizimi ekzistues nuk garanton fuqiné e
nevojshme pér pajisjet e punés. Vénien né funksion té pajisjeve dhe mjeteve elektrike té kantierit,
si elektrosaldatrige, vibratoré betoni, matrapiké elektriké, pompa uji, ndrigim kantieri, vegla
elektrike dhe pajisje té tjera té nevojshme pér realizimin e punimeve. Garantimin e vazhdimésisé
sé punimeve, duke shmangur ndérprerjet pér shkak té mungesés sé energjisé dhe duke siguruar
respektimin e afateve té realizimit té objektit. Mbéshtetjen e punimeve emergjente dhe té véshtira
peér akses, ku nevojitet pérdorimi i pajisjeve elektrike né zona té largéta, né fronte pune té ndryshme
ose jashté orarit normal té furnizimit me energji. Sigurimin e ndricimit té ambienteve té punés dhe
zonave té kantierit, duke rritur kushtet e sigurisé pér punonjésit dhe duke mundésuar punime edhe



né kushte me ndrigim té pamjaftueshém. Mbéshtetjen e proceseve teknologjike qé kérkojné energji
té vazhdueshme, si saldime, punime montimi, betonime me pajisje vibrimi dhe operacione té tjera
ndihmése.

Gjeneratori lidhet me zérat e preventivit qé pérfshijné punime betonimi, punime konstruktive,
punime metalike, instalime elektrike, punime mirémbajtjeje dhe punime né zona ku kérkohet
pérdorimi i pajisjeve elektrike té kantierit. Disponimi i tij garanton funksionimin e pandérpreré té
mjeteve dhe pajisjeve té nevojshme pér realizimin e kétyre zérave.

34-35. Pajisje pér hekurkthyes dhe kapése pér lidhje hekuri

Lidhen me sasité e konsiderueshme té armaturés sé parashikuar né strukturat e ITUN dhe
stacioneve té pompimit.

Pajisjet pér hekurkthyes dhe kapéset pér lidhje hekuri jané mjete té domosdoshme pér realizimin
e punimeve té armaturés sé betonit té parashikuara né projekt dhe preventiv, pasi mundésojné
prerjen, pérkuljen, pozicionimin dhe fiksimin e hekurit t¢ armimit sipas kérkesave teknike té
projektit konstruktiv.

Pajisjet pér hekurkthyes dhe kapéset pér lidhje hekuri kérkohen pér:Pérgatitien e armaturés sé
celikut pér betonarme, duke realizuar prerjen dhe pérkuljen e shufrave té hekurit sipas
dimensioneve, formave dhe specifikimeve té pércaktuara né projekt. Realizimin e kafazeve té
armaturés, pér themele, traré, kolona, soleta, mure betonarme dhe elemente té tjera strukturore
ku kérkohet vendosja e sakté e hekurit pérpara betonimit. Sigurimin e lidhjes dhe stabilitetit té
shufrave té hekurit, népérmjet kapéseve dhe mjeteve té lidhjes, duke parandaluar zhvendosjen e
armaturés gjaté procesit té betonimit. Garantimin e respektimit té mbulimit té betonit dhe
pozicionit projektues té armaturés, i cili éshté i domosdoshém pér mbrojtjien nga korrozioni dhe
pér sigurimin e rezistencés sé elementeve betonarme. Rritjen e saktésisé dhe cilésisé sé punimeve,
pasi pérpunimi profesional i hekurit shmang deformimet, prerjet jo té sakta dhe montimin jo
korrekt té armaturés. Rritjen e eficiencés sé punimeve né kantier, duke mundésuar pérgatitjen e
armaturés né ményré té organizuar dhe sipas ritmit té kérkuar nga fazat e betonimit. Sigurimin e
kushteve té punés pér personelin hekurkthyes, duke reduktuar pérdorimin e metodave manuale jo
té pérshtatshme dhe duke rritur siguriné gjaté procesit té pérpunimit té hekurit.

Kéto pajisje lidhen drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné punime hekur betoni
(armaturé), betonarme, realizim strukturash mbajtése, themele, traré, kolona, mure dhe elemente
té tjera konstruktive. Pér realizimin e kétyre zérave éshté e nevojshme qé armatura té pérpunohet
dhe montohet sipas dimensioneve dhe kérkesave té projektit teknik.

36. Kontenier stacioner (2 copé)

Nevojitet pér organizimin e kantierit, administrimin teknik dhe magazinimin e dokumentacionit.
Kontenier stacioner (2 copé) jané pajisje té nevojshme pér organizimin, menaxhimin dhe
grumbullimin e mbetjeve qé krijohen gjaté zbatimit té punimeve né kantier, duke garantuar

mbajtien e ambientit té punés té pastér, té sigurt dhe né pérputhje me kérkesat teknike dhe
mjedisore.



Kontenierét stacioneré kérkohen pér:Grumbullimin dhe depozitimin e pérkohshém té mbetjeve té
kantierit, si mbetje inerte (dhera, materiale ndértimore té papérdorshme, beton i thyer, tulla,
materiale ambalazhi etj.) dhe mbetje té tjera té krijuara gjaté procesit t¢ punés. Organizimin e
hapésirave té kantierit, duke shmangur shpérndarjen e mbetjeve né zonén e punimeve dhe duke
krijuar kushte mé té sigurta pér punonjésit dhe mjedisin pérreth. Zbatimin e kérkesave pér
menaxhimin e mbetjeve, duke siguruar qé mbetjet té grumbullohen né pika té pércaktuara dhe té
jené té gatshme pér transportim dhe trajtim sipas legjislacionit né fuqi. Parandalimin e ndotjes sé
mjedisit, duke shmangur depozitimet e pakontrolluara té materialeve té mbetura nga punimet e
gérmimit, prishjeve, betonimeve dhe proceseve té tjera ndértimore. Rritjen e sigurisé né kantier,
duke eliminuar pengesat dhe rreziget qé mund té krijohen nga grumbullimi i materialeve té
mbetura né zonat e qarkullimit dhe té punés. Mbéshtetjen e organizimit logjistik té punimeve, duke
mundésuar ndarjen dhe menaxhimin e flukseve té materialeve té dala nga punimet deri né largimin
e tyre nga kantieri.

Kérkesa pér 2 kontenieré stacioneré justifikohet me nevojén pér té mbuluar njékohésisht zona ose
fronte té ndryshme pune, si dhe pér té mundésuar ndarjen e mbetjeve sipas natyrés sé tyre. Kjo
shmang ndérprerjen e punimeve gjaté periudhés sé mbushjes, transportit dhe zévendésimit té
kontenieréve.

Kontenierét stacioneré lidhen me zérat e preventivit qé pérfshijné punime gérmimi, prishje, largim
inertesh, punime ndértimore, punime betoni, pastrim dhe sistemim té zonave té punés, ku gjaté
realizimit té kontratés krijohen sasi té konsiderueshme mbetjesh qé duhet té menaxhohen dhe
largohen né ményré té kontrolluar.

37. Makineri pér testime me presion uji

Makineria pér testime me presion uji éshté pajisje e domosdoshme pér kontrollin teknik dhe
verifikimin e cilésisé sé punimeve qé pérfshijné rrjete ujésjellési, tubacione, instalime hidraulike,
vepra hidroteknike dhe elemente qé punojné nén presion.

Makineria pér testime me presion uji kérkohet pér:Kryerjen e provave té presionit (testimeve
hidrostatike) né tubacione dhe rrjete hidraulike, me qéllim verifikimin e rezistencés dhe
géndrueshmérisé sé tyre pérpara vénies né funksion. Identifikimin e rrjedhjeve, defekteve ose
dobésive né sistemet e ujit, duke garantuar gé instalimet e realizuara plotésojné kérkesat teknike
té projektit. Kontrollin e cilésisé sé punimeve té montimit té tubacioneve dhe lidhjeve, vecanérisht
né nyjet, bashkimet dhe elementet lidhése ku mund té shfagen humbje presioni. Sigurimin e
funksionimit té sigurt té rrjeteve nén presion, duke shmangur avarité, démtimet dhe kostot e
ndérhyrjeve pas pérfundimit té punimeve. Dokumentimin teknik té zbatimit té punimeve, pasi
rezultatet e provave té presionit shérbejné si evidencé pér pranimin e punimeve dhe pérgatitjen e
dokumentacionit té dorézimit té objektit. Pérmbushjen e kérkesave té projektit dhe standardeve
teknike, té cilat kérkojné qé sistemet hidraulike té kontrollohen pérpara pérdorimit.

Makineria pér testime me presion uji lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé
peérfshijné:furnizim dhe vendosje tubacionesh uji; ndértim ose rehabilitim rrjetesh ujésjellési dhe
kanalizimesh; instalime hidraulike dhe vepra hidroteknike;, montim valvulash, rakorderish dhe
elementesh lidhése; punime qé kérkojné prova funksionale dhe kolaudim teknik.

Pa kryerjen e provave té presionit nuk mund té garantohet qé rrjeti i realizuar éshté i hermetik,
rezistent dhe i pérshtatshém pér pérdorim sipas parametrave té projektit.



38. Makineri saldimi HDPE DN150-500 mm (4 copé)

Lidhen drejtpérdrejt me vendosjen e tubave HDPE SN8 me diametra té ndryshém té rrjetit KUZ
dhe tubacioneve té impiantit.

Makineria e saldimit HDPE DN 150-500 mm (4 copé) éshté pajisje teknologjike e domosdoshme
pér realizimin e punimeve té instalimit dhe montimit té tubacioneve prej polietileni me densitet té
larté (HDPE), me diametra té médhenj, pasi mundéson bashkimin e sigurt, hermetik dhe té
géndrueshém té tubacioneve sipas kérkesave teknike té projektit.

Makineria e saldimit HDPE DN 150-500 mm kérkohet pér:Realizimin e bashkimeve té
tubacioneve HDPE me diametra té médhenj (DN 150 deri DN 500 mm), té cilat pérdoren né rrjete
ujésjellési, kanalizime, linja transmetimi uji dhe vepra hidroteknike. Sigurimin e lidhjeve té
géndrueshme dhe pa rrjedhje, népérmjet procesit té saldimit me elektrofuzion ose saldimit me
shkrirje ballore (butt fusion), duke garantuar integritetin e tubacionit gjaté punés nén presion.
Respektimin e parametrave tekniké té montimit, si temperatura, presioni i bashkimit dhe koha e
ftohjes, té cilat jané elemente té domosdoshme pér cilésiné dhe jetégjatésiné e rrjetit. Realizimin e
punimeve me saktési dhe siguri, pasi tubacionet me diametra té médhenj kérkojné pajisje
profesionale pér pozicionim, fiksim dhe bashkim korrekt. Reduktimin e rrezikut té defekteve dhe
ndérhyrjeve té mévonshme, duke shmangur rrjedhjet, ¢arjet dhe dobésimin e pikave té bashkimit.
Rritjen e produktivitetit t¢ punimeve, duke mundésuar montimin e vazhdueshém té segmenteve té
tubacionit dhe respektimin e afateve té realizimit té kontratés. Garantimin e kushteve té sigurisé
né kantier, pasi pérdorimi i pajisjeve té specializuara shmang metodat jo té pérshtatshme té lidhjes
sé tubacioneve me diametra té médhenj.

Kérkesa pér 4 copé makineri saldimi HDPE justifikohet nga nevoja pér realizimin paralel té disa
fronteve té punés, vecanérisht né projekte qé pérfshijné shtrirje té konsiderueshme té rrjeteve té
tubacioneve. Disponimi i disa njésive siguron vazhdimésiné e punimeve, redukton kohén e pritjes
ndérmjet ekipeve té montimit dhe garanton respektimin e grafikut té punimeve.

Makineria e saldimit HDPE lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:furnizim dhe
montim tubacionesh HDPE DN 150-500 mm; ndértim ose rehabilitim rrjetesh ujésjellési dhe
kanalizimesh; punime hidroteknike dhe linja transmetimi uji; montim rakorderish, nyjesh dhe
elementesh lidhése té tubacioneve.

Pa kété pajisje nuk mund té realizohet procesi teknologjik i bashkimit té tubacioneve HDPE me
diametra té médhenj, duke cenuar cilésiné, funksionalitetin dhe jetégjatésiné e veprés.

39. Automjet teknologjik pér inspektimin e kolektoréve me kamera

Objekti pérfshin ndértimin dhe testimin e njé rrjeti té gjeré kanalizimesh. Pajisja éshté e nevojshme
pér verifikimin e cilésisé sé punimeve, kontrollin e deformimeve, infiltrimeve dhe pér
dokumentimin e gjendjes sé kolektoréve para marrjes né dorézim.

Automjeti teknologjik pér inspektimin e kolektoréve me kamera éshté njé pajisje e specializuar e
domosdoshme pér kontrollin, diagnostikimin dhe mirémbajtjen e rrjeteve té kanalizimeve dhe
kolektoréve, pasi mundéson inspektimin vizual té brendésisé sé tubacioneve pa nevojén e
ndérhyrjeve shkatérruese né terren.



Automjeti teknologjik pér inspektimin e kolektoréve me kamera kérkohet pér:Kryerjen e
inspektimeve té brendshme té kolektoréve dhe tubacioneve, duke evidentuar gjendjen reale té
rrjetit, deformimet, ¢arjet, bllokimet, infiltrimin e ujérave, démtimet strukturore dhe defektet né
nyje. Identifikimin e problemeve né rrjetet e kanalizimeve dhe ujérave té ndotura, duke shmangur
hapjen e panevojshme té traseve dhe gérmimeve, té cilat rrisin kostot dhe kohén e ndérhyrjes.
Kontrollin e cilésisé sé punimeve té reja té realizuara, duke verifikuar nése tubacionet dhe
kolektorét jané instaluar sipas projektit teknik dhe nuk kané pengesa apo defekte pas montimit.
Pércaktimin e sakté té vendndodhjes sé defekteve, duke mundésuar ndérhyrje té targetuara dhe
reduktuar démtimin e infrastrukturés ekzistuese. Mbledhjen e té dhénave teknike dhe
dokumentimin e gjendjes sé rrjetit, népérmjet pamjeve video dhe raporteve té inspektimit, té cilat
shérbejné pér kolaudim, mirémbajtje dhe planifikim té ndérhyrjeve. Rritjen e eficiencés sé
punimeve té mirémbajtjes dhe rehabilitimit, pasi identifikimi paraprak i problematikave lejon
pérdorimin e metodave dhe materialeve té pérshtatshme. Sigurimin e kushteve mé té mira té punés
dhe mbrojtjes sé personelit, duke minimizuar nevojén pér hyrje fizike né ambiente té mbyllura dhe
té rrezikshme si kolektorét e ujérave té zeza.

Automjeti teknologjik me kamera lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné.inspektim
dhe mirémbajtje té rrjeteve té kanalizimeve dhe kolektoréve, rehabilitim ose ndértim té linjave té
ujérave té zeza, pastrim, kontroll dhe verifikim funksional té tubacioneve, punime hidroteknike
dhe ndérhyrje né infrastruktura ekzistuese néntokésore.

Pérdorimi i késaj pajisjeje garanton qé ndérhyrjet né kolektoré té kryhen mbi bazén e té dhénave
reale teknike dhe shmang ndérhyrjet e panevojshme, duke rritur cilésiné dhe eficiencén e realizimit
té objektit.

40. Aparat elektrofuziv (4 copé)

Kérkohet pér realizimin e bashkimeve me elektrofuzion té tubacioneve HDPE dhe rakorderive té
rrjetit KUZ.

Aparati elektrofuziv (4 copé) éshté pajisje teknologjike e domosdoshme pér realizimin e
bashkimeve té tubacioneve dhe rakorderive prej HDPE (polietilen me densitet té larté), pasi
mundéson krijimin e lidhjeve té sigurta, hermetike dhe rezistente ndaj presionit, né pérputhje me
kérkesat teknike té rrjeteve hidraulike.

Aparati elektrofuziv kérkohet pér:Realizimin e lidhjeve elektrofuzive té tubacioneve HDPE,
veganérisht né nyje, degézime, reduktime, bérryla, bashkime dhe elemente té tjera té rrjetit ku
kérkohet lidhje e géndrueshme dhe pa rrjedhje. Sigurimin e hermeticitetit té rrjeteve té ujésjellésit
dhe kanalizimeve, duke garantuar qé bashkimet té pérballojné presionin e punés dhe kushtet e
funksionimit té sistemit. Krijimin e lidhjeve me cilési té larté dhe jetégjatési té madhe, pasi procesi
i elektrofuzionit realizon shkrirjen e kontrolluar té materialit dhe krijon njé bashkim homogjen
midis tubit dhe rakorderisé. Montimin e tubacioneve né zona té kufizuara ose me akses té véshtiré,
ku pérdorimi i metodave té tjera té saldimit nuk éshté praktik. Reduktimin e mundésisé sé defekteve
né rrjet, si rrjedhje uji, ¢arje né pika bashkimi ose shképutje té elementeve lidhése, duke ulur
nevojén pér riparime té mévonshme. Kontrollin e parametrave té saldimit, pasi pajisjet
elektrofuzive sigurojné aplikimin e sakté té tensionit, kohés dhe energjisé sé nevojshme sipas
specifikimeve té prodhuesit té tubacioneve dhe rakorderive. Rritjen e ritmit té punimeve, duke
mundésuar realizimin paralel té disa fronteve té montimit dhe respektimin e afateve té zbatimit.



Kérkesa pér 4 aparate elektrofuzive justifikohet nga nevoja pér té mbuluar disa ekipe pune ose
fronte té ndryshme té shtrirjes sé rrjetit. Duke gené se punimet e tubacioneve mund té zhvillohen
né segmente té ndryshme té objektit, disponimi i disa pajisjeve shmang vonesat nga transferimi i
njé pajisjeje té vetme dhe garanton vazhdimésiné e procesit teknologjik.

Aparati elektrofuziv lidhet drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:furnizim dhe montim
tubacionesh HDPE, ndértim dhe rehabilitim rrjetesh ujésjellési; ndértim ose mirémbajtje rrjetesh
kanalizimi; montim rakorderish HDPE dhe elementesh lidhése,; punime hidroteknike qé kérkojné
prova presioni dhe hermeticitet té rrjetit.

Pa pérdorimin e aparatit elektrofuziv nuk mund té garantohet realizimi sipas standardeve i
bashkimeve té tubacioneve HDPE, duke ndikuar drejtpérdrejt né siguriné, funksionalitetin dhe
jetegjatésiné e vepré

41-43. Ruloré pér tuba, kapése hidraulike tubash dhe prerés tubash

Jané pajisje ndihmése té domosdoshme pér shtrirjen, pozicionimin, prerjen dhe saldimin korrekt
té tubave HDPE me diametra té médhenj, té cilét pérbéiné pjesén kryesore té rrjetit té kanalizimeve
té parashikuar né preventiv.

Rulorét pér tuba, kapéset hidraulike té tubave dhe prerésit e tubave jané pajisje té domosdoshme
pér realizimin e punimeve té montimit té tubacioneve, veganérisht pér rrjetet e ujésjellésit,
kanalizimeve dhe instalimeve hidraulike, pasi mundésojné pozicionimin, fiksimin, prerjen dhe
pérgatitjen e sakté té tubave pér bashkim dhe montim.

Rulorét pér tuba, kapéset hidraulike té tubave dhe prerésit e tubave kérkohen pér: Transportimin
dhe zhvendosjen e kontrolluar té tubave gjaté procesit té shtrimit, duke reduktuar démtimet
mekanike té tubave dhe duke lehtésuar pozicionimin e tyre né kanal ose né vendin e instalimit.
Mbéshtetjen dhe drejtimin e tubacioneve gjaté montimit, duke siguruar qé tubat té vendosen né
aksin dhe pozicionin e kérkuar sipas projektit teknik. Fiksimin e tubave gjaté procesit té bashkimit,
né ményré qé té shmangen lévizjet, devijimet ose ¢rregullimet gjaté saldimit elektrofuziv apo
saldimit me shkrirje ballore. Kryerjen e prerjeve té sakta dhe té pastra té tubave, duke siguruar
pérgatitjen korrekte té skajeve pér lidhje dhe duke garantuar cilésiné e bashkimeve. Pérdorimin
né diametra té ndryshém tubacionesh, vegcanérisht pér tubat HDPE dhe materiale té tjera té
pérdorura né rrjetet hidraulike, ku kérkohet pérpunim profesional pérpara montimit. Reduktimin
e démtimeve té materialeve dhe humbjeve gjaté punimeve, pasi pérdorimi i mjeteve té posagme
shmang prerjet jo té sakta dhe deformimet e tubave. Rritjen e sigurisé né kantier, duke shmangur
pérdorimin e mjeteve té papérshtatshme ose metodave manuale qé mund té shkaktojné démtime té
materialit apo rrezik pér punonjésit. Rritjen e produktivitetit té ekipeve té montimit, duke
mundésuar realizimin mé té shpejté dhe mé té sakté té linjave té tubacioneve.

Kéto pajisje lidhen drejtpérdrejt me zérat e preventivit qé pérfshijné:furnizim dhe vendosje
tubacionesh HDPE dhe materiale té tjera hidraulike; ndértim dhe rehabilitim rrjetesh ujésjellési
dhe kanalizimesh, montim rakorderish, nyjesh dhe elementesh lidhése; punime hidroteknike dhe
instalime néntokésore, testime dhe kolaudime té rrjeteve pas montimit.

Pérdorimi i kétyre pajisjeve garanton qé tubacionet té montohen sipas aksit, kuotave dhe
parametrave tekniké té projektit, duke siguruar hermeticitetin, géndrueshmériné dhe funksionimin
afatgjaté té rrjetit.



Kérkesa gé Operatori Ekonomik té disponojé mjete dhe pajisje té mbrojtjes né puné pér punétorét
dhe personelin e angazhuar né zbatimin e kontratés, konkretisht:

Kokore mbrojtése — minimumi 70 copé;

Fikése zjarri té lévizshme me kapacitet 5—7 litra — minimumi 10 copé;
Komplete té ndihmés sé shpejté — minimumi 10 copé;
Uniforma/Jeleké pune — minimumi 100 copé;

Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt — minimumi 15 copé;

ANRNENENEN

éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor si njé kérkesé e domosdoshme teknike dhe e lidhur
drejtpérdrejt me natyrén e punimeve, numrin e personelit t¢ angazhuar, kushtet e punés né kantier
dhe detyrimet ligjore pér garantimin e sigurisé dhe shéndetit né puné.

Objekti i kontratés pérfshin punime ndértimore dhe infrastrukturore té cilat zhvillohen né kushte
kantieri dhe pérfshijné procese me shkallé té konsiderueshme rreziku, si:punime gérmimi dhe
hapje kanalesh, punime prané mjeteve té rénda té ndértimit; transport dhe ngritje materialesh,
punime me pajisje mekanike dhe elektrike; punime montimi té tubacioneve dhe elementeve
hidraulike; punime betoni dhe konstruksionesh, punime saldimi dhe pérdorim pajisjesh
teknologjike.

Kéto procese paraqesin rrezige té mundshme pér jetén dhe shéndetin e punonjésve, si:goditje nga
objekte ose materiale qé bien, démtime gjaté operimit té makinerive; rrezik zjarri nga pajisjet dhe
materialet e pérdorura; démtime fizike gjaté punimeve manuale; rrezik nga lévizja e mjeteve né
kantier, ekspozim ndaj pluhurit, zhurmave dhe faktoréve té tjeré té punés.

Pér keté arsye, sigurimi i pajisjeve personale dhe kolektive té mbrojtjes éshté njé element i
domosdoshém pér realizimin e sigurt té kontratés.

Kokoret mbrojtése jané pajisje personale té detyrueshme pér punonjésit qé punojné né ambiente
kantieri, veganérisht né zona ku ekziston rreziku i:rénies sé materialeve; goditjes nga elementé té
ndryshém; punimeve prané makinerive té rénda; montimit dhe ¢gmontimit té strukturave.

Sasia 70 copé éshté argumentuar bazuar né nevojén pér pajisjen e personelit té angazhuar né
fronte té ndryshme pune, duke marré né konsideraté:numrin e punétoréve, ekipet e punés né
terren, mbikéqyrésit dhe personelin teknik qé hyjné né zonat e punimeve.

Kjo siguron qé ¢do person i pranishém né kantier té jeté i pajisur me mbrojtje individuale dhe
shmang pérdorimin e pérbashkét té pajisjeve personale, qé mund té cenojé kushtet higjieno-
sanitare dhe siguriné.

Fikeéset e zjarrit té lévizshme — minimumi 10 copé

Pérdorimi i:pajisjeve elektrike; gjeneratoréve; makinerive té punés; karburanteve dhe
lubrifikantéve, proceseve té saldimit; krijon mundési pér shfagjen e rrezikut té zjarrit né zona té
ndryshme té kantierit.

Disponimi i minimumit 10 fikéseve té zjarrit me kapacitet 5-7 litra secila éshté i nevojshém
pér:vendosjen e tyre prané pikave me rrezik té shtuar, mbrojtjen e ambienteve té pérkohshme té
kantierit; mbrojtjen e makinerive dhe pajisjeve; reagimin e menjéhershém né rast emergjence.

Vendosja né pika té ndryshme garanton qé ndérhyrja té jeté e shpejté dhe efektive pa humbur kohé
né transportimin e njé pajisjeje té vetme.



Komplete té ndihmés sé shpejté — minimumi 10 copé

Punimet né kantier shogérohen me rrezikun e:prerjeve; démtimeve fizike; goditjeve; incidenteve
gjaté pérdorimit té mjeteve dhe makinerive.

Kompletet e ndihmés sé shpejté jané té domosdoshme pér ofrimin e ndihmés fillestare deri né
marrjen e asistencés mjekésore.

Sasia 10 copé argumentohet nga:shtrirja e kantierit; ekzistenca e disa fronteve pune; nevoja qé
¢do grup pune té keté akses té menjéhershém né pajisjet e ndihmés sé paré.

5. Argumentimi i uniformave/jelekeve té punés — minimumi 100 copé

Uniformat dhe jelekét e punés kané funksion:identifikimin e personelit né kantier, rritjen e
dukshmérisé sé punonjésve; mbrojtjen nga faktorét e jashtém, garantimin e organizimit dhe
disiplinés né zonén e punimeve.

Numpri 100 copé éshté i argumentuar duke marré né konsideraté:numrin maksimal té mundshém
té punonjésve té angazhuar; nevojén pér zévendésim né rast konsumimi;

pérdorimin nga ekipe té ndryshme gjaté gjithé periudhés sé zbatimit.

Jelekét me elementé reflektues jané vegcanérisht t¢ réndésishém né punimet ku ka garkullim té
mjeteve té rénda.

Tabelat paralajméruese té sigurisé — minimumi 15 copé

Tabelat e sigurisé jané masa té mbrojtjes kolektive dhe shérbejné pér:sinjalizimin e rrezigeve né
kantier, orientimin e punonjésve dhe personave té treté; kufizimin e hyrjeve né zona té rrezikshme;
menaxhimin e qarkullimit té mjeteve dhe kémbésoréve.

Sasia 15 copé éshté e nevojshme pér vendosjen né pika té ndryshme té kantierit, si:hyrje-daljet e
kantierit; zonat e gérmimeve; zonat e punés me makineri; zonat me rrezik elektrik; vendet e
magazinimit té materialeve.

Kérkesa mbéshtetet né detyrimin e Operatorit Ekonomik pér garantimin e sigurisé dhe shéndetit
né puné gjaté realizimit té punimeve, né pérputhje me:VKM nr. 312, daté 05.05.2010 “Pér
miratimin e Rregullores pér siguriné né kantier”, e cila pércakton detyrimet pér organizimin e
kantierit dhe marrjen e masave mbrojtése pér punonjésit, Ligjin nr. 10237, daté 18.02.2010 “Pér
siguriné dhe shéndetin né puné”, i cili pércakton detyrimin e punédhénésit pér té marré masa
parandaluese dhe pér té siguruar pajisjet e nevojshme té mbrojtjes; Ligjin nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik”, vecanérisht nenin 77, lidhur me pércaktimin e kérkesave teknike dhe
profesionale té lidhura me objektin e kontratés;

VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, lidhur me
detyrimin e Autoritetit Kontraktor pér argumentimin teknik dhe ligjor té kritereve té veganta té
kualifikimit.



Pérfundim
Kérkesa pér disponimin e pajisjeve té mbrojtjes né puné:

o 70 kokore;

o 10 fikése zjarri;

e 10 komplete ndihme té shpejté;
e 100 uniforma/jeleke pune;

e 15 tabela sigurie;

éshté njé kerkesé e domosdoshme, proporcionale dhe e lidhur drejtpérdrejt me objektin e
kontratés, pasi garanton mbrojtjen e jetés dhe shéndetit té punonjésve, siguriné e kantierit,
parandalimin e aksidenteve dhe realizimin e punimeve né pérputhje me kérkesat ligjore dhe
standardet e sigurisé né ndértim.

2.3.6. Afatiikryerjes sé punimeve

Afatiikryerjes sé punimeve éshté 34 (tridhjete e kater) muaj sipas Grafikut té Punimeve té publikuar
ne SPE

Operatori Ekonomik duhet té paraqesé grafikun e punimeve né€ pérputhje me afatin kohor q€ éshté
1€né né dispozicion pér realizimin e kontratés.

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet t€ parages€ deklaratén ku té shprehet se éshté dakort me
menyrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té perfundojné
brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Né rast té shpalljes fitues).

Né funksion té plotésimit t€ Shtojcés Nr. 8 “Formulari pérmbledhés 1 vetédeklarimit”, Operatori
Ekonomik ofertues duhet t€ japé t€ dhéna t€ qarta si Emér, Mbiemér, Atési, Amési, Datélindje,
Vendlindje, Numér Personal, si dhe kopje té€ skanuar t& dokumentit t€ identifikimit (shqiptar ose
té€ huaj), pér Administratorin / Administratorét e shoqérise, Ortakun / Ortakét e shogqérise,
pérfagésues t€ ndryshém té€ posacém t€ shoqérisé, drejtues t€ ndryshém té shoqérise.

Bazuar né parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik” t€ ndryshuar, ku né pikén 6 té nenit
26 parashikohet: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” té pikés 2 té kétij
neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé elektronike. Kéto
dokumente duhet té paragqiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin;

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16
daté 08.02.2024 neni 82, “Formulari pérmbledhés 1 vetédeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: “Né
procedurat e prokurimit me njé fazé, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari qé té dorézojé:

a) dokumentet e paragqitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike, té cilat né kohén e dorézimit
prané autoritetit ose entit kontraktor duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara té tyre;



b) dokumentet mbéshtetése né origjinal ose njé kopje té noterizuar té tyre pér vetédeklarimet e
dhéna.

Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet té dorézojé prané autoritetit kontraktor
dokumentacionin e parashikuar né pikén 6 té nenit 26 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té
ndryshuar, brenda afatit 5 ditor qé ka né dispozicion autoriteti kontraktor, pér publikimin
e njoftimit té fituesit, sipas nenit 97/1 té LPP-sé.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara. Rastet e
mosparaqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen kushte
pér s kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar né specifikimet teknike dérguar nga shogéria
projektuese dhe pércjelle pér punimet e vepres, duke gené se specifikimet teknike te percjella,
plotésojné kushtet e pércaktuara né nenin 36 té Ligjit Nr.162/2020 daté 23.12.2020Pér
Prokurimin publik”, te ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 t¢ VKM Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar, njésia e prokurimit po publikon
specifikimet teknike.

Njesia e Prokurimit




