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1. INFORMACION I PERGJITHSHEM 

1.1. Përfituesi 

 

Autoriteti Portual Durrës. 

1.2. Autoriteti Kontraktues 

 

Autoriteti Portual Durrës 

1.3. Vështrim i Përgjithshëm 

 

Porti i Durrësit ndodhet në pjesën jug-perëndimore të Qytetit të Durrësit në skajin verior të Gjirit të Durrësit. 

Pozicioni i saj gjeografik e bën Portin e Durrësit më të madhin port në Shqipëri dhe një nga më të mëdhenjtë 

ndër portet e Detit Adriatik dhe Jon. 

Infrastruktura operacionale e portit konsiston në 11 kalata me një thellësi prej 7.5 m deri 11.5 m. Mallrat që 

përpunohen në këto kalata janë Konteinerë, Ro/Ro, Ngarkesa rifuxho dhe të Paketuara. Porti gjithashtu 

përpunon një numër të madh pasagjerësh. 

Porti i Durrësit sot eshte i organizuar nga ana operacionale ne 4 terminale: 

-terminali lindor 

-terminali i trageteve 

-terminali i kontejnereve 

-terminali perëndimor 

tre terminalet e parë sot operohen nga koncensionarë privatë, ndërsa terminali i fundit është ende nën 

administrimin e autoritetit portual. 

Në përpjekje për të qenë koherent me kërkesat në rritje për transportin detar në vend dhe rajon, porti i 

durrësit ka kryer mjaft investime në struktura kalatash apo sheshe përpunimi. Gjithashtu në të, janë 

stabilizuar terminalet e përmendura me siër. 

Gjithashtu Autoriteti Portual investon vazhdimisht në mirëmbajtjen, riparimet dhe rikonstruksionet e 

objekteve dhe aseteve infrastrukturore të saj. Konkretisht, APD ka planifikuar Riparime ne godiant Adm2 

dhe 3. 
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2. OBJEKTIVI QELLIMI DHE REZULTATET E PRITSHME 

2.1. Gjendja aktuale e ambienteve dhe qëllimi i punimeve 

 

Godinat ADM 2 dhe ADM 3 jane godina historike te Autoritetit Portual Durres. Si te tilla ato godina i 

nenshtrohen mirembatjes periodike e cila sherben per ti mbajtur ato ne kushte sa me bashkohore. Qellimi i 

kesaj mirembatje eshte me Furnizimin dhe Vendosjen e dyerve te brendeshme druri importi cilesi e I-re, 
dritare d/alumini plastike me dopio xham, tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm, vetrato xhami i temperuar, 

parketi laminat, pllaka grez importi, 40x40cm dhe plintuse, korrnize llamarine bakri t = 0.8 mm, kasete 

shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm dhe ulluk shkarkimi vertikal me baker Φ 120,  prishje te vogla suvaje 

dhe lyrje me boje etj te cilat konsistojne ne shpenzime për Infrastrukturën Civile.  

 

Në godinat e sipërpërmendura parashikohen ndërhyrje rehabilituese të cilat permisojne imazhin e godinave 

dhe të portit në tërësi.  
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Gjendja ekzistuese; 

 

Duke qenë se ndërtesat kane nje jetegjatesi te konsiderueshme dhe rralle here i jane nenshtruar proceseve te 

rehabilitimit del e nevojshme nderhyrja ne keto objekte. Nga ana konstruktive jane te qendrueshme   

 

 

 

 



AUTORITETI PORTUAL DURRES  

LIDHJA I - Specifikime Teknike 

F/V Shpenzime për Infrastrukturën Civile 

 

 

2.2. Rezultatet që duhet të arrihen nga kontraktori 

 

Realizimit me cilësi dhe sipas standarteve të punimeve të zbatimit sipas preventivit dhe specifikimeve 

teknike të hartuara nga projektuesi. 

 

2.3. Zona e cila do të mbulohet 

 

Godinat ADM 2 dhe ADM 3. 

 

3. SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

3.1. Specifikime teknike të përgjithshme 

 

Në këto specifikime jepet zhvillimi i punimeve dhe kërkesat teknike për zbatimin e punimeve sipas 

kërkesave të Autoritetit Portual Durrës. 

Të gjitha kërkesat teknike të përcaktuar në këto specifikime janë të detyrueshme për kontraktorin e 

punimeve. 

Për çdo mos përputhje të të dhënave të specifikimeve teknike me gjendjen në terren, të bëhet azhornimi i 

tyre nga zbatuesi i punimeve, dhe në konsultim me mbikqyresin e punimeve, të bëhen ndryshimet përkatëse, 

të cilat do të aprovohen nga punëdhënësi. 

Këto specifikime përfshijnë të gjitha punimet e ndërtimit të parashikuar për riparimin e ambjenteve. 

 

3.2. Zhvillimi i punimeve 

 

Përcaktimi i rradhës së zhvillimit të punimeve, është bërë për zbatimin e menjëhershëm të të gjithë 

punimeve, në kushte optimale, që të kemi koston më të ulet, sipas vlerësimeve të përcaktuara në preventivat 

përkatës. Për çdo ndryshim të bërë nga këto përcaktime është i nevojshëm bashkëpunimi me mbikëqyrësin 

dhe investitorin. 
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Duhet të bëhet rrethimi dhe mbrojtja e Punimeve që do të kryhen. Sipërmarrësi i punimeve është përgjegjës 

për mbrojtjen e punimeve deri në dorëzimin përfundimtar të tij. 

Sipërmarresi i punimeve është përgjegjës, deri në ç’dëmtimin e dëmeve, edhe për asetet e tjera të Autoriteti 

Portual, të cilat janë pranë zonës së zbatimit të punimeve. 

3.3. Punimet e gabuara 

 

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë 

çdo defekt me shpenzimet e veta. 

3.4. Kujdesi për mjedisin 

 

Detyrimet e përgithshme në kujdesin për mjedisin ndër të tjera do të përfshijnë: 

Metoda e punës duhet të synojë në minimizimin ose nëse është e mundur në ndalimin e cënimeve ndaj 

mjedisit. 

Duhet të ndërmerren masa mbrojtëse sa here që të jetë e nevojshme për të minimizuar ose për të ndaluar 

efektin negativ në mjedis. 

Duhet bërë kujdes dhe duhen marrë të gjitha masat për të siguruar që akset e tjera rrugore, të cilat përdoren 

qoftë për ndërtimin e punimeve ose për transportin e makinerive punëtoreve dhe materialeve, të mos ndoten 

si rezultat i ndërtimeve të tilla ose transporti dhe në fillimet e ndotjes duhet bërë të gjitha hapat e nevojshme 

për t'i pastruar ato. 

 

3.5. Punime e prishjes 

 

Prishje totale ose e pjeseshme e shtresave te rrugës do të bëhet duke përdorur mjetet përkatëse, marrjen e 

masave për aplikimin e të gjitha akteve përkatëse të sigurisë së mbrojtjes së punëtorëve si dhe personelin, 

punimet për rrethimet e përkohëshme, riparimet për dëmet e mundëshme që mund të shkaktohen të tretëve si 

dhe riparimin e instalimeve ekzistuese duke përfshirë ngarkimin e materialeve që rezulton nga prishja dhe 

transportin për shkarkim. 

 

3.6. Transportet 
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Ngarkim dhe transport me shkarkim, me çfarëdo mjeti, të materialit që rezulton nga gërmimet, prishjet etj, të 

çfarëdo natyre dhe lloji, edhe n.q.s është i lagur, për largimin e tyre nga kantjeri në çfarëdo distance dhe 

niveli, duke përfshirë shkarkimin dhe rrafshinimin nëse është i nevojshëm. 

3.7. Pastrimi i kantierit 

 

Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Kontraktori, me shpenzimet e tij, duhet të pastrojë 

dhe të heqë nga objekti të gjitha veglat, makinerite dhe pajisjet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, 

mbeturinat, ndërtimet e përkohëshme të çdo lloji dhe të lërë objektin dhe veprat të pastra dhe në kushte të 

pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontrates do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet 

miratimi nga Mbikqyrësi i Punimeve. 

 

3.8. Siguria në punë 

 

1. Sipërmarrësi ka për objekt përcaktimin e masave, që synojnë garantimin e sigurisë dhe të shëndetit 

në punë të punëmarrësve.  

2. Për të gjitha punimet e mësirpërme, sipërmaresi duhet të marri masa për sigurinë dhe shëndetit në 

punë të punëtoreve, sipas ligjeve në fuqi. 

3. Punëdhënësi duhet të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të 

rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimit, 

këshillimit, pjesëmarrjes së balancuar, në përputhje me ligjin, formimit të punëmarrësve e të 

përfaqësuesve të tyre. 

4. Të përcaktojë udhëzimet e përgjithshme për zbatimin e këtij qëllimi. 

5. Gjatë punës të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme mbrojtëse ose mjete 

mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, rripa sigurimi etj.. 

6. Punëdhënësi detyrohet të sigurojë mbrojtjen e punëmarrësve në të gjitha aspektet që lidhen me 

sigurinë dhe shëndetin në punë: 

Referuar objektit të punës dhe preventivit, personeli operativ duhet të njohë dhe të trajnohet me 

rriskun e punimeve në lartësi. 

7. Punëdhënësi nuk shkarkohet nga përgjegjësia edhe në rastet kur ai kontrakton persona ose kur kryen 

shërbime të specializuara. 
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4. MENAXHIMI I KONTRATES 

4.1. Organi Përgjegjës i Autoritetit Kontraktues 

Organi përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe marrjen në dorëzim të projektit është: 

Divizioni  Operacional, Drejtoria e Zhvillimit te Infrastruktures. 

4.2. Lehtësirat që ofrohen nga Autoriteti Kontraktues dhe/ose palet e tjera 

Autoriteti Portual Durrës do të vejë në dispozicion të kontraktuesit të gjithë informacionin e duhur, si psh:  

 planimetri ekzistuese të zonave ku do të realizohet furnizimi dhe vendosja e materialeve te 

lartpermendura,  

 informacione për infrastrukturën ekzistuese. 

5. LOGJISTIKA DHE KOHA 

5.1. Data e fillimit dhe periudha e zbatimit 

Mbikëqyresi i punimeve i caktuar nga APD, së bashku me zbatuesin e punimeve të njoftojnë me shkrim për 

fillimin e punimeve të zbatimit, sipas rregullave në fuqi. 

Afati i realizimit të punimeve është 30 (tridhjete) ditë pune nga data e fillimit të tyre. 

Garancia pas përfundimit të punimeve është 5 % e situacionit përfundimtar dhe mbahet për një periudhë 1 

vjecare. 

Komisioni: 

 


