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NJOFTIME
NJOFTIMI PARAPRAK | INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK | INFORMACIONIT

(Pér t'u Plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nése aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri  BASHKIA KRUJE
Adresa KRUJE,QENDER SHESHI MUSTAFA MERLIKA (KRUJA)

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
0 0

Njési e autoriteteve vendore Té tjera
X O

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor qé prokuron pér nevoja té Organ Qendror blerés
veta
X 0
| deleguar Té tjera
[ [
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1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin: Genc Halili
Tel/faks 0511/22170

E-mail

info@Xkruja.gov.al /genc.halili@kruja.gov.al /haliligenc@yahoo.com

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit

(FPP):

¢Studim Projektim per Bashkine Kruje”, e ndare ne lote si vijon:

Loti i_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .

Loti i IlI: (Studim Projektim per objektin, Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-

Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” .

Konsulence per ndertimin /(71315200-1 )

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit: Sherbime Konsulence

1.7 Tipi i kontratés:Kontrate Konsulence per Projektim

1.8 Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur
pér kété objekt si¢ éshté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit/Entit Kontraktor
(né rastin e marréveshjeve kuadér ose kontratave shumévjecare): 6°666°666 (gjashtemilion e
gjashteqgind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte ) leke pa tvsh,
VEné né dispozicion nga te ardhurat e Bashkise Krujé , i ndaré né lote si mé poshté vijon:

Loti i I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” me fond limit ne vleren prej
4°017°616(katermilion e shtatembedhjete mije e gjashteqind e gjashtembedhjete ) leké pa
TVSH.

Loti_ i Il: (Studim Projektim per objektin,“ Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me fond limit ne vleren prej
2°649°050(dymilion e gjashteqind e dyzet e nente mije e pesedhjete ) leké pa TVSH.

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér:

Loti i I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi 60(gjashtedhjete)
dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,“ Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi
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60(gjashtedhjete) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

1.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve), nése pérdoren:
“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’, € ndare ne lote si vijon:

= Lotii_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” .

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti: Nuk aplikohet marreveshje kuader
1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit: PRILL 2023
1.13 Informacion tjetér qé konsiderohet i dobishém nga autoriteti/enti kontraktor:

BASHKIA KRUJE, PRILL 2023, WWW.APP.GOV.AL

(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri: BASHKIA KRUJE

Adresa: KRUJE,QENDER SHESHI MUSTAFA MERLIKA(KRUJA)
Tel/Faks: 0511/22170

E-mail: info@kruja.gov.al /bashkiakruje@gmail.com

Adresa e ueb-fages: www.kruja.gov.al

Personi/at pérgjegjés pér prokurimin: Genc Halili

(emri, e-mail) info@kruja.gov.al/haliligenc@yahoo.com/haliligenc@yahoo.com
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1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:
Institucioni i pavarur
Institucion gendror

[] [
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
X 0
13 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:
Autoritet/Ent kontraktor gqé prokuron pér nevoja té veta Organ Qendror blerés
X O
| deleguar Té& tjera

a
1.4. Kontraté né bazé té njé marréveshje té posagcme midis Shqipérisé dhe njé shteti tjetér:

Po O Jo X

1.5 Kontraté gé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X

1.6 Kontraté e rezervuar:

0 Jo X
Po
Seksioni 2: Obijekti i Kontratés: “Studim Projektim per Bashkine Kruje”’, € ndare ne lote si
vijon:
= Lotii I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .
= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,« Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-

Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A. Thumané, Krujé” .
2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve) REF-65102-04-06-2023
Numri i referencés sé lotit 1: REF-65105-04-06-2023
Numri i referencés sé lotit 11: REF-65108-04-06-2023
2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP) Konsulence per ndertimin /(71315200-1 )
2.3 Lloji i Kontratés: “Kontraté Konsulence”

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadér:
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Po O Jo X
2.5 Llojii Marréveshjes Kuadér:
Me njé Operator Ekonomik 0
Me disa Operatoré Ekonomiké a
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po OJo O

2.6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé poshté té
jepen arsyet e pérzgjedhjes

2.7 Marréveshje Kudér me disa operatoré ekonomike:

Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: _ (Kétu, duhet té
pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér)

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore gé do té jené palé né
Marréveshjen Kuadér: (kétu duhet té listohen té gjitha autoritetet/entet kontraktore gé do té jené palé
pérfituese nga marréveshja kuadér)

BASHKIA KRUJE

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér:

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés: 6’666’666 (gjashtemilion e gjashteqind e gjashtedhjete e
gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte ) leke pa tvsh, véné né dispozicion nga te
ardhurat e Bashkise Krujé , i ndaré né lote si mé poshté vijon:

= Lotii I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” me fond limit ne vleren prej

4°017°616(katermilion e shtatembedhjete mije e gjashteqind e gjashtembedhjete ) leké pa
TVSH.

= loti i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me fond limit ne vleren prej
2°649°050(dymilion e gjashteqind e dyzet e nente mije e pesedhjete ) leké pa TVSH.
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2. Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e ¢gmimeve pér njési éshté

3. Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Kruje .

4.0bjekti i Kontrates: <’Studim Projektim per Bashkine Kruje”, e ndare ne
vijon:
= Lotii_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim

Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,« Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-

Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A. Thumané, Krujé” .

5. Kodi Output Loti 1: 2302000
5. Kodi Output Loti 2: 1230747

6. Tipi Loti nr 1:
Investime X Kodi: 230 Vlera: 4°017°616 leké pa TVSH
Shérbime O Kodi: Vlera:

6. Tipi Loti nr 2:
Investime X Kodi: 230 Vlera: 2°649°050 leké pa TVSH
Shérbime O Kodi: Vlera:

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:

Kohézgjatja né muaj ooo ose dité ooo
Ose

Fillon mé oo/oo/oooo mbaron mé oo/oo/oooo

» Lotii I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi 60(gjashtedhjete)

dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

» Loti_ i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi

60(gjashtedhjete) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Kohézgjatja né muaj: ose dité: (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér)
Ose fillon mé / / (d/m/v)
mbaron mé / / (d/m/v)
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2.12  Vendi i dorézimit té objektit té kontratés:
BASHKIA KRUJE

2.13 Ndarja né Lote:
Po X Jo O

Nése po,
2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:

(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

= Lotii I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” me fond limit ne vleren prej

4°017°616(katermilion e shtatembedhjete mije e gjashteqind e gjashtembedhjete ) leké pa
TVSH.

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,« Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A. Thumané, Krujé” , me fond limit ne vleren prej
2°649°050(dymilion e gjashteqind e dyzet e nente mije e pesedhjete ) leké pa TVSH.

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

o njé€ Lot,

o disa Lote,

X té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e vecanté.
2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal t& Loteve qé mund t’i jepen njé ofertuesi (NUK KA NR KUFI PER DHENIEN E
LOTEVE)

2.14.3 Kriteret/rregullat gé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet qé do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet qé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve sesa
numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i jepet
mé shumé se njé Lot):
Po O Jo X

Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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2.15 Pranohen variantet:

Po O Jo X
2.15.1 Pranohet nénkontraktimi:
Po O Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérgindjen e lejuar pér nénkontraktim:

(nuk lejohet nénkontraktimi né njé¢ masé mé té& madhe se 50 % e vlerés sé Kkontratés)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:

Po O Jo X
Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon gé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té pérmbushen
nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té operatoréve ekonomikeé, pér té cilin
ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po O Jo X

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté se sa
prokurimi me vleré té vogél).

Né rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, né bazé té diskrecionit té tij, mund té kérkojé sigurimin e
ofertés edhe pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, sipas Shtojcés 5.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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Shuma e sigurimit té ofertés éshté, sipas kekesave te nenit 83 te Ligjit nr 162/2020 ne shumen prej 2% te
vleres se fondit limit te lotit respektiv (shuma e shprehur me fjalé).

Né rastet e paraqgitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si mé
poshté:

= Lotii_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” me vlere te sigurimit te ofertes ne
Shumen prej 80°352 (tetedhjete e dy mije e treqind e pesedhjete dy) leke pa t.v.sh

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me vlere te sigurimit te ofertes
ne Shumen prej 52°981 (pesedhjete e dy mije e nenteqind e tetedhjete e nje ) leke pa t.v.sh

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré
monetare né llogariné e autoritetit/ entit kontraktor BASHKIA KRUJE (té shénohet numri i llogarisé bankare té
autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén e vlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:
i. garancisé bankare X
ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X

shenim:Te dyja format e mesiperme do te pranohen nga ana e AK.

3.2 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (NJEQIND E PESEDHJETE DITE)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Shérbim Konsulence

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 — Shprehja e interesit dhe Parakualifikimi (lista e shkurtér):

Kandidatét do té dorézojné kérkesén pér pjesémarrje dhe dokumentat e kérkuara né Dokumentet e Tenderit.
Autoriteti/Enti Kontraktor, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky
dokumentacion plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentet e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné
kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

Né pérfundim té késaj faze, kandidatét e kualifikuar pérshihen né njé listé té shkurtér.

Faza 2 — Paragitja e propozimeve: Autoriteti/Enti Kontraktor dérgon njé ftesé pér té dorézuar propozime,
kandidatéve gé jané kualifikuar né Fazén 1 (Ofertuesit e pérzgjedhur né listén e shkurtér).

Propozimet pérfundimtare té kualifikuara shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga
Autoriteti/Enti Kontraktor. Ky i fundit ia jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paragitur propozimin mé té miré té
vlerésuar.

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:
Po 0 Jo X
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Nése Po, numri i referencés éshté

4.3 Proceduré e rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té prokurimit

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

c) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto:

Cmimi O  pikétd O

dhe

Propozimi teknik

Kriteret e Vleresimit teknik Pikét

Q) Pérvoja pér Puné té& Ngjashme té Konsulentit [10]

(i) Metodologjia e Propozuar [30]
(Pérgasja teknike dhe metodologjia, plani i punés, aftésia organizative)

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [60]

(iv)  Transferimin e Njohurive, (nése kérkohet) [0]

Shenim: Elementi i iv nuk do te kete peshe ne vleresimin e propozimit teknik, ne keto kushte piket e
referuara per kete element ne perputhje me kerkesat e ligjit iu jane atashuar elementi te iii).

45 Afati kohor pér dorézimin dhe hapjen e kérkesave pér pjesémarrje:

Data:  18/04/2023(d/m/v) ora 10:00
Vendi: BASHKIA KRUJE,WWW.APP.GOV.AL

Operatorét ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré

elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Informacioni mbi kérkesat e paragitura né ményré elektronike, i transmetohet té gjithé atyre

Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar kérkesa, né bazé té kérkesés sé tyre.
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4.6  Gjuha (ét) pér hartimin e propozimit dhe kérkesés pér pjesémarrije:

Shqip X Anglisht 0

Seksioni 5: Informacione shtesé:

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po 0 Jo X
Nése po
Monedha LEK Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé Dokumenteve té Tenderit (DT) tek Operatorét
Ekonomik. Operatorét Ekonomik té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshté e
aplikueshme)

BASHKIA KRUJE,WWW.APP.GOV.AL

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén Qendrore té
Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té& vlefshme té kontratés sé lidhur me
Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softéerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné fatura
pérmes zgjidhjes softéerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi 06.04.2023
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[Pér t 'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té
mini-konkurrimit]

FTESE PER PROPOZIM

(shénoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton pér paragitjen e propozimeve né procedurén pér
kryerjen e shérbimeve né vijim:

(jepni njé pérshkrim té sakté té shérbimeve té kérkuara:

Vendi i kryerjes sé shérbimit: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit:

Propozimi duhet té paragitet né:

Afati i fundit pér pranimin e propozimeve:

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese

Forma e komunikimit;

Forma shkresore o Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o

NJOFTIMI | SHKURTUAR | KONTRATES
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, pér publikim né

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujé

Adresa Krujé, Qendér Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170

E-mail info@kruja.gov.al

Fagja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: ’Sherbim Konsulence’’.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Studim Projektim per Bashkine Kruje”, e ndare ne
lote si vijon:

= Lotii_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .

= Loti i [II: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” .

4.Numri i referencés sé procedurés: REF-65102-04-06-2023

Numri i referencés sé lotit 1: REF-65105-04-06-2023

Numri i referencés sé lotit 11: REF-65108-04-06-2023

5.Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): Konsulence per ndertimin /(71315200-1 )

6.Fondi limit total: 6°666°666 (gjashtemilion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e
gjashtegind e gjashtedhjete e gjashte ) leke pa tvsh, véné né dispozicion nga te ardhurat e Bashkise
Krujé , i ndaré né lote si mé poshté vijon:

= Lotii_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” me fond limit ne vleren prej
4°017°616(katermilion e shtatembedhjete mije e gjashteqind e gjashtembedhjete ) leké pa
TVSH.

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me fond limit ne vleren prej
2°649°050(dymilion e gjashtegind e dyzet e nente mije e pesedhjete ) leké pa TVSH.

7. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’


mailto:info@kruja.gov.al
http://www.kruja.gov.al/

“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

= Lotii I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi 60(gjashtedhjete)
dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

= Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,* Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi
60(gjashtedhjete) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

8.Afati i fundit pér paraqitjen e kérkesave pér pjesémarrje:Daté 18.04.2023  ora 10:00

Prokurim elektronik ne fagen zyrtare www.app.gov.al

[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[] Shérbime Konsulence :

Numri i pérafért i kontratave t&€ planifikuara pér t’u dhéné né bazé t&€ Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat gé mund té keté autoriteti/enti kontraktor dhe
orientues pér palét né proces.

(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:
4. Lloji i kontratés /Marréveshjes Kuadér:
5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumentave té
tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér paraqitjen e kérkesave pér pjesémarrije, té€ shénohet afati i ri i
pércaktuar:

Shénim:

Kétij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentat e tenderit.

(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:
Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail
Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:
4. Lloji i kontratés /Marréveshjes kuadér:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:
6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:
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9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té€ LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose vlerén e
shérbimeve:

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér:
12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér:

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomike:

Emri

NIPT:

Adresa

Kontaktet

15. Data e nénshkrimit té modifikimit :

16. Burimi i financimit:

17. Informacion tjetér gé vlerésohet i nevojshém nga autoriteti/enti
kontraktor

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’



Pérmbajtja:

Seksioni I:

Seksioni I1:

Seksioni I11.

“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

DOKUMENTAT E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin | nuk mund té modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorét
ekonomiké, pérveg informacionit té plotésuar sipas Njoftimit té Kontratés.

Shtojcat

Seksioni Il pérfshin Shtojcat, té cilét duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe Shtojcat gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti
kontraktor si, specifikimet teknike, termat e referencés, kriteret e pérzgjedhjes sé ofertuesve,
shérbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 11l pérmban Kushtet e Pérgjithshme dhe té Vecanta qé do té zbatohen pér té gjitha
Kontratat, Formularin e sigurimit té kontratés, si dhe formularé gé duhet té nénshkruhen nga té
dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Seksioni IV:  Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni 1V pérfshin formularét standard gé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né procesin e
ankimit prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit t& Prokurimit Publik, si dhe njoftimet
gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti kontraktor né pérfundim té procesit té prokurimit.

A. TE PERGJITHSHME

1.

Objekti i 1. Obijekti i procedurés sé prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe

prokurimit objektet e tyre pércaktohen né njoftimin e kontratés.

2. Pérve¢ nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe
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interpretimet né ké&to Dokumente té Tenderit do té jené sipas
pércaktimeve té Ligjit pér Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e
Pérgjithshme té Kontratés (KPP).

2. Operatorét a) Operator Ekonomik éshté ¢cdo person fizik ose juridik ose ent publik apo
Ekonomiké té grup personash/entesh, sipas Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké (kétu e
pérshtatshém mé tej referuar si "Udhézimet").

NEé rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

1.1.té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené pérgjegjési té
pérbashkét dhe solidare;

1.2.BOE i bashkélidh Propozimit té tij njé marréveshje ndérmjet paléve
ku caktohet dhe autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili do té keté
autoritetin té pérfagésojé BOE gjaté procedurés sé prokurimit dhe, né
rast se BOE shpallet fituese e Kontratés, edhe gjaté zbatimit té
Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha udhézimet,
formularét, termat dhe specifikimet né Dokumentet e Tenderit.
Mosdhénia nga operatori ekonomik e té gjithé informacionit ose
dokumentacionit té kérkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né
Dokumentet e Tenderit do té cojé né refuzimin e Propozimit.

3. Sqarimi i Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqarime pér dokumentet e tenderit
Dokumenteve té nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t’i pérgjigjet ¢cdo kérkese pér
Tenderit sgarim té dokumenteve té tenderit, t€ béré nga ¢do operator ekonomik,

me kusht gé kérkesa té jeté marré jo mé voné se 6 dité para afatit
pérfundimtar té dorézimit té kérkesave pér pjesémarrje.

Autoriteti/Enti  kontraktor duhet té pérgjigjet brenda 3 ditéve nga
depozitimi i kérkesés, né ményré gé té béjé té mundur dorézimin e
kérkesés pér pjesémarrje né kohé& nga operatori ekonomik dhe, pa
identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’ua komunikojé sqarimin pérkatés
té gjithé operatoréve ekonomikeé, qé kané térhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i 1. Né cdo kohé para afatit té fundit pér paragitjen e kérkesave pér
DOkum?nteve e pjesémarrje, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i ndryshojé Dokumentet
Tenderit e Tenderit duke hartuar njé shtojcé, me kéto ndryshime.

2. Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do té
publikohet né té njéjtén ményré sic éshté béré publikimi i Dokumentave
té Tenderit.

3. Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén e paré té
afatit pér pranimin e kérkesave pér pjesémarrje, autoriteti apo enti
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kontraktor mund té zgjasin afatin pér pranimin e ofertave. Nése
dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té afatit pér
paragitjen e kérkesave pér pjesémarrje, autoriteti/enti kontraktor zgjat
afatin e fundit pér paragitjen e kérkesave pér pjesémarrje me té paktén 10
dité pér procedurat mbi kufirin e larté monetar dhe me té paktén 7 dité pér
procedurat nén kufirin e larté monetar.

B. PERGATITJA E KERKESAVE
PJESEMARRJE/PROPOZIMEVE

1. Shpenzimet e

ofertimit Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen «
paragitjen e kérkesés/ propozimit té tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk
detyrime apo pérgjegjési pér kéto shpenzime, pavarésisht nga zhvillimi i
rezultati i procedurés.

2. Gjuha e Ofertés  Kérkesa/Propozimi, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje
me procedurén e prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e specifikuar né
njoftimin e kontratés. Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e printuar gé
jané pjesé e Kérkesés/Propozimi mund té jené né njé gjuhé tjetér me kusht gé
ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése né gjuhén e
specifikuar né njoftim.

3. Dokumentet Kérkesa/Propozimi do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése sic
pérbérése té kérkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.

Kérkesés/Propozimit

4. Formularéte Operatori Ekonomik paraget Formularin e Kérkesés/Propozimit né pérputhje
tenderit me formularin e paraqitur né Seksionin Il: Té gjithé Formularét shogérues
duhet té plotésohen pa ndonjé ndryshim, nuk do té pranohet ashjé
z8évendésues. Té gjitha vendet bosh duhet té plotésohen me informacionin e

kérkuar.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i
kérkesés/propozimit duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet.
Té gjitha fletét e kérkesés/propozimit duhet té lidhen sé bashku dhe té
numerizohen. Té gjitha fletét e kérkesés/propozimit, pérvec literaturés sé
pandryshueshme dhe té printuar duhet té pajisen me inicialet ose té
nénshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Cdo ndryshim né
kérkesé/propozim duhet té jeté i lexueshém dhe i nénshkruar nga Personat e
Autorizuar.

5. Ofertat Alternative  Pérveg nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e
tenderit propozimet alternative ose kohét alternative pér pérfundimin, nuk do té
merren parasysh.

6. Cmimet 1. Cmimet e propozuara nga Operatori Ekonomik né Formularin e Propozimit
Ekonomik do té jené né pérputhje me kérkesat e specifikuara né njoftimin e
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7. Monedhat

8. Provueshmériae
Kualifikimeve té
Operatorit
Ekonomik

9. Periudhae
vlefshmérisé sé
Ofertés
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kontratés dhe dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Propozimit Ekonomik
bashkangjitur me kéto DT.

3. Té gjitha ¢mimet duhet t& kuotohen né Monedhén sipas Njoftimit té
Kontratés, duke pérfshiré edhe tatimet dhe taksat qé zbatohen, pa pérfshiré
TVSH-né. Nése ¢cmimet kuotohen né valuté té€ huaj si¢ pércaktohet né
Njoftimin e Kontratés, atéheré ato duhet t€ konvertohen né Leké shqiptare
(Leké) sipas kursit t&¢ kémbimit té caktuar nga Banka Qendrore e Shqipérisé
né ditén e dérgimit pér publikim té& Njoftimit t¢ Kontratés dhe duhet té ruhen
né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Propozimit Ekonomik, ¢mimet
totale té Ofertés pér té gjitha Shérbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-sg, kur
aplikohet, i shtohet ¢mimit té€ dhéné dhe pérbén vlerén totale té Ofertés.

Né rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen té gjitha kushtet,
¢cmimet pér kontratat bazuar né Marréveshjen Kuadér nuk jané té fiksuara, ato
jané objekt i ndryshimit pas njé mini — konkurrimi midis Operatoréve
Ekonomiké, palé né Marréveshjen Kuadér.

Monedha (at) e propozimeve dhe monedha (at) e pagesés do té jené sic
specifikohet né njoftimin e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés, Operatori
Ekonomik do té japé informacionin e kérkuar né Seksionin I1: Shtojcat.

1. Propozimi do té jeté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né Njoftimin e
Kontratés pas afatit té paragitjes sé Propozimeve té pércaktuar nga
Autoriteti/Enti Kontraktor. Propozimi pér njé periudhé mé té shkurtér nuk
éshté i vlefshéme dhe do té refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e méposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e autoritetit/entit
kontraktor

b) Garanci bankare
¢) Garanci sigurimi

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé Propozimit.

3. Periudha e vlefshmérisé sé Propozimit fillon nga momenti i hapjes sé
propozimeve. Né c¢do rast, té paktén 5 dité para pérfundimit té afatit té
vlefshmérisé sé propozimit, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé
Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisg, deri né njé daté té
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10. Formati dhe
Nénshkrimi i
Ofertave

11. Faza
(Parakualifikimi)
Lista e shkurtér

12. Faza Il Dorézimi

dhe vlerésimi i
propozimeve

“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojé kété kérkesé me shkrim, pa humbur té
drejtén pér rimbursim té Sigurimit té Ofertés, kur ka njé té tillé. Ofertuesi gé
bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé Propozimit njofton
Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraget njé sigurim oferte té
zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Propozimi nuk mund té modifikohet. Nése
Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti/Enti Kontraktor né
lidhje me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Propozimit, ose nuk e
pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur
kérkohet, atéheré Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Propozimin.

Nése autoriteti/enti kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me shkrim operatorit
ekonomik pér té zgjatur periudhén e vlefshmérisé sé propozimit, sipas
parashikimit té paragrafit té paré té késaj pike, atéheré operatori ekonomik
nuk mund té penalizohet pér kété, pra sigurimi i ofertés sé tij nuk
konfiskohet.

Né pérgjigje té Njoftimit t& Kontratés, cdo Operator Ekonomik paraget
kérkesén pér pjesémarrje/propozimin sipas formularéve standard né kété DT.
Kérkesa/Propozimi nénshkruhet nga personi/personat pérgjegjés té autorizuar
pér kété géllim.

C. PARAQITJA E KERKESAVE/PROPOZIMEVE

11.1 Paraqitja e kérkesave pér pjesémarrje duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar
té pércaktuar né Njoftimin e Kontratés.

Kérkesat e paragitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit té
pahapura.

11.2 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, operatorét
Ekonomiké duhet t& ngarkojné kérkesén e tyre né sistemin e prokurimit elektronik,
sipas pércaktimeve né manualet pérkatése.

11.3 Lidhur me procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore,
Operatorét Ekonomiké duhet té paragesin kérkesén origjinale dhe dokumentacionin
pérkatés t& mbyllur né njé zarf jotransparent, té vulosur dhe té firmosur me emrin
dhe adresén e Kandidatit dhe té& shénuar: "Kérkesé pér parakualifikimin pér
kryerjen e Shérbimeve; Njoftimi Nr. __.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I
PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO PERPARA
-------------- d/m/v, né orén------------",

12.1 Propozimet do té dorézohen vetém nga kandidatét qé kané marré nje ftesé
pér propozim nga Autoriteti/Enti Kontraktor.

12.2 Propozimi duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

Propozimi pérbéhet nga propozimi teknik dhe propozimi ekonomik.
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13.

14.

Perllogaritja e
propozimit
ekonomik

Térheqgja,
Zévendésimi
dhe Modifikimet
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Propozimi teknik pérfshin:

a) Pérshkrim té detajuar té Shérbimeve té propozuara dhe metodologjiné e tyre,
qé pérmbajné gjithé informacionin e kérkuar né Dokumentat e Tenderit, dhe gé
éshté i mjaftueshém pér Autoritetin/Entin Kontraktor, pér té pércaktuar nése
Shérbimet e propozuara plotésojné kérkesat e specifikuara né Termat e
Referencés;

b) Listén dhe Curriculum Vitae té Personelit Kryesor;

c) Grafikun e Zbatimit;

d) Propozimin alternativ teknik, nése lejohet;

(cdo dokument tjetér té pércaktuar nga Autoriteti/enti kontraktor).

Propozimi ekonomik:
Formatin e Strukturés s¢ Cmimit
Njé Ofertues duhet té paragesé vetém njé propozim.

12.3 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, operatorét
Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e tyre né sistemin e prokurimit
elektronik, sipas pércaktimeve né manualet pérkatése.

12.4 Né& procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét
Ekonomiké duhet té paragesin propozimin origjinal, i cili pérbéhet nga zarfi i
propozimit teknik dhe zarfi i propozimit ekonomik, té cilét identifikohen qgarté
duke béré shénimet pérkatése.

Propozimi duhet té mbyllur né njé zarf jotransparent, t€ vulosur dhe té firmosur
me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: "Propozim pér shérbime
konsulence ; Njoftimi Nr.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE |
PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO
PERPARA --------mnn- d/m/v, né orén------------ ”,

Té gjitha ¢mimet e propozuara duhet té jené fikse dhe jo objekt rishikimi.
Kandidati duhet té dorézojé:
- Tarifa pér njésiné e kohés pér ¢do person;
- Pérmbledhje té kostove direkte dhe indirekte dhe shpenzimeve, duke
pérfshiré taksat, tarifat, tarifat e licensave, siguracionin dhe kosto té tjera té
lidhura me kryerjen e Shérbimeve;
- Cmimin total té propozimit pa TVSH; dhe vlerén e TVSH, nése éshté e
aplikueshme.

- (ndonjé informacion tjetér té pércaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor).

1. Operatori Ekonomik mund ta térhegé, zévendésojé ose modifikojé
kérkesén/propozimin e tij.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit
mund té modifikojné ose térheqin kérkesén/ propozimet e tyre me kusht qé
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modifikimi ose térhegja té béhet para skadimit té afatit pérfundimtar pér
paragitjen e tyre. Si modifikimet ashtu edhe térhegjet duhet t'i komunikohen
Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datés sé afatit té fundit pér
paraqitjen e kérkesave/propozimeve. Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit
duhet té shénohet: "MODIFIKIM KERKESE/ PROPOZIMI" ose
"TERHEQJE KERKESE/PROPOZIMI".

3. Asnjé kérkesé/propozim nuk mund té térhiget, zévendésohet ose
modifikohet pas afatit té fundit pér paraqgitjen e tyre.

D. SHQYRTIMI | KERKESAVE/PROPOZIMEVE

15. Konfidencialiteti Autoriteti/enti kontraktor duhet té ruajé konfidencialitetin sipas pércaktimeve
té nenit 16 té LPP-sé.

16. Pérgjegjshméria e 1. Njé kérkesé/propozim e pérgjegjshme/viefshme éshté ajo qé plotéson
kérkesave/propozimeve Kkérkesat e Dokumenteve t€ Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose
mospranim, si¢ pércaktohet mé poshté:
(@ "Devijim" éshté njé shmangia nga kérkesat e specifikuara né
Dokumentet e Tenderit;
(b) “Rezervim” &shté pércaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi
i ploté i kérkesave té specifikuara né Dokumentet e Tenderit; dhe
(c) “Mospranim” éshté mosparagitja e njé pjesé ose e té gjithé
informacionit ose dokumentacionit t& kérkuar né Dokumentet e
Tenderit.

2. Nése njé kérkesé/propozim nuk i pérgjigjet kérkesave té Dokumenteve té
Tenderit, ajo refuzohet.
E. VLERESIMI | KERKESAVE PER PJESEMARRJE

F. VLERESIMI | PROPOZIMEVE

18. Vlerésimi i Autoriteti/Enti Kontraktor shqyrton ¢do propozim teknik pér té konfirmuar
propozimeve nése ai éshté né pajtim me té gjitha kérkesat e paragitura né Dokumentat e
teknike Tenderit dhe se i pranon té gjitha afatet e kushtet. Propozimi gé nuk plotéson

Termat e Referencés, ose déshton né pajtueshmériné e kushteve dhe afateve té
kontratés, té shprehura né Dokumentat e Tenderit, do té refuzohet.
Autoriteti/Enti Kontraktor vleréson dhe rendit propozimet teknike né pajtim me
procedurat dhe kriteret e vlerésimit té paragitura né Dokumentat e Tenderit.
Asnjé kriter vlerésimi nuk do té pérdoret, nése nuk éshté paragitur né
Dokumentat e Tenderit. Nése Dokumentat e Tenderit parashikojné njé rezultat
minimal gé duhet té arrihet, cdo propozim gé nuk arrin kété minimum do té
refuzohet.

19. Kriteret e vlerésimit Vlerésimi i Propozimeve Teknike kryhet duke marré parasysh kriteret e méposhtme:

Kriteret e Vlerésimit Pikét
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Q) Pérvoja per Puné té Ngjashme té Konsulentit [0-10]
Nénkriteret
i/a Pérvoja pér puné té ngjashme 40-80%

Operatorét ekonomiké, té vlerésohen sipas kontratave té sukseshme té ngjashme me
objektin e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve té cilésisé 10-20%

Operatorét ekonomiké té vlerésohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave té
standardeve té cilésisé sé paraqitur né oferté.

Né c¢do rast, anétarét e Komisionit té Vlerésimit té€ Ofertave né ményré individuale
duhet té argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit, sipas
nénkritereve té mésipérme.

(i)  Metodologjia e Propozuar [20-30]
Nénkriteret

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia [20-30%]
ii.b Plani i punés dhe grafiku i dorézimit té projektit ~ [30-40%]
ii.c. Organizimi i Stafit [20-30%]

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia: Konsulenti duhet té shpjegojé gé i ka
kuptuar objektivat e detyrés sé dhéné né Termat e Referencés, pérgasjen teknike,
metodologjiné pér té realizuar aktivitetet e ndryshme duke pérfituar rezultatet e pritura
dhe shkallén e detajimit té kétyre rezultateve. Konsulenti duhet té paragesé problemet
kryesore dhe réndésiné e tyre dhe té shpjegojé pérgasjen teknike gé do té adaptojé pér
zgjidhjen e tyre. Konsulenti duhet té shpjegojé metodologjiné gé propozon té adoptojé
dhe té paragesé kompatibilitetin e kétyre metodologjive me qérgasjen e propozuar
(konsulenti né kété rast nuk duhet té pérsérisé/kopjojé Termat e Referencés).

ii/b. Plani i Punés dhe grafiku i dorézimit té projektit: Konsulenti duhet té
propozojé aktivitetet kryesore té detyrés, pérmbajtjen dhe kohézgjetjen e dorézimit té
projektit, fazat dhe ndérlidhjen midis tyre, etapat e dorézimit té raporteve dhe
projektit. Plani i propozuar i punés duhet té pérputhet me pérqgasjen teknike dhe
metodologjiné, duke treguar se i ka kuptuar kérkesat e Termat e Referencés né plan
pune konkret. Gjithashtu, duhet t€ tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e
Termave te Referencés né plan pune konkret. Njé listé e dokumentave pérfundimtare
pérfshiré raportet, vizatimet dhe tabelat té cilat duhen dorézuar, duhet pérfshiré né
kété kapitull.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Konsulenti duhet té pérshkruajé kompozimin dhe
strukturén e skuadrés sé tij, listén e ekspertéve kryesore, stafin mbéshtetés, CV e
firmés dhe personelin ekonomiko-administrativ.

Né cdo rast, anétarét e Komisionit té¢ Vlerésimit t&¢ Ofertave né ményré individuale
duhet té argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit sipas
nénkritereve té mésipérme.

(iii)  Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar  [20-50]
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Numri i pikéve gé do té vendoset pér ¢do pozicion apo specialitet duhet té pércaktohet
duke marré né konsideraté nénkriteret e méposhtme dhe peshén pérkatése né
pérgindje:

a- Kualifikim i pérgjithshém [5-20%)]
b. Eksperienca né fushén pérkatése [30-80 %]

Kualifikimi i pérgjithshém pérfshin: arsimimin pérkatés dhe trajnimet, vitet e
eksperiencés.

Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin: eksperienca né sektorin specifik, fushén
pérkatése, té lidhura kéto me pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

Né c¢do rast, anétarét e Komisionit té Vlerésimit té€ Ofertave né ményré individuale
duhet té argumentojné dhe dokumentojné lidhur me ményrén e pikézimit, sipas
nénkritereve té mésipérme.

(iv)  Transferimin e Njohurive, (nése kérkohet) [0-10]

Nése transferimi i njohurive nuk aplikohet (nuk kérkohet), atéheré pikét maksimale té
parashikuara pér vler€simin e kétij kriteri duhet t’i shtohen kriterit “Kualifikimet e
Stafit kryesor t& propozuar”.

Total (Propozimi Teknik) 100%

Minimumi i pikéve té Propozimit Teknik, pér té vazhduar me vlerésimin e
propozimit ekonomik, éshté 70 piké.

20. Hapja e propozimeve ekonomike

21. Vlerésimi i
propozimeve
ekonomike

Pas pérfundimit té vlerésimit t& propozimeve teknike, Autoriteti/Enti Kontraktor
njofton ata konsulenté, propozimet e té ciléve, nuk kané arritur té fitojné pikét
minimale ose gé jané vlerésuar se nuk i plotésojné kérkesat pér propozim, dhe nuk
vijon me hapjen e propozimeve té tyre ekonomike.

Né pérfundim té afatit t& ankimit Autoriteti/Enti Kontraktor i dérgon njoftimin pér
ditén dhe orén e hapjes sé propozimeve ekonomike té gjithé kandidatéve, propozimet
ekonomike té té ciléve do té hapen.

Né datén dhe orén e pércaktuar, Autoriteti/Enti Kontraktor hap propozimet
ekonomike. Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar do té lejohen té ndjekin
hapjen e propozimeve. Zarfi ku shkruhet “Propozimi Ekonomik™ pér secilin propozim
gé nuk éshté refuzuar mé paré, do té hapet dhe informacioni i méposhtém do té
shpallet e regjistrohet: emri i Ofertuesit, rezultati i vlerésimit té propozimit teknik,
Cmimi i propozuar, si¢ shprehet né propozimin ekonomik.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton nése propozimet ekonomike jané té
plota, korrigjon ndonjé gabim arithmetike dhe pér qéllime krahasimi e
vlerésimi, i konverton té gjitha ¢gmimet e propozimit né njé monedhé té vetme.
Autoriteti/Enti Kontraktor rendit dhe cakton njé rezultat pér ¢do propozim
ekonomik.

2. Vlerésimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulés s€ méposhtme:
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Pe- Pikét pér Propozimin Ekonomik
Cu- Cmimi mé i Ulét i Ofruar
C — Cmimi Ofertues i Radhés (duke filluar nga ¢mimi mé i ulét)

Pe=100xCu/C
(cmimi mé i ulét = pikét maksimale pér propozimin ekonomik)

Vlerésimi pérfundimtar
Peshat pér Propozimet Teknike dhe Financiare jané dhéné si mé poshté:
Pesha pér Propozimin Teknik: X = (pikét e propozimit teknik x 0.8)

Pesha pér Propozimin Ekonomik: Y = (pikét e propozimit ekonomik x 0.2)

Oferta mé e miré do té jeté sipas kombinimit té pikéve té propozimit teknik dhe
propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes éshté si mé poshté:

Ofertaméemirée=X+Y

Operatori ekonomik gé ka marré mé shumé piké gjaté mbledhjes sé pikéve teknike
dhe ekonomike do té ftohet pér negociata dhe lidhjen e kontratés.

22. Korrigjimi i Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon propozimet ekonomike té paragitura
gabimeve nése kané gabime arithmetike. Nése propozimet rezultojné me gabime
arithmetike arithmetike, autoriteti/enti i korrigjon kéto gabime si mé poshté:

(a) Nése ka njé mospérputhje midis ¢cmimit pér njési dhe ¢mimit total, gé
rezulton nga shumézimi i gmimit pér njési me sasiné, gmimi pér njési
do té mbizotérojé dhe ¢mimi total do té ndryshohet pérkatésisht.

(b) Nése ka ndonjé mospérputhje né ¢mimin total, kur totali éshté shuma
ose diferenca e nén-totaleve, cmimi nén-total mbizotéron dhe ¢cmimi
total korrigjohet bazuar né té.

(c) Nése ka ndonjé mospérputhje midis fjaléve dhe numrave, shuma me
fjalé do t& mbizotérojé. Pérjashtim nga Ky rregull éshté situata kur
shuma ka té béjé me gabimin, i cili do té korrigjohet sipas pikave (a)
dhe (b) mé lart, prandaj né kété rast shuma né numér mbizotéron dhe
ajo me fjalé do t& korrigjohet.

(d) Nése ekziston njé mospérputhje midis fjaléve dhe shifrave, shuma me
fjalé do té mbizotérojé, pérvec nése shuma e shprehur me fjalé lidhet
me njé gabim aritmetik, rast né té cilin shuma né shifra do té
mbizotérojé né bazé té (a) dhe (b) mé sipér.

Né cdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé shumé se 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar;

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por korrigjimi
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23. Krahasimi i propozimeve

24. Konvertimi né
valuté té vetme

25.Njoftimi i Fituesit

26. Nénshkrimi i
Marréveshjes
Kuadér/ Kontratés

27. Procedura
ankeseés

e
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nuk pranohet nga ofertuesi.

1.

1.

1.

Autoriteti/Enti  Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e
financiare t¢ kombinuara, duke pérdorur peshén e treguar né Dokumentat e
Tenderit. Né pérfundim té afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor fillon
bisedimet me fituesin pér té sgaruar dhe pér té pérmirésuar kushtet e kontratés,
metodologjiné, pérbérjen e stafit dhe kushtet e veganta. Bisedimet nuk duhet t’i
ndryshojné né ményré thelbésore kushtet fillestare té kontratés ose propozimin
e pérzgjedhur.

Oferta ekonomike nuk duhet té ndryshohet né asnjé rast.

Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés do té
konvertohet né njé monedhé té vetme si¢ specifikohet né Njoftimin e
kontratés.

G. DHENIA E KONTRATES

Brenda afatit té& vlefshmérisé sé& Propozimit, Autoriteti/Enti Kontraktor
njofton Operatorin Ekonomik té suksesshém se, Propozimi i tij éshté
pranuar, dhe éshté shpallur fituese.

Pas konfirmimit té fituesit/ve, Autoriteti/Enti Kontraktor pérgatit,
nénshkruan dhe fton Operatorin/ét e suksesshém Ekonomik té nénshkruajé
Marréveshjen Kuadér/Kontratén.

Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér realizimin e
Kontratés. Shuma e mbulimit pér realizimin e kontratés do té jeté 10% e
vlerés sé Kontratés. Formulari i Sigurimit té Kontratés, dorézohet para
nénshkrimit té Kontratés.

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga format e
méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci nga shogéri sigurimi.
H. ANKESAT

Cdo Operator Ekonomik, i cili ka interes pér objektin e prokurimit dhe
rrezikon té démtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund
té paragesé ankesé njékohésisht prané autoritetit/entit kontraktor dhe
Komisionit t¢ Prokurimit Publik né lidhje me Dokumentet e Tenderit,
kualifikimin, pérzgjedhjen ose pércaktimin e ofertés fituese, sipas
parashikimeve né LPP dhe aktet nénligjore.
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28. Anulimi i
procedurés

SEKSIONI II:
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2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit t€ Prokurimit

Publik gé té l1éshojé masa té ndérmjetme pér mospezullimin e procedurés sé
prokurimit.

I. ANULIMI | PROCEDURES

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e Procedurés

sé Prokurimit, né té& njéjtén ményré si¢c publikon Njoftimin e Kontratés, jo
mé voneé se 5 (pesé) dité nga data e skadimit té afatit té fundit pér paraqgitjen
e ankesave, ose dhénien e vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né rastet kur:
a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé pérkatése né procedurat me faza;

b) nuk éshté paragitur asnjé oferté e pérshtatshme né procedurat me njé
fazé;

c) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té
réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose
aftésia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né pérputhje me
parashikimet né LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurés sipas
pércaktimeve né nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me shkronjén
"d" té paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet té shpallé njé
proceduré té re pér té njéjtin objekt té prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna.

LISTA E SHTOJCAVE
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Shtojca 1: Kérkesé pér pjesémarrje

Shtojca 2: Ftesa pér Propozim

Shtojca 3: Formulari i Deklarimit té Propozimit

Shtojca 4: Formulari i Propozimit Ekonomik

Shtojca 5: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 6: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 7: Deklaraté pér disponueshmériné e stafit té konsulentit
Shtojca 8: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 9: Formulari i Shérbimeve dhe Grafikut té ekzekutimit

Shtojca 10:  Formulari i Termave té Referencés

Shtojca 11:  Formulari i Kritereve té Pérzgjedhjes se Ofertuesve

Shtojca 12:  Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit

Shtojca 13:  Formulari i Njoftimit té skualifikimit

Shtojca 14:  Formulari i Njoftimit té Fituesit (Paraprak)

Shtojca 15:  Formulari i Njoftimit té Fituesit (Né pérfundim té afateve té ankimit)

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit t¢ Operatoréve Ekonomikeé té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér
(Paraprak)

Shtojca 17:  Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomikeé té Suksesshém né
Marréveshjen Kuadér (Né pérfundim té afateve té ankimit)

Shtojca 1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE
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(Emri i operatorit ekonomik dhe NIPT-i)

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje pér kété proceduré:

Emri i Pérfagésuesit té Ofertuesit

Nénshkrimi
Vula
Daté
Shtojca 2
[ Shtojcé pér ¢ 'u plotésuar nga autoriteti/enti kontraktor]
FTESE PER PROPOZIM
(Vetém pér kandidatét e pérzgjedhur pas shqyrtimit té kérkesave pér pjesémarrje)
[Data]

Pér : [Emri dhe adresa e ofertuesit t& pérzgjedhur]

Procedura e Prokurimit:

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ju informojmé se [emri dhe adresa e kandidatit té pérzgjedhur],
pas vlerésimit t¢ dokumentave té paragitura né fazén e pare, jeni kualifikuar pér né fazén e e paraqitjes sé
propozimeve.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané (emri dhe adresa e
autoritetit/entit kontraktor)

propozimin tuaj, duke marré parasysh se:

Afati kohor pér dorézimin dhe hapjen e propozimit éshté :

Data, ora dhe adresa

Data: 00/00/0000(d/m/v) oraO0:_0O0O
Adresa:

Kur propozimi kérkohet té paragitet né ményré elektronike, operatorét ekonomiké duhet té dorézojné
propozimin né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

Informacioni mbi propozimet e paragitura me mjete elektronike, i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar propozime, né bazé té kérkesés sé tyre.

Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimeve jané:
Shgip [ Anglisht []
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit :

Autoriteti/Enti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare t¢ kombinuara, duke
pérdorur peshén e treguar né Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi gé arrin rezultatin mé té larté té kombinuar
teknik e financiar do té ftohet pér negociata pér lidhjen e kontratés.

Jemi né pritje té propozimit tuaj.

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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Shtojca 3

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | DEKLARIMIT TE PROPOZIMIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr. Referencés né fagen e APP-sé

Emri i operatorit ekonomik dhe NIPT-i

Uné (Ne), té nénshkruarit, deklarojmé se:
(@) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit té procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té publikuar né SPE], pérfshiré sqarimet dhe

Shtojcat e nxjerra.

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose anétarét e BOE,

nése éshté rasti), nuk jemi té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata publike dhe jemi né
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pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés si¢ specifikohet né njoftimin e

kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].

(c) Ne ofrojmé té kryejmé pér Autoritetin/Entin Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit/entit
Kontraktor], né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), Shérbimet pér [vendosni
CPV-né e procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né SPE] né pérputhje

me grafikun e kérkuar té kryerjes sé shérbimit.

(d) Ne nuk marrim pjesé si kandidaté né mé shumé se njé propozim né kété proceduré prokurimi.

(d) Oferta joné éshté né pérputhje me dokumentet e méposhtme:
1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké;
2. Njoftimin e Kontratés;
3. Kriteret e Pérzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike dhe termat e referencés;
5. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
6. Kushtet e Vecanta té Kontratés.

e) Cmimi Total i propozimit toné éshté shprehur né propozimin ekonomik.

Emri i Pérfagésuesit té Ofertuesit
Nénshkrimi
Vula

Daté
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Shtojca 4
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | PROPOZIMIT EKONOMIK

Tarifat sipas Kategorisé sé Punés : (Néntotali i detajuar)
Pagesat Ditore: (Néntotali i detajuar)
Kostot e Drejtpérdrejta: (Néntotali i detajuar)
Shpenzimet e Rimbursueshme: (Néntotali i detajuar)
TOTALI

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik)
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencés né fagen e APP-se
* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés] /
gshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht gé kjo
kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e ofertave ose
para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kerkon njé
gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka plotésuar
ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim é&shté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojca 6
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(Shtojcé pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e Numri i fageve dhe N

informacionit qé pikave né DST qé Arsyet e mbajtjes Afati i fundit pér

duhet mbajtur déshironi té mbeten konfidencial té kéti] mbajtjen konfidencial té
konfidencial konfidenciale informacioni kétij informacioni
VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té éshté dhéné pélgimi i
mbajtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér nxjerrjen e kétij
informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, gé ka té b&jé me njé
shkelje té ligjit ose gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe parimeve té etikés tregtare.
Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial: ¢gmimin e ofertés, listén e ¢mimeve,
katalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé ofertés, dokumentet publike, fragmente nga
regjistrat publiké dhe informacione té tjera gé duhet té béhen publike ose gé nuk jané konfidenciale né
pérputhje me legjislacionin né fugi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi disponueshmériné e anétarit té stafit té konsulentit?

% Kjo deklaraté duhet té nénshkruhet nga seicili prej anétaréve té stafit t& konsulentit dhe do té jeté pjesé e dokumentave té
ofertés sé konsulentit.
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Deklaraté pér procedurén e prokurimit publik g& do té zhvillohet né daté nga
Autoriteti/Enti Kontraktor me objekt me fond limit

Né bazé té parashikimeve té neneve 41 dhe 54 t¢ VKM Nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, Uné i nénshkruari , Né cilésiné e anétarit té stafit t&¢ Konsulentit
ettt e ettt ettt ” pér procedurén e prokurimit me objekt nén pérgjegjésing
time personale, Deklaroj se:

1. Autorizoj VETEM Konsulentin “...............coooeiiiiiiiiiiiiinennn, ” t€ parages€ personin tim dhe té gjithé
dokumentacion e nevojshém, si anétar i stafit té tij né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti/Enti Kontraktor me objekt me fond
limit

Deklarimi i personit tim, si anétar i stafit nga ana e ¢do konsulenti tjetér, pér procedurén e prokurimit me objekt
................................................................... , €shté i pamiratuar dhe pa pélgimin e personit tim.

2. Jam i disponueshém né realizimin e objektit t& prokurimit, sipas kushteve dhe afateve té pércaktuara nga
autoriteti/enti kontraktor.

3. Nuk ndodhem né kushtet e konfliktit té interesit, me asnjé nga anétarét e stafit té autoritetit/entit kontraktor,

drejtpérdrejté ose jo, i pérfshiré né ndonjé pjesé té pérgatitjes sé kushteve té kontratés dhe/ose né procesin e
pérzgjedhjes pér kété kontraté dhe/ose pér mbikéqyrjen e késaj kontrate.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula

Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike té shérbimeve objekt i prokurimit, duhet té pérshkruhen sa mé sakté dhe plotésisht, pér sa
té jeté e mundur, duke krijuar kushte pér konkurrencé té paanshme dhe té hapur midis té gjithé kandidatéve dhe
ofertuesve. Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve plotésisht té justifikuara, duhet té hartohen né
ményré té tillé gé té marrin parasysh kriteret e aksesit pér personat me aftési té kufizuara ose projektimin pér té
gjithé pérdoruesit, si¢ kérkohet nga ligji né fuqi.
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SHENIM: Né Specifikimet Teknike, nuk duhet té& pérshkruhet asnjé marké specifike prodhimi ose burim ose
proces i vecanté, gé karakterizon produktet ose shérbimet e ofruara nga njé Operator specifik Ekonomik ose
ndonjé markeé tregtare, patenté, tip ose origjiné ose prodhim specifik, pér té favorizuar ose eliminuar ndérmarrje
ose produkte té caktuara. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste té jashtézakonshme kur nuk ekziston njé ményré
e mjaftueshme, e sakté ose e kuptueshme pér té pérshkruar objektin e Kontratés. Referencat e tilla duhet té
shogérohen me fjalét "ose ekuivalent”.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 9

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/enti kontraktor vetém gjaté

rihapjes sé procesit t& mini-konkursit)

FORMULARI | SHERBIMEVE DHE GRAFIKUT TE EKZEKUTIMIT

Shérbimi qé kérkohet:

Loti i I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” .

Loti i Il: (Studim Projektim per objektin,“ Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” .

Afatet e ekzekutimit:

Loti i_I: (Studim Projektim per objektin,”’Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi 60(gjashtedhjete)
dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

Loti_ i Il: (Studim Projektim per objektin,“ Sistemim-asfaltim i rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé Milot, Nj.A.Thumané, Krujé” , me afat ekzekutimi
60(gjashtedhjete) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | TERMAVE TE REFERENCES

TERMA REFERENCE
SHERBIM KONSULENCE

PER HARTIMIN E
PROJEKTIT TE ZBATIMIT PER OBJEKTIN:
“NDERTIM QENDRE REKREATIVE DHE

RIKUALIFIKIM URBAN | PARKUT TE
REZERVUARIT THUMANE, KRUJE”
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LENDA

1.

PERSHKRIM | PERGJITHSHEM
1.1. TE DHENAT GJEOGRAFIKE TE ZONES
1.2. KUFIJTE DHE ZONIMI | PARKUT TE REZERVUARIT
1.3. INFORMACION MBI ZONEN NE STUDIM
a) Rezervuarii Thumanés

QELLIMI, OBJEKTIVAT DHE NDIKIMI | PRITSHEM
2.1. QELLIMI
2.2. OBJEKTIVAT
a) Projektii Zbatimit
2.3. NDIKIMI | PRITSHEM

PERSHKRIM | PUNES
3.1. METODOLOGJIA
3.2. SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER DOREZIM
Q) Projekti i Zbatimit
3.3. STANDARDET, KERKESAT ARKITEKTONIKE E KONSTRUKTIVE TE OBJEKTIT
3.4. FAZIMI | PUNES
3.4.1.  Anadliza e detyrés sé projektimit, rilevimi;

3.4.2.  Projekt —idea paraprake;
3.4.3. Projekt —idea perfundimtare;
3.4.4.  Projektii detajuarizbatimit pér ndérhyrjen;

3.4.5. Raportiivleré&simit t& ndikimit né€ mjedis.

REALIZIMI | PROJEKTIT
4.1. PROFILET E EKSPERTEVE, KUSHTET DHE DETYRIMET
4.2. PLANIFIKIMI DHE DOREZIMET
4.2.1 Periudha e fillimit
4.2.2 Periudha e pérfundimit e parashikuar ose kohézgjatja
4.2.3 Planifikimi - pérfshiré periudhén e njoftimit pér vendosjen e stafit
4.3. RAPORTIMI
4.4, MONITORIMI DHE VLERESIMI
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4.4.1. Pércaktimiifreguesve

4.4.2. Angazhimi gjaté implementimit

4.4.3. Lehté&sirat pér Konsulentin dhe Aksesi né Informacion
4.4.4, Takimet teknike dhe mes paléve té interesuara

5. REFERENCA |SHTOJCA

1. PERSHKRIM | PERGJITHSHEM

1.1.  TE DHENAT GJEOGRAFIKE TE ZONES

Thumana shtrinet né pjesén Veriore té€ bashkisé Krujé dhe kufizohet;

e né Lindje — fshati Brret, territori i Njésis€ Vendore Krujé — Krujé;

e Né Jug - nga Njésia Administrative Fushé Krujé;

e né Veri - nga bashkia Kurbin (Njésia Administrative Mamurras);

e Né Peréndim - nga kufiri administrativ i bashkisé Durrés (Njésia Administrative Ishém)

Rezervuari i Thumanés ndodhet né verilindje t&€ gendrés sé& banimit Thumanég, né lindje té
ZONés sé re pér zhvillim (SITE t& Rindértimit Thumané&). Parku ndodhet kryesisht né perimetrin e
rezervuarit Thumané, si dhe njé pjesé ndérmijet sitit 1€ Rindértimit dhe digés s€ ligenit.

Thumana ka njé sipérfage urbane rreth 5 km2 dhe sipérfage administrative 58 km2 , e cila
pérbén 1.48 % té sipérfaqés sé pérgjithshme té rrethit Krujé prej 339 km2, ku banojné rreth
14300 banoré, té€ organizuar né dhjeté fshatra (Thumané, Derven, Borizané, Dukagjin i Ri,
Graméz, Miliskaj, Kodér Thumané, Bushnesh, Derven Kodér, Sukth Vendas) dhe njé gendér
urbane (gyteza Thumané). Nga kéto 66.6% jetojné né fshatrat pérreth ndérsa 33.4% né
gytezén Thumané. Ndodhet né koordinatat gjeografike; 41°32'53" Veri dhe 19°40'43" Lindja,
né Grade, Minuta, Sekonda.

Referuar studimeve té€ béra nga Fakulteti i Gjeologjis€ dhe Minierave, Shérbimi Gjeologjik
Shqiptar, Thumana dhe zona peréndimore pérreth tij béné pjesé né zonén Kodrinore e
Fushore.
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Harta shogéruese Gjeologo-Inxhinierike.

HARTA GJEOLOGJIKE E SHQIPERISE

SHKALLA 1 : 200 000
v 2002
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1.2.  KUFITE DHE ZONIMI | PARKUT TE LIQENIT THUMANE

KRGJSH | 474462888, 4601588617

Kufijté e kétij Parku jané si mé poshté vijon:

Veri: nga rruga e Fabrikés s& Cimentos Titan;

Lindje: pérgjaté kodrave té€ bregut t&€ ligenit dhe kufirit me territorin e varrezave té reja
Thumané;

Jug: pérgjaté bregut té ligenit mbi fshatin kodér Thumané, fundii SITE té Rindértimit Thumané;
Péréndim: Lagja Thumané&, nga SITE i Rindértimit Thumané.

Parku i Ligenit t€ Thumanés, ka njé sipérfage t&€ pérgjithshme prej 32 ha, ku pjesén kryesore té

territorit e zEné sipérfaget me bimési t& ulét si shkurre, ferra, barishte e kullota. Sipérfagja e
pérdorimit t& territorit t€ Parkut té ligenit Thumané jepet né tabelén e méposhtme:
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Tabela 1. Té dhéna mbi pérdorimin e territorit
ZONA THU-003, SIP.27.8ha
ZONA THU-005, SIP.128.5 ha(zona pérreth ligenit reteh 40ha)

Parku i ligenit Thumané pérfshin ligenin dhe zonén pérreth, si dhe territorin mbi SITE té
rindértimit, si zona té réndésishme pér konservimin e biodiversitetit, por gjithashtu edhe pér
potencialin e madh pér zhvillim e ekoturizmit. Né kété aspekt, Parku pérfshin gjithashtu disa
zona gé nuk kané réndési nga piképamja e biodiversitetit por jané té€ réndésishme pér
zhvillimin e ardhshém ekonomik dhe social té Njésis& Administrative. Kjo do t'u japé kétyre
zonave njé vleré shtesé né t& ardhmen, si dhe do t&€ ofrojé bazén pér kritere t& shéndosha
menaxhimi mjedisor brenda kétyre zonave né té& ardhmen.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”



“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

1.3. INFORMACION MBI ZONEN NE STUDIM

Foto Google . Ligeni Thumané

Q) Rezervuari i Thumanés

Rezervuari i Thumanés u ndértua rreth viteve 60’ nga ndérmairrja e bonifikimit 1€ asaj kohe.
Nga mungesa e vepres se marrjes ne lumin Drojé gé furnizon rezervuarin e Thumanés, ky
rezervuar aktualisht ka njé sasi t€ vogél uji dhe kapcitet minimal. Gjithashtu ky rezervuar ka
edhe digén né anén perendimore dhe jugperéndimore & sqj, prané sitit t& Rindértimit, me
njé gjatési dige prej rreth 400ml (né bjefin e poshtém rreth 380m, ndérsa né kuroré rreth
425ml). Lartésia e digés (argjinaturés) éshté rreth 15m.
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Foto. Ligenii Thumanés
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Kércénimet ndaj biodiversitetit jané té pritshme.
Kéto kércénime jané:

- tendenca pér zénie té fondit pyjor,

- ndryshim destinacioni té€ tokés (né sipérfage ndértimi, karrieré efj.),
- zjarret né pyje dhe tokat bujgésore,

- kérkesa pér prodhime drurore (dru zjarri, IEndé ndértimi),

- grumbullimi i biméve mjeksore dhe prodhimeve té fjera jo drurore,

- zhvillimi i zonés né pérgjithési, kérkon zona/sipérfage té reja

Ligeni i Thumanés ka njé sipérfage té konsiderueshme ujore, kullota e me bimési, si edhe ky
ligen ka shtuar habitatet ujore né ligen dhe zonén pérreth. Prezenca e zonés s& banimit
shumé prané ligenit ka sjellé edhe njé kércénim serioz pér boidiversitetin e zonés.

Kjo zoné ofron shumé mundési pér turizEém, ku mbizotérojné kryesisht peizazhet panoramike.
Né Thumané ka edhe bare e restorante me gatimet e zonés dhe éshté njé ményré e miré
pér tu treguar mysafiréve se cfaré ofron ajo, por mungesa e infrastrukturés dhe zaptimi i
territorit e ka béré té€ pamundur shfrytézimin maksimal té territorit.

Kulinaria éshté e pasur. Gatimet tradicionale t&€ zonés Thumané, jané me prodhime peshku,
nga ligeni i Thumanés por edhe nga bregdeti dhe lugina e Patokut, buké e béré veté me
misér, byrek, tollum, kek e Eémbélsira té tjera.

Foto. Ligenii Thumanés (Fragment nga argjinatura e brendshme)

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”



“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
b) Zonat pérreth ligenit € Thumanés

Pérreth ligenit Thumané shtrihet njé territor perimetral kryesisht me bimési t€ ulél (shkurre,
barishte, ferra dhe bar), e cila éshté e pasistermuar, e cila pengon edhe garkullimit pérreth
ligenit, cka e bén té€ pamundur atraksionin turistik né kété zoné.

Né anén perendimore té ligenit ndodhet diga e saj, me njé gjatési prej...m, e cila ndan edhe
zonén e SITE té rindértimit me ligenin. Aktualisht ky territor perimetral éshté i pasistemuar. Né
kété projekt kérkoet sistemimi i gjithé perimetrit 1€ ligenit me rrugé pér kémbésorét, korsi
bicikletash, pist€ vrapimi, gendra clodhése si edhe rrugé e asfaltuar (lidhja e SITE té
Rindértimit me parkun). | gjithé territori pérreth saj kérkohet té€ sistemohet me stola, kosha
mbeturinash, pemé dekorative, vendgendrime me konstruksion metalik, ndricim e ambjente
té gjelbéruara, pér ti dhéné njé atraksion turistik gjithé territorit té ligenit e pérreth saj.

ga Parku i Ligenit)

Foto. Ligenii Thumanés(Fragment n
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Foto. Ligenii Thumanés (Fragment nga a
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Foto. Ligenii Thumanés (Fragment nga Parkui Ligenit)
Ligeni ka njé gjatési perimetrale prej 2.5 kilometra, me thellési prej 15 metra dhe gjerési 350
metra. Né dy anét e ligenit ngrihen kodra t&€ vogla, ndésta né pjesén jug-perendimore
shirihet fusha e Thumanés. Ndérsa peizazhi pérreth tij rethohet me gjelbérim.

Né ligenin e Thumanés rriten disa lloje té€ peshgve: krapi, mustaku sardelja. Gjithashtu né
ligen ka edhe shpend té ndryshém.

2. QELLIMI, OBJEKTIVAT DHE NDIKIMI | PRITSHEM

2.1. QELLIMI

Ky dokument shérben né hartimin e projektit t& zbatimit pér obkjektin “Ndértim Qendre

Rekreative dhe Rikualifikim Urban i Parkut té rezervuarit t& Thumanés”.

Qéllimi kryesor i projektit &shté: Kthim né atraksion turistik e rikualifikimi urban i zoné&s, mbrojtja

e vlerave biologjike, kulturore, sociale, ekonomike, té€ peizazhit t€ zonés, si dhe pémbushjen e

disa nén-géllimeve:

- Reduktim i kércénimeve ndaqj diversitetit biologjik dhe té peizazhit;

- Rritja e diversitetit biologjik dhe t€ peizazhit;

- Té sigurohet pérfshirja e ploté e publikut né mbrojtien e diversitetit biologjik dhe té
peizazhit;

- Té garantojé njé instrument pér zhvilimin e géndrueshém té zonés, pérmes mbrojtjes
sé& natyrés dhe vlerave kulturore;
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- Ndérhyrje té&€ caktuara pér rikualifikimin dhe rikompozimin e parkut edhe né pjesén
infrastrukturore té cilat do té pérmirésojné akoma edhe mé shumé pjesén atraktive té

sqj.
2.2. OBJEKTIVAT

Konsulenti do té ofrojé dhe udhéheqgé punén pér hartimin e projektit t& zbatimit pér objektin

“Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim Urban i Parkut té rezervuarit t&€ Thumanés”. Ky

propozim duhet:

- 1é jeté konsistent dhe i infegruar me programin geveritar 1€ menaxhimit t€ zonés sé
mbrojtur;

- 1é jeté i strukturuar dhe shkruar né njé ményré gé personeli i zonés s& mbrojtur té jeté né
gjendje té€ marré planin dhe té zbatojé me pérpjekje minimale dhe kuptim maksimal;

- 1é jeté i detajuar dhe i strukturuar kur rekomandon té gjitha aktivitetet e mundshme eko-
turistike 1€ shogéruara me njé plan fizibiliteti gé pérfshin menaxhim dhe financim.

a. Objetivat kryesoré té Projektit té zbatimit

- Rikualifikimi dhe rikompozimi i Parkut té rezervuarit Thumané.

- Ndérhyrje specifike né infrastrukturén pérgjaté rezervuarit dhe tek segmentet rrugore
ekzistuese né hyrje t& qytezés (SITE i Rindértimit);

- Krijimi i shtigjeve natyrore;

- Krijimii vendeve té pushimit pérgjaté ligenit t& Thumanés.

- Ndértimi i vend-géndrimeve pér vizitoret dhe strukturave atraktive t& harmonizuara me
peizazhin dhe kontekstin natyror e historik(konstruksione metalike me mbulesé);

- Pika panoramike (buzé€ ligenit dhe né pjesén e sipérme té fshatit Thumané);

- Ndértimi i strukturave akomoduese migésore me mjedisin;

- Krijimi i hapésirave té pérshtatshme pér kamping;

2.3.  NDIKIMI | PRITSHEM

Bashkia Krujé ka nisur punén pér koordinimin e procesit pér hartimin e projektit t& zbatimit pér
Parkun e Ligenit t&€ Thumanés dhe zonén pérreth tij.

Népérmijet kétij projekti synohet té€ realizohet ruagjtja né gjendjen natyrore té peizazhit,
sistemet ekologjike dhe karakteristikat natyrore té zonés. Pritet g€ plani dhe projektii zbatimit
té€ shpien drejt zhvilimit t€ géndrueshém té territorit ku béné pjesé zona né studim, té
kontrollit t& zhvillimit, rritjes s& mirégénies s€ popullsis€ vendase, punésimit, jetésés mé t& miré
dhe mbrojtjes s& aseteve natyrore e mijedisit. Parku éshté njé zoné me vlera té larta té
biodiversiteti dhe peizazhit, nj¢ vend i njohur pér bukurité e vecanta natyrore, gé do té
vazhdojé té shfagé ato cilési gé e vecojné até: njé zoné me komunitetet lokal té€ gjallé dhe
aktiv, duke siguruar njé pérvojé té vecanté pér vizitorét e tij té& shumté.
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3. METODOLOGIJIA E PUNES, SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER DOREZIM

3.1.  METODOLOGIIA

Konsulenti thirret, népérmjet kétij projekti, pér té asistuar né diskutimet me bashkiné Krujé, me
géllim kthimin e késaj zone né atraksion turistik.

Konsulenti do t& punojé ngushtésisht me stafin e bashkisé Krujé pérgjaté gjithé kohézgjatjes
sé€ shérbimit. Né mbéshtetje, éshté ngritur Grup pune pér té koordinuar procesin pér hartimin
e projektit t& zbatimit, i cili do € jeté pérgjegjés pér monitorimin, vlerésimin e procesit,
koordinimin dhe bashkérendimin e tij, sikurse edhe té produkteve gé do té€ dalin prej tij dhe
do té mbéshtesé té gjitha palét e pérfshira né proces pér t'u njohur dhe familjarizuar me
detyrimet ligjore gé rrjedhin nga detyra.

Periudha pér draftimin e planit dhe ndjekjes s& hartimit t& projektit do té shtrihet né 2 muaj
dhe do té& ndahet né faza pér efekt t& organizimit t€ procesit t& punés, sipas pércaktimeve
VKM Nr. 354, daté 11.05.2016, “Pér miratimin e manualit t& tarifave pér shérbime né planifikim
territori, projektim, mbikgyrje dhe kolaudim®.

3.2. SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER DOREZIM

3.2.1. Hartimin e projektit t& zbatimit pér objektin: Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut t& Rezervuarit e Thumanés”.

Q) Projekti i zbatimit

- Anadliza e detyrés sé projektimit, rilevimi, mbledhja e dokumenteve;
- Projekt —idea paraprake;

- Projekt —idea perfundimtare;

- Projektii detajuari zbatimit pér ndérhyrjen;

3.3. STANDARDET, KERKESAT ARKITEKTONIKE E KONSTRUKTIVE TE OBJEKTIT

Projekti do t&€ hartohet né pérputhje me té gjitha normat dhe standardet pér projektim gé
parashikon legjislacioni né fugi. Projektimi duhet té sigurojé respektimin e standardeve,
madje edhe atyre gjaté zbatimit. Eshté pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimii té
gjitha standardeve dhe normave pérkatése.

Projektuesi mund té rekomandojé edhe prezantimin e standardeve té reja, pér pérafrimin
me normat e BE-se, si dhe té praktikave mé té€ mira ndérkombétare né projektim dhe zbatim.
Né hartimin e projektit & mbahen parasysh normat e miratuara pér personat me aftési té
vecanta. Né projekt t€ parashikohet infrastruktura e nevojshme pér kété kategori. Detajet
teknike té infrastrukturés pér kété kategori, t€ jepen nga projekiuesi né Fleté t& vecanta té
Projektit.

Gjaté gjithé fazave té projektimit, grupi i projektimit do t& analizojé e té japé t&€ dhéna té
hollésishme pér ecuriné.

Kérkesa arkitektonike e konstruktive té objektit

Kontraktorit i kérkohet &€ analizojé e certifikojé t€ gjithé elementet arkitektoniké e
konstruktivé, inxhinierike té ketij projekti si: géndrueshméria, materialet, detajet, efj, dhe té
Propozojé njé projekt zbatimi.

Standardet né paraqitien e dokumentacionit teknik
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Né hartimin dhe paragitien e dokumentacionit t& projektit, projektuesi t& pérdoré programet
e kérkuara kompjuterike, si dhe té nxitet pérdorimi i programeve té reja, mé té& avancuara té
fushés.

3.4. FAIIMI | PUNES

3.4.2. Hartimin e projektit té zbatimit pér objetin “Ndértim Qendre Rekreative dhe Rikualifikim
Urban i Parkut té Rezervuarit Thumané, Krujé”

3.4.2.1. Anadliza e detyrés sé projektimit, rilevimi, mbledhja e dokumenteve - (formati A4, A3)
i) Shérbimet bazé
a) Qartésimi i kérkesave té€ detyrés sé projektimit/termave té referencés;
b) Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe shkallét e shérbimit;
c) Formulimi i kérkesave pér pérzgjedhjen e specialistéve té tjeré t&€ domosdoshém né
procesin e projektimit;
¢) Pérmbledhja e rezultateve.
ii) Shérbimeve té vecanta:
a) Studimi | géndrueshmérisé s& digés
b) Analiza e vend ndodhjes
c) Planifikimi i punés
d) Verifikimi i pajtueshméris€ me mjedisin

3.4.2.2. Projekt - idea paraprake - (formati A3)

PEr kété fazé té projektit konsulenti duhet pérgatisé njé projekt ide ku do té pérfshihen:

i) Shérbimi bazé
a) Pérgatitja e njé katalogu/liste té planeve, gé detajon géllimet e projektit (objektivat e
programit);
b) Pérfshija edhe e shérbimeve té tjera té€ ofruara nga specialisté e pjes€émarés né
projekt;
c) Né projektimin e ambienteve té jashtme: mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimi i té
dhénave né lidhje me strukturén ekologjike dhe né marrédhénie me elemente si psh.
toka, uji, klima, ajri, flora dhe fauna, plus paragitja e shfrytézimit t€ hapésirés dhe
pércaktimi i strategjis€ me shpjegime informuese vecanérisht né lidhje me peizazhin,
pérmirésimin e zoné&s sé& banuar dhe ndérlidhjet, me bimésiné ekzistuese, mbjellje té reja,
duke ndaré zonén e gjelbérimit, frafikun, ujin, zonat e lojrave dhe zonat sportive, gjithashtu
gartésimi dhe pranimi i kufirit té€ projektit dhe harmonizimin me objektet rrethuese;
d) Parashikimi i kostove;
e) Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha aktiviteteve paraprake té projektit;

i) Shérbimet e vecanta
a) Pérgatitja e paragitjeve té vecanta teknike, si p.sh. perspektiva, mostra, modele;
b) Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.
c) Té pérgatis€ dhe té béjé njé prezantim té projektit pérpara Pérfituesit dhe Autoritetit
Kontraktor.
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3.4.2.3. Projekt -idea perfundimtare - (formati A3)

Pér kété fazé té projektit konsulenti duhet pérgatisé njé projekt ide perfundimtare ku do té

pérfshihen:

i) Shérbimi bazé

a) Pérpunimi i konceptit té€ projektit (pérpunim hap pas hapi i alternativave té pérzgjedhura
té& ndértimit me vizatime) duke marré parasysh planin e qytetit, funksionin, gjendjen
teknike dhe fizike té€ ndértimit, eficencén financiare dhe energjitike dhe kérkesat
mjedisore ose té zhvillimit t&€ géndrueshém duke véné né pérdorim ndihmesén e dhéné
nga specialistét e pérfshiré né projekt, dhe kompletimin e projektidesé pérfundimtare.

b) Pérfshirja edhe e shérbimeve té fjera, t€ ofruara nga specialisté e pjesémarrés né projekt.

c) Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér masat gé do té€ ndérmerren pér mbrojtien e
mjedisit, frashégimisé natyrore dhe vlerave té tjera té késaj natyre, duke pérfshiré edhe
masat pér zévendésimin, sipas legjislacionit né fuqi.

¢) Pérmbledhja e té gjithé projektit né formén e vizatimit p.sh. projektidesé paraprake
dhe/ose projektidesé pérfundimtare (shkalla sipas natyrés dhe madhésisé sé strukturés. Pér
sipérfaget e hapura paragitja té jeté né shkallé 1:500 deri né 1:100, vecanérisht me
informacione pér pérmirésimin e mijedisit, masat gé do té ndérmeren, masat pér
mbrojtien, mirémbajtien dhe pér mbjellien e diferencuar té€ gjelbérimit. Pér ndértesat né
shkallé 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje t&€ mureve ndarése, ngjyra, drita dhe
materiale, né rast t&€ vecanté edhe me plane té€ detajuara pér grupet hapésinore.

d) Negociatat pér mundésiné e mairrjes sé€ lejes s&€ ndértimit me autoritetet vendore dhe
specialistét e tjeré t&é pérfshiré né projekt.

dh) Parashikim i kostove sipas manualit te cmimeve, t€ miratuar me akte nén ligjore, gé
pércaktojné kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore té investitorit.

e) Konftrollii kostove, duke krahasuar llogaritien e kostos me koston paraprake.

€) Pérmbledhja e rezultateve té té gjithé dokumentacioneve té projektit.

3.4.2.4. Projektii detajuar i zbatimit

Pas detyrés s& miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe pérfituesve, kontraktori do té€ vazhdojé
me pérgatitien e projektit t& detajuar té zbatimit, duke pérfshiré si minimum por jo té kufizuar,
simé poshté:

3.4.2.4.qa. Projekti i zbatimit

i) Shérbimet bazé:

a) Pérpunim dhe detagjim i punés sé& béré né fazat 3 dhe 4 (zhvilimi dhe paraqgitja hap pas
hapi e projektit t& zgjidhur) duke marré parasysh planin e gytetit, funksionin, gjendjen teknike
dhe fizike té ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike dhe kérkesat e mjedisit ose té
konservimit duke pérdorur edhe ndihmesén e dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt,
népérmjet njé projekti (vizatimi) t& zbatueshém.

b) Paraqgitja e projektit né formé grafike me té gjitha detajet e nevojshme pér zbatim p.sh.
zbatimi i ploté pérfundimtar, vizatime t€ detajuara té konstruksionit né njé shkallé 1:50 deri
1:1, pér strukturat né ambientet e jashtme né varési té tipit t&€ ndértesés, né njé shkallé 1:200
deri ne 1:50, vecanérisht pér bimésing, shogéruar me relacionin pérkatés.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’



“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

c) Pér ndértesa: paraqitje e hollésishme e dhomave dhe apartamenteve né shkallé 1:25 deri
1:1 me pérshkrimin, pércaktimin e materialeve.

¢) Pérgatitja e bazés, pér specialistét e tjeré t& pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e tyre né
fazén e zbatimit.

Studimi i géndrueshmeérisé sé trupit té digés (formati A4/A3)

- Studim hidrogjeologjik

= Fazal

1. Qartésimi i kérkesave té projektit;
2. Pércaktimi i strukturés sé tokés nga dokumentet ekzistuese, duke specifikuar
dhe prezantuar strukturén e néntokés, sipas testeve té kérkuara.

= Fazall

1. Analizimi dhe prezantimi i rezultateve té testeve, laboratorike dhe né terren
pér strukturén e néntokés;

2.Vlerésimii gameés sé Iekundjeve té tokés me pérmbaijtie uiji;

3. Vlerésimi i néntokés, specifikimi i parametrave kryesoré né strukturén e tokés.

= Fazalll

1. Paragitja e rekomandimeve pér géndrueshmériné e themeleve dhe presionet
e lejuara né toké, né rast t& vecanté propozohet dhe dimensionimii themelit;

2. Deklaraté mbi cedimet e pritura nga realizimi i veprés pér té realizuar
shérbimet bazé té pérfshira né projektin final;

3. Udhézimet pér té€ gérmuar themelet dhe pér t€ mbajtur edhe strukturén e
thaté, edhe kontrollimin e ndikimit t€ projektit né strukturat ngjitur.

- Raport teknik i géndrueshmérisé dhe kushteve t&€ digés

- Plani i emergjencés pér boshatisien e rezervuarit né raste katostrofike dhe harta e
pérmbyties (rrezikut)

Projekti urbanistik (formati A2)

Projekti arkitektonik (formati A3) duhet té pérfshije kéto flete:
- Analiza e gjendjes ekzistuese;

- Rilevimi topografik;
- Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i gjéndjes ekzistuese t€ zonés;
- Planvendosje;

- Plan sistemimi - Detaje té sistemimit, detajimi i kuotave, I&vizja pér PAK;

- Prerje teknike;
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- Pamije teknike;

- Planimetria e kullimit t& ujrave (detaje teknike);

- Planet e ndricimit (detaje t& ményrés s& vendosjes sipas llojit);
- Fotomontazh;

- Imazhe 3D;

Projekti elekirik (formati A3) duhet té pérfshijé kéto fleté:
- Planet e instalimeve elektrike;

- Ndricimi i jashtém;

- Planet e instalimeve té fuqisé;

- Llogaritjet dhe skemat e paneleve elekirike;

- Llogaritje t€ ndryshme pér shtimin e fuqisé;

- Relacioniinstalimeve elektrike.

Projekti mekanik (formati A3) duhet té pérfshijé kéto flete:

- Instalimet e sistemit t& kanalizimeve;

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe shpérndarjes sé ujrave té shiut;
- Relacioniinstalimeve mekanike.

Relacioni teknik (formati A4), i cili duhet té pérmbajé:

Relacionin total (urbanistik, arkitektonik, konstruktiv, elekirik, mekanik);

Pérshkrimin e konceptit té&€ projektimit, parametrat e projektimit, standardet e
pérdorura, metodologijia, llogaritjet e kryera;

Preventivi i projektit té zbatimit (formati A4 - né excel)

a) Pérgatitja e preventivit t€ detajuar sipas specifikimeve té projektit me programin e
punimeve t& ndaré sipas kategorive dhe zérave té punés;

b) Preventivin e zbatimit bazuar né Vendim i KM nr. 629, date 15.7.2015 “Pér miratimin e
manualeve teknike t&€ cmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre” ;
c) Pér zérat gé nuk pérfshihnen né Manual té€ béhet analiza teknike e cmimit.

Grafiku i punimeve (formati A4 - né excel)

Specifikime Teknike (formati A4)

Kontraktori duhet t€ pérgatisé specifikimet teknike pér secilin nga materialet gé do té
pérdoren. Pér secilin z& 1€ pérfshiré né preventiv duhet t€ béhet analiza sipas késaj skeme:

- Pé&rshkrimi i detajuar i z&rit t& punimeve;

- Ményra e vendosjes;

- Cilésia e kérkuar;

- Formatet e lejuara;

- Ngjyra e rekomanduar;

- Skica, vizatime ose foto (ku éshté e mundur).
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Raporti i vierésimit té ndikimit né mjedis

A) Raportin teknik t& projektit t& propozuar, i cili pérmban:

a) géllimin e projektit t& propozuar;

b) planimetriné e vendndodhjes sé projektit;

c) kufijté e sipérfages né harté topografike, t&€ shogéruar me koordinatat, sipas sistemit
koordinativ KRGJSH;

c) fotografi dhe t&€ dhéna pér pérdorimin ekzistues t€ sipérfages gé do té pérdoret
pérkohé&sisht apo pérheré nga projekti, gjaté fazés s& ndértimit apo funksionimit té
veprimtarisé;

d) informacionin pér gendrat e banuara, né zonén ku propozohet t&€ zbatohet projekti;

dh) skicat dhe planimetrité e objekteve dhe strukturave té projektit, si dhe ményrat dhe
metodat gé do té pérdoren pér ndértimin e objekteve dhe strukturave té projektit;

e) pérshkrimin e proceseve ndértimore dhe teknologjike, pérfshiré kapacitetet prodhuese
/pérpunuese, sasité e [Endéve té para dhe produktet pérfundimtare té projektit;

€) informacionin pér infrastrukturén e nevojshme pér lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me
Uj€, shkarkimet e ujérave té€ ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin pér rrugét
ekzistuese té aksesit apo nevojén pér hapje té rrugéve té reja;

f) programin pér ndértimin, kohézgjatien e ndértimit, kohézgjatien e planifikuar pér
funksionimin e projektit, kohén e mundshme té pérfundimit t& funksionimit t& projektit dhe,
sipas rastit, edhe fazén e planifikuar té€ rehabilitimit t€ sipérfages, pas mbarimit té
funksionimit té projektit;

g) lEndét e para gé do té pérdoren pér ndértimin dhe ményra e sigurimit té tyre (materiale
ndértimi, ujé dhe energji);

gj) informacionin pér lidhjet e mundshme t& projektit me projekte té fjera ekzistuese
pérreth/prané zonés sé projektit;

h) informacionin pér alternativat e marra né konsideraté, pér sa i takon pérzgjedhjes sé
vendndodhjes sé projektit dhe teknologjisé gé do té pérdoret;

i) t& dhénat pér pérdorimin e |Endéve té para gjaté funksionimit, pérfshiré sasité e ujit té
nevojshém, té energjis€, IEndéve djegése dhe ményrén e sigurimit té tyre;

j) aktivitete té tjera gé mund té nevojiten pér zbatimin e projektit, si ndértimi i kampeve apo
rezidencave eftj.;

B) Raportin paraprak t& VNM-s€, i cili pérmban:

a) pérshkrimin e mbulesés bimore té sipérfages ku propozohet té zbatohet projekti,
shogéruar dhe me fotografi;

b) informacion pér praniné e burimeve ujore, né sipérfagen e kérkuar nga projekti dhe né
aférsi té fij;

c) informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve t&€ mundshme, negative, né mjedis, té
projektit, pérfshiré ndikimet né biodiversitet, ujé, toké dhe qjér;

C) njé pérshkrim pér shkarkimet e mundshme né mijedis, té filla si: ujéra té ndotura, gaze dhe
pluhur, zhurma, vibrime, si dhe pér prodhimin e mbetjeve;

d) informacion pér kohézgjatien e mundshme té ndikimeve negative té identifikuara;

dh) t& dhéna pér shtriien e mundshme hapésinore t€ ndikimit negativ né mijedis, gé
nénkupton distancén fizke nga vendndodhja e projektit, dhe vilerat e ndikuara gé
pérfshinen né t&;
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e) mundésiné e rehabilitimit t&€ mjedisit 1€ ndikuar dhe mundésiné e kthimit t€ mjedisit té
ndikuar té sipérfages né gjendjen e méparshme, si dhe kostot financiare té péraférta pér
rehabilitimin;

€) masat e mundshme pér shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative né€ mjedis;

f) ndikimet e mundshme né mjedisin ndérkufitar (nése projekti ka natyré té tillg).

4. REALIZIMI | PROJEKTIT
4.1. PROFILET E EKSPERTEVE, KUSHTET DHE DETYRIMET

Konsulenti do té propozojé ekspertét né disiplinat gé ai gjykon t& nevojshme né ményré gé

t& mbulohet i gjithé géllimi i punés i pérshkruar sipas kétyre Termave té€ Referencés dhe té

pérgatiten kérkesat e paragitura.

Konsulenti duhet t& sigurohet gé ekspertiza me kualifikimin e duhur, t& identifikohet dhe t'i

pérshtatet kérkesave pér secilén nga detyrat e listuara mésipér. Nisur nga dimensioni dhe

kompleksiteti i punés pér t'u realizuar, grupi i ekspertéve duhet t&€ keté karakter shumé-

disiplinor dhe ku pérfshihen profesionisté té cilét do té:

- Adresojné céshtjet mé emergjente nga njé pik€épamije shumé-disiplinore;

- Ofrojné njohje té thellé té territorit shqiptar, sfidave dhe potencialeve té tij;

- Integrojné apo adaptojné eksperiencén e tyre né projekte t&€ ngjashme né rajone té
tjera.

Ekipi i Konsulentit do t€ punojé me stafin e bashkisé Krujé pér projektin t& zbatimit, ndaj ata
duhet té ndértojné njé marrédhénie konstruktive, si dhe njé transferim efektiv té€ njohurive
dhe kompetencave.

Grupi i ekspertéve do té jeté i pébéré nga stafi kryesor dhe ai mbéshtetés.

Me ‘staf kryesor’ do té kuptohet stafi teknik dhe menaxhues, i cili Eshté thelbésor né kété
detyré. Stafi kryesor duhet t€ identifikohet qartésisht si ‘staf kryesor’ dhe po ashtu stafi
mbéshtetés duhet gartésisht té€ identifikohet si ‘staf mbéshtetés’ né propozimet pér garén gé
shpallet népérmjet kétyre Termave.

A. Stafi kryesor

1-Udhéheqési i Grupit (PROJEKTUES ARKITEKT/ URBANIST)

Duhet té keté kompetencat e méposhtme dhe t€ dorézojé dokumentet dhe déshmité
respektive:

Diploma Master ose diplomé té integruar t€ nivelit 1€ dyté né profilin arkitekt/urbanist/
planifikues territorial/industri - druri/agromjedis dhe ekologiji/hioritkulturé dhe arkitekturé
peizazhi.

Licensé profesionale né projektim, kat.2.d (Projektim peizazhi, sistemim sipérfage t€ gjelbérta,
lulishte e parge)

Eksperienca t€ méparshme né projekte té€ rikualifikimeve urbane/peizazheve/pargeve
natyrore etj dhe disiplina t& ngjashme me t€;

CV, né té cilén té theksohet eksperienca né projekte té€ ngjashme.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’



“’Studim Projektim per Bashkine Kruje”’

2-Koordinator Projekti (PROJEKTUES INXHINIER NDERTIMI)
Diploma Master ose diplomé e integruar t€ nivelit 1€ dyté né profilin e Inxhinierisé sé
Ndértimit.

Licensé profesionale né projektim, kat.é6.a (Projektim rrugé lokale, rrugé urbane dytésore dhe
rmrugé interurbane dytésore)
CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

Roli i Koordinatorit t& Projektit mund t&€ mbulohet edhe nga njé prej anétarévé té propozuar
té Stafit Kryesor. Vlerésimi i Koordinatorit t& Projektit do t& béhet bazuar né aftésité e fij
menaxheriale si dhe né eksperiencat e tij e méparshme né menaxhim.

Né rastin kur koordinatori i projektit nuk éshté inxhinier me pércaktimet e mésipérme por njé
specialist cfardo, projektuesi Inxhinier Ndértimi do té kérkohet mé vete, ekstra).

3- Inxhinier ndértimi/Inxhinier Strukturist (PROJEKTUES KONSTRUKTOR)

Diploma master shkencor (jo master profesional) né profilin strukturist, diploma té integruara
té nivelit 1€ dyté né profilet e Inxhinierisé& s& Ndértimit (Pérjashtuar profilin e Infrastrukturés sé
Transportit dhe profilit Hidroteknik).

Licensé profesionale né projektim, kat.3.b.2 (Projektim objekte me skelet metalik)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési t& ngjashme.

4- Inxhinier Transporti/ rruga ura/ ndértimi (PROJEKTUES RRUGESH)

Diploma Master ose diplomé té integruar t€ nivelit t€ dyté né profilin e Inxhinierisé sé
Ndértimit (pérjashtuar profili Hidroteknik).

Licensé profesionale né projektim kat.6.a/ (Projektim rrugé lokale, rrugé urbane dytésore dhe
rrugé interurbane dytésore)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési t&€ ngjashme.

5- Inxhinier gjeodet (PROJEKTUES GJEODET)

Diploma master ose diplomé té integruar t€ nivelit t& dyté né profilet gjeodet/ Inxhinier
Topograf/ Inxhinier Gjeomatik.

Licensé profesionale né projektim kat.8.a (Rilevime inxhinierike)

CV, né té cilén t& theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési té ngjashme.

6- Inxhinier elektrik (PROJEKTUES INSTALATOR)

Diploma Master ose diplomé té integruar té nivelit t& dyté né profilin e Inxhinierisé Elektrike.
Licensé profesionale né projektim kat.4.i (Projektim i ndricimit rrugor, shesheve, dekorativ,
ndricim té objekteve t&€ médha sportive)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

7- Inxhinier hidroteknik (PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE)
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Diploma Master ose diplomé té integruar té niveltit t& dyté né profilin Hidroteknik té
Inxhinierisé s& Ndértimit/Profili Qytetare Industriale me diplomé para 1971.

Licensé profesionale né projektim kat.5.d (Projektim vepra ujitje-kullimi-impiante vaditése-
diga té vogla (ato gé nuk plotésojné kushtin e digave t&€ médha)-damba-sifona-kaskada,
kapérderdhése, rryméshpejtues, prita, barazhe, porta, tombino);

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

9-Inxhinier/ Ekspert Mjedisor

Diploma Master ose diplomé té integruar té€ niveltit t€ dyté né profilin Inxhinieri Mjedisi té
Inxhinierisé s& Ndértimit/ kimist teknolog diplomuar para vitit 1985). (Kjo licensé jepet pér
Personat Juridik).

CV, né té cilén t& theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési t€ ngjashme.

10-Inxhinier/ Ekspert Gjeolog

Diploma Master ose diplomé té integruar té niveltit t€ dyté né profilin Gjeologji Inxhinierike/
hidrologji/ Gjeoteknike).

Licensé profesionale né projektim kat.9.e (studime e projektime hidrogjeologjike)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

Pozicioni Pérgjegjésité e Caktuara pér Stafin Kryesor

1- Drejton grupin e pérgjithshém té punés pér pérmbushjen e detyrés né
Udhéheqgés @ ngarkim;

Grupi Ofron ekspertiz€ me njohuri mbi planifikimin dhe zhvillimin e infrastrukturés

né kuadér té rekreacionit, sektorit t& turizmit;

Udhéheq zhvillimin e rezultateve té€ dakortésuara dhe rishikon cilésiné e tyre
brenda njé kornize kohore té& aprovuar;

Udhéhegési i Grupit do té jeté pérgjegjés pér formulimin e vizionit dhe pér
udhéhegjen e planifikuesve dhe inxhinieréve né planifikimin e parashikimin
e zhvillimit t& sektorit;

Udhéheqési i Grupit do té angazhohet me kohé té pjesshme prané njésise.

2- Siguron koordinimin dhe bashképunimin midis ekspertéve té€ ndryshém,
Koordinator = konsulentéve, specialistéve dhe stafit vendor;
Projekti Koordinon dhe asiston né pérgatitien dhe drejtimin e aokfiviteteve t1é

projektit pér té siguruar vazhdimésiné e projektit;

Mbikéqyr punén e anétaréve té€ grupeve dhe menaxhon pérpilimin e
raporteve;

Asiston késhillues té& ndryshém né detyrat e marra pérsipér;

Asiston projektin né té gjitha ¢céshtjet organizative dhe menaxhuese;

Merr pjesé né formulimin e planeve t€ veprimit 1€ projektit dhe ndihmon né
sinkronizimin e paléve homologe né planifikimin e sistemit buxhetor;

Eshté bashké&pérgjegjés pér pérgatitien, zbatimin dhe dokumentimin publik
si dhe takime mes paléve té€ interesuara e aktiviteteve té projektit;
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Zhvillon dhe mban kontakte me palét e interesuara;
Koordinatori i Projektit do té jeté i pranishém me kohé té ploteé.

3-Inxhinier Eksperti do t€ ofrojé ekspertizé dhe njohuri mbi llogaritjet konstruktive pér
ndértimi vendgéndrimet, pikat e vrojtimit ef], ¢éshtjet konstruktive;
(konstruktor) | Eksperti do t€ hartojé specifikime té pérgjithshme teknike dhe do té
vlerésojé kostot pérkatése gé lidhen me konstruksionet.
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
4- Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
Transporti céshfijet e frafikut dhe projektimit 1€ rrugéve;
Eksperti do t& hartojé specifikime té pérgjithshme teknike dhe do té
vlerésojé kostot pérkatése.
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
5- Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
gjeodet céshijet e azhornimeve topografike e rilevimeve, profilave gjatésor e
térthor;
Eksperti do té hartojé azhornimin topografik t€ terrenit horografing, profilat
gjatésor e térthor né cdo piketé dhe do té pérdoré instrumentin topografik
GPS.
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme sé
bashku me njé ndihmeés.
6- Inxhinier Eksperti do té ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
elektrik céshijet e frafikut dhe projektimit t& rrugéve né fushén e ndricimit rrugor
apo azhornimit t€ linjave elekirike ekzistuese, me gélim parandalimin e
rrezigeve t€ munshme;
Eksperti do té hartojé specifikime té pérgjithshme teknike (kapitullin e
ndricimit rrugor) dhe do té vlerésojé kostot pérkatése.
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
7- Inxhinier Eksperti do té ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
hidroteknik projektimit t& mugéve né fushén e kanalizimeve té ujérave 1€ shiut,
llogaritiet hidraulike pér efekt t€& dimensionimit dhe vleresimin e
gendrueshmerise se dige.
Eksperti do t& hartojé specifikime té pérgjithshme teknike (kapitullin e
kanalizimeve té ujérave té shiut) dhe do t€ vierésojé kostot pérkatése.
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
9- Inxhinier/  Eksperti Mjedisor do té ofrojé njohuri té€ specializuara né té€ gjitha céshtjet
Ekspert gé shfagin apo paragesin impakt mjedisor;
Mjedisor Do té dorézojé raporte mbi zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore;
Do té jeté pérgjegjés pér pérgatitien e Vlerésimit Strategjik Mjedisor pér
Planin;
Do té asistojé grupin né pérpilimin e rregullave dhe planeve té veprimit pér
mbrojtien e zonave t€ ndjeshme mjedisore si edhe té zbutjes s& impaktit
negativ né problematikat e evidentuara;
Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
9- Inxhinier/ = Eksperti Gjeolog do té ofrojé njohuri t€ specializuara né té gjitha céshtjet gé
Ekspert shfagin apo paragesin problemet gjeologjike.
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Gjeolog Do t& dorézojé raporte mbi studimet hidrogjeologjike.

Do té asistojé grupin né pérpilimin e rregullave dhe planeve té veprimit pér
mbrojtjen nga rréshqitjet e probleme té tjera gjeologjike.

Do té pérpilojé studimin gjeologjik té rajonit né fjalé.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.

PLANIFIKIMI DHE DOREZIMET

4.2.1. Periudha e fillimit

Data e parashikuar e fillimit pér ofrimin e shérbimeve do té€ jeté né 2022.
4.2.2. Periudha e pérfundimit e parashikuar ose kohézgjatja
Kohézgjatja e shérbimeve do té jeté 2 muaj nga data e fillimit.
4.2.3. Planifikimi - pérfshiré periudhén e njoftimit pér vendosjen e stafit
Nr. | Faza Rezultati Aktivitete_Detyra Afati
3.4.1.1. Hartimi i
draftit fillestar té
projektplanit t&
Plani i menaxhimit
] menaxhimit | 3.4.1.2. Procesi i
konsultimit publik
3.4.1.3. Hartimi i
planit t& menaxhimit
i) Shérbimet bazé
a) Qartésimi i kérkesave té detyrés sé
projektimit/termave té referencés;
b) Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe
shkallét e shérbimit;
Hartimi i c) Formulimi i kérkesave pér pérzgjedhjen e
roiektit t& ) specialistéve té fjeré t& domosdoshém né
zpbojﬁmi’r 3-4-2-1- A[‘O'“ZO € procesin e projektimit;
& detyres s€ ¢) Pérmbledhja e rezultateve. 2 mugj
pb' Kin: projektimit, rilevimi,
E Oll‘? T!“- mbledhja e ii) Shérbimeve t& vecanta:
erfim dokumenteve a) Studimi i gjendjes
5 Qendre_ b) Analiza e vend ndodhjes
Rekreative c) Planifikimi i punés
dhe ¢) Hartimi i njé programi hapésinor
Rikualifikim d) Hartimi i njé programi funksionimi
Urbani dh) Verifikimi i réndésisé s& mjedisit
Parkut t& e) Verifikimi i pajtueshmérisé me mjedisin
Lﬁe”'” © i) Shérbimi bazé
Thumanes a) Analiza e e bazés materiale dhe e
ot parimeve;
%i’é'zmzro:gfe b) Dakordésimi mbi objektivat (kushtet
parap pérreth objektivit, konfliktet eventuale pér
arritien e objektivit);
c) Pérgatitja e njé katalogu/liste té planeve,
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gé detajon géllimet e projekiit (objektivat e
programit);

¢) Zhvillimi i njé plani konceptual duke
pérfshiré edhe alternativa té tjera té
mundshme gé i pérgjigjen kushteve dhe
kérkesave té projektit me vizatime dhe
skica, vlerésimii tyre, zEvendésimi i
vizatimeve eksperimentale me vizatime té
lira, me shénime pérkatése kur éshté e
mundshme;

d) Pérfshirja edhe e shérbimeve t€ tjera té
ofruara nga specialisté e pjesémarés né
projekt;

dh) Qartésimi dhe shpjegimi i rolit té objekfit
né planin e gytetit, nén aspektin e
ndérthurjes dhe ndérveprimit t& aspekteve
funksionale, né gjendjen fizike dhe teknike,
né efikasitetin financiar dhe energjitik dhe
né faktorét e mjedisit ose faktorét ekologijiké,
proceset dhe kushtet, si dhe barrén
imponuese ekosistemet pérkatése dhe
ndjeshmeériné e tyre; 27

e) Negociatat paraprake me autoritetet
vendore dhe specialistét e tjeré t& pérfshiré
né projekt pér testimin e mundésisé sé
marrjes sé€ lejes s& ndértimit té€ objekfit;

€) Né projektimin e ambienteve té jashtme:
mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimiité
dhénave né lidhje me strukturén ekologjike
dhe né marrédhénie me elemente si psh.
toka, uji, klima, qgjri, flora dhe fauna, plus
paragitja e shfrytézimit t& hapésirés dhe
pércaktimi i strategjisé me shpjegime
informuese vecanérisht né lidhje me
peizazhin, pérmirésimin e zonés sé banuar
dhe ndérlidhjet, me bimésiné ekzistuese,
mbijellje té reja, duke ndaré zonén e
gjelbérimit, tfrafikun, ujin, zonat e lojrave dhe
zonat sportive, gjithashtu gartésimi dhe
pranimi i kufirit 1€ projektit dhe harmonizimin
me objektet rrethuese;

f) Parashikimi i kostove;

g) Mbledhja e pérfundimeve e té& gjitha
akfiviteteve paraprake t€ projektit.

i) Shérbimet e vecanta

a) Kérkimi pér mundési zgjidhjesh sipas
kérkesave principialisht t& kundérta;

b) Plotésim i dokumenteve té planifikimit
paraprak mbi bazén e kérkesave té
vecanta;

¢) Hartimi i njé analize objekti- funksionimit,
shpenzimeve dhe dobia;

e) Pérgatitja e paragitjeve té vecanta
teknike, si p.sh. perspektiva, mostra, modele;
€) Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.
g) Té pérgatisé dhe té béjé njé prezantim té
projektit pérpara Pérfituesit dhe Autoritetit
Kontraktor.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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3.4.2.3. Projekt -
idea perfundimtare

i) Shérbimi bazé

a) Pérpunimi i koncepfit t& projektit
(p€rpunim hap pas hapi i alternativave té
pérzgjedhura té ndértimit me vizatime) duke
marré parasysh planin e qytetit, funksionin,
giendjen teknike dhe fizike t& ndértimit,
eficencén fianciare dhe energjitike dhe
kérkesat mjedisore ose & zhvillimit té
géndrueshém duke véné né pérdorim
ndihmesén e dhéné nga specialistét e
pérfshiré né projekt, dhe kompletimin e
projektidesé pérfundimtare.

b) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera, té
ofruara nga specialisté e pjesémarrés né
projekt.

c) Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér
masat gé do té& ndérmerren pér mbrojtien e
mjedisit, trashégimisé natyrore dhe vlerave
té tjera té késaj natyre, duke pérfshiré edhe
masat pér zévendésimin, sipas legjislacionit
né fugi.

¢) Pérmbledhja e t& gjithé projektit né
formén e vizatimit p.sh. projektfidesé
paraprake dhe/ose projektidesé
pérfundimtare (shkalla sipas natyrés dhe
madhésisé sé strukturés. Pér sipérfaget e
hapura paragitja té jeté né shkallé 1:500
deri né 1:100, vecanérisht me informacione
pér pérmirésimin e mjedisit, masat gé do té
ndérmeren, masat pér mbrojtien,
mirémbajtjien dhe pér mbjellien e
diferencuar té gjelbérimit. Pér ndértesat né
shkallé 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje
t& mureve ndarése, ngjyra, drita dhe
materiale, né rast 1€ vecanté edhe me
plane té detajuara pér grupet hapésinore.
d) Negociatat pér mundésiné e marrjes sé&
lejes s& ndértimit me autoritetet vendore
dhe specialistét e tjeré té pérfshiré né
projekt.

dh) Parashikim i kostove sipas manualit te
¢mimeve, t& miratuar me akte nén ligjore,
gé pércaktojné kostot né zonat e banimit
ose kérkesave cilésore t€ investitorit.

e) Kontrolli i kostove, duke krahasuar
llogaritjen e kostos me koston paraprake.
€) Pérmbledhja e rezultateve &€ t& gjithé
dokumentacioneve té projektit.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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3.4.2.4. Projekti i
detajuar i zbatimit

i) Shérbimet bazé:

a) Pérpunim dhe detajim i punés s€ béré né
fazat 3 dhe 4 (zhvilimi dhe paragitja hap
pas hapi e projektit & zgjidhur) duke marré
parasysh planin e qytetit, funksionin,
giendjen teknike dhe fizike t& ndértimit,
eficencén fianciare dhe energjitike) dhe
kérkesat e mjedisit ose té konservimit duke
pérdorur edhe ndihmesén e dhéné nga
specialistét e pérfshiré né projekt, népérmjet
njé projekti (vizatimi) t& zbatueshém.

b) Paragitja e projektit né formé grafike me
té gjitha detajet e nevojshme pér zbatim
p.sh. zbatimi i ploté pérfundimtar, vizatime
té detajuara té konstruksionit né njé shkallé
1:50 deri 1:1, pér strukturat né ambientet e
jashtme né varési té tipit 1& ndértesés, né njé
shkallé 1:200 deri ne 1:50, vecanérisht pér
bimésiné, shogéruar me relacionin pérkatés.
c) Pér ndértesa: paraqitje e hollésishme e
dhomave dhe apartamenteve né shkallé
1:25 deri 1:1 me pérshkrimin, pércaktimin e
materialeve.

¢) Pérgatitja e bazés, pér specialistét e tjeré
té pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e tyre
né fazén e zbatimit.

Projekti urbanistik

Projekti arkitektonik

Projekti elektrik

Projekti mekanik

Relacioni teknik

Preventivi i projektit t& zbatimit

Grafiku i punimeve

Specifikime Teknike

3.4.2.5. Raportii
vlerésimit t& ndikimit
né mjedis

Raportin teknik t& projektit 1€ propozuar

3.4.2.6. Raporti
gjeologjik

Raportin paraprak t& VNM-sé

1. Qartésimi i kérkesave & projektit;

2. Pércaktimi i strukturés sé& tokés nga
dokumentet ekzistuese, duke specifikuar
dhe prezantuar strukturén e néntokés, sipas
testeve té kérkuara.

1. Analizimi dhe prezantimi i rezultateve té
testeve, laboratorike dhe né terren pér
strukturén e néntokés;

2.Vlerésimii gamés sé Iékundjeve & tokés
me pérmbajtie uji;

3. Vleré&simi i néntokés, specifikimi i
parametrave kryesoré né strukturén e tokés.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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1. Paragitja e rekomandimeve pér
géndrueshmériné e themeleve dhe
presionet e lejuara né toké, né rast té
vecanté propozohet dhe dimensionimi i
themelit;

2. Deklaraté mbi cedimet e pritura nga
realizimi i veprés pér té realizuar shérbimet
bazé té pérfshira né projektin final, sic
paragitet tek neni 39;

3. Udhézimet pér té€ gérmuar themelet dhe
pér t& mbajtur edhe strukturén e thaté,
edhe konftrollimin e ndikimit t& projektit né
strukturat ngjitur.

“Studim Projektim per Bashkine Kruje”’
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4.2. RAPORTIMI
4.2.1. Pérmbajtja, gjuha, paraqgitja/ afati i komenteve, numri i kopjeve té
raportit

Jané té detajuara né tabelén e méposhtme:

. .. Numri i kopjeve
Raportet Gjuha Data e dorézimit
P o Hmi Report CD
Projekt idea AL 3 2
Projekti i zbatimit AL 3 2

Té gjitha raportet duhet té€ dorézohen né formé fizike dhe né formé elektronike.
Burimet e informacionit duhet té referohen dhe té pérfshihen nénjé listé té ploté té té
gjithé personelit.

Vizatimet dhe raportet duhet té€ jené né 3 (tre) kopje origjinale t€ printuara dhe né 2
(dy) CD me té gjitha materialet né formatet pérkatése (acad, word, excel, et].).

Dorézimi i dokumentacionit do té béhet né rrugé zyrtare shogéruar me fleté inventari.
Té gjitha dokumentat e printuara duhet t€ jené té firmosura e vulosura né origjinal.

4.3. MONITORIMI DHE VLERESIMI
4.4.1. Pércaktimi i treguesve
Autoriteti Kontraktor pérgjegjés pér menaxhimin e késaj kontrate éshté bashkia Krujé.

4.4.2. Angazhimi gjaté zbatimit
Bashkia Krujé kérkon gé projektuesi 1€ angazhohet gjaté fazés sé zbatimit sa heré té

jeté nevoja pér sqarime, korigjime apo detajime té€ projektit gé€ mund dhe duhet té
ishin parashikuar dhe béré gjaté projektimit.

4.4.3. Lehtésirat pér Konsulentin dhe Aksesi né Informacion

Konsulenti duhet t& keté zyrén bazé né Shqgipéri, né ményré gé té jeté i afért me
vendin e projektit. Konsulenti do t€ jeté pérgjegjés pér girané e zyrés dhe ekspertét
né fjalé.

Konsulenti do t&€ jeté pérgjegjés pér transportin ndérkombétar dhe lokal, akomodimin
dhe shpenzimet pér stafin e projektit, s& bashku me materialet e komunikimit,
printimet, prodhimin e raporteve dhe pérkthimin. Interpretimi verbal né takime do té
jeté siguruar nga konsulenti.
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Bashkia Krujé do té sigurojné akses né té gjitha informacionet relevante ekzistuese,
harta, studime, modele, dokumentet ligjore efj., gé€ disponon, menjéheré dhe pa
kosto.

4.4.4. Takimet teknike dhe mes paléve té interesuara

Akftivitetet e mésipérme té listuara do t€ béhen né konsultim me bashkiné Krujé
pérmes takimeve periodike. Projekti i zbatimit duhet t&€ miratohet nga autoriteti(et)
kompetent(e), né pérputhje me Ligjet né fuqi.

Konsulenti, bashkia Krujé do té organizojné forume bashké&rendimi ndérinstitucionale,
ku i fundit do té paragesé produktin pérfundimtar, dhe né rast se kérkohet nga palét
e interesuara do té béhet edhe organizimi i takimeve publike.

4.4.5. Transferimi i njohurisé

Konsulenti do t& punojé né bashképunim t&€ ngushté me bashkiné Krujé, me géllim gé
ato té€ marrin pjesé aktivisht dhe intensivisht gjaté gjithé procesit té€ hartimit té
projektit, pér t& dhéné konftribut, por edhe pér té rritur kapacitetet e personave gé

do té€ punojné pér zbatimin e planit.

Né pérfundim, konsulenti do té pérgatisé njé program mbi ngritien dhe trajnimin e
kapaciteteve sé€ bashku me termat e referencés pér cdo asistencé teknike gé mund
té kérkohet.

4.4.6. Konfidencialiteti

Dokumentet dhe t&€ dhénat gé do té vihen né dispozicion t& kompanisé nga bashkia
Krujé, apo institucione té tjera publike, duhet té€ konsiderohen konfidenciale dhe nuk
duhet té transmetohet tek palét e treta.

5. REFERENCA |SHTOJCA

O1. Parku "Rezervuarii Thumanés”_VKM Pér Mjedisin.

02. Ligeni_Thumané_RNM_pasaporta

03. Skeda biologjike_Parku Thumané (PNB) “Rezervuari Thumané”

04. Informacion pér Parkun e*“Rezervuari t& Thumanés dhe zonés pérreth tij”
05. Informacion mbi fshatin Thumané
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TERMA REFERENCE
SHERBIM KONSULENCE

PER HARTIMIN E
PROJEKTIT TE ZBATIMIT PER OBJEKTIN:
“SISTEMIM-ASFALTIM | RRUGES
BORIZANE-SUPERSTRADA FUSHE
KRUJE-MILOT, NJ.A. THUMANE,
KRUJE”
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LENDA

1.

PERSHKRIM | PERGJITHSHEM
1.1. TE DHENAT GJEOGRAFIKE TE ZONES
1.2. KUFIJTE DHE ZONIMI | RRUGES BORIZANE-SUPERSTRADE
1.3. INFORMACION MBI ZONEN NE STUDIM
b) Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

QELLIMI, OBJEKTIVAT DHE NDIKIMI | PRITSHEM
2.1. QELLIMI
2.2. OBJEKTIVAT
b) Planii Menaxhimit
c) Projektii Zbatimit
2.3. NDIKIMI | PRITSHEM

PERSHKRIM | PUNES
3.1. METODOLOGJIA
3.2. SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER DOREZIM
b) Plani i Menaxhimit
c) Projekti i Zbatimit
3.3. STANDARDET, KERKESAT ARKITEKTONIKE E KONSTRUKTIVE TE OBJEKTIT
3.4. FAZIMI | PUNES
3.4.1. Analiza e detyrés sé projektimit, rilevimi;

3.4.2. Projekt —idea paraprake;
3.4.2. Projekt —idea perfundimtare;
3.4.4. Projektii detajuari zbatimit pér ndérhyrjen;

3.4.5. Raportii vlerésimit t& ndikimit né mjedis.

4. REALIZIMI | PROJEKTIT
4.1. PROFILET E EKSPERTEVE, KUSHTET DHE DETYRIMET
4.2. PLANIFIKIMI DHE DOREZIMET
4.2.1 Periudha e fillimit
4.2.2 Periudha e pérfundimit e parashikuar ose kohézgjatja
4.2.3 Planifikimi - pérfshiré periudhén e njoftimit pér vendosjen e stafit
4.3. RAPORTIMI
4.4, MONITORIMI DHE VLERESIMI
4.4.1. Pércaktimiitreguesve
4.4.2. Angazhimi gjaté implementimit
4.4.3. Lehtésirat pér Konsulentin dhe Aksesi né Informacion
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4.4.4. Takimet teknike dhe mes paléve té interesuara
4.4.5. Transferimi i njohurisé
4.4.6. Konfidencialiteti

5. REFERENCA |SHTOJCA
1. PERSHEKRIM | PERGJITHSHEM

1.1 TE DHENAT GJEOGRAFIKE TE ZONES
Thumana shirihet né pjesén Veriore té rrethit Krujé dhe kufizohet;
e Né Lindje — fshati Brret, territori i Njésisé€ Vendore Krujé — Krujé;
e Né Jug - nga Njésia Administrative Fushé Krujé;
e né Veri - nga rrethi Kurbin (Njésia Administrative Mamurras);
e Né Peréndim - nga kufiri administrativ i rrethit Durrés (Njésia Administrative Ishém).

Rruga lidhése Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot, ndodhet né fshatin Borizané té
Njésis& Administrative Thumané, bashkia Krujé.

Ky aks rural ndodhet ndérmjet fshatit Borizané dhe territorit 1€ fshatit Derven, pjesé té
Njésis€ Administrative Thumané. Ndodhet né njé distancé té baras— larguar ndérmjet
gendrave té banuara Fushé Krujé e Thumané, duke shtuar késhtu njé tjetér aks rrugor
lidhés né hartén e Shqgipérisé. Kjo rrugé lidh gendrén e fshatit Borizané me
Superstradén Fushé Krujé Milot.

Thumana ka njé sipérfage urbane rreth 5 km2 dhe sipérfage administrative 58 km2 , e
cila pérbén 1.48 % té sipérfagés sé& pérgjithshme té rrethit Krujé prej 339 km2, ku
banojné rreth 14300 banoré, té€ organizuar né dhjeté fshatra (Thumané&, Derven,
Borizané, Dukagijin i Ri, Graméz, Miliskaj, Kodér Thumané, Bushnesh, Derven Kodér,
Sukth Vendas) dhe njé gendér urbane (qyteza Thumané). Nga kéto 66.6% jetojné né
fshatrat pérreth ndérsa 33.4% né qytezén Thumané. Ndodhet né koordinatat
gjeografike; 41°32'53" Veri dhe 19°40'43" Lindja, né Grade, Minuta, Sekonda.

Referuar studimeve t&€ béra nga Fakulteti i Gjeologjisé dhe Minierave, Shérbimi
Gjeologijik Shqiptar, Thumana dhe zona peréndimore pérreth tij béjné pjesé né zonén
Kodrinore e Fushore.
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Harta shogéruese Gjeologo-Inxhinierike.
HARTA GJEOLOGJIKE E SHQIPERISE

Py
SHKALLA 1 :200 000
v 2002
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1.2 KUFUTE E AKSIT RRUGOR

Il i
!é. MBARIMI

Legjenda e shtresave

B 474584592, 4599454,

Kufijté e kétij aksi rural rrugor jané:

Veri: Lagje Malmereve, fshati Borizané ;

Lindje: Fshati Borizané&, aksi nacional Fushé Krujé Thumané (i vjetér);
Jug: Lagje Malmereve, fshati Borizané&/territori i fshatit Derven Kodér;
Péréndim: Superstrada Fushé Krujé-Milot;

Rruga rurale lidhése Borizané-Thumané éshté njé rrugé gé lidh gendrén e banuar
Borizané me aksin nacional Fushé Krujé-Milot, rrugé e cila ka gené e asfaltuar por si
pasojé e amortizimit ndér vite dhe e tonazhit t&€ madh ka degraduar, duke u béré
thuajse e pakueshme. Sipérfagja e pérdorimit té territorit aktual jepet né tabelén e
méposhtme:
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# THusas

TH-UB-0%6 oy 5

. TNTH-UB-055

TH-UB-056

v

"\_‘.}}.' ' it ) - MR )
ZONAT E PLANIT

\

TH-UB-052, TH-UB-058, TH-UB-059, TH-B-012

Tabela 1. Té dhéna mbi pérdorimin e territorit pér sistemim-asfaltimin e rrugés

Emértimi Sasia Shénime
Gjatésia e rrugés 3320 ml

Gjérésia totale ekzistuese 8m

Gjérésia e pjesés asfaltike ekzistuese Sm

Gjérésia e kanalit kulluese anésor Im

Gjérésia e bankinave ekzistuese 2xTm

Gjérésia e kanalit kullues kk1 ém

SIPERFAQJA TOTALE E RRUGES 26560M2
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1.3 INFORMACION MBI ZONEN NE STUDIM

fit Gjoka

2 B > i
Vs - g ES / Airbus
i ) \ 1
IR J Y

Foto Gbogle, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot
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C) Segmenti 1, L=1085M

2

Foto. Segmenti 1, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot (Fillimi i mugés)

Ky segment rrugor fillon né krygézimin e rrugés me rmrugén nacionale Fushé Krujé-Milof,
fillon né njé zoné me mjaft trafik dhe pérfundon né skajin perendimor t& varrezave té
fshatit Borizané.

Kalon né njé zoné mjaft t& populluar, me banesa né dy anét e rrugés(lagja e
Malmereve), né njé terren gé fillon fushor, pastaj kalon kodrinor, me mjaft kthesa.
Gjithashtu né kété segment ka edhe infrastrukturé shogéruese si linjat e ujésjellésit,
elektrikut, internetit, kanalizimeve etj.

Nénshiresat ekzistuese jané mijaft t€ dobéta dhe té démtuara, po ashtu edhe
shiresat rrugore jané té démtuara.

Parametrat ekzistues t€ rrugés jané:

-Shtresé ekzistuese cakélli natyral , t=15cm.

-Shtresé ekzistuese cakéll makinerie, t=15cm.

-Shiresé ekzistuese stabilizanti, t=10cm.

-Shiresé binderi ekzistues, t=4cm.

-Shtresé asfaltobetoni ekzistues, t=3cm.

10
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-Bankina cakélli ekzistues, t=10cm.
-Gjithashtu né kété segment ka edhe vepra arti, ku mé e vecanta éshté ura mbi
pérroin e Borizanés, me Hd=8m, e cila shpesh heré mbytet si pasojé e kuotés sé ulét
dhe e daljes sé pérroit nga shirati.

y. i SR £ <5

Foto. Segmenti 1, rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot (Ura mbi P&rroin
Borizané&)

11
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Foto. Segmenti 1, rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot (Ura mbi Péroin
Borizané)

12
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Foto. Segmenti 1, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

13
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Foto. Segmenti 1, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

14
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Foto. Segmenti 1, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

15
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Foto. Segmenti 1, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

d) Segmenti 2

16
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Foto. Segmenti 2, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot(lidhja me
Superstradén)

Ky segment rrugor fillon né né skajin perendimor té varrezave té fshatit Borizané, lagja
e Malmeréve(aty ku pérfundon segmenti 1), pérshkon rrugén lidhése pér gjaté gjithé
gjatésisé dhe pérfundon né nyjen lidhése té superstradés Fushé Krujé-Milot.

Kalon né njé zoné mé pak t& populluar(pjesa fundore prej 1800ml nuk ka banesa
fare), me pak banesa né dy anét e rrugés, né njé terren gé fillon kodrinor, pastqj
kalon fushor, me pak kthesa, ku pjesa fundore prej 1600m éshté e drejté.

Gjithashtu né kété segment ka pak infrastrukturé shogéruese si linjat e ujésjellésit,
elektrikut, internetit, kanalizimeve etj.

Nénshtresat ekzstuese jané mijaft t& dobéta dhe t& démtuara, po ashtu edhe
shiresat rrugore jané t&€ démtuara.

Parameftrat ekzistues t€ rrugés jané:

-Shtresé ekzistuese cakélli natyral , t=15cm.

-Shtresé ekzistuese cakéll makinerie, t=15cm.

-Shiresé ekzistuese stabilizanti, t=10cm.

-Shiresé binderi ekzistues, t=4cm.

-Shiresé asfaltobetoni ekzistues, t=3cm.

-Bankina cakélli ekzistues, t=10cm.

17
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-Gjishashtu né kété segment ka edhe vepra arti, ku mé e vecanta éshté ura mbi
kanalin kullues KK1té Borizané&s, me Hd=8m, e cila éshté e démtuar nga démtime
fizike té€ para disa viteve, mjaft e rrezikshme pér tu shfrytézuar aktualish, né prag
shembje.

18
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|
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Foto. Segmenti 2, Rruga Borizoné—SuperTrodo Fush’é Krujé-Milot

20
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Foto. Segmenti 2, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot
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Foto. Segmenti 2, Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot

2. QELLIMI, OBJEKTIVAT DHE NDIKIMI | PRITSHEM

2.1. QELLIMI

Ky dokument shérben né hartimin e planit t& menaxhimit té€ trafikut dhe projektit té

zbatimit pér Sistemim-asfaltimin e “rrugés Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot”.

Qé&llimi kryesor i projektit éshté: bérja funksionale e kétij aksi rrugor me njé numér té

madh mjetesh né garkullim si edhe:

- Rritien e cilésisé s& shérbimit népérmijet krijimit t& shtresave, nénshtresave dhe
veprave té reja té artit;

- Rritjen e shpejtésisé sé Iévizjes s& mjeteve dhe shkurtimin e kohés sé& qarkullimit;

- Eleminimin e ndotjes sé& krijuar pér banorét pérreth, duke ndértuar njé rrugé té
re dhe bashkkohore;

- Rritien e numrit té pérfitueseve;

- Eleminimin e trafikut né akset alternative.
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2.2. OBJEKTIVAT

Konsulenti do té ofrojé dhe udhéhegé punén pér hartimin e planit t&€ menaxhimit dhe
projektit t& zbatimit pér Sistemim-asfaltimin e “rrugés Borizané-Superstrada Fushé
Krujé-Milot”.

Ky propozim duhet:

té jeté konsistent dhe iintegruar me programin geveritar t€ menaxhimit t& zonés;
té jeté i strukturuar dhe shkruar Nné njé ményré gé personeli i zonés té jeté né
gjendje t& marré planin dhe té zbatoj€é me pérpjekije minimale dhe kuptim
maksimal;

té jeté i detajuar dhe i strukturuar kur rekomandon té€ gjitha aktivitetet e
mundshme eko-turistike té€ shogéruara me njé plan fizibiliteti gé& pérfshin
menaxhim dhe financim.

a. Objetivat kryesoré té planit t¢ menaxhimit

Mbrojtja e vlerave biologjike, kulturore, sociale si dhe peizazhit t& zonés, shfrytézimi
rracional i aksit té ri;

Krijimi i njé& aksi té ri rrugor, me parametra bashkékohor, me trotuare, ndricim rrugor
do ti shérbente mé miré banoréve té zonés e zonave pérreth.

Zhvillimi ekonomik dhe rritja e cilésisé né garkullimin rrugor, eleminimin e risgeve e
rrezikut, parandalimin e aksidenteve.

Objetivat kryesoreé té Projektit té zbatimit

Rikualifikimi dhe rikompozimi i kétij aksi rrugor, me té gjithé elementét e saq.
Rikonstruksioni dhe rijetézimi i strukturave té braktisura;

Ndérhyrje specifike né infrastrukturén pérgjaté aksit rrugor dhe tek segmentet
rrugore ekzistuese né hyrje té fshatit Borizané;

Infrastrukturé ndihnmése, parkim dhe pérforcime té skarpateve, ndértim i veprave
té reja té artit, rikonstruksion i atyre ekzistuese;

Krijimi i shfryerjes sé trafikut né dy akset kombétare parelele;

Krijimi i trotuareve dhe ndrigimit té ri rrugor;

Ndértimi i tubacionit t& ri HDPE pér kullimin e ujérave, s& bashku me pusetat
respektive;

Ndértimi i tombinove e kalesave pér banesat pérreth;

Rivitalizimi i zonés pérreth;

Ndértimi i strukturave ndihmése;

Krijimi i hapésirave té pérshtatshme pér parkim (vendndérrimet pér mjetet e
rénda, ngse éshté e domosdoshme;

2.3. NDIKIMI | PRITSHEM
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Bashkia Krujé ka nisur punén pér koordinimin e procesit pér hartimin e projektit té
zbatimit pér Sistemim-asfaltimin e “rrugés Borizané-Superstrada Fushé Krujé-Milot”.
NEépérmjet kétij projekti synohet té realizohet ruajtja né gjendjen natyrore té rrugés
ekzistuese e peizazhit, sistemet ekologjike dhe karakteristikat natyrore t& zonés. Pritet
gé projekti i zbatimit t& shpien drejt zhvillimit t& géndrueshém té territorit ku béné
pjesé zona né studim, té konftrollit t& zhvillimit, kursimin e kohé&s, pérmirésimin e cilésisé
sé jetesés, rritjes s& mirégénies sé€ popullsisé vendase, punésimit, jetésés mé té miré
dhe mbrojtjes s& aseteve natyrore e mjedisit. Aksi rrugor ndodhet né njé zoné mjaft té
populluar dhe me shumé trafik, ku trafiku pas rikonstruksionit t€ késaj rruge do té bjeré
ndjeshém né zonat pérreth.

3. METODOLOGIJIA E PUNES, SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER
DOREZIM

3.1. METODOLOGIIA

Konsulenti thirret, népérmijet kétij projekti, pér t& asistuar bashkiné Krujé, pér hartimin
e projekt-preventivit pérkatés.

Konsulenti do té& punojé ngushtésisht me stafin e bashkisé Krujé dhe Njésisé
Administrative Thumané pérgjaté gjithé kohézgjaties s& shérbimit. Né& mbéshtetje,
éshté ngritur Grup pune pér té koordinuar procesin pér hartimin e planit té
menaxhimit dhe projektit t& zbatimit, i cili do té jeté pérgjegjés pér monitorimin,
vlerésimin e procesit, koordinimin dhe bashkérendimin e tij, sikurse edhe té
produkteve gé do té dalin prej tij dhe do té& mbéshtesé té gjitha palét e pérfshira né
proces pér t'u njohur dhe familjarizuar me detyrimet ligjore gé rrjedhin nga detyra.
Periudha pér draftimin e planit dhe ndjekjes s& hartimit t& projektit do té shtrihet né 60
dité dhe do té ndahet né faza pér efekt té&€ organizimit & procesit t&€ punés, sipas
pércaktimeve VKM Nr. 354, daté 11.05.2016, “Pér miratimin e manualit té tarifave pér
shérbime né planifikim territori, projektim, mbikqgyrje dhe kolaudim*.

3.2. SHERBIMET E KERKUARA DHE DOKUMENTAT PER DOREZIM

3.2.1. Hartimin e projektit t& zbatimit pér Sistemim-asfaltimin e “rrugés Borizané-
Superstrada Fushé Krujé-Milot”.

a) Projekti i zbatimit

- Anadliza e detyrés sé projektimit, rilevimi, mbledhja e dokumenteve;
- Projekt —idea paraprake;
- Projekt —idea perfundimtare;
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- Projektii detajuar i zbatimit pér ndérhyrjen;
- Raportiivlerésimit t& ndikimit né mjedis.

b) Plani i menaxhimit te trafikut

Plani i Menaxhimit duhet té pérfshijé seksionet e méposhtme ose t&€ ndjeké njé

strukturé ekuivalente, bazuar né Kodin Rrugor t€ Republikés s€ Shqgipérisé.

- Hyrje ku béhet njé pérshkrim i pérgjithshém i Planit t& Menaxhimit, géllimi dhe
kohézgjatja;

- Redlizimin e Planit t& Menaxhimit té trafikut;

- Tabela, Skema dhe Harta.

3.3. STANDARDET, KERKESAT ARKITEKTONIKE E KONSTRUKTIVE TE OBJEKTIT

Projekti do té hartohet né pérputhje me té gjitha normat dhe standardet pér
projektim gé parashikon legjislacioni né fuqi pér veprat rrugore. Projektimi duhet té
sigurojé respektimin e standardeve, madje edhe atyre gjaté zbatimit. Eshté
pérgjegjési e projektuesit saktésia dhe respektimi i t&€ gjitha standardeve dhe
normave pérkatése.

Projektuesi mund t& rekomandojé edhe prezantimin e standardeve té reja, pér
pérafrimin me normat e BE-se, si dhe té prakiikave mé té mira ndérkombétare né
projektim dhe zbatim.

Né hartimin e projektit t&€ mbahen parasysh normat e miratuara pér personat me
aftési t& vecanta. Né projekt té€ parashikohet infrastruktura e nevojshme pér kété
kategori. Detajet teknike té infrastrukturés pér kété kategori, t€ jepen nga projektuesi
né Fleté t& vecanta té Projektit.

Gjaté gjithé fazave té€ projektimit, grupi i projektimit do té analizojé e t€ japé té
dhéna té hollésishme pér ecuriné.

Kérkesa arkitektonike e konstruktive t€ objektit

Kontraktorit i kérkohet t€ analizojé e certifikojé t€ gjithé elementet arkitektoniké e
konstruktivé, inxhinierike té€ ketij projekti si: géndrueshméria, materialet, detajet, etj,
dhe té propozojé njé projekt zbatimi.

Standardet né paraqitien e dokumentacionit teknik

Né hartimin dhe paragitien e dokumentacionit té projektit, projektuesi t& pérdoré
programet e kérkuara kompjuterike, si dhe té nxitet pérdorimi i programeve té reja,
mé té avancuara té fushés.

3.4. FAZIMI | PUNES

3.4.1. Hartimin e projektit té zbatimit pér Sistemim-asfaltimin e “rrugés Borizaneé-
Superstrada Fushé Krujé-Milot”.
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3.4.1.1. Andliza e detyrés sé projektimit, rilevimi, mbledhja e dokumenteve - (formati
A4, A3)
i) Shérbimet bazé

a) Qartésimi i kérkesave té€ detyrés s& projektimit/termave té referencés;

b) Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe shkallét e shérbimit;

c) Formulimi i kérkesave pér pérzgjedhjen e specialistéve té fjeré t& domosdoshém

né procesin e projektimit;

¢) Pérmbledhja e rezultateve.
i) Shérbimeve té vecanta:

a) Studimi i gjendjes ekzistues te rruges

b) Analiza e vend ndodhjes
c) Planifikimi i punés
d) Verifikimi i pajtueshmérisé me mjedisin

3.4.2.2. Projekt - idea paraprake - (formati A3)

Pér kété fazé té projektit konsulenti duhet pérgatis€é njé projekt ide ku do té

pérfshinen:

i) Shérbimi bazé
a) Analiza e bazés materiale dhe e parimeve;
b) Dakordésimi mbi objektfivat (kushtet pérreth objektivit, konfliktet eventuale pér
arritfien e objektivit);
c) Pérgatitia e njé katalogu/liste t€ planeve, gé detajon gélimet e projektit
(objektivat e programit);
¢) Zhvilimi i njé plani konceptual duke pérfshiré edhe alternativa té tjera té
mundshme gé i pérgjigjen kushteve dhe kérkesave té projektit me vizatime dhe
skica, vlerésimi i tyre, zévendésimi i vizatimeve eksperimentale me vizatime té lirq,
me shénime pérkatése kur éshté e mundshme;
d) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera té€ ofruara nga specialisté e pjesémarés né
projekt;
dh) Qartésimi dhe shpjegimi i rolit t& objekfit né planin e gytetit, nén aspektin e
ndérthuries dhe ndérveprimit t& aspekteve funksionale, né gjendjen fizke dhe
teknike, né efikasitetin financiar dhe energjitik dhe né faktorét e mjedisit ose
faktorét ekologjiké, proceset dhe kushtet, si dhe barrén imponuese ekosistemet
pérkatése dhe ndjeshmériné e tyre;
e) Negociatat paraprake me autoritetet vendore dhe specialistét e tjeré té
pérfshiré né projekt pér testimin e mundésisé€ s€ marrjes sé lejes s& ndértimit té
objektit;
€) Né projektimin e ambienteve té jashtme: mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimi i té
dhénave né lidhje me strukturén ekologjike dhe né marrédhénie me elemente si
psh. toka, uji, klima, ajri, flora dhe fauna, plus paraqgitjia e shfrytézimit t&€ hapésirés
dhe pércaktimi i strategjis€ me shpjegime informuese vecanérisht né lidhje me
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peizazhin, pérmirésimin e zonés s€ banuar dhe ndérlidhjet, me bimésiné ekzistuese,
mbjellje té reja, duke ndaré zonén e gjelbérimit, trafikun, ujin, zonat e lojrave dhe
zonat sportive, gjithashtu qartésimi dhe pranimi i kufirit t€ projektit dhe
harmonizimin me objektet rrethuese;

f) Parashikimi i kostove;

g) Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha akftiviteteve paraprake té€ projektit;

ii) Shérbimet e vecanta
a) Kérkimi pér mundési zgjidhjesh sipas kérkesave principialisht t& kundérta;
b) Plotésim i dokumenteve té planifikimit paraprak mbi bazén e kérkesave té
vecanta;
¢) Hartimi i njé analize objekti- funksionimit, shpenzimeve dhe dobia;
e) Pérgatitjia e paraqitieve té€ vecanta teknike, si p.sh. perspektiva, mostra,
modele;
€) Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.
g) Té pérgatis€ dhe té béjé njé prezantim té€ projektit pérpara Pérfituesit dhe
Autoritetit Kontraktor.

3.4.2.3. Projekt-idea perfundimtare - (formati A3)

PEér kété fazé té projektit konsulenti duhet pérgatisé njé projekt ide perfundimtare ku

do té pérfshihen:

i) Shérbimi bazé

a) Pérpunimi i konceptit t& projektit (pérpunim hap pas hapi i alternativave té
pérzgjedhura té€ ndértimit me vizatime) duke marré parasysh planin e qgytetit,
funksionin, gjendjen teknike dhe fizke té ndértimit, eficencén fianciare dhe
energjitike dhe kérkesat mjedisore ose té zhvillimit t€ géndrueshém duke véné né
pérdorim ndihmesén e dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt, dhe
kompletimin e projektidesé pérfundimtare.

b) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera, t& ofruara nga specialisté e pjesémarrés né
projekt.

c) Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér masat gé do té€ ndérmerren pér mbrojtien
e mjedisit, trashégimisé natyrore dhe vierave té tjera té késaj natyre, duke pérfshiré
edhe masat pér zévendésimin, sipas legjislacionit né fug.

¢) Pérmbledhja e té gjithé projektit né formén e vizatimit p.sh. projektidesé paraprake
dhe/ose projektidesé pérfundimtare (shkalla sipas natyrés dhe madhésisé sé
strukturés. Pér sipérfaget e hapura paraqgitja té jeté né shkallé 1:500 deri né 1:100,
vecanérisht me informacione pér pérmirésimin e mjedisit, masat gé do té
ndérmeren, masat pér mbrojtien, mirémbajtien dhe pér mbjellien e diferencuar té
gjelbérimit. Pér ndértesat né shkallé 1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje té
mureve ndarése, ngjyra, drita dhe materiale, né rast t&€ vecanté edhe me plane té
detajuara pér grupet hapésinore.
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d) Negociatat pér mundésiné e marrjes sé€ lejes s€ ndértimit me autoritetet vendore
dhe specialistét e tjeré t&é pérfshiré né projekt.

dh) Parashikim i kostove sipas manualit te cmimeve, té€ miratuar me akte nén ligjore,
qgé pércaktojné kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore t€ investitorit.

e) Konftrollii kostove, duke krahasuar llogaritien e kostos me koston paraprake.

€) Pérmbledhja e rezultateve té té gjithé dokumentacioneve té projektit.

3.4.2.4. Projektii detajuar i zbatimit

Pas detyrés s& miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe pérfituesve, kontraktori do té
vazhdojé me pérgatitien e projektit 1€ detajuar té zbatimit, duke pérfshiré si minimum
por jo té kufizuar, si mé poshté:

3.4.2.4.a. Projekti i zbatimit

i) Shérbimet bazé:

a) Pérpunim dhe detajim i punés sé béré né fazat 3 dhe 4 (zhvillimi dhe paraqitja hap
pas hapi e projektit t& zgjidhur) duke marré parasysh planin e qgytetit, funksionin,
gjendjen teknike dhe fizike t& ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike (p.sh.
eficenca e energjisé, pérdorimi i burimeve enegjitike té€ rinovueshme) dhe kérkesat e
mjedisit ose t& konservimit duke pérdorur edhe ndihmesén e dhéné nga specialistét
e pérfshiré né projekt, népérmijet njé projekti (vizatimi) t& zbatueshém.

b) Paraqitja e projektit né formé grafike me té gjitha detajet e nevojshme pér zbatim
p.sh. zbatimi i ploté pérfundimtar, vizatime té€ detajuara té konstruksionit né njé
shkallé 1:50 deri 1:1, pér strukturat né ambientet e jashtme né varési té fipit té
ndértesés, né njé shkallé 1:200 deri ne 1:50, vecanérisht pér bimésiné, shogéruar me
relacionin pérkatés.

c) Pér ndértesa: paragitje e hollésishme e dhomave dhe apartamenteve né shkallé
1:25 deri 1:1 me pérshkrimin, pércaktimin e materialeve.

c) Pérgatitja e bazés, pér specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e
tyre né fazén e zbatimit.

Projekti urbanistik (formati A2)

Projekti arkitektonik (formati A3) duhet té pérfshije kéto flete:
- Analiza e gjendjes ekzistuese;

- Rilevimi fopografik;
- Planvendosje;

- Plan sistemimi - Detaje té sistemimit, detajimi i kuotave, |évizja pér PAK;
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- Profilat gjatesor

- Profilat terthore, profilat tip

- Detaje teknike;

- Planimetria e kullimit t&€ ujrave (detaje teknike);

- Planet e ndricimit (detaje t& ményrés s& vendosjes sipas llojit);

- Imazhe 3D;

Projekti elekirik (formati A3) duhet té pérfshije kéeto flete:
- Planet e instalimeve elektrike;

- Ndricimi i jashtém;

- Planet e instalimeve té fuqisé;

- Llogaritjet dhe skemat e paneleve elekirike;

- Relacioniinstalimeve elektrike.

Projekti mekanik (formati A3) duhet té pérfshijé kéto flete:

- Instalimet e sistemit t& kanalizimeve;

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe shpérndarjes sé€ ujrave té shiut;
- Relacioniinstalimeve mekanike.

Relacioni teknik (formati A4), i cili duhet té pérmbajé:

Relacionin total (arkitektonik, konstruktiv, elektrik, mekanik);

Pérshkrimin e koncepftit té projektimit, parametrat e projektimit, standardet e
pérdorura, metodologjia, llogaritjet e kryera;

Konkluzionet, rekomandimet dhe pritshmérité e projektuesit/grupit t€ projektimit.

Preventivi i projektit té zbatimit (formati A4 - né excel)

a) Pérgatitja e preventivit t& detajuar sipas specifikimeve té projektit me programin e
punimeve té ndaré sipas kategorive dhe zérave té punés;

b) Preventivin e zbatimit bazuar né Vendim i KM nr. 629, date 15.7.2015 “Pé&r miratimin
e manualeve teknike fté cmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave
teknike té tyre"” ;

f) Pér zErat gé nuk pérfshinen né Manual t& béhet analiza teknike e cmimit.

Grdafiku i punimeve (formati A4 - né excel)

Specifikime Teknike (formati A4)
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Kontraktori duhet té pérgatisé specifikimet teknike pér secilin nga materialet gé do té
pérdoren. Pér secilin z& t& pérfshiré né preventiv duhet t& béhet analiza sipas késqj
skeme:

- P&rshkrimi i detajuar i zérit t& punimeve;

- Ményra e vendosjes;

- Cilésia e kérkuar;

- Formatet e lejuara;

- Ngjyra e rekomanduar;

- Skica, vizatime ose foto (ku éshté e mundur).

3.4.2.5. Raportii vlerésimit té ndikimit né mjedis

A) Raportin teknik t&é projektit t& propozuar, i cili pérmban:

a) géllimin e projektit t€ propozuar;

b) planimetriné e vendndodhjes sé projektit;

c) kufijté e sipérfages né harté topografike, t& shogéruar me koordinatat, sipas
sistemit koordinativ KRGJSH;

¢) fotografi dhe té€ dhéna pér pérdorimin ekzistues té sipérfages gé do té pérdoret
pérkohésisht apo pérheré nga projekti, gjaté fazés sé ndértimit apo funksionimit té
veprimtarisé;

d) informacionin pér gendrat e banuara, né zonén ku propozohet té zbatohet
projekti;

dh) skicat dhe planimetrité e objekteve dhe strukturave té€ projektit, si dhe ményrat
dhe metodat gé do té€ pérdoren pér ndértimin e objekteve dhe strukturave té
projektit;

e) pérshkrimin e proceseve ndértimore dhe teknologjike, pérfshiré kapacitetet
prodhuese /pérpunuese, sasité e Iéndéve té para dhe produktet pérfundimtare té
projektit;

€) informacionin pér infrastrukturén e nevojshme pér lidhjen me rmjetin elekirik,
furnizimin  me ujé, shkarkimet e ujérave té ndotura dhe mbetjeve, si dhe
informacionin pér rrugét ekzistuese té aksesit apo nevojén pér hapje té rrugéve té
reja;

f) programin pér ndértimin, kohézgjatien e ndértimit, kohézgjatien e planifikuar pér
funksionimin e projektit, kohén e mundshme té pérfundimit t&€ funksionimit té
projektit dhe, sipas rastit, edhe fazén e planifikuar té rehabilitimit té sipérfages, pas
mbarimit t&é funksionimit t& projektit;

g) léndét e para gé do té pérdoren pér ndértimin dhe ményra e sigurimit té tyre
(materiale ndértimi, ujé dhe energji);

gj) informacionin pér lidhjet e mundshme té projektit me projekte té tjera ekzstuese
pérreth/prané zonés sé projektit;
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h) informacionin pér alternativat e marra né konsideraté, pér sa i takon pérzgjedhjes
s& vendndodhjes sé projektit dhe teknologjisé gé do té pérdoret;

i) t& dhénat pér pérdorimin e |Endéve té€ para gjaté funksionimit, pérfshiré sasité e ujit
té nevojshém, té€ energjisé, IEndéve djegése dhe ményrén e sigurimit 1€ tyre;

]) aktivitete t& tfjera gé mund té nevojiten pér zbatimin e projektit, si ndértimi i
kampeve apo rezidencave etj.;

k) informacionin pér lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme pér projektin, né
pérputhje me pércaktimet e béra né legjislacionin né fuqi, si dhe institucionet
kompetente pér lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit;

|) kopje té lejeve, autorizimeve dhe licencave gé disponon zhvilluesi pér projektin e
propozuar, né pérputhje me pércaktimet e béra né legijislacionin né fuaqi, si dhe
institucionet kompetente pér lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.

B) Raportin paraprak t& VNM-s€, i cili pérmban:

a) pérshkrimin e mbulesés bimore té sipérfages ku propozohet t& zbatohet projekti,
shogéruar dhe me fotografi;

b) informacion pér praniné e burimeve ujore, né sipérfagen e kérkuar nga projekti
dhe né aférsi té fij;

c) informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve t&€ mundshme, negative, né mjedis,
té projektit, pérfshiré ndikimet né biodiversitet, ujé, toké dhe aqjér;

C) njé pérshkrim pér shkarkimet e mundshme né mjedis, & filla si: ujéra t& ndoturaq,
gaze dhe pluhur, zhurma, vibrime, si dhe pér prodhimin e mbetjeve;

d) informacion pér kohézgjatjen e mundshme té ndikimeve negative t& identifikuara;

dh) té€ dhéna pér shirijen e mundshme hapésinore té€ ndikimit negativ né mjedis, gé
nénkupton distancén fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara gé
pérfshinen né t&;

e) mundésiné e rehabilitimit t&€ mjedisit t€ ndikuar dhe mundésiné e kthimit t& mjedisit
té ndikuar té sipérfages né gjendjen e méparshme, si dhe kostot financiare té
péraférta pér rehabilitimin;

€) masat e mundshme pér shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative né mjedis;

f) ndikimet e mundshme né mjedisin ndérkufitar (nése projekti ka natyré té tillé).

3.4.2.6. Raporti gjeologjik.

Faza |

1. Qartésimi i kérkesave té projektit;

2. Pércaktimi i strukturés sé tokés nga dokumentet ekzistuese, duke specifikuar dhe
prezantuar strukturén e néntokés, sipas testeve té kérkuara.

Faza ll

1. Analizimi dhe prezantimi i rezultateve 1€ testeve, laboratorike dhe né terren pér
strukturén e néntokés;

2.Vlerésimi i gamés sé Iékundjeve té tokés me pérmbaijtie uji;
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3. Vlerésimi i néntokés, specifikimi i parametrave kryesoré né strukturén e tokés.

Faza lll

1. Paragitja e rekomandimeve pér géndrueshmériné e themeleve dhe presionet e
lejuara né toké, né rast té& vecanté propozohet dhe dimensionimi i themelit;

2. Deklaraté mbi cedimet e pritura nga realizimi i veprés pér & realizuar shérbimet
bazé té pérfshira né projektin final;

3. Udhézimet pér t& gérmuar themelet dhe pér t& mbajtur edhe strukturén e thatég,
edhe konftrollimin e ndikimit t& projektit né strukturat ngjitur.

4. REALIZIMI | PROJEKTIT
4.1. PROFILET E EKSPERTEVE, KUSHTET DHE DETYRIMET

Konsulenti do t& propozojé ekspertét né disiplinat gé ai gjykon té€ nevojshme né

ményré gé té mbulohet i gjithé géllimi i punés i pérshkruar sipas kétyre Termave té

Referencés dhe té€ pérgatiten kérkesat e paraqitura.

Konsulenti duhet t€ sigurohet gé ekspertiza me kualifikimin e duhur, té identifikohet

dhe t'i pérshtatet kérkesave pér secilén nga detyrat e listuara mésipér. Nisur nga

dimensioni dhe kompleksiteti i punés pér t'u realizuar, grupi i ekspertéve duhet té

keté karakter shumé-disiplinor dhe ku pérfshinen profesionisté té cilét do té:

- Adresojné céshtjet mé emergjente nga njé pik€pamje shumé-disiplinore;

- Ofrojné njohje té thellé té territorit shqgiptar, sfidave dhe potencialeve té tij;

- Integrojné apo adaptojné eksperiencén e tyre né projekte té€ ngjashme né rajone
té fjera.

Ekipi i Konsulentit do té€ punojé me stafin e bashkis€ pér hartimin e projektit té
zbatimit, ndaj ata duhet t&€ ndértojné nj¢ marrédhénie konstruktive, si dhe njé
transferim efektiv té& njohurive dhe kompetencave.

Ekipi i Konsulentit dhe Grupi i punés do té raportojé né ményré té& vazhdueshme,
prané bashkis€, mbi ecuriné e procesit t&€ hartimit t€ planit t& menaxhimit dhe
projektit t& zbatimit.

Grupi i ekspertéve do t€ jeté i pébéré nga stafi kryesor dhe ai mbéshtetés.

Me ‘staf kryesor’ do té kuptohet stafi teknik dhe menaxhues, i cili Eshté thelbésor né
kété detyré. Stafi kryesor duhet té identifikohet qartésisht si ‘staf kryesor’ dhe po ashtu
stafi mbéshtetés duhet gartésisht t& identifikohet si ‘staf mbéshtetés’ né propozimet
pér garén gé shpallet népérmjet kétyre Termave.

A. Stafi kryesor

Ekspertét e stafit kryesor duhet t& ushtrojné detyrat si né vijim:
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1-Udhéheqési i Grupit (PROJEKTUES RRUGESH)

Duhet t& keté kompetencat e méposhtme dhe té dorézojé dokumentet dhe
déshmité respektive:

Diploma Master né inxhinieri ndértimi/rruga ura/ fransporti ose diplomé té integruar
té nivelit t& dyté né profilin e inxhinierisé s& ndértimit (pérjashtuar profilin hidrotekniké&).
Licensé profesionale né projektim kat.6.a (Projektim rrugé lokale, rrugé urbane
dytésore dhe rrugé Interurbane dytésore)

Eksperienca t& méparshme né projekte té transportit rugor dhe disiplina té& ngjashme
me t&;

CV, né té cilén té theksohet eksperienca né projekte t& ngjashme.

2-Koordinator Projekti

Diploma Master apo diplomé e integruar e nivelit 1€ dyté né njé prej fushave té
lidhura me rrugét, si: inxhinier rrugésh/ transporti/ ndértimi/ gjeodet (pérjashto degén
hidrotekniké).

Licensé profesionale né projektim kat.6.a (Projektim rrugé lokale, rrugé urbane
dytésore dhe rrugé Interurbane dytésore)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.
Roli i Koordinatorit t€ Projektit mund t€ mbulohet edhe nga njé prej anétarévé té
propozuar té Stafit Kryesor. Vlerésimi i Koordinatorit t€ Projektit do té béhet bazuar né
aftésité e tij menaxheriale si dhe né eksperiencat e tij e méparshme né menaxhim.

3-Inxhinier Transporti/ rruga ura/ ndértimi (PROJEKTUES RRUGA-URA)

Diploma Master ose diplomé e integruar e nivelit 1€ dyté né profilin e Inxhinierisé sé
ndértimit (pérjashtuar profilin gjeoteknik)), Inxhinier Hidroteknik.

Licensé profesionale né projektim kat.7.a (Projektim ura dhe vepra arti té€ vogla deri
10m)/ certifikaté né projektime transporti

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

4-Inxhinier gjeodet (PROJEKTUES GJEODET)

Diploma Master ose diplomé té€ Integruar t€ nivelit t&€ dyté né profilet: gjeodet/
Inxhinier Topograf/ Inxhinier Gjeomatik.

Licensé profesionale né projektim 8.a (rilevime inxhinierike)/ certfifikaté né projektime
gjeodezike

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

5-Inxhinier elekirik (PROJEKTUES INSTALATOR)

Diploma Master ose diplomé e nivelit t€ dyténé profilet e Inxhinieris€ Elektrike.
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Licensé profesionale né projektim kat.4.i (Projektim i ndricimit rrugor, shesheve,
dekorativ, ndricimit t& objekteve t& médha sportive)
CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

6-Inxhinier hidroteknik (PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE)

Diploma Master ose diplomé e nivelit t& dyté né profilin hidroteknik t& Inxhinierisé sé&
Ndértimit/ Profili Ndértime gytetare Industriale me diplomé para 1971.

Licensé profesionale né projektim kat.5.d (Projektim vepra ujitie-kullimi-impiante
vaditése-diga té vogla (ato gé nuk plotésojné kushtin e digave t& médha)-damba-
sifona-kaskada, kapérderdhése, rryméshpejtues, prita, barazhe, porta, tombino)

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési 1€ ngjashme.

7-Inxhinier mekanik (PROJEKTUES SINJALISTIKE RRUGORE)

Diploma Master ose diplomé e Integruar e nivelit t& dyté né profilin e Inxhinierisé sé
Ndértimit né Infrastrukturén e Transportit/ né profilin e Inxhinieris€ Mekanike né
Infrastrukturén e Transportit ose PST/Trafiku i Sigurisé Rrugore.

Licensé profesionale né projektim kat.11.a (projektim sinjalistike jondricuese né rrugé
lokale, rrugé urbane dytésore, rrugé interurbane dytésore, sheshe e parkime

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési t& ngjashme.
8-Inxhinier/ Ekspert Mjedisor

Diploma Master ose diplomé té integruar t& nivelfit t& dyté né profilin Inxhinieri Mjedisi
té Inxhinierisé s& Ndértimit/ kimist teknolog diplomuar para vitit 1985). (Kjo licensé
jepet pér Personat Juridik).

CV, né té cilén té theksohen eksperienca né projekte apo pérgjegjési t& ngjashme.

Pozicioni Pérgjegjésité e Caktuara pér Stafin Kryesor

1-
Udhéheqgés
Grupi

Drejton grupin e pérgjithshém té punés pér pérmbushjen e detyrés né
ngarkim;

Ofron ekspertiz€ me njohuri mbi planifikimin dhe zhvillimin e infrastrukturés
né kuadeér té sektorit t€qarkullimit rrugor;

Udhéheq zhvillimin e rezultateve té€ dakortésuara dhe rishikon cilésiné e tyre
brenda njé kornize kohore t& aprovuar;

Udhéhegési i Grupit do té jeté pérgjegjés pér formulimin e vizionit dhe pér
udhéhegjen e planifikuesve dhe inxhinieréve né planifikimin e parashikimin
e zhvillimit t& sektorit;

Udhéheqési i Grupit do té angazhohet me kohé té pjesshme prané njésise.

Siguron koordinimin dhe bashképunimin midis ekspertéve té€ ndryshém,
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Koordinator

konsulentéve, specialistéve dhe stafit vendor;

Projekti Koordinon dhe asiston né pérgatitien dhe drejtimin e aktiviteteve té
projektit pér té siguruar vazhdimésiné e projektit;

Mbikéqgyr punén e anétaréve té grupeve dhe menaxhon pérpilimin e

raporteve;

Asiston késhillues t€ ndryshém né detyrat e marra pérsipér;

Asiston projektin né té gjitha céshtjet organizative dhe menaxhuese;

Merr pjesé né formulimin e planeve t& veprimit t& projektit dhe ndihmon né

sinkronizimin e paléve homologe né planifikimin e sistemit buxhetor;

Eshté bashké&pérgjegjés pér pérgatitien, zbatimin dhe dokumentimin publik

si dhe takime mes paléve té interesuara e akfiviteteve & projektit;

Zhvillon dhe mban kontakte me palét e interesuara;

Koordinatori i Projektit do té jeté i pranishém me kohé té plote.
3-Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
Transporti céshftjet e frafikut dhe projektimit t& rrugéve;

Eksperti do t& hartojé specifikime té pérgjithshme teknike dhe do té

vlerésojé kostot pérkatése, do té hartojé llogaritjet e tonazhit dhe shtresave

rrugore, llogoaritjet konstruktive t€ urave dhe veprave té artit.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
4-Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
gjeodet céshtjet e azhornimeve topografike, profilave gjatésor e térthor;

Eksperti do t& hartojé azhornimin topografik té€ terrenit horografing, profilat

gjatésor e térthor né cdo piketé dhe do té pérdoré instrumentin topografik

GBS.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme sé

bashku me njé ndihmeés.
5-Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
elektrik céshijet e frafikut dhe projektimit t& rrugéve né fushén e ndricimit rrugor

apo azhornimit t€ linjave elekirike ekzistuese, me gélim parandalimin e

rrezigeve t€ munshme;

Eksperti do té hartojé specifikime té pérgjithshme teknike(kapitullin e

ndricimit rrugor) dhe do té vlerésojé kostot pérkatése.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
6-Inxhinier Eksperti do té ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
hidroteknik Géshtjet e trafikut dhe projektimit t& rmugéve né fushén e kanalizimeve té

ujérave té shiut, llogaritjet hidraulike pér efekt t& dimensionimit t€ urave e

veprave té artit e mospérmbytjes sé rmugéve;

Eksperti do té& hartojé specifikime té pérgjithshme teknike(kapitullin e

kanalizimeve té ujérave té shiut) dhe do té vierésojé kostot pérkatése.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
7-Inxhinier Eksperti do t& ofrojé ekspertiz€ dhe njohuri mbi planifikimin e transportit,
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mekanik céshfijet e trafikut dhe projektimit t& rmrugéve né fushén e sinjalistikés rrugore

Jo ndriguese;

Eksperti do t& hartojé specifikime té pérgjithshme teknike(kapitullin e

sinjalistikés rrugore jo ndricuese) dhe do té vlerésojé kostot pérkatése.

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.
8-Inxhinier/ Eksperti Mjedisor do t& ofrojé njohuri t& specializuara né té gjitha ¢céshtjet
Ekspert gé shfagin apo paragesin impakt mjedisor;

Mjedisor Do té dorézojé raporte mbi zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore;

Do té jeté pérgjegjés pér pérgatitien e Vlerésimit Strategjik Mjedisor pér
Planin;

Do té asistojé grupin né pérpilimin e rregullave dhe planeve té veprimit pér
mbrojtjen e zonave t€ ndjeshme mjedisore si edhe té€ zbutjes s& impaktit
negativ né problematikat e evidentuara;

Ky anétar i stafit kryesor do té jeté i pranishém me kohé té pjesshme.

4.2, PLANIFIKIMI DHE DOREZIMET

4.2.1. Perivudha e fillimit
Data e parashikuar e fillimit pér ofrimin e shérbimeve do té jeté né 2022.

4.2.2 Perivdha e pérfundimit e parashikuar ose kohézgjatja
Kohézgjatja e shérbimeve do t&€ jeté 60 dité nga data e fillimit.

4.2.3. Planifikimi - pérfshiré periudhén e njoftimit pér vendosjen e stafit

Nr. | Faza

Rezultati Aktivitete_Detyra

Afati
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1 Plani i menaxhimit

3.4.1.1. Hartimi i

draftit fillestar té
projektplanit t&

menaxhimit

3.4.1.2. Procesii
konsultimit publik

3.4.1.3. Hartimi i
planit té
menaxhimit

Hartimi i projektit té
zbatimit
pérobjektin*Sistemim-
asfaltim | rrugés
Borizané-Superstrada
Fushé Krujé-Milot”

3.4.2.1. Analiza e
detyrés sé
projektimit,
rilevimi,
mbledhja e
dokumenteve

i) Shérbimet bazé

a) Qartésimi i kérkesave té€ detyrés sé&
projektimit/termave té referencés;

b) Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe shkallét e
shérbimit;

c) Formulimi i kérkesave pér pérzgjedhjen e
specialistéve té tjeré t&€ domosdoshém né procesin
e projektimit;

c¢) Pérmbledhja e rezultateve.

ii) Shérbimeve té vecanta:

a) Studimi i gjendjes

b) Analiza e vend ndodhjes

c) Planifikimi i punés

¢) Hartimi i njé programi hapésinor

d) Hartfimi i njé programi funksionimi

dh) Verifikimi i réndésisé sé mjedisit

e) Verifikimi i pajtueshmérisé€ me mjedisin

3.4.2.2. Projekt -
idea paraprake

i) Shérbimi bazé

a) Analiza e e bazés materiale dhe e parimeve;
b) Dakordésimi mbi objektivat (kushtet pérreth
objektivit, konfliktet eventuale pér arritien e
objektivit);

c) Pérgatitja e njé katalogu/liste t& planeve, gé

detajon géllimet e projektit (objektivat e programit);

¢) Zhvillimi i njé plani konceptual duke pérfshiré
edhe alternativa té tjera t& mundshme gé i
pérgjigien kushteve dhe kérkesave té projektit me
vizatime dhe skica, vlerésimi i tyre, z&vendésimi i
vizatimeve eksperimentale me vizatime té lira, me
shénime pérkatése kur éshté e mundshme;

d) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera té ofruara
nga specialisté e pjesémarés né projekt;

dh) Qartésimi dhe shpjegimi i rolit t& objektit né
planin e gytetit, nén aspektin e ndérthurjes dhe
ndérveprimit 1& aspekteve funksionale, né gjendjen
fizike dhe teknike, né efikasitetin financiar dhe
energjitik dhe né faktorét e mjedisit ose faktorét
ekologjiké, proceset dhe kushtet, si dhe barrén
imponuese ekosistemet pérkatése dhe
ndjeshmériné e tyre; 27

e) Negociatat paraprake me autoritetet vendore

60
dité
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dhe specidalistét e tjeré té pérfshiré né projekt pér
testimin e mundésisé s& mairrjes sé lejes s& ndértimit
té objekdit;

€) Né projektimin e ambienteve 1€ jashtme:
mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimiité dhénave né
lidhje me strukturén ekologjike dhe né marrédhénie
me elemente si psh. toka, uji, klima, gjri, flora dhe
fauna, plus paraqitja e shfrytézimit t€ hapésirés dhe
pércaktimii strategjisé me shpjegime informuese
vecanérisht né lidhje me peizazhin, pérmirésimin e
zonés sé banuar dhe ndérlidhjet, me bimésiné
ekzistuese, mbijellje té reja, duke ndaré zonén e
gjelbérimit, trafikun, ujin, zonat e lojrave dhe zonat
sportive, gjithashtu gartésimi dhe pranimi i kufirit té
projektit dhe harmonizimin me objektet rrethuese;
f) Parashikimi i kostove;

g) Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha aktiviteteve
paraprake 1€ projektit.

ii) Shérbimet e vecanta

a) Kérkimi pér mundési zgjidhjesh sipas kérkesave
principialisht t& kundérta;

b) Plotésim i dokumenteve té planifikimit paraprak
mbi bazén e kérkesave té vecantq;

¢) Hartimi i njé analize objekti- funksionimit,
shpenzimeve dhe dobiag;

e) Pérgatitja e paragitjeve t& vecanta teknike, si
p.sh. perspektiva, mostra, modele;

€) Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.

g) Té pérgatisé dhe t€ béjé njé prezantim té projektit
pérpara Pérfituesit dhe Autoritetit Kontrakior.

3.4.2.3. Projekt
—idea
perfundimtare

i) Shérbimi bazé

a) Pérpunimi i konceptit t& projektit (pérpunim hap
pas hapii alternativave té pérzgjedhura té€ ndértimit
me vizatime) duke marré parasysh planin e qytetit,
funksionin, gjendjen teknike dhe fizike té& ndértimit,
eficencén fianciare dhe energijitike (p.sh. eficencén
e energjisé, pérdorimi i burimeve enegjitike té
rinovueshme) dhe kérkesat mjedisore ose t& zhvillimit
t& géndrueshém duke véné né pérdorim ndihmesén
e dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt, dhe
kompletimin e projektfidesé pérfundimtare.

b) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera, té ofruara
nga specialisté e pjesémarrés né projekt.

c) Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér masat gé
do té ndérmerren pér mbrojtjen e mjedisit,
frashégimisé natyrore dhe vlerave 1€ tjera & késqj
natyre, duke pérfshiré edhe masat pér
zévendésimin, sipas legjislacionit né fuqi.

¢) Pérmbledhja e té gjithé projektit né formén e
vizatimit p.sh. projektidesé paraprake dhe/ose
projektidesé pérfundimtare (shkalla sipas natyrés
dhe madhésisé sé strukturés. Pér sipérfaget e hapura
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paragitja té jeté né shkallé 1:500 deri né 1:100,
vecanérisht me informacione pér pérmirésimin e
mjedisit, masat gé do t& ndérmeren, masat pér
mbrojtien, miréembajtien dhe pér mbjelljen e
diferencuar té gjelbérimit. Pér ndértesat né shkallé
1:50 deri 1:20, vecanérisht me detaje 1€ mureve
ndarése, ngjyra, drita dhe materiale, né rast té
vecanté edhe me plane té€ detajuara pér grupet
hapésinore.

d) Negociatat pér mundésiné e marrjes sé lejes sé
ndértimit me autoritetet vendore dhe specialistét e
tieré té pérfshiré né projekt.

dh) Parashikim i kostove sipas manualit te cmimeve,
t& miratuar me akte nén ligjore, gé pércaktojné
kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore té€
investitorit.

e) Kontrolli i kostove, duke krahasuar llogaritien e
kostos me koston paraprake.

€) Pérmbledhja e rezultateve té té gjithé
dokumentacioneve 1€ projektit.

3.4.2.4. Projektii
detajuari
zbatimit

i) Shérbimet bazé:

a) Pérpunim dhe detajim i punés sé béré né fazat 3
dhe 4 (zhvillimi dhe paraqitja hap pas hapi e
projektit té zgjidhur) duke marré parasysh planin e
qgytetit, funksionin, gjendjen teknike dhe fizike té
ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike (p.sh.
eficenca e energjisé€, pérdorimi i burimeve enegjitike
té rinovueshme) dhe kérkesat e mjedisit ose 1€
konservimit duke pérdorur edhe ndihmesén e dhéné
nga specialistét e pérfshiré né projekt, népérmjet njé
projekti (vizatimi) té€ zbatueshém.

b) Paragitja e projektit né formé grafike me té gjitha
detajet e nevojshme pér zbatim p.sh. zbatimi i ploté
pérfundimtar, vizatime té& detajuara té konstruksionit
né njé shkallé 1:50 deri 1:1, pér strukturat né
ambientet e jashtme né varési té tipit 1€ ndértesés,
né njé shkallé 1:200 deri ne 1:50, vecanérisht pér
bimésiné, shogéruar me relacionin pérkatés.

c) Pér ndértesa: paragitje e hollésishme e dhomave
dhe apartamenteve né shkallé 1:25 deri 1:1 me
pérshkrimin, pércaktimin e materialeve.

c) Pérgatitja e bazés, pér specialistét e tjeré 1é
pérfshiré né projekt dhe pérfshirja e tyre né fazén e
zbatimit.

Projekti urbanistik

Projekti arkitektonik

Projekti elekirik

Projekti mekanik

Relacioni teknik

Preventivi i projekfit t& zbatimit
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Grafiku i punimeve

Specifikime Teknike

3.4.2.5. Raportii
vlerésimit té
ndikimit né
mjedis

Raportin teknik t& projektit 1& propozuar

3.4.2.6. Raporti
gjeologjik

Raportin paraprak t&€ VNM-sé&

1. Qartésimi i kérkesave té projektit;

2. Pércaktimi i strukturés sé tokés nga dokumentet
ekzistuese, duke specifikuar dhe prezantuar
strukturén e néntokés, sipas testeve té kérkuara.

1. Analizimi dhe prezantimi i rezultateve té testeve,
laboratorike dhe né terren pér strukturén e néntokés;
2.Vlerésimii gamés sé I€kundjeve & tokés me
pérmbaijtje uji;

3. Vlerésimi i néntokés, specifikimi i parametrave
kryesoré né strukturén e tokés.

1. Paraqitja e rekomandimeve pér géndrueshmériné
e themeleve dhe presionet e lejuara né toké, né rast
té vecanté propozohet dhe dimensionimi i themelit;
2. Deklaraté mbi cedimet e pritura nga realizimi i
veprés pér té realizuar shérbimet bazé té pérfshira
né projektin final, sic paragitet tek neni 39;

3. Udhézimet pér té gérmuar themelet dhe pér té
mbajtur edhe strukturén e thaté, edhe kontrollimin e
ndikimit t& projektit né strukturat ngjitur.

4.3. RAPORTIMI

4.3.1. Pérmbadijtja, gjuha, paraqitja/ afati i komenteve, numri i kopjeve té raportit

Jané té detajuara né tabelén e méposhtme:

. Nunmri i kopjeve
R tet Gjuh Dataed imit
aporte juha ata e dorézimi Report cD
Projekt idea AL 3 2
Projekti i zbatimit AL 3 2

Té gjitha raportet duhet t& dorézohen né formé fizike dhe né formé elektronike.
Burimet e informacionit duhet té referohen dhe té€ pérfshinen né njé listé té ploté té

té gjithé personelit.

Vizatimet dhe raportet duhet té€ jené né 3 (tre) kopje origjinale t€ prinfuara dhe né 2
(dy) CD me té gjitha materialet né formatet pérkatése (acad, word, excel, etj.).

Dorézimi i dokumentacionit do t& béhet né rrugé zyrtare shogéruar me fleté inventari.
Té gjitha dokumentat e printuara duhet té jené té firmosura e vulosura né origjinal.
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4.4. MONITORIMI DHE VLERESIMI

4.4.1. Pércaktimi i treguesve

Autoriteti Kontraktor pérgjegjés pér menaxhimin e késaj kontrate éshtébashkia Krujé.
Njé menaxher i projektit do t& emérohet né emér té Autoritetit Kontraktor.

Bashkia Krujé éshté pérfituese e kétij projekti. Ajoduhet té& pérfshinet né té gjitha
konsultimet pér kété projekt.

4.4.2. Angazhimi gjaté implementimit

Bashkia Krujé kérkon gé projektuesi 1€ angazhohet gjaté fazés s& implementimit sa
heré té jeté nevoja pér sqarime, korigjime apo detajime t€ projektit gé mund dhe
duhet té ishin parashikuar dhe béré gjaté projektimit.

4.4.3. Lehtésirat pér Konsulentin dhe Aksesi né Informacion

Konsulenti duhet t& keté zyrén bazé né Shqipéri, né€ ményré gé té jeté i afért me
vendin e projektit. Konsulenti do t€ jeté pérgjegjés pér girané e zyrés dhe ekspertét
né fjalé.

Konsulenti do t&€ jeté pérgjegjés pér transportin ndérkombétar dhe lokal, akomodimin
dhe shpenzimet pér stafin e projektit, s& bashku me materialet e komunikimit,
printimet, prodhimin e raporteve dhe pérkthimin. Interpretimi verbal né takime do té
jeté siguruar nga konsulenti.

Bashkia Krujé do té sigurojé akses né té gjitha informacionet relevante ekzistuese,
harta, studime, modele, dokumentet ligjore efj., gé disponon, menjéheré dhe pa
kosto.

4.4.4. Takimet teknike dhe mes paléve té interesuara

Akfivitetet e mésipérme té listuara do t€ béhen né konsultim me bashkiné Krujé
pérmes takimeve periodike. Plani i menaxhimit dhe projekti i zbatimit duhet té
miratohen nga autoriteti(et) kompetent(e), n€ pérputhje me ligjet né fuqi.

4.4.5. Transferimi i njohurisé

Konsulenti do t& punojé né bashképunim t&€ ngushté me bashkiné Krujé, me géllim gé
ato té marrin pjesé aktivisht dhe intensivisht gjaté gjithé procesit té hartimit & planit
dhe projektit, pér t& dhéné kontribut, por edhe pér té rritur kapacitetet e personave
gé do té punojné pér zbatimin e planit.

Né pérfundim, konsulenti do té pérgatisé njé program mbi ngritien dhe trajnimin e
kapaciteteve sé bashku me termat e referencés pér cdo asistencé teknike gé& mund
té kérkohet.
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4.4.6. Konfidencialiteti

Dokumentet dhe t€ dhénat gé do t€ vihen né dispozicion t&€ kompanisé nga bashkia
Krujé, apo institucione té tjera publike, duhet té konsiderohen konfidenciale dhe nuk
duhet té transmetohet tek palét e treta.

6. REFERENCA |SHTOJCA

O1. Informacion pér rrugén Malmer (“Rruga Borizané-Superstrada Fushé Krujé Milot”).
02. Informacion mbi Nj.A. Thumané
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Shtojca 11

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT
Ofertuesi deklaron se:

a)  6éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit t€ posacém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né€ fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
b) nuk éshté né proces falimentimi (status aktiv);
c) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;
¢) personi (personat) qé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose
ortaku, ose gé ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk
éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢do vepér penale,
té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;
d) nuk éshté dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré né lidhje me veprimtariné profesionale;
dh) nuk ka pagesa té pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé
prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé;
e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat qé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky informacion
kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé Shqipérisé.
) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;
g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;
gj) ka paragitur njé Oferté té pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;
h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.
i) nuk ka né cilésiné e anétarit t& organit té administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose
ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét
jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar fonde

publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentet e gjuhés sé huaj duhet té
shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né shqip.
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Kéto kritere duhet té pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té
operatorit ekonomik né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojcés 12.

NEé rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
Vetdeklarimi i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né cdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

» Neése oferta paragitet nga njé bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paragitet:

Marréveshje bashké&punimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi, pérgindja e
pjesémarrjes né bashkim, dhe elementét qé merr pérsipér té realizojé secili prej anétaréve té
bashkimit?.

» Neése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i
vérteton autoritetit ose entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke
dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

Shenim:Kriteret e pergjithshme sipas shtojces nr.11.1 jane ekuivalente per te gjitha lotet e
procedures perkatese te prokurimit.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

LOTI | I: (STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN,”’NDERTIM QENDRE
REKREATIVE DHE RIKUALIFIKIM URBAN | PARKUT TE REZERVUARIT
THUMANE, KRUJE”

1. Ofertuesi duhet té paragesé:
a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 12

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 5;(Ne vleren prej 2 % te fondit limit te lotit nr .1)

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

% Né kété marréveshje nuk duhet té pércaktohet pérgindja e sherbimeve té secilit anétar, por fushat/ekpertizat e
marra pérsipér pér tu realizuar.
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1-a)Operatori ekonomik nuk duhet te kete detyrime te taksave dhe tarifave vendore perfshire
edhe ato te vitit 2022 te njohura nga ana e njesise vendore ku operatori ekonomik ka seline
ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve vendore  per periudhen e
mesiperme ne perputhje me kerkesat e ligjit nr 9632 date 30.10.2006 “* Pér sistemin e
taksave vendore’’, i ndryshuar. (Edhe ne rastet e bashkimit te operatoreve duhet te kete
vertetimin e shlyerjes se takses vendore 2022 per secilin operator)

Shenim-Per te permbushur kete kriter ne fazen e ofertimit eshté e mjaftueshme paragitja e
deklarates, sipas shtojcés nr.12, ndersa operatori ekonomik i klasifikuar i pari, ne perputhje
me nenin 26.6 te VKM Nr. 285, daté 19.5.2021 , duhet te dorezoje dokumentacionin provues si
mé poshté :

e Vertetim per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore perfshire edhe detyrimet
vendore per vitin 2022 te leshuar nga ana e njesise vendore ku operatori ekonomik
ka seline sipas QKB, ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve
vendore per periudhen e mesiperme ne perputhje me kerkesat e ligjit nr 9632 date
30.10.2006 “* Pér sistemin e taksave vendore’’, i ndryshuar. (Edhe ne rastet e
bashkimit te operatoreve duhet te kete vertetimin e shlyerjes se takses vendore 2022
per secilin operator).

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

a)-Kjo piké pérmbushet sipas pikés a) té Kritereve té Pérgjithshme (Vetédeklarimit, sipas
shtojcés 12).

b)Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me licencé té vlefshme profesionale té shogérisé dhe té

drejtuesve tekniké, pér studim e projektim, té léshuar nga autoritetet kompetente shtetérore
(sipas modelit te miratuar nga MZHU/MTI/MIE) me kategorité e méposhtme:

Kat 2.d /(Projektim arkitekturor peisazhi sistemim siperfage te gjelbera ,lulishte
e parqge)

Kat 6.a/(Projektues Rruge e hekurudha ,rruge locale,rruge urbane dytesore dhe
rruge interurbane dytesore)

Kat 3.b.2 /(Projektues Konstrukturor —Objekte me skelet metalik)
Kat 8.a/(Projektues Gjeodet-Rivelime inxhinierike)

Kat 3.d/(Projektues Konstrukturor-Vieresimi 1| kapacitetit mbajtes dhe
perforcimi i strukturave prej beton-arme, murature dhe metalike)

Kat 4.i/(Projektues Instalator/Projektim i ndricimit rrugor ,shesheve
dekorativ,ndricimit te objekteve te medha sportive ,porteve aeroporteve etj)

Kat 5.d/(Projektues Vepra Hidraulike-Vepra ujitje kullimi impiante vaditese diga

te vogla(ato ge nuk plotesojne kushtin e digave te medha), damba, sifona ,
kaskada, kaperdredhese .rrymeshpejtuese, prize,baraze, porta , tombina)
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Kat 9.e/(Studim Gjeologjik Inxhinierik Hidrogjeologjik-Studime Projektime
Hidreogjeologjike).

Shenim —Licensa duhet te jete leshuar sipas rregullave te VKM nr 759 date 12.11.2014 “’Per
licencimin profesional té individéve dhe personave juridiké gé do té ushtrojné veprimtari né
fushén e studimit e t& projektimit né ndértim dhe mbikéqyrjes e kolaudimit t& punimeve té
zbatimit n€ ndértim” i ndryshuar me VKM nr 943 date 28.12.2016.

e Shoggérité e huaja, né lidhje me ekuivalentimin e licencave profesionale gé disponojné nga
vendi i origjinés, té zbatojné legjislacionin shqiptar né fuqi

2.1.c)Operatori ekonomik duhet té vértetoje gé ka té punésuar me kontraté 1(nje) ekspert
mjedisor i cili duhet té jeté i regjistruar dhe i siguruar(te kete te punesuar me kontrate Ekspert
te certifikuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave pér vleresim té
ndikimit né mjedis dhe auditim Mjedisor).

e Shenim-Per te provuar kriterin e mesipermpersa i perket ekpsertit mjedisor te paragitet
kontrata e punes e vlefshme, Diploma, Libreza e punes si dhe certifikata perkatese e
vlefshme e leshuar nga insititucionet kompetente.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.a-Operatori/et Ekonomik duhet té parages/in kopje té deklarimit té xhiros vjetore per
3(tre) vitet financiare (2020°2021°2022),0se vertetimin e |&shuar nga autoriteti pérkatés,
ku vlera e xhiros, pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e
vogél se 40 % e vleres e fondit limit te  kontrates/ lotit nr.1l(pér secilin
prej loteve/ shumatores sé loteve pér té cilat konkurron”).

Shenim-Pika 2.2-a) plotesohet duke paraqitur vertetimin perkates te Administrates Tatimore .

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1-Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:

a)Operatori ekonomik duhet te paragese déshmi pér sherbime te méparshme, té ngjashme me
objektin e prokurimit, té kryera gjaté tri viteve té fundit nga data e shpalljes se njoftimit te
kontrates me njé vleré jo me te vogel se 20% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés/lotit (pér
secilin prej loteve / shumatores sé loteve pér té cilat konkurron), qé prokurohet .

Pér té vértetuar kété Operatoret Ekonomik duhet té paraqgesin:

- Kur furnizimi i sherbimeve te meparshme te ngjashme,éshté realizuar me
institucione shtetérore,Operatori ekonomik do ta vértetojé duke paragitur
vértetimin e léshuar nga Institucioni shtetéror pér realizimin e sukseshém té
kontrates si dhe fatura tatimore té shitjes,té plotésuara sipas kérkesave té
legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara,té
nénshkruara nga té dyja palét.

47



Dokumenta Standarde té Tenderit - Procedura Shérbim Konsulence

- Kur sherbimet e meparshme te ngjashme éshté realizuar me subjekte
private,Operatori ekonomik do ta vértetojé kété furnizim duke paragitur vetém
faturén pérkatése tatimore te shitjes té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit
né fuqgi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe
shérbimet e realizuara,té nénshkruar nga té dyja palét.

Shenim:Né rastin e procedurave té prokurimit “Shérbim konsulence”, si pérvojé e
méparshme pér shérbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do té njihen dhe/ose shérbimet
e ngjashme me fushat pérkatése té ekspertizés, pjesé e objektit té prokurimit.

3.4-.Personeli dhe fugia punetore:

Kandidati/ofertues duhet te vertetoje se disponon numrin e nevojshem te punonjesve per
zbatimin e kontrates.dhe per kete provuar kete kusht duhet te kete njé punésim mesatar
per_periudhen , Dhjetor 2022 , deri ne_Shkurt 2023 i te pakten 7 (shtate) personave
duke pérfshiré stafin e pérhershém te provuar si me poshte ;

e Kjo pike (2.3.4 ), provohet duket paragitur nga ana e OE , vertetim te leshuar nga
Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore te
rrethit perkates

ose

e Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 025) sipas formatit elektronik ne
perputhje me VKM nr 922 date 29.12.2014’Pér deklarimin e detyrueshém té
deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet
formés elektronike”’

Shenim- Per te permbushur kete kriter ne fazen e ofertimit eshté e mjaftueshme paraqitja e
deklarates, sipas shtojcés nr.12 , ndersa operatori ekonomik i Kklasifikuar i pari, ne perputhje
me nenin 26.6 te VKM Nr. 285, daté 19.5.2021 , duhet te dorezoje dokumentacionin provues
si mé siper referuar.

3.5-.Kandidati/ofertuesi duhet te paragesi Certifikatat e Standartizimit si vijon te vliefshme :

e 1SO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit té cilésis€) E vlefshme (Ne rast te dorezimit te
ofertes nga bashkimi i operatoreve ekonomike , cdo anetar i grupit duhet te paragese
certifikaten 1SO sipas zerave te sherbimeve ge do te marre persiper te realizoje sipas akt
marreveshjes).

e SO 14001:2015 (Sistemi i menaxhimit té mjedisit) E vlefshme. (Ne rast te dorezimit te
ofertes nga bashkimi i operatoreve ekonomike , cdo anetar i grupit duhet te paragese
certifikaten 1SO sipas zerave te sherbimeve ge do te marre persiper te realizoje sipas akt
marreveshjes).

Shénim: Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga njé organ i
vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma
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ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé. Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve Ekonomiké ¢do anétar i grupit duhet té paraqgesé certifikatén e mésipérme sipas
zérave té sherbimeve qé do té realizojé.

3.6-a)Operatorét ekonomik né pérgatitjen e ofertes sé tyre ekonomike/financiare duhet ti
referohen VKM nr.354,daté 11.05.2016 ”Pér miratimin ¢ manualit té tarifave pér shérbime né
planifikimin té territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”, si dhe Rekomandimit té
Agjencisé s€ Prokurimit Publik daté 25.07.2017, me Nr. 5585 Prot ”Mbi ményren e
pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave
Nr.354,daté 11.05.2016” “P8&r miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikimin
e territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe Rekomandimit te dates 27.06.2018
me nr 6559 prot te APP.

b)Shenim-Mospérgatitja e ofertés sipas bazés ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér
skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve te vleres minimale dhe maksimale te lejuar
ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave
pér shérbime né planifikimin té territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim™ .

Shenim: Ne zbatim te nenit 82.5 te Ligjit nr 162/2020 ’Per Prokurimin Publik’’ dhe te pikés 6, té
nenit 26, t&¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021, ku parashikohet : “Né cdo rast, pérpara se té japé
kontratén, autoriteti/enti kontraktor Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e
dokumenteve provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, ‘" té
pikés 2 té Kkétij neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé
elektronike®. Kéto dokumente duhet t& paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me
origjinalin.

Autoriteti/enti kontraktor pranon njé dokument té léshuar nga i njéjti institucion ose palé e treté
dhe qé ka té njéjtin informacion me até té paraqitur né procedurén e zhvilluar né ményré
elektronike.

Operatorét ekonomiké té huaj duhet té paragesin dokumentet né formén e kérkuar nga legjislacioni
né fuqi pér njohjen e dokumentacionit té léshuar né njé shtet té huaj.

Pér dokumentet gé nuk léshohen né vendin e origjinés, operatorét ekonomiké duhet té
vetédeklarojné kété fakt, pérndryshe dokumentacioni do té konsiderohet i paparagitur.

o Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit te operatorit fitues para lidhjes
se kontrates , ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimin. Konstatimi i
mosperputhjeve midis Formularit Pérmbledhés t& Vetédeklarimit dhe dokumentacionit te
dorezuar perben kusht s’kualifikimi.

* Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 daté 24.11.2021
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Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.

KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

LOTI | __Il: (STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN,“ SISTEMIM-ASFALTIM |
RRUGES BORIZANE-SUPERSTRADA FUSHE KRUJE MILOT, NJ. A THUMANE,
KRUJE”

1. Ofertuesi duhet té paragesé:
a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 12
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 5;(Ne vleren prej 2 % te fondit limit te lotit Ar.2)

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

1-a)Operatori ekonomik nuk duhet te kete detyrime te taksave dhe tarifave vendore perfshire
edhe ato te vitit 2022 te njohura nga ana e njesise vendore ku operatori ekonomik ka seline
ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve vendore  per periudhen e
mesiperme ne perputhje me kerkesat e ligjit nr 9632 date 30.10.2006 ** Pé&r sistemin e
taksave vendore’’, i ndryshuar. (Edhe ne rastet e bashkimit te operatoreve duhet te kete
vertetimin e shlyerjes se takses vendore 2022 per secilin operator)

Shenim-Per te permbushur kete kriter ne fazen e ofertimit eshté e mjaftueshme paragitja e
deklarates, sipas shtojcés nr.12, ndersa operatori ekonomik i klasifikuar i pari, ne perputhje
me nenin 26.6 te VKM Nr. 285, daté 19.5.2021 , duhet te dorezoje dokumentacionin provues si
mé poshté :

e Vertetim per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore perfshire edhe detyrimet
vendore per vitin 2022 te leshuar nga ana e njesise vendore ku operatori ekonomik
ka seline sipas QKB, ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve
vendore per periudhen e mesiperme ne perputhje me kerkesat e ligjit nr 9632 date
30.10.2006 “* Pér sistemin e taksave vendore’’, i ndryshuar. (Edhe ne rastet e
bashkimit te operatoreve duhet te kete vertetimin e shlyerjes se takses vendore 2022
per secilin operator).

2.1 Kapacitetin profesional té operatoréve ekonomiké:

a)-Kjo piké pérmbushet sipas pikés a) té Kritereve té Pérgjithshme (Vetédeklarimit, sipas
shtojcés 12).
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b)Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me ligencé té vlefshme profesionale té shogérisé dhe té
drejtuesve tekniké, pér studim e projektim, té léshuar nga autoritetet kompetente shtetérore
(sipas modelit te miratuar nga MZHU/MTI/MIE) me kategorité e méposhtme:
Kat 6.a /((Projektues Rruge e hekurudha ,rruge locale,rruge urbane dytesore dhe
rruge interurbane dytesore)

Kat 7.a/ (Projektim ura dhe vepra arti-Ura dhe Vepra Arti deri ne 10 m)
Kat 8.a/(Projektues Gjeodet-Rivelime inxhinierike)

Kat 4.i/((Projektues Instalator/Projektim i ndricimit rrugor ,shesheve
dekorativ,ndricimit te objekteve te medha sportive ,porteve aeroporteve etj)

Kat 5.d/(Projektues Vepra Hidraulike-Vepra ujitje kullimi impiante vaditese diga
te vogla(ato ge nuk plotesojne kushtin e digave te medha), damba, sifona ,
kaskada, kaperdredhese .rrymeshpejtuese, prize,baraze, porta , tombina)

Kat 11.a/ (Projektues te Sinjalizimit Rrugor-Sinjalistike jondricuese ne rruge
locale, rruge urbane dytesore, rruge interurbane dytesore, sheshe e
parkimeve

Shenim —Licensa duhet te jete leshuar sipas rregullave te VKM nr 759 date 12.11.2014 “’Per
licencimin profesional té individéve dhe personave juridiké gé do té ushtrojné veprimtari né
fushén e studimit e t& projektimit né ndértim dhe mbikéqyrjes e kolaudimit t& punimeve té
zbatimit né€ ndértim” 1 ndryshuar me VKM nr 943 date 28.12.2016.

e Shogérité e huaja, né lidhje me ekuivalentimin e licencave profesionale gé disponojné nga
vendi i origjinés, té zbatojné legjislacionin shqiptar né fuqi

2.1.c)Operatori ekonomik duhet té vértetoje gé ka té punésuar me kontraté 1(nje) ekspert
mjedisor i cili duhet té jeté i regjistruar dhe i siguruar(te kete te punesuar me kontrate Ekspert
te certifikuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave pér vleresim té
ndikimit né mjedis dhe auditim Mjedisor).

e Shenim-Per te provuar kriterin e mesipermpersa i perket ekpsertit mjedisor te paragitet
kontrata e punes e vlefshme, Diploma, Libreza e punes si dhe certifikata perkatese e
vlefshme e leshuar nga insititucionet kompetente.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.a-Operatori/et Ekonomik duhet té parages/in kopje té deklarimit té xhiros vjetore per
3(tre) vitet financiare (2020°2021°2022 ) , ose vertetimin e l&éshuar nga autoriteti
pérkatés, ku vlera e xhiros, pér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté
jo mé e vogél se 40 % e vleres e fondit limit te kontrates/ lotit nr.2(pér secilin
prej loteve/ shumatores sé loteve pér té cilat konkurron”).

Shenim-Pika 2.2-a) plotesohet duke paragitur vertetimin perkates te Administrates Tatimore .
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2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1-Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:

a)Operatori ekonomik duhet te paragese déshmi pér sherbime te méparshme, té ngjashme me
objektin e prokurimit, té kryera gjaté tri viteve té fundit nga data e shpalljes se njoftimit te
kontrates me njé vleré jo me te vogel se 20% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés/lotit (pér
secilin prej loteve / shumatores sé loteve pér té cilat konkurron), gé prokurohet .

Pér té vértetuar kété Operatoret Ekonomik duhet té paraqgesin:

- Per sherbimet e meparshme te ngjashme te cilat jane realizuar me institucione
shtetérore,Operatori ekonomik do ta vértetojé ekzekutimin e sherbimit/eve , duke
paragitur vértetimin e Iéshuar nga Institucioni shtetéror pér realizimin e sukseshém
té kontrates si dhe fatura tatimore té shitjes,té plotésuara sipas kérkesave té
legjislacionit né fuqi, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara,té
nénshkruara nga té dyja palét.

- Kur sherbimet e meparshme te ngjashme jane realizuar me subjekte
private,Operatori ekonomik do ta vértetojé ekzekutimin e sherbimit/eve ,duke
paragitur vetém faturén pérkatése tatimore te shitjes té plotésuara sipas kérkesave
té legjislacionit né fuqi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat,
shumat dhe shérbimet e realizuara,té nénshkruar nga té dyja palét.

Shenim:Né rastin e procedurave ¢ prokurimit “Shérbim konsulence”, si pérvojé e
méparshme pér shérbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do té njihen dhe/ose shérbimet
e ngjashme me fushat pérkatése té ekspertizés, pjesé e objektit té prokurimit.

3.4-.Personeli dhe fugia punetore:

Kandidati/ofertues duhet te vertetoje se disponon numrin e nevojshem te punonjesve per
zbatimin e kontrates.dhe per kete provuar kete kusht duhet te kete njé punésim mesatar
per_periudhen , Dhjetor 2022 , deri ne_Shkurt 2023 i te pakten 7 (shtate) personave
duke pérfshiré stafin e pérhershém te provuar si me poshte ;

e Kjo pike (2.3.4 ), provohet duket paragitur nga ana e OE , vertetim te leshuar nga
Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore te
rrethit perkates

0ose

e Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 025) sipas formatit elektronik ne
perputhje me VKM nr 922 date 29.12.2014’Pér deklarimin e detyrueshém té
deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet
formés elektronike”’

Shenim- Per te permbushur kete kriter ne fazen e ofertimit eshté e mjaftueshme paragitja e
deklarates, sipas shtojcés nr.12 , ndersa operatori ekonomik i Kklasifikuar i pari, ne perputhje
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me nenin 26.6 te VKM Nr. 285, daté 19.5.2021 , duhet te dorezoje dokumentacionin provues
si mé siper referuar.

3.5-.Kandidati/ofertuesi duhet te paragesi Certifikatat e Standartizimit si vijon te vlefshme :

e 1SO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit té cilésisé) E vlefshme (Ne rast te dorezimit te
ofertes nga bashkimi i operatoreve ekonomike , cdo anetar i grupit duhet te paragese
certifikaten 1SO sipas zerave te sherbimeve ge do te marre persiper te realizoje sipas akt
marreveshjes).

e 1SO 14001:2015 (Sistemi i menaxhimit t& mjedisit) E vlefshme. (Ne rast te dorezimit te
ofertes nga bashkimi i operatoreve ekonomike , cdo anetar i grupit duhet te paragese
certifikaten ISO sipas zerave te sherbimeve ge do te marre persiper te realizoje sipas akt
marreveshjes).

Shénim: Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga njé organ i
vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma
ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga Republika e Shqipérisé. Né rastet e Bashkimit té
Operatoréve Ekonomiké ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé certifikatén e mésipérme sipas
zérave té sherbimeve qé do té realizojé.

3.6-a)Operatorét ekonomik né pérgatitjen e ofertes sé tyre ekonomike/financiare duhet ti
referohen VKM nr.354,daté 11.05.2016 P&r miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikimin t€ territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”, si dhe Rekomandimit té
Agjencisé sé Prokurimit Publik daté 25.07.2017, me Nr. 5585 Prot ”Mbi ményren e
pércaktimit té tarifave minimale té specifikuara né Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave
Nr.354,daté 11.05.2016” “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikimin
e territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe Rekomandimit te dates 27.06.2018
me nr 6559 prot te APP.

b)Shenim-Mospérgatitja e ofertés sipas bazés ligjore té sipérpérmendur pérbén shkak pér
skualifikim pasi ajo duhet te jete brenda kufijve te vleres minimale dhe maksimale te lejuar
ne kuptim te nenit 7/1 te VKM nr 354,daté 11.05.2016 ”Pér miratimin e manualit té tarifave
pér shérbime né planifikimin té territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” .

Shenim: Ne zbatim te nenit 82.5 te Ligjit nr 162/2020 ’Per Prokurimin Publik’’ dhe te pikés 6, té

nenit 26, t&¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021, ku parashikohet : “Né cdo rast, pérpara se té japé
kontratén, autoriteti/enti kontraktor Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e
dokumenteve provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” té
pikés 2 té Kkétij neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé
elektronike®. Kéto dokumente duhet t& paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me
origjinalin.

® Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 daté 24.11.2021
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Autoriteti/enti kontraktor pranon njé dokument té léshuar nga i njéjti institucion ose palé e treté
dhe qé ka té njéjtin informacion me até té paraqitur né procedurén e zhvilluar né ményré
elektronike.

Operatorét ekonomiké té huaj duhet té paragesin dokumentet né formén e kérkuar nga legjislacioni
né fuqi pér njohjen e dokumentacionit té léshuar né njé shtet té huaj.

Pér dokumentet gé nuk léshohen né vendin e origjinés, operatorét ekonomiké duhet té
vetédeklarojné kété fakt, pérndryshe dokumentacioni do té konsiderohet i paparagitur.

o Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit te operatorit fitues para lidhjes
se kontrates , ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimin. Konstatimi i
mosperputhjeve midis Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit dhe dokumentacionit te
dorezuar perben kusht s’kualifikimi.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.

Shtojca 12

FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT
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né cilésiné e
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

I.Uné i nénshkruari té operatorit ekonomik

A. Pjesa I: Informacion né lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi

Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik:

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké
nése jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e
operatorit ekonomik né BOE

Numri NIPT/et;

Adresa postare:

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri):

Telefoni:

E-mail;

B: DEKLARATE

Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori

Ekonomik (nése éshté e zbatueshme).
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Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

¢ Informacione pér nénkontraktorin

Emrii NIPT —i Pérgindja e Shérbimet pér t’u
nénkontraktorit té nénkontraktimit nénkontraktuar
propozuar

¢ Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do t& mbéshtetet operatori

ekonomik
Emri (at) e NIPT-i Lloji i kapacitetit pér té | Specifiko konkretisht
subjekteve cilin do té mbéshtetet kapacitetin/et

operatori ekonomik

Pjesa I1: Shkaqget e pérjashtimit

A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME TE
KUALIFIKIMIT

Deklarata

Operatori ekonomik é&shté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit t& vendit ku ushtron
aktivitetin, ose sipas legjislacionit t&€ posacém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén
e veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sqarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér ndonjé nga veprat penale té parashikuara né nenin 76/1 té
LPP-sé ose ka gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit t& dénimit,
nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té LPP-
SE.

Sqarime nése vlerésohet e nevojshme

Personi / personat né cilésingé e anétarit té organit administrativ, drejtorit ose mbikéqyrésit, si
aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda
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operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér ndonjé nga veprat penale té
pércaktuara né nenin 76/1 té LPP-sé ose kané gené té dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare

nga data e ekzekutimit té dénimit, nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas
parashikimeve té nenit 76 té LPP-sé, et].

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér vepra gé lidhen
me veprimtariné profesionale.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi aktiv).

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér taksat dhe kontributet e sigurimeve
shoqgérore, sipas legjislacionit né fugi, ose ndodhet né njé nga rastet e parashikuara né nenin 76/2 té
LPP-sé.

Sqarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet e energjisé elektrike, pér té gjitha adresat e
ushtrimit té aktivitetit, sipas legjislacionit pérkatés né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij né zbatimin e kérkesave ligjore né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né listén e operatoréve ekonomikeé té ndaluar pér té fituar kontrata
publike né pérputhje me nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné e anétarit té organit té administrimit, drejtues ose
mbikéqyrés i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda tij persona té cilét jané /kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té
pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar fonde publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit
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Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Sqarime nése vlerésohet e nevojshme

B: DEKLARATA Pér Dorézimin e Ofertave té Pavarura

Ne cilésiné e pérfagésuesit té operatorit ekonomik, né mbéshtetje t& Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e konkurrencés”,
béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga fitimi i
kontratave publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né cdo
aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés, éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofert€s s€ paraqitur, un€ kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, t& ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit t& Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Ofertg, té
béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues i mundshém, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
0
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
U
7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) cmimet;
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b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e ¢mimit;
c) qgéllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,
d) paragitjen e njé oferte qé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérve¢ késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve apo
shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérveg se kur jané deklaruar sipas paragrafit
té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té& njohura me géllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né ¢cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare
té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose nése
deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit 8shté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé zyrtari,
né té cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose gé mund té ndikojé ose qé
duket se ndikojné né kryerjen e padrejté té detyrave dhe detyrimeve publike.

Né pérputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve si¢
parashikohen né Kapitullin 111, Seksioni Il, gé jané absolutisht té ndaluara té pérfitojné drejtpérdrejt
ose indirekt nga nénshkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose

Zévendésministrat, Deputetét, Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kreu
i Kontrollit t& Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét né nivelin e
Gjykatés sé Shkallés sé Paré dhe Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét e Komisionit
Qendror té Zgjedhjeve, Anétarét e Késhillit t& Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesit, Anétarét e
Enteve Rregullatore (Késhilli Mbikéqyrés i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zevendésguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujé;
sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarét e pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do
zyrtar publik né ¢do institucion publik pozicioni i té cilit &shté i barabarté me até té Drejtori i
Pérgjithshém, drejtuesit e organeve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.
Pé&r népunésit civilé t& nivelit t¢ mesém, sipas nenit 31 dhe zyrtarét sipas nenit 32 té kreut IlI,
seksionit 2 té Kkétij ligji, ndalimi né paragrafin 1 t& kétij neni, pér shkak té interesave private té
zyrtarit, si¢ pércaktohet kétu té zbatohet vetém né rast té lidhjes sé kontratave brenda fushés dhe
territorit té institucionit dhe juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do té zbatohet
edhe kur pala né kontraté éshté njé institucion varésie.

Kur zyrtari éshté kryetar bashkie ose nénkryetar i njé bashkie ose komune, ose kryetar i njé késhilli
rajonal, anétar i késhillit pérkatés, ose njé zyrtar i larté i menaxhimit té njé njésie t€ geverisjes
vendore, ndalimi pér shkak té interesave private té zyrtarit, specifikuar kétu, do té zbatohet vetém né
rastin e lidhjes sé kontratave, nése ka, me bashkingé, komunén ose rajonin ku zyrtari ushtron njé
detyré té tillé. Ky ndalim do té zbatohet gjithashtu kur pala né kontraté éshté njé institucion publik
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né varési té késaj njésie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara né nenin 21, paragrafét 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, do té zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin,
d.m.th. bashkéshortin, bashkéjetuesin, fémijét madhoré e prindérit e zyrtarit dhe té
bashkéshortit dhe bashkéjetuesit.

Uné jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té parashikuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
"Pér Parandalimin e Konfliktit té Interesit né Ushtrimin e Funksioneve Publike", t& ndryshuar, dhe
aktet nénligjore té miratuara né bazé té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive,
si dhe Ligji Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik".

Né pérputhje me to, uné deklaroj kétu se asnjé zyrtar publik, si¢ pércaktohet né Kapitullin 111, Seksioni
Il té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, dhe né kété deklaraté, nuk ka ndonjé interes privat, direkt ose
indirekt, me personin juridik gé uné pérfagésoj kétu.

D: DEKLARATA Pér zbatimin e dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit
dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fugi.
e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés

dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré té
vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqgi, t& vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Pjesa I11 Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit
A: DEKLARATE

Né pérputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit té objektit té kontratés:

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé | Po[ ] Jo[ ]
se plotésojné té gjitha specifikimet teknike dhe
termat e referencés, si¢c udhézohet né dokumentet
e tenderit, dhe kété e provojmé pérmes
certifikatave dhe dokumenteve té paragitura me
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kété deklaraté (nése kérkohet nga Autoriteti/Enti
Kontraktor), dhe marrim pérsipér té realizojmé
objektin né pérputhje me shérbimet dhe grafikun e
ekzekutimit té pércaktuar nga Autoriteti/Enti
kontraktor.

B: DEKLARATE

Pér disponimin e punonjésve dhe makinerive té nevojshme (nése kérkohen)

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén | Punonjés
pérgjegjésiné time té ploté se:
Po[ ] Jo[ ]
Uné kam punonjésit e nevojshém si dhe mjetet
dhe makinerité pér ekzekutimin e kontratés, si¢c | Nése, po, numri i punonjésve:
pércaktohet né dokumentet e tenderit, dhe e
vértetoj kété me dokumentacionin pérkatés, té
cilin do ta parages né kopje origjinale ose té | profili i punonjésve
noterizuar nése fitoj, ose nése mé kérkohen
sgarime nga autoriteti/enti kontraktor.

Makineri e mjete

Po[ ] Jo[ ]

Nése po, té listohen me té dhénat konkrete:

Emri, Mbiemri

Firma

Vula

Data e dorézimit té deklaratés

Ju lutemi sigurohuni gé:

- Secili pjesémarrés i renditur né njé bashkim operatorésh ekonomiké té paragesé njé
Formular té vecanté té Vetédeklarimit.
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- Né rast se, operatori ekonomik ofertues do té& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
njé Formular i vecanté i Vetédeklarimit duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

- Cdo vetdeklarim i pavérteté/pasakté nga ana e operatoréve ekonomiké jo vetém gé pérbén
shkak pér skualifikimin nga procedura konkrete, por pérbén shkak dhe pér pérjashtimin e
tyre nga e drejta pér té fituar kontrata publike deri né 3 vjet, sipas parashikimeve té ligjit
pér prokurimin publik.

- Operatorét ekonomiké gé ofertojné né procedurat e prokurimit té vetdeklarojné né ¢do rast
informacionin e sakté gé i korrespondon gjendjes sé tyre faktike.

NEé ¢do rast, autoriteti/enti kontraktor ka té drejté t& kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik pér sa mé sipér.

- Né cdo rast, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit paraprak dhe nisjes sé afateve té
ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kérkojé ofertuesit fitues gé té dorézojé
dokumentet provuese pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, si
dhe dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin.

- Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né njé bazé té
dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt kété informacion dhe /ose
dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.
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Shtojca 13

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit6

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]
[Adresa e Ofertuesit]

| nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik.
Procedura u zhvillua né pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik™.

Kérkesa/Propozimi juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té
pércaktuara né Njoftimin e Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se
jeni skualifikuar pasi oferta e paragitur nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé
prokurimit publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi sipas parashikimeve né
Kapitullin XIV té Ligjit té Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do t& mbeteni té
interesuar pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

®Ky njoftim do té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore
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Shtojca 14
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe
kohézgjatja e kontratés]

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* * *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazat e tjera té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera totali i pikéve té marra
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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Vlera totali i pikéve té marra
(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Egj.

Lista e operatoréve ekonomiké té skualifikuar:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se
oferta e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe
shifra] / totali i pikéve té marra | | éshté identifikuar si fitues (paraprak) i procedurés sé
prokurimit.

Me marrjen/publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té
Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”.
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Shtojca 15
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT?
(NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT)
[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe
kohézgjatja e kontratés]

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* % *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazat e tjera té€ procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera totali i pikéve té marra

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

" Ky Formular eshte i aplikueshém nése ka Ankime
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2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it Vlera
Vlera totali i pikéve té marra

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Egj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur t& paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose nuk dorézon sigurimin e kontratés brenda afatit
pérfundimtar térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet sigurimi i ofertés suaj dhe
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues n€ klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit ésht€ dorézuar
me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra] / totali i pikéve té
marra | |, si¢ parashikohet né nenin 83 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)
PO 0 JOr

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

Ankesa pas Njoftimit t&¢ Anullimit t& procedurés:
PO \ Jor!

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]
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Shtojca 16

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER (PARAPRAK)

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]
1.

2.
3.

* * %

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]

Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké té
méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i ¢gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

e shprehur né shifra dhe né fjalé)
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Egj.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * %

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si fitues (paraprak) té procedurés sé prokurimit:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme )

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i cmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”.
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Shtojca 17

Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

(NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:
Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]

Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Me ané té késaj bé&jmé me dije se né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Etj.
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Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * %

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomikeé té méposhtém jané
identifikuar si té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme )

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i ¢gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

E4j.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paragiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda
ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur marréveshjen.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)
PO O JOr

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

Ankesa pas Njoftimit t& Anullimit té procedurés:PO O JOI
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Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]
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Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Draftmarréveshje kuadér ku pércaktohen té gjitha kushtet

Shtojca 22: Draftmarréveshje kuadér ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet
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Shtojca 18

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPK)

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Vecanta dhe dokumentet e tjera té renditura né
to, pérbéjné njé dokument té ploté gé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1 Pérkufizimet

111

1111

1.1.1.2

1.1.13

1114

1115

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte™), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké dhe njé ose mé shumé autoriteteve ose enteve kontraktore, gé kané si
objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shérbimeve, né pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés™ do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré ¢do ndryshim
té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté ¢cmimi qé i paguhet Furnizuesit si¢ specifikohet né kontraté.

"Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja e té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi né
pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontratés” do t€ thoté mosvijimi i ekzekutimit t&€ Kontratés sipas pércaktimeve né
Nenin 23.

"Specifikime teknike™" do té thoté karakteristikat e Shérbimeve objekt kontrate dhe ¢do shtesé dhe
modifikim i kétyre karakteristikave né pérputhje me Kontratén.

"Termat e Referencés" shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojné detyrat, kérkesat,
objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve gé do té sigurohen.

“Listat” do t€ thoté dokumenti (et) me titull Listat t€ plotésuara nga Furnizuesi dhe té dorézuara me
ofertén, si¢ jané té pérfshira né Kontraté . Dokumente té tilla mund té pérfshijné Listat e
Cmimeve té dhéna, Listat e tarifave dhe / ose ¢mimeve.

“Ofert&” do té thoté oferta ekonomike dhe t€ gjitha dokumentet e tjera q¢ Furnizuesi ka dorézuar
me ofertén ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

74




11111

1.1.2

1121

1.1.2.2

1.1.2.3

1124

113

1131

114

1141

115

1151

1152

1153

1154

1155

1.1.5.6

1157

"KVK" do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do t€ thot€ nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Blerésit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

“Blerés” do té thoté Autoriteti/Enti Kontraktor pérfituesi i Shérbimeve objekt kontrate.

"Furnizues" do té thoté operatori (&t) ekonomik gé kryen furnizimine Shérbimeve objekt kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér kryerjen e njé pjese té
Shérbimeve.

Llogaritja e afateve

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Shérbimet

"Shérbime" do té thoté té gjitha detyrat qé do té kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa e Blerésit" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 20 “Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés™ &shté sipas pércaktimeve té Nenit 11 “Sigurimi i Kontratés”.

“Vendi i kryerjes s€ Shérbimeve", do t€ thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do té thoté njé ngjarje objektivisht e pamundur té
parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit té Kontratés né SPE.

Modifikimi i kontratés" éshté sipas pércaktimeve né Nenin 21.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit" do té thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte t&
tjera nénligjore né bazé dhe pér zbatim t& LPP —sé si¢ specifikohet né KVK.

75




1.1.5.8

1.2

121

1.2.2

1.23

124

1.3

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérve¢ kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét gé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét gé tregojné shumésin pérfshijné
edhe njéjésin;

(c) dispozitat qé pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje" kérkojné qé
marréveshja té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do té thoté i shkruar me doré, i shkruar me makiné, printuar ose i
béré né ményré elektronike.

Modifikimi

Cdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i referohet
shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar rregullisht i secilés
Palé éshté i pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé elementi té kontratés qé do té
sillnin ndryshime thelbésore né kushtet mbi bazén e té cilave éshté pérzgjedhur Furnizuesi.

Heqja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés duhet té
béhet me shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Palés qé bén kété
doréheqje, dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po higet doré.

Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i
pazbatueshém, njé ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né vlefshmériné
ose zbatueshmériné e ndonjé dispozite dhe kushti tjetér té Kontratés.

Komunikimet
Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose I&shimin e miratimeve, certifikatave, pélgimeve,
pércaktimeve, njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té jené:

(@) me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose korrier, ose
transmetuar duke pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit elektronik sic
pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢c pérshkruhet né
KVK. Sidogofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me rrethanat;
dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té dérgohet né
adresén nga e cila éshté léshuar kérkesa.
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1.4

1.5

1.6
16.1

1.6.2

1.7

1.7.1

1.8

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do t& mbahen ose vonohen pa arsye.

Ligji dhe gjuha
Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar né fuqi.

Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.

Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé gjuhé,
gjuha pér komunikime do té jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené né njé
gjuhé tjetér me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése dhe, pér
géllime té interpretimit té Kontratés, ky pérkthim do t& mbizotérojé.

Furnizuesi do té pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risget e saktésisé sé njé
pérkthimi té tillé, pér dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet gé formojné Kontratén duhet té konsiderohen reciprokisht shpjeguese té njéri-tjetrit.
Nése né dokumente gjendet njé paqgartési ose mospérputhje, Blerési Iéshon ¢do sgarim ose udhézim
té nevojshém.

Hartimi i Kontratés

Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve té ankimit do té shérbejé pér hartimin e kontratés
midis paléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit té parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés.
E drejta e autorit

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té gjitha
dokumentet dhe materialet e tjera gé pérmbajné té dhéna dhe informacione té dhéna Blerésit nga
Furnizuesi kétu do t'i mbeten Blerésit, edhe nése ato i jané furnizuar Blerésit drejtpérdrejt ose
pérmes Furnizuesit nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e materialeve.

Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerésit do té zbulojné cdo informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera g& mund té kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar
pajtueshmériné e Furnizuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.
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1.9

1.10

1.11

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén e
nevojshme pér té kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té gené né pérputhje me
ligjet né fugi. Asnjé prej tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té vecanta t& Shérbimeve té
pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés tjetér. Sidoqofté, Furnizuesit lejohen
té zbulojné ¢do informacion publikisht t& disponueshém, ose informacion gé kérkohet pér té
provuar kualifikimet e tij pér té konkurruar né procedura té tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Furnizuesi mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij dokumente, té
dhéna dhe informacione té tjera g& merr nga Blerési né masén e kérkuar qé Nénkontraktori (&t) té
kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillé, Furnizuesi duhet t& pérfshijé né kontratén e tij
me Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet
né adresé té Furnizuesit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet
Gjaté realizimit té Kontratés Furnizuesi respekton ligjet né fuqi.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Veganta:

(a) Blerési siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet
lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Blerésit gé (i)
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Blerésit t& sigurojé né emér té tij dhe (ii) jané té
domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato gé kérkohen pér pérmbushjen e
detyrimeve pérkatése si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerési sipas Kontratés;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha
autoritetet lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e
Blerésit qé autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Furnizuesit té sigurojé né emér té tij dhe qé
jané té nevojshme pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u kufizuar, vizat pér personelin e
Furnizuesit dhe Nénkontraktorit dhe lejet e hyrjes pér té gjitha pajisjet e importuara té Furnizuesit.
Furnizuesi siguron té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera qé nuk jané pérgjegjési e
Blerésit sipas pikés (a) te ketij neni kétu dhe gé jané té nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés.
Furnizuesi do té démshpérblejé dhe zhdémtojé Blerésin nga dhe kundér ¢do dhe té gjitha
detyrimeve, démeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té c¢farédo natyre qé
lindin ose rezultojné nga shkelja e ligjeve té tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke pérfshiré
Nénkontraktorét dhe personelin e tyre, por pa cénuar Nenin 9.1.

Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Furnizuesi éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré Ekonomikeé
do té jené bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Blerésit pér pérmbushjen e dispozitave té
Kontratés.

Inspektimet dhe Auditimi nga Blerési

Furnizuesi i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerésit ¢do informacion ose dokument té nevojshém pér
(i) hetimin e pretendimeve té Praktikave té Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerésimin nga ana
e Blerésit t¢ Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési Blerésit t& shqyrtojé dhe adresojé cdo
problematiké né lidhje me Kontratén.
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Furnizuesi mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né pérputhje me
legjislacionin né fugi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

2.1 Furnizuesi nuk do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, té
angazhohen né Praktika t¢ Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e
Kontratés.

2.2

Nése Blerési konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit té interesit dhe ky
fakt nuk ka gené i mundur té identifikohej mé paré, i kérkon Komisionit té Prokurimit Publik té
deklarojé kontratén absolutisht t& pavlefshme.

Nése Blerési gjaté zbatimit té kontratés ka informacion pér veprime korruptive informon organet
kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me shkrim
né adresén e specifikuar né KVK.

3.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shérbimet gé do té furnizohen duhet té jené sipas termave té referencés dhe Kkushteve té
pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né
ofertén fituese, me pérjashtim té rasteve kur Furnizuesi, pér arsye objektive dhe té pavarura prej
tij né kohén e ofertimit ofron, me té njéjtin ¢mim, kushte mé té€ mira se ato té tenderuara.

4.2

Neni 5 Dorézimi

51 Dorézimi i Shérbimeve do té jeté né pérputhje me kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit.

Neni 6 Pérgjegjésité e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e e té gjitha Shérbimeve né pérputhje me kérkesat e

pércaktuara né Dokumentet e Tenderit.

Neni 7  Detyrimet e Pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushé detyrimet e tij me té gjitha pérpjekjet,
eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale té pranuara né
pérgjithési.

7.2

Furnizuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té avancuar
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7.3

7.4

Neni 8

8.1

8.2

8.3

dhe t& pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet té
veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Blerésit, né pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes t&
profesionit té tij dhe duhet gé té mbéshtesé dhe ruajé gjithmoné interesin publik.

Nése kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Furnizuesi duhet té
ushtrojé kujdes té ploté né marrédhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk duhet té
marré pjesé né veprime gé jané jashté kompetencés sé tij né pérfagésimin e Blerésit.

Detyrimet e Vecanta té Furnizuesit

Furnizuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet si¢ specifikohet tek Termat e Referencés.

Furnizuesi duhet t’i paragesé Blerésit té gjitha shérbimet, né sasité e pércaktuara, si¢ kérkohen nga
kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet
dhe planimetrité.

Furnizuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né kontraté.

Neni 9 Cmimi i Kontratés

9.1

Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit t& Kontratés,
pérveg rasteve té parashikuara né Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesés

10.1

10.2

10.3

10.4

Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Furnizuesi duhet té& paguhet nga Blerési pér Shérbimet e kryera, né pérmbushjen e té gjitha
detyrimeve té parashikuara né Kontraté.

Pagesat do té kryhen menjéheré nga Blerési, jo mé voné se periudha kohore e specifikuar né KVK
pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Furnizuesi, dhe pasi Blerési ta keté pranuar
até.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i
kémbimit t¢ monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né ditén e

dérgimit pér publikim té njoftimit té kontratés.

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Blerésit, megjithése Furnizuesi
ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés, detyrimet e
prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet e Ligjit
Nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.
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Neni 11 Sigurimi i Kontratés

111

11.2

11.3

114

Furnizuesi, brenda afatit t& caktuar nga Blerési né njoftimin e fituesit, paraget Sigurimin e
Kontratés né shumeén e specifikuar né KVK.

Né pérputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e Kontratés dhe do
té jeté né formén e pércaktuar nga Blerési né KVK.

Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Blerésit si kompensim pér ¢do humbje té rezultuar nga
mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Furnizuesit.

Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Furnizuesit jo mé voné se tridhjeté (30) dité pas datés sé
pérmbushjes sé detyrimeve sé Furnizuesit sipas Kontratés, pérfshiré ¢do detyrim garancie, pérveg
rasteve kur specifikohet ndryshe né KVK.

Neni 12 Nénkontraktimi

12.1

12.2

12.3

Nénkontraktimi nuk duhet té béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Blerésit dhe jo mé shumé se 50%

té vlerés sé kontratés.

Blerési lejohet té béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér shérbimet gé do té& kryejé, me

miratimin paraprak me shkrim té Furnizuesit.

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

13.1

13.2

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet té pérgatisé té gjitha specifikimet dhe
skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né pérgjithési té pranueshme pér
Blerésin dhe té marré parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Furnizuesi duhet té sigurojé se té gjitha specifikimet,
skicimet dhe kérkesat e tjera jané pérgatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket nxitjes sé
konkurrencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

14.1

14.2

Furnizuesi duhet t€ mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe praktikave
té njohura né pérgjithési pér profesionin pér ta zhdémtuar Blerésin pér déme té rezultuara nga
neglizhenca, gabimet ose mangeésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet té
sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithési si té& mjaftueshme nén rrethanat e
Shrbimeve gé po sigurohen.

Neni 15 Démet e likujduara
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15.1

Démet e likujduara pér kryerjen e vonuar té shérbimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 e
vlerés pérkatése t& mbetur, nga ¢mimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés
sé Kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi, jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 e
vlerés pérkatése t& mbetur, nga ¢gmimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés
sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 e vlerés
pérkatése t& mbetur, nga ¢mimi i pérgjithshém i Kontratés, por jo mé pak se 25% e vlerés sé
kontratés.

Neni 16 Heqja dhe Z&vendésimi i Personelit Kryesor

16.1

16.2

16.3

16.4

Furnizuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Blerési pérpara hegjes ose z&vendésimit té
personelit kryesor si¢ pérshkruhet né ofertén e Furnizuesit.

Furnizuesi do té zévendésojé ¢do punonjés nése Blerési zbulon se personi ka kryer veprime té
jashtéligjshme ose Blerési éshté mjaft i pakénaqur nga puna e personit.
Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet té sigurojé si

zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé té mira.

Furnizuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me pérjashtim kur shkaku i
zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té Blerésit.

Neni 17 Zhdémtimi i Patentés

17.1

17.2

17.3

Furnizuesi démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive, veprimeve ose
procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve, kostove dhe shpenzime té ¢do natyre,
pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, té cilat Blerési mund té pésojé si rezultat i ¢do shkelje ose shkelje t&
pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose njé té drejte tjetér té
pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé pérndryshe ekzistonte né datén e kontratés pér shkak té:

(a) ofrimit t& shérbimeve nga Furnizuesi ose pérdorimit té shérbimeve né vendin e dorézimit t& Shérbimeve;
dhe
(b) shitjen né ¢do vend té produkteve té prodhuara nga Shérbimet.

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése Shérbimet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej kushteve té kontratés
ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose material tjetér gé
nuk éshté furnizuar nga Furnizuesi, né pérputhje me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Blerésit gé del nga ¢éshtjet e pérmendura
né Nenin 15.1, Blerési do t& njoftojé menjéheré Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe né
emér té Blerésit té ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen e ndonjé procedure apo pretendimi té tillé.

Nése Furnizuesi nuk e njofton Blerésin brenda tridhjeté (30) ditéve pas marrjes sé njé njoftimi té tillé, atéheré
Blerési do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér llogari té tij.

Blerési, me kérkesén e Furnizuesit, do ti japé Furnizuesit té gjithé ndihmén né dispozicion né kryerjen e
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procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Furnizuesi pér té gjitha shpenzimet e arsyeshme té kryera né
kété ményré.

Blerési démshpérblen dhe zhdémton Furnizuesin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e tij nga dhe kundér
cdo padie, veprimi apo procedure administrative, gé Furnizuesi mund té pésojé si rezultat i ¢do shkelje ose
shkelje té pretenduar t& ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, t& drejte autori ose njé té
drejte tjetér t& pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé ekzistonte né datén e kontratés gé lind nga ose né lidhje
me ¢do skicim, t& dhéné, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale té tjera té ofruara apo skicuara nga
ose né emér té Blerésit.

Neni 18 Kufizimi i Pérgjegjésisé

18.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(@) Furnizuesi nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Blerésit, pér ndonjé humbje apo dém indirekt ose gé ka si
pasojé, humbje té pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té fitimeve ose kostove té interesit, me
kusht qé ky pérjashtim té€ mos zbatohet pér asnjé detyrim t€ Furnizuesit pér t’i paguar Blerésit démet e
likujduara; dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerésit, nuk duhet té€ kalojé Cmimin e Kontratés, me
pérjashtim té rasteve pér koston e démeve té rezultuara nga gabimet ose mangésité né kryerjen e
shérbimeve, ose ¢do detyrim té Furnizuesit pér té zhdémtuar Blerésin né lidhje me shkeljen e patentés.

Neni 19 Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré

19.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose akt nénligjor
né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit
ose ¢cmimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa Furnizuesi éshté
ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 20 Forca madhore

20.1

20.2

20.3

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj
Kontrate nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé mospérmbushje apo vonesé e
tillé vjen drejtpérdrejt pér shkak té ndonjé ngjarje té Forcés Madhore.

Pér géllime té Kkétij neni, "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté pértej
kontrollit té njé Pale gé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe nuk shkaktohet
nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por
nuk kufizohen né, veprime té njé Pale qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat
ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet, epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo e
mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén tjetér me
shkrim pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né qofté se nuk udhézohet ndryshe nga Pala tjetér
me shkrim, Pala e prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa éshté e
arsyeshme e praktikueshme dhe do té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér
realizimin gé nuk pengohen nga Ngjarja e Forcés Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratés
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211

21.2

21.3

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé nga rastet e
parashikuara né LPP.

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve nuk duhet
té tejkalojé 20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime té njépasnjéshme,
ky kufizim duhet té aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha modifikimeve. Kur kontrata
pérmban njé klauzolé té rishikimit t& ¢cmimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar
pér modifikimet do té jeté vlera e kontratés me ¢cmimin e pérditésuar.

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak té Blerésit, shogéruar me njé
marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Furnizuesit dhe
Blerésit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

221

22.2

Nése né cdo kohé gjaté ekzekutimit t& Kontratés, Furnizuesi ose nénkontraktorét e tij hasin kushte gé
pengojné kryerjen né kohé té Shérbimeve né pérputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjéheré Blerésin
me shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa mé shpejt qé té jeté e mundur pas
marrjes sé njoftimit té Furnizuesit, Blerési vleréson situatén dhe né bazé té diskrecionit té tij mund té
zgjasé kohén e realizimit nga ana e Furnizuesit. Né kété rast zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né

modifikimin e Kontratés.

Me pérjashtim té rastit t& Forcés Madhore, si¢c parashikohet né Nenin 20, njé vonesé nga Furnizuesi né
kryerjen e detyrimeve té Dorézimit dhe Pérfundimit do ta béjé Furnizuesin pérgjegjés pér pagesén e

démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

Neni 23 Ndérprerja e Kontratés

23.1

23.2

Njoftim pér té korrigjuar

Nése Furnizuesi nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Blerési mund ti kérkojé me
Njoftim qé Furnizuesi t& ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Blerési, pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me ané té
njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje gé i dérgohet Furnizuesit, ta pérfundojé Kontratén né
térési ose pjesérisht:

(i) Nése Furnizuesi nuk ka pérmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit té béré sipas pikés
23.1 té kétij neni;

(if) Nése Furnizuesi nuk ka arritur té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né
Kontraté, ose brenda ndonjé zgjatjeje té dhéné nga Blerési né pérputhje me Nenin 22;
ose

(i) Nése provohet se Furnizuesi éshté angazhuar né Praktika té Ndaluara, si¢ pércaktohet né
Nenin 2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.
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23.3 Ndérprerja pér paaftési paguese

Blerési ndérpret né cdo kohé Kontratén duke njoftuar Furnizuesin nése Furnizuesi
falimenton. Furnizuesi ndérpret né c¢do kohé Kontratén nése Blerési nuk ka aftési
paguese. Né njé rast té tillé, ndérprerja do té béhet pa kompensim pér Furnizuesin, me
kusht qé kjo ndérprerje nuk do té cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mjeti
ligjor gé ka lindur apo do té lindé mé pas pér Blerésin.

234
Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

a) Blerési mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

b) Blerési duhet té njoftojé me shkrim Furnizuesin pér ndérprerjen.

c) Blerési duhet t& paguajé Furnizuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera pérpara ndérprerjes
dhe duhet t’i paguajé Furnizuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té
Shérbimeve. N¢ llogaritjen e shumés s€ démeve, Furnizuesit do t’i kérkohet t& ndérmarré
té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

24.1 Blerési dhe Furnizuesi do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore pérmes bisedimeve

té drejtpérdrejta cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit té Kontratés.

24.2 Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé té ndérsjellé, atéheré

secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né Gjykaté.
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Shtojca 19

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Kushtet e méposhtme té vecanta té Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt, dispozitat e KVK do té
mbizotérojné mbi ato né KPK.

11

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

Blerési &shté: [vendos emrin e Blerésit ]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Furnizuesi éshté: [vendos emrin e Furnizuesit]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit té kontratés.

Gjuha pér komunikimet éshté: [specifiko gjuhén pér komunikime]

Gjuha éshté: [specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té ofrohet nga Furnizuesi pér té& siguruar
ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]

Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré Furnizuesit sipas formularit t€ méposhtém
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2.4

3.1

41

5.1

6.1

8.1

8.2

9.1

Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit té Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.
Neni 3 Vendndodhja e Shérbimeve

Shérbimet do té kryhen né:

Neni 4 Informacion gé duhet dhéné nga Blerési

Brenda 15 ditésh nga marrja e sigurimit té kontratés, Blerési duhet t’i japé Furnizuesit informacionin dhe
dokumentat e méposhtme:

Neni 5 Kérkesat e Raportimit

Gjaté zgjatjes sé kontratés, Furnizuesi duhet té sigurojé raporte pér Blerésin sipas formularit t&¢ méposhtém:

Neni 6 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin/ Entin Kontraktor me prova pér
siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:

Neni 7 Cmimi i Kontratés

Cmimi i Kontratés éshté:

Neni 8 Kushtet e pagesés

(a) Pagesa pér Shérbimet do té béhet brenda ditéve nga data e pranimit té Shérbimeve ose nga data e
marrjes sé kérkesés pér pagesé me shkrim, pavarésisht nga dita e ardhjes. Nése nuk specifikohet, periudha kohore
do té jeté 30 dité.

(b) Pagesa do té béhet né monedhén . Nése lihet e paplotésuar, pagesa do té béhet né monedhén Shgqiptare.

Té gjitha pagesat e shumave gé i detyrohen Furnizuesit mund té béhen vetém né llogariné bankare té Furnizuesit
té detajuar né ményré té garté né Kontraté.

Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmérisé sé garancisé do té jeté si mé poshté:
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Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]
* % *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *x

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i jeté
akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si
kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 21
Draft i Marréveshjes Kuadér (Ku pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNE / MALLRA/ SHERBIME

[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet/entet kontraktore gé
do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr.
daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], kétu e
tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga
[pérfagésuesi], kétu e mé tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té furnizojé shérbimet, si¢ specifikohet né kushtet e
pércaktuara né:

-Kété Formular;

- Formularin e Deklarimit té Propozimit té paraqgitur nga Ofertuesi;

- Specifikimet Teknike;

- Termat e References dhe Grafikun e Shérbimeve

- Formulari i Propozimit Ekonomik

Té gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.
Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e mallrave / shérbimeve / punéve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]

1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomikg, palé né
marréveshje sipas nevojave té Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin/Entin
Kontraktor t'i blejé ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa
ato té parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té béjé ndryshime né ¢cmimet
pér njési, pér shembull nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa
ato té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té mos blejé
ciléndo nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:
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Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné / mallra / shérbime pérshkruhen né Listen e Cmimit té Sherbime.

2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj

Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin

Pér Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri: Emri:
Pozicioni: Pozicioni:
Firma: Firma:
Data: Data:
Vula: Vula:
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Shtojca 22
Draft Marréveshja Kuadér (Ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet)
PER PUNET/ MALLRAT / SHERBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe
Emri i Kontraktorit

Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.
1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes procesit té

Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik qgé jané palé né kété Marréveshje Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat gé do té
lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér Oferté"
sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér
1.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadér, kurdoheré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té pércaktuara
né Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.
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4.3 Sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime, Autoriteti/Enti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta
dhe i dérgon ato te té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do té
bazohet né kriteret e pércaktuara né Ftesén pér Oferte.

Neni5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin/Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:

92




SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 23: Formulari i Ankesés prané Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit t& Prokurimit
Publik

Shtojca 24: Formulari i paraqgitjes sé argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar prané
Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit t& Prokurimit Publik

Shtojca 25 : Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca: 26 : Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 27: Formulari i anulimit te procedurés
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Shtojca 23

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik,
shogaté, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni I1. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

94




2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur

Proceduré e kufizuar
0
Partneritet pér inovacion
0

Proceduré me negocim me shpallje paraprake
té njoftimit

0
Shérbim Konsulence

0

Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga
procedurat e prokurimit té parashikuara né
LPP

O

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Proceduré e hapur e thjeshtuar

U

Proceduré konkurruese me negocim
0

Dialog konkurrues
0

Proceduré me negocim pa shpallje paraprake
té njoftimit té kontratés

O

Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér

(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paraqgitjen e ofertés
(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)
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8. Data e nénshkrimit té kontratés
(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
U

- Kundérshtim i vendimit té Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertés
tuaj.

0
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit té Komisionit té Vlerésimit té Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertés té
njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

O
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate

U

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)

- Tjetér

O

(Citoni kétu objektin e ankesés gé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet
Pérshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se pérse
pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/ entit kontraktor.
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5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
U U
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shqyrtimin e ankesés:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose njé
version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, gé do té paragesé né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés pérkatése pér
ankesén prané Komisionit té Prokurimit Publik

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet
shtesg, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:
E-mail:
Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar
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Shtojca 24

FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET EKONOMIKE TE

INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TE
PROKURIMIT PUBLIK

Paragitja e argumentave nga operatorét ekonomikeé té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni 1. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké

Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zongs)
Seksioni 1. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés
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Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar

a O
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim

U O
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues

U O
Proceduré me negocim me shpallje paraprake té Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit njoftimit té kontratés

a O
Shérbim Konsulence

a
3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Obijekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shgyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik gé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)

8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paraqitur nga Operatori/ét ekonomikeé

1. Baza ligjore
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(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paraqgitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin argumentimet tuaja. Pér ¢farédo
arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve.
Pé&rmendni seksionet pérkatése t& Dokumenteve té Tenderit, nése éshté e zbatueshme. Pérdorni fage shtesé
nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial
Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose njé version i
dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje t¢ pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimevemeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shénim: Nése operatorét ekonomiké té interesuar nuk kané paragitur argumentat e tyre gé
kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té drejtén e
ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:
E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké
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Shtojca 25
Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucion i pavarur
O O
Njésia e Qeverisjes Vendore Té tjera
O O

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor qé prokuron pér nevoja té Organ Qendror blerés
veta
| deleguar Té& tjera
a 0

Seksioni 2. Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit

2.2 Lloji i Kontratés: ""Kontraté Publike pér Shérbime Konsulence™
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo O
Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér
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Me njé Operator Ekonomik o

Me disa operatoré ekonomik o

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo o Joo

2.4 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés

1. Fondi limit

2. Burimi i financimit
3. Objekti i Kontratés

2.5 Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:

Kohézgjatja né muaj ooo ose dité oooo
ose
Duke nisur oo/oo/oooo  dhe pérfunduar né oo/oo/oooo

2.6 Ndarja né LOTE:

Po O Jo O
Nése po, numri i LOTEVE: oo

2.7 Kontrata me nénkontraktim:
Po O Jo O

Seksioni 3. Procedura
31 Lloji i procedurés: Shérbim Konsulence

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto:
Cmimi O pikétO O

dhe
Propozimi teknik

Kriteret e Vleresimit teknik Pikét
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()

(i)
(iii)
(iv)

3.3

Pérvoja pér Puné té Ngjashme té Konsulentit [-1]
Metodologjia e Propozuar [-]
(Pérgasja teknike dhe metodologjia, plani i punés, aftésia organizative)
Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [-]

Transferimin e Njohurive, (nése kérkohet) [-]

Numri i kérkesave té paraqitura: ooo
Numri i kérkesave té rregullta: oo

Numri i propozimeve té paraqitura: ooo
Numri i propozimeve té rregullta: oo

Seksioni 4  Informacion rreth Kontratés

4.1
4.2
Emri

Adresa
Nipti

Numri i kontratés: Data e kontratés oo/oo/oooo

Emri dhe adresa e Kontraktorit

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit

Emri
Adresa
Nipti

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

4.3

Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha

(pa TVSH)
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Vlera Monedha
(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha
(pa TVSH)

Vlera Monedha
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi 0o/oo/oooo
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Shtojca 26

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera Monedha

(me TVSH)

Vlera e nénkontraktimit me TVSH Monedha

7. Data e nénshkrimit té kontratés

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nénkontraktorit

Emri

Adresa

Numri i NIPT-it
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(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
Shtojca 27

Formulari i Njoftimit té Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i Referencés sé procedurés/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
a)
b)
c)
(o) B
d
Etj.

7. Informacion shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi
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