DOKUMENTAT STANDARDE TE TENDERIT PER
PROCEDUREN E HAPUR

PUNE PUBLIKE!

Objekti :  “Zgjerimi i rrjetit té kanalizimeve dhe rehabilitimi i Stacioneve té Pompimit té Ujrave té
Ndotura, Ksamil”

1 N& rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet
parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave t& prokurimit publik né fuqi
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NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK | INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK | INFORMACIONIT
(Pér t’u plotésuar nga autoriteti/enti kontraktor, nese aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri
Adresa

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
l ]
Njési e autoriteteve vendore TéE tjera
a O

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor gé prokuron pér nevoja té Organ Qendror blerés
veta
l ]
| deleguar Té tjera
a O

1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin:
Tel/faks
E-mail

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit
(FPP):

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit:

1.7 Tipi i kontratés:

1.8 Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur pér
kété objekt si¢ &shté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit/Entit Kontraktor
(né rastin e marréveshjeve kuadér ose kontratave shumévjecare) :

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér :
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1.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve) nése pérdoren:

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti:

1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit:

1.13 Informacion tjetér gé konsiderohet i dobishém nga autoriteti/enti
kontraktor:
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(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
Emri: Shogéria Rajonale Ujésjellés-Kanalizime Sarandé SH.A
Adresa: Qafé-Gjashté, Sarandé, Rruga “Skénderbeu”
Tel/Faks: 0852 2 6264
E-mail: shauk.sarande@gmail.com
Adresa e ueb- www.app.gov.al
fages:

Personi/at avjeri@gmail.com
pérgjegjés pér

prokurimin:

(emri, e-mail)

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
l ]
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
O X

13 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor gé prokuron pér nevoja té Organ Qendror blerés
veta
X 0
| deleguar Té& tjera
a O

1.4.Kontraté né bazé té njé marréveshje té posagcme midis Shqipérisé dhe njé shteti tjetér:
Po ad Jo X

1.5 Kontrate gé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X



http://www.app.gov.al/
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1.6 Kontraté e rezervuar :

Jo X
Po O

Seksioni 2: Objekti i Kontratés: “Zgjerimi i rrjetit té kanalizimeve dhe rehabilitimi i Stacioneve té
Pompimit té Ujrave té Ndotura, Ksamil”

2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve) REF 17926-09-04-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP) : Kanalizimet kryesore
CPV 44130000-0

2.3 Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi Projektimi dhe realizimi i punéve
i

punimeve
X 0

2.3.1 Ményra e prokurimit

Punim_e Kontraté me gelésa né doré
me matje
X ]

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadér:

Po ad Jo X
2.5 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik O
Me disa Operatoré Ekonomiké O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po OJo O

2. 6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé
poshté té jepen arsyet e pérzgjedhjes

2.7 Marréveshje Kudér me disa operatoré ekonomike:
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Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: _ (Kétu, duhet té
pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér)

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore gé do té jené palé né
Marréveshjen Kuadér: (kétu duhet té listohen té gjitha autoritetet/entet kontraktore gé do té jené palé
pérfituese nga marréveshja kuadér)

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér :

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés : 91,797,491 (néntédhjeté e njémilion shtatéqind e
néntédhjeté e shtatémijé e katérgind e néntédhjeté e njé) leké pa TVSH

2. Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve pér
njési éshté

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

4. Kodi Output: 23AB612

5. Tipi:

Investime X  Kodi: 231 Vlera: 91,797,491(néntédhjeté e njémilion shtatéqind e
néntédhjeté e shtatémijé e katérqgind e néntédhjeté e njé) leké pa TVSH

Shérbime O Kodi: Vlera:

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:

Kohézgjatja né muaj ooo ose dité 8(tete) muaj

Ose

Fillon mé oo/oo/oooo mbaron mé oo/oo/oooo

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:
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Kohézgjatja né muaj: ose dité: (nga nénshkrimi i MarréveshjesKuadér)
Ose fillon mé / / (d/m/v)
mbaron mé / / (d/miv)

2.12  Vendndodhja e objektit té kontratés: Ksamil

2.13 Ndarja né Lote:
Po O Jo X
Nése po,

2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:

(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

1.

2.

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

o njé Lot,

o disa Lote,

o té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e vecanté.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal t€ Loteve q€ mund t’i jepen njé ofertuesi

2.14.3 Kriteret/rregullat gé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet gé do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet qé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve
sesa numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i
jepet mé shumé se njé Lot):

Po d Jo O
Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen
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2.15 Pranohen variantet:
Po O Jo X

2.15.1 Pranohet nénkontraktimi:
Po O Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérgindjen e lejuar pér nénkontraktim:
(nuk lejohet nénkontraktimi né njé masé mé té madhe se 50 % e vlerés sé kontratés)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:
Po O Jo X

Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té pérmbushen
nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té operatoréve ekonomiké, pér té
cilin ofertuesi nuk lejohet t& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po 0 Jo X
Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, gé nuk lejohet mbéshtetja:

2.17 Vizité né kantier

2.17.1 Do té organizohet njé vizité né kantier/konferencé paraprake:
Po O Jo X

2.17.2 Nése po, té pércaktohet koha e zhvillimit dhe informacione té nevojshme pér té mundésuar
pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké apo paragitjen e kérkesave t& mundshme pér sgarime nga ana e tyre:

(dd/mm/wv)

Seksioni_3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike
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3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté
se sa prokurimi me vleré té vogél).

Né rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, né bazé té diskrecionit té tij, mund té kérkojé sigurimin e
ofertés edhe pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, sipas Shtojces 3.

Shuma e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté 1,835,949.82 (njemilion tetegind tridhjete e pesemije e
nentegind e dyzet e nente pike tetedhjete e dy) leké

Né rastet e paraqitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si
mé poshté:

Loti 1 shuma,monedha
Loti 2 shuma, monedha

3.1.2  Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré
monetare né llogariné e autoritetit/ entit kontraktor TIRANA BANK AL30 2066 3018 0000 9003 2458
1100

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén e vlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:
i. garancisé bankare [
ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X

3.2 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 dite (shprehur né dité)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E hapur

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po O Jo X
Nése Po, numri i referencés éshté

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit
mbi kufirin e larté monetar).

Po O Jo X

4.3 Proceduré e rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té prokurimit
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b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit :

c) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit :

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto O
Sipas réndésisé:
¢cmimi O pikétOdO
00 pikét OO
OO pikét OO
00 pikét OO
Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

SE

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim X

Né rastin e marréveshjes sé kuader, kur do té pérdoret kriteri i vlerésimit té cmimit pér njési, pér
géllime krahasimi, vlerésimi i ofertave té paragitura do té béhet né bazé té shumatores sé cmimeve pér
njési_(Kjo, metodé vlerésimi nuk do té pérdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasité jané té
llogaritshme né bazé vijetore, sipas eksperiencés sé méparshme, dhe kur marréveshja kuadér pérdoret pér
prokurimin e mallrave dhe shérbimeve té vazhdueshme. Né kété rast, cmimi i ulét do té vlerésohet me vlerén
totale mé té ulét té ofruar).

4.5 Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave:
Data: 27.09.2024 Ora 10.00

Vendi : www.app.gov.al.

Kur oferta kérkohet té paraqgitet né ményré elektronike, ofertuesit duhet ta paragesin até né ményré

elektronike né fagen zyrtare té APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paragitura né ményré elektronike i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané paragitur oferta, me kérkesé té tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit pér pranimin e ofertave, sipas parashikimeve né nenin 42 pika 6 té
LPP (e aplikueshme pér procedurat e prokurimit mbi kufirin e larté monetar).

Po O Jo X
Nése po, argumentoni arsyet e shkurtimit té kétij afati:

4.7 Gjuha (ét) né té cilat mund té hartohen ofertat:


http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Shqip X Anglisht O

Seksioni 5; Informacione shtesé

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po O Jo X
Nése po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale t& kopjimit dhe shpérndarjes sé Dokumenteve té Tenderit (DT) tek
Operatorét Ekonomik. Operatorét Ekonomik té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara blerjes sé
tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshte e
aplikueshme).

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopije té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén Qendrore
té Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softuerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné fatura
pérmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi 06.09.2024
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FTESE PER OFERTE
[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té mini-
konkurrimit]

(shénoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton pér paraqgitjen e ofertave né procedurén pér realizimin e
punimeve sipas preventivit né vijim;

(jepni njé pérshkrim té sakté té zérave té punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisé konkrete té kérkuar):

Vendi i kryerjes sé punés: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Afati i realizimit té punimeve (sipas grafikut té punimeve):

Punimet duhet té realizohen brenda ditéve/muajve nga data e fillimit té tyre.

Ofertat duhet té paraqgiten né:

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Forma shkresoreo Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o
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Njoftimi i shkurtuar i Kontratés
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri  : Shogéria Rajonale Ujésjellés-Kanalizime Sarandé SH.A
Adresa : Qafé Gjashté, Rruga “Skénderbeu”

Tel/Faks 0852 2 6264

E-mail  shauk.sarande@gmail.com

Fagja e Internetit www.app.gov.al

Personi Pergjegjes  avjeri@gmail.com 0676049692

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: E hapur
3. Numri i referencés sé procedurés /Lotit : REF 17926-09-04-2024

4. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: “Zgjerimi i rrjetit té€ kanalizimeve dhe rehabilitimi i
Stacioneve té Pompimit té Ujrave té Ndotura, Ksamil”

5. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP) : Kanalizimet kryesore CPV 44130000-0

6. Fondi limit: 91,797,491(néntédhjeté e njémilion shtatéqind e néntédhjeté e shtatémijé e
katérqgind e néntédhjeté e njé) leké pa TVSH

7. Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj: 8(tete) muaj nga
nenshkrimi i kontrates

8. Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave: 27.09.2024 Ora : 10.00


http://www.app.gov.al/
mailto:avjeri@gmail.com
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PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

[] Puné:

Numri i pérafért i kontratave té planifikuara pér t’u dhéné né bazé t&¢ Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat gé mund té keté autoriteti/enti kontraktor dhe
orientues pér palét né proces.
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NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT
(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marreveshjes Kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumentave
té tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér pranimin e ofertave, té shénohet afati i ri i pércaktuar:

Shénim:

K&tij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentat e tenderit.
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NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE
ZBATIMIT

(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marreveshjes kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadeér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e punimeve

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér :

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér :

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomik:

Emri
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NIPT:

Adresa

Kontaktet

15. Data e nénshkrimit té modifikimit :

16. Burimi i financimit:

17. Informacion tjetér gé
kontraktor:

vlerésohet

nevojshém

nga

autoriteti/enti




Pérmbajtja:

Seksioni I:

Seksioni I1:

Seksioni I11.

Seksioni 1V:

DOKUMENTAT E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin I nuk mund té modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorét
ekonomiké pérvec informacionit té plotésuar sipas Njoftimit te Kontrates.

Shtojcat pér pérgatitjen dhe paragitjen e ofertés

Seksioni Il pérfshin formularét, té cilét duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe shtojcat gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti
kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i punimeve,
specifikimet teknike, kriteret e pérzgjedhjes sé ofertuesve, termat e referencés apo detyrén
e projektimit, nése éshté rasti, qé pérshkruajné punimet qé do té prokurohen.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 111 pérmban kushtet e pérgjithshme dhe té vecanta gé do té zbatohen pér té gjitha
Kontratat, Formularin e sigurimit té kontratés, si dhe formularé gé duhet té nénshkruhen nga
té dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni IV pérfshin formularét standard qé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né procesin
e ankimit prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik, si dhe
njoftimet gé gé duhet té plotésohen nga autoriteti/enti kontraktor né pérfundim té procesit té
prokurimit.



Seksioni I: Udhézime pér Operatorét Ekonomiké

A. TE PERGJITHSHME

1. Objekti 1.
i prokurimit

2. Operator
ét Ekonomik
té
pérshtatshé
m

Objekti i procedurés sé prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet
e tyre pércaktohen né njoftimin e kontratés.

Pérveg nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe interpretimet né
kéto Dokumente té Tenderit do té jené sipas pércaktimeve té Ligjit pér Prokurimin
Publik (LPP) dhe Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPP).

1. Operator Ekonomik éshté ¢do person fizik ose juridik ose ent publik apo grup
personash/entesh, sipas Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké (kétu e mé tej
referuar si "Udhézimet").

a) Né rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

3. Sgarimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1.1.té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené pérgjegjési té
pérbashkét dhe solidare;

1.2.BOE i bashkélidh Ofertés sé tij njé marréveshje ndérmjet paléve ku caktohet
dhe autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili do té keté autoritetin té pérfagésojé
BOE gjaté procedurés sé prokurimit dhe, né rast se BOE shpallet fituese e
Kontratés, edhe gjaté zbatimit té Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha udhézimet, formularét,
termat dhe specifikimet né Dokumentet e Tenderit. Mosdhénia nga operatori
ekonomik e té gjithé informacionit ose dokumentacionit t& kérkuar nga
Autoriteti/Enti Kontraktor né Dokumentet e Tenderit, do té cojé né refuzimin e
Ofertés.

1. Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqarime pér dokumentet e tenderit nga
autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t’i pérgjigjet ¢do kérkese pér sgarim té
dokumenteve té tenderit, t€ béré nga ¢do operator ekonomik, me kusht gé kérkesa
té jeté marré jo mé voné se 6 dité para afatit pérfundimtar té dorézimit té ofertave.

2. Autoriteti/Enti kontraktor duhet té pérgjigjet brenda 3 ditéve nga depozitimi i
kérkesés, né ményré gé té béjé t& mundur dorézimin e ofertés né kohé nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’ua
komunikojé sgarimin pérkatés té gjithé operatoréve ekonomiké, gé kané térhequr
dokumentet e tenderit.

3. Nése autoriteti/enti kontraktor vendos té organizojé njé vizité né terren/objekt,
duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e Kontratés. Té gjithé operatorét
ekonomiké, té interesuar pér té marré pjesé né tender, duhet té kené mundési té
barabarta pér té vézhguar terrenin e punés/ekzekutimit.

4. Nése Autoriteti kontraktor do té organizojé njé konferencé paraprake ku té
gjithé kandidatét t€ mund té kérkojné sgarime pér paqartésité gé u lindin gjaté
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4. Ndryshimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1. Shpenzimete
ofertimit

2. Gjuha e Ofertés

3. Dokumentet
pérbérése té
Ofertés

4. Formularéte
tenderit dhe
preventivat e
Cmimeve

5. Ofertat
Alternative

6. Cmimet

pérgatitjes sé dokumenteve, duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e
Kontratés.

1. Né cdo kohé para afatit t¢ fundit pér paragitjen e ofertave, Autoriteti/Enti
Kontraktor mund t’i ndryshojé Dokumentet ¢ Tenderit duke hartuar njé shtojcé,
me kéto ndryshime.

2. Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do té publikohet né té
njéjtén ményré sikurse éshté béré publikimi i Dokumentat & Tenderit.

3. Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén e paré té afatit pér
pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund té zgjasin afatin pér
pranimin e ofertave. Nése dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té
afatit pér paraqgitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit pér
paragitjen e ofertave me té paktén 10 dité pér procedurat mbi kufirin e larté
monetar dhe me té paktén 7 dité pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

B. PERGATITJA E OFERTAVE

Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
paragitjen e ofertés sé tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo
pérgjegjési pér kéto shpenzime, pavarésisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurés.

Oferta, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje me procedurén e
prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e specifikuar né njoftimin e kontratés.
Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e printuar gé jané pjesé e Ofertés mund té jené
né njé gjuhé tjetér, me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i
fragmenteve pérkatése né gjuhén e specifikuar né njoftim.

Oferta do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése si¢c kérkohet nga
Autoriteti/Enti kontraktor.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Ofertés né pérputhje me formularin e
paragitur né Seksionin 1l: Té gjithé Formularét shogérues duhet té plotésohen pa
ndonjé ndryshim, nuk do té pranohet asnjé zévendésues. Té gjitha vendet bosh duhet
té plotésohen me informacionin e kérkuar.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet
té shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té
lidhen sé bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme dhe té printuar duhet té pajisen me inicialet ose té nénshkruhen nga
Personi (at) e Autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
nénshkruar nga Personat e Autorizuar.

Pérvec nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e tenderit
propozimet alternative ose kohét alternative pér pérfundimin, nuk do té merren
parasysh.

1. Cmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik né Formularin e Ofertés do té jené né
pérputhje me kérkesat e specifikuara né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e
tenderit.
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7. Monedhat

8. Provueshméria
e Kualifikimeve
té Operatorit
Ekonomik

9. Periudhae
vlefshmeérisé sé
Ofertés

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar zérat e punimeve gé do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre né
rastin kur né kohén e ofertimit &shté e mundur (ka njé projekt-preventiv mbi bazén e
té cilit té do realizohen punimet).

Kur autoriteti/enti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv por ka vetém njé
projektide apo detyré projektimi dhe terma reference pér objektin qé prokuron,
kontraktori paraget vetém oferté ekonomike totale, né pamundési pér té paragitur zérat
e punimeve gé do té realizohen, sasité apo ¢cmimet e tyre.

3. Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén sipas Njoftimit té Kontratés, duke
pérfshiré edhe tatimet dhe taksat gqé zbatohen, pa pérfshiré TVSH-né. Nése ¢cmimet
kuotohen né valuté té huaj si¢ pércaktohet né Njoftimin e Kontratés, atéheré ato duhet
té konvertohen né Leké shqiptare (Leké) sipas kursit t& kémbimit té caktuar nga Banka
Qendrore e Shqipérisé né ditén e dérgimit pér publikim té Njoftimit té Kontratés dhe
duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés, cmimet totale té Ofertés pér té
gjithé zérat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet gmimit
té dhéné dhe pérbén vlerén totale té Ofertés.

NEé rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen té gjitha kushtet, cmimet
pér kontratat bazuar né Marréveshjen Kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini — konkurrimi midis Operatoréve Ekonomiké, palé né
Marréveshjen Kuadér.

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesés do té jené si¢ specifikohet né
njoftimin e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés, Operatori Ekonomik do té
japé informacionin e kérkuar né Seksionin Il: Shtojcat.

1. Ofertat do té jené té vlefshme pér periudhén e specifikuar né Njoftimin e
Kontrates pas afatit té paragitjes sé Ofertave té pércaktuar nga Autoriteti/Enti
Kontraktor; Oferta pér njé periudhé mé té shkurtér nuk éshté e vliefshme dhe do
té refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e méposhtme:

3. a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e autoritetit/entit
kontraktor

b) Garanci bankare
c¢) Garanci sigurimi

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé Ofertés.

4. Periudha e vlefshmérisé sé Ofertés fillon nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do
rast, té paktén 5 dité para pérfundimit té afatit t€ vlefshmérisé sé ofertave,
Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té€ zgjasé
periudhén e vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojé
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10. Formati dhe
Nénshkrimi i
Ofertave

11. Paragqitjae
Ofertave

12. Afati i fundit
pér paraqgitjen e
Ofertave

kété kérkesé me shkrim, pa humbur té drejtén pér rimbursim té Sigurimit té
Ofertés, kur ka njé té tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e
vlefshmérisé sé Ofertés njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe
paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té
modifikohet. Né&se Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti/Enti
Kontraktor né lidhje me zgjatjen e periudhés sé viefshmérisé sé Ofertés, ose nuk e
pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur
kérkohet, atéheré Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertén.

5. Nése autoriteti / enti kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me shkrim operatorit
ekonomik pér té zgjatur periudhén e vlefshmérisé sé ofertés, sipas parashikimit té
paragrafit t¢ paré té késaj pike, atéheré operatori ekonomik nuk mund té
penalizohet pér kété, pra sigurimi i ofertés sé tij nuk konfiskohet.

Né pérgjigje té& Njoftimit t& Kontratés, cdo Operator Ekonomik paraget ofertén
sipas formularéve standard né kété DT. Oferta nénshkruhet nga personi/personat
pérgjegjés té autorizuar pér kété qéllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11.1 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, operatorét
Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e tyre né sistemin e prokurimit elektronik, sipas
pércaktimeve né manualet pérkatése.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét
Ekonomiké duhet té paragesin vetém ofertén origjinale t& mbyllur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe té firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té
shénuar: "Oferté pér realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. __ ™.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I
PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO PERPARA -
------------- d/mlv, né orén------------",

Oferta duhet té paragitet brenda afati té pércaktuar nga autoriteti/enti kontraktor.Nése
autoriteti/enti zgjat afatin kohor pér pranimin e ofertave, operatorét ekonomiké, mund
té paragesin ofertat e tyre brenda afatit té zgjatur.

Data e hapjes sé ofertave do té jeté e njéjté me afatin e fundit té paragitjes sé ofertave.
Nése pér arsye objektive, té shkaktuara nga njé situaté e paparashikuar nga
autoriteti/enti kontraktor né kohén e fillimit t& procedurés, éshté e pamundur té
respektohet afati pér hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet
té dokumentohet dhe té caktohet njé daté e re pér hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar, té cilét kané paraqgitur oferta, ftohen
té marrin pjesé né hapjen e ofertave, nése jané té interesuar. Mosparagitja e tyre nuk
pengon hapjen e ofertave.
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13. Ofertat me
vonesé

14. Térheqja,
Zévendésimi
dhe
Modifikimet

15. Hapjae
Ofertave

16. Konfidencialiteti

17. Sqarimi i
ofertave

18. Pérgjegjshmeéri
e ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr né shgyrtim asnjé oferté qé vjen pas afatit té fundit
pér paragitjen e tyre si¢ specifikohet né Njoftimin e Kontratés Sistemi i prokurimit
elektronik nuk lejon paragitjen e ofertave gé jané né tejkalim té afatit t& fundit pér
paragitjen e tyre.

1. Operatori Ekonomik mund ta térheqgé, zévendésojé ose modifikojé ofertén e tij, né
cdo kohé deri pérpara afatit té fundit té pranimit té ofertave.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund
té modifikojné ose térheqin ofertat e tyre me kusht gé modifikimi ose térhegja té béhet
para skadimit té afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu
edhe térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para
datés sé afatit fundit pér paraqitjen e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit
duhet té shénohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TERHEQJE OFERTE".

3. Asnjé oferté nuk mund té térhiget, zévendésohet ose modifikohet pas afatit té fundit
pér paragitjen e ofertave.

Ofertat hapen pas pérfundimit té afatit té fundit té pércaktuar pér pranimin e ofertave
né dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI | OFERTAVE

Autoriteti/enti kontraktor duhet té ruajé konfidencialitetin sipas pércaktimeve té nenit
16 té LPP-sé.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjaté procesit té shqyrtimit dhe vlerésimit té ofertave,
mund té kérkojé sgarime nga operatorét ekonomiké ofertues. Cdo sgarim i
paragitur nga Operatori Ekonomik & nuk i pérgjigjet njé kérkese nga
Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do té merret né konsideraté. Nuk mund té kérkohet,
ofrohet apo lejohet asnjé ndryshim né ¢cmimet ose pérmbajtjen e ofertave, pérveg
rasteve té konfirmimit té korrigjimit té gabimeve aritmetike té konstatuara nga
Autoriteti/Enti Kontraktor gjaté vlerésimit té ofertave.

1. Njé oferté e pérgjegjshme/ vlefshme éshté ajo gé plotéson kérkesat e Dokumenteve
té Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, si¢ pércaktohet mé poshté:

(a) "Devijim" éshté shmangia nga kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit;

(b) “Rezervim” &shté pércaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i ploté
i kérkesave té specifikuara né Dokumentet e Tenderit; dhe

(c) “Mospranim” éshté mosparagitja e njé pjesé ose e té gjithé informacionit
ose dokumentacionit té kérkuar né Dokumentet e Tenderit .

2. Nése njé oferté nuk i pérgjigjet kérkesave té Dokumenteve té Tenderit, ajo
refuzohet.

F. VLERESIMI | OFERTAVE
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19. Kualifikimi i
Operatorit
Ekonomik

20. Konvertimi né
valuté té vetme

21. Kriterete
pércaktimit té
ofertés fituese

1. Pér njé pjeseé té kritereve té pranimit té kérkuara né dokumentat e tenderit, Operatori
Ekonomik duhet té paragesé Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit si njé prové
paraprake né formén e njé deklarate, ku shprehet se Oferta e tij &shté né pérputhje me
Kérkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e pércaktuara né Njoftimin e Kontratés dhe né
Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasgyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né€ njé bazé
té dhénash, ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt két€ informacion dhe
/ose dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e kérkuar pér té gjitha
kriteret pér té cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér té gjithé dokumentacionin e paraqgitur si
pjesé e Ofertés. Né rast té verifikimit té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur,
ose té Vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton té jeté e vérteté, Operatori
Ekonomik éshté né kushtet e parashikuara né nenin 78, pika 1, gérma (a) té Ligji pér
Prokurimin Publik (LPP).

1. Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés do té konvertohet né
njé monedhé té vetme si¢ specifikohet né Njoftimin e kontrates.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton ofertén ekonomikisht mé té favorshme né
bazé té kritereve té pércaktimit té ofertés fituese gé jané pércaktuar né Njoftimin
e Kontratés dhe né Dokumentet e Tenderit si mé poshté.

Opsioni 1) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, bazuar né kosto :

Lidhur me kriteret e vlerésimit, duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter,
pérkatésisht numri i pikéve pér secilin kriter dhe ményra se si do té llogariten pikét
pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té& gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave jané objektive dhe shprehen
né shifra. Né ¢do rast, kur ka mé shumé se njé kriter, pesha specifike e kriterit té
¢mimit nuk duhet té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé mund té marré njé
Oferté do té jené 100.

Formula me té cilén llogariten pikét e ofertuesve, né ¢do rast duhet té jeté:
Po= Pkl1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - jané pikét totale té ofertés sé vlerésuar

Pk1/Pk2/PK3/... - jané pikét pér secilin kriter té vlerésuar

Pikét pér secilin kriter llogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikéte kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlera mé e ulét e kriterit qé vlerésohet



22. Vlerésimi i
ofertave dhe
korrigjimi i
gabimeve
aritmetike dhe
ofertave
anomalisht té
uléta

Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet

Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Opsioni 2) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, Bazuar né Cmim:
Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar gmimin mé té ulét té ofertés.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do té zgjedhé vetém njé nga Opsionet si kriter
i vlerésimit. Pérdorimi i té dy opsioneve né DT e bén procedurén té pavlefshme.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japé kontratén Operatorit Ekonomik, Oferta e té
cilit ka rezultuar té jeté ekonomikisht mé e favorshme.

4. Autoriteti/Enti Kontraktor pérdor si kritere vlerésimi nje kriteret e pércaktuara né
Njoftimin e Kontratés.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paragitura nése kané gabime
arithmetike. Nése ofertat rezultojné me gabime arithmetike, autoriteti/enti i
korrigjon kéto gabime si mé poshté:

Nése ka njé mospérputhje midis cmimit pér njési dhe ¢mimit total, qé rezulton
nga shumézimi i gmimit pér njési me sasiné, ¢gmimi pér njési do té mbizotérojé
dhe ¢cmimi total do té ndryshohet pérkatésisht.

Nése ka ndonjé mospérputhje né ¢mimin total, kur totali éshté shuma ose
diferenca e nén-totaleve, ¢mimi nén-total mbizotéron dhe ¢mimi total
korrigjohet bazuar né té.

Nése ka ndonjé mospérputhje midis fjaléve dhe numrave, shuma me fjalé do
té mbizotérojé. Pérjashtim nga ky rregull éshté situata kur shuma ka té béjé
me gabimin, i cili do té korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) mé lart, prandaj né
kété rast shuma né numér mbizotéron dhe ajo me fjalé do té korrigjohet.

Nése ekziston njé mospérputhje midis fjaléve dhe shifrave, shuma me fjalé do
té mbizotérojé, pérveg nése shuma e shprehur me fjalé lidhet me njé gabim
aritmetik, rast né té cilin shuma né shifra do té mbizotérojé né bazé té (a) dhe
(b) mé sipér.

Né cdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé shumé se 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar;



- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por korrigjimi
nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vérejné se oferta éshté anomalisht e ulét,
i kérkojné operatorit ekonomik té paragesé brenda tre ditéve pune, shpjegime
té cmimit ose kostove té& propozuara né oferté, né pérputhje me nenin 93 té
LPP-sé dhe vlerésojné informacionin e dhéng, né konsultim me ofertuesin dhe
né pérputhje me dispozitat e kétij neni.

- Né rast kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 93
té LPP-sé, oferta konsiderohet anomalisht e ulét kur zvogélohet mé shumé se
25% té fondit limit t& pérllogaritur.

- Né rast kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin
93 té LPP-sé, oferta konsiderohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté
mé pak se 85% e mesatares sé ofertave té vliefshme.

Nése njé ose disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, para se té marré
njé vendim pér kualifikimin e tyre ose jo, né pérputhje me nenin 93 té LPP-
Sé.

Né cdo rast, ofertuesi ka detyrimin té justifikojé dhe dokumentojé me prova
me shkrim, shpjegime pér elementin / elementet specifike té ofertés, né
pérputhje me kérkesat e nenit 93 té LPP-sé.

2.1 Formula gé duhet zbatuar, pér té vlerésuar njé oferté anomalisht té ulét, né
rastin kur ekzistojné tre ose mé shumé oferta té vlefshme, éshté si mé poshté:

O - Oferta

MO — Mesatarja e ofertave té vlefshme
N - Numri i ofertave té vlefshme
PR (Zm) — Zbritje e mundshme

MO =01 +02+03+ ...0On/N

PR= 85 % Mo
Vlera e ofertave té vlerésuara< .. PR ......... rrjedhimisht oferta éshté anomalisht
e ulét.

3. Nése njé Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose
nése Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim pér té bindur Autoritetin/Entin
Kontraktor, né rast té njé oferte anomalisht té ulét, Oferta e tij do té refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit

Nése dy ose mé shumé oferta kané té njéjtin cmim mé té ulét ose kané té njéjtat pike,
atéheré fituesi pércaktohet me short, né prani té ofertuesve. Ofertuesit njoftohen pér
datén dhe kohén e hedhjes sé shortit. Mospjesémarrja e ofertuesve gjaté procesit té
hedhjes sé shortit nuk pérbén arsye pér skualifikim.
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23. Njoftimi i Fituesit 1.

24. Nénshkrimi i 1.
Marréveshjes
Kuadér/

Kontratés
2.

25. Procedurae 1.

ankesés
2.

26. Anulimi i 1.

procedurés
2.

D. DHENIA E KONTRATES

Brenda afatit t& vlefshmérisé sé Ofertés, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton
Operatorin Ekonomik té suksesshém se Oferta e tij éshté pranuar, dhe éshté
shpallur fituese.

Pas konfirmimit té fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor pérgatit, nénshkruan
dhe fton Operatorin/ét e suksesshém Ekonomik té nénshkruajé Marréveshjen
kuadér/Kontratén.

Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér realizimin e
Kontratés. Shuma e mbulimit pér realizimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés
sé Kontratés. Formulari i Sigurimit té Kontratés dorézohet para nénshkrimit té
Kontratés.

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga format e
méposhtme:

a) garanci bankare;

b) garanci nga shogéri sigurimi.

DH. ANKESAT

Cdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes pér objektin e prokurimit dhe rrezikon
té démtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund té paragesé
ankesé njékohésisht prané autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit té
Prokurimit Publik né lidhje me Njoftimin e Kontratés, Dokumentet e Tenderit,
kualifikimin, pérzgjedhjen ose pércaktimin e ofertés fituese, sipas
parashikimeve né LPP dhe aktet nénligjore.

Autoriteti/Enti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit t€ Prokurimit Publik qé&
té léshojé masa té ndérmjetme pér mospezullimin e procedurés sé prokurimit.

E. ANULIMI | PROCEDURES

Autoriteti/enti kontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e Procedurés sé
Prokurimit, né té njéjtén ményré si¢ publikon Njoftimin e Kontratés, jo mé voné
se 5 (pesé) dité nga data e skadimit té afatit té fundit pér paraqgitjen e ankesave,
ose dhénien e vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti /enti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né rastet kur:
a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé pérkatése né procedurat me faza;

b) nuk éshté paraqitur asnjé oferté e pérshtatshme né procedurat me njé fazé;
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¢) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangeési té
réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose
aftésia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né pérputhje me
parashikimet né LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurés sipas
pércaktimeve né nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me shkronjén "d"
té paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet té shpallé njé proceduré té
re pér té njéjtin objekt té prokurimit dhe me té njéjtat té dhéna.
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SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertés

Shtojca 2. Listat e Cmimeve sipas zérave té preventivit

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Grafiku i realizimit té punimeve

Shtojca 7: Formularét e Pérshtatshmérisé dhe Kualifikimit té Ofertuesve
Shtojca 8: Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit

Shtojca 9: Formulari i Vlerésimit

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve
Shtojca 11: Formulari i Njoftimit t& Skualifikimit.

Shtojca 12 - Formulari i Njoftimit té Fituesit (Paraprak)

Shtojca 13 Formulari i Njoftimit té Fituesit (Né pérfundim té afateve té ankimit) .

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér

(Paraprak)

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit t& Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér

(Né pérfundim té afateve té ankimit)
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Shtojca 1.
(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI | OFERTES

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Pér: [Operatori Ekonomik shénon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shénon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]

Ne, té nénshkruarit, deklarojmeé se:

(@) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit té procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té publikuar né SPE], pérfshiré sqarimet
dhe Shtojcat e nxjerra.

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose anétarét
e BOE, nése éshté rasti), nuk jemi té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata publike dhe
jemi né pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés si¢ specifikohet né

njoftimin e kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].

() Ne ofrojmé t’é realizojmé pér Autoritetit/Entit Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit/entit
Kontraktor], né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), punimet pér [vendosni
CPV-né e procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né SPE] né
pérputhje me Ofertén Teknike, me ¢cmimet e renditura né preventiv, me té gjitha projektet teknike,
e me kérkesat né detyrén e projektimit apo termat e referencés, nése éshté rasti, dhe né pérputhje

me Termat dhe Kushtet e Kontratés, té cilat reflektohen né Dokumentet e Tenderit.

(d) Oferta joné é&shté né pérputhje me dokumentet e méposhtme:
1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké;
Njoftimin e Kontrates;
Kriteret e Vlerésimit;
Kriteret e Pérzgjedhjes;
Specifikimet teknike, Projektet dhe ¢do dokumentacion teknik;

o o~ w N

Preventivin e ¢gmimeve
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7. Termat e referencés (nése éshté rasti)
8. Detyrén e projektimit (nése éshté rasti)
9. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
10. Kushtet e Veganta té Kontratés;
() Cmimi total i Ofertés soné, pa TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos né
shifra dhe fjalé];
(f) Cmimi total i Ofertés soné, me TVSH, éshté: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos né
shifra dhe fjalé]

Emri i pérfagésuesit té
ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2.
(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E CMIMEVE SIPAS ZERAVE TE PREVENTIVIT

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit té Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né rast
BOE):

Monedha:

Né rast t&€ mospérputhjes midis ¢cmimit pér njési dhe totalit, kéto do té rregullohen né pérputhje me
Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké.

Té& gjithé zérave né Formularin e listés sé gmimeve sipas zérave té preventivit dhe grafikut té realizimit
té punimeve duhet té hidhen dhe tu vendoset gmimi i ofruar pér secilin z& né preventiv. Zérat e preventivit
pa ¢mim do té konsiderohen si zéra té paofertuar dhe do té ¢ojné né refuzimin e ofertés.

Oferta ekonomike e detajuar

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia Cmimi/ Cmimi
Analizé total
Njési
1.
2.
3.
Shuma

Fondi Rezervé
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Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit)

Shtojca 3.
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik)
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencés né fagen e APP-
se

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés]
/ éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera,
e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur
ekonomik.
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Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhijeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave
ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kerkon
njé gjé té tillg;

- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e Numri i fageve dhe
informacionit qé pikave né DST qgé Arsyet e mbajtjes Afati i fundit pér
duhet mbajtur déshironi t&€ mbeten konfidencial té kétij mbajtjen konfidencial té

konfidencial konfidenciale informacioni kétij informacioni
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VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té éshté dhéné pélgimi i
mbayjtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér nxjerrjen
e kétij informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, qé ka té béjé
me njé shkelje té ligjit ose gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe parimeve té
etikés tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial: gmimin e ofertés,
listén e ¢cmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé ofertés, dokumentet
publike, fragmente nga regjistrat publiké dhe informacione té tjera gé duhet té béhen publike ose gé nuk
jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5.
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KAPITULLI 1

TE PERGJITHSHME




Rish. Error! Unknown document property
name.

PER OBJEKTIN “zGJERIM I RRIETIT TE KANALIZIMEVE DHE REHABILITIMI | STACIONEVE TE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

POMPIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA KSAMIL”

TABELA E PERMBAJTJES

TE PERGJITHSHME

ZEVENDESIMET

DOKUMENTAT DHE VIZATIMET

KOSTOT PER MOBILIZIM DHE PUNIME TE PERKOHSHME
HYRJA NE SHESH

FURNIZIMI ME UJE

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

PIKETIMI I PUNIMEVE

FOTOGRAFIMI I SHESHIT

BASHKEPUNIMI NE SHESH

MBROJTJA E PUNIMEVE DHE E PUBLIKUT
MBROJTJA E AMBJENTIT

TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI I MATERIALEVE
SHESHI PER MAGAZINAT DHE ZYRAT
DOKUMENTIMI I VIZATIMEVE

PASTRIMI PERFUNDIMTAR I SHESHIT

PROVAT
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1.1 Té pérgjithshme
Paragrafét né kété kapitull jané plotésuese té detajeve té€ dhéna né Kushtet e Kontratés.
1.2 Zévendésimet

Zévendésimi i materialeve té specifikuara né Dokumentin e Kontratés do té béhet vetém
me aprovimin e Mbikéqyrésit t&€ Punimeve nése materiali i propozuar pér tu zévendésuar
éshté i njéjté ose mé i miré se materialet e specifikuara; ose nése materialet e
specifikuara nuk mund té€ sillen né sheshin e ndértimit né kohé pér té pérfunduar
punimet e Kontratés pér shkak té kushteve jashte kontrollit t& Sipérmarrésit. Qé kjo té
merret né konsideraté, kérkesa pér zévendésim do té€ shogérohet me njé dokument
déshmi té cilésisé, né formén e kuotimit té certifikuar dhe té datés sé garancisé té
dorézimit nga furnizuesit e t€ dy materialeve, si té materialit té specifikuar ashtu edhe
té atij g€ propozohet té ndryshohet.

1.3 Dokumentat dhe vizatimet

Sipérmarrési do té verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet té treguara né
Vizatimet, Grafikét, ose té dhéna té tjera dhe Punédhénési nuk do té mbajé pérgjegjési
pér ndonjé mangési ose mospérputhje té€ gjetur né to. Mos zbulimi ose korrigjimi i
gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér
puné té pakénaqéshme. Sipérmarrési do t€ marré pérsipér té gjithé pérgjegjésiné né
blerjen e llogaritjeve t€ madhésive, llojeve dhe sasive té materialeve dhe pajisjeve té
pérfshira n€ punén gé duhet béré sipas Kontratés. Ai nuk do té lejohet té keté avantazhe
nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté do té jepet nga
Punédhénési nése gabime té tilla ose mospérputhje do té zbulohen.

1.4 Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do te kihet parasysh qé Sipérmarrésit nuk do t’i béhet asnjé pagesé mbi ¢cmimet njési
té kuotuara pér kostot e mobilizimit, d.m.th. pér sigurimin e transportit, dritén,
energjiné, veglat dhe pajisjet,ose pér furnizimin e godinés dhe mirémbajtjen e
impjanteve té€ ndértimit, rrugéve t€ hyrjes, té komoditeteve sanitare, hegjen e
mbeturinave, punén, furnizimin me ujé, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet,
rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér
kujdesin mjekésor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose pér ndonjé
shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose qé kérkohen pér zbatimin
e punimeve né pé€rputhje me até qé €shté parashikuar né Kontraté.
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1.5 Hyrja né sheshin e ndértimit

Sipérmarrési duhet té€ organizojé punén pér ndértimin, mirémbajtjen dhe mé pas té
spostojé dhe ta rivendosé c¢cdo rrugé hyrje q€ do té duhet né lidhje me zbatimin e
punimeve. Cvendosja do té pérfshijé pérshtatjen e zonés me ¢cdo rruge hyrje dhe sé paku
me shkallé sigurie, géndrushmeérie dhe té kullimit té ujrave sipérfagésoré té€ njéjté me
até qé ekzistonte pérpara se Sipérmarrési t€ hynte né Shesh.

1. 6 Furnizimi me ujé

Uji, qé nevojitet pér zbatimin e punimeve, do t€ merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé
matési né pikén meé té afért t€ mundé€shme. Sipérmarrési do té shtrije rrjetin e vet té
pérkohshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot pér kété do té
paguhen nga Sipérmarrési. Né rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor,
Sipérmarrési duhet té béjé veté pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht té pastér
dhe té pijshém pér punétorét dhe punimet.

1.7 Furnizimi me energji elektrike

Sipérmarrési do té béjé pérpjekjet, dhe me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji
elektrike né kantjer, si me kontraktim me KESH - in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal
jané té mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per té€ pérmbushur kérkesat.
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1.8 Piketimi i punimeve

Sipérmarrési, me shpenzimet e tij duhet té béjé ndértimin e modinave dhe té piketave
sic kérkohet, né pérputhje me informacionin bazé té Punédhénésit, dhe do té jeté
pergjegjési i vetém pér pérpikmeériné.

Sipérmarrési do té jeté pérgjegjés pér té kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé
qé i éshté dhéné, dhe né asnjé ményré nuk do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése
njé informacion i tillé éshté i mangét, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndérkohé do té jeté
subjekti gé do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnjé rast nuk
i jepet e drejta té béjé ndryshime né vizatimet e kontratés, pér asnjé lloj kompensimi
pér korrigjimet e gabimeve ose té mangésive. Sipérmarrési do té furnizojé dhe
mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale té tjera té tilla dhe té japé
asistenca népérmjet njé stafi té kualifikuar sic mund té kérkohet nga Punédhénési pér
kontrollin e modinave dhe piketave.

Sipérmarrési do té ruajé té gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, té béra
ose té vendosura gjaté punés, t€ mbulojé koston e rivendosjes sé tyre nése ato démtohen
dhe té mbulojé té gjitha shpenzimet pér ndreqjen e punés sé€ béré jo miré pér shkak té
mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim té kétyre pikave té
vendosura, modinave dhe piketave.

Pérpara ¢do aktiviteti ndértimor, Sipérmarrési do té keté linjat e furnizimit me ujé dhe
energji elektrike té vendosura né terren, té drejtén e kalimit té€ garté dhe té sheshuar,
gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve, kuotave dhe kufijve té
treguara né vizatime ose té€ mosmiratuara nga Punédhenési nuk do té paguhet, dhe
Sipérmarrési do té€ mbulojé me shpenzimet e tij gérmimet shtesé gjithmoné nén
drejtimin e Mbikqyrésit té€ Punimeve.

1.9 Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet té béjé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve té€ Mbikéqyrésit té
Punimeve né vendet e punés pér té demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit,
progresin gjaté punés sé€ ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve. Nuk do té béhen
pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jané parashikuar
té mbulohen nén koston administartive t€ Sipérmarrésit.
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1.10 Bashképunimi né€ zoné

Ndértimi do té béhet né zona té kufizuara. Sipérmarrési duhet té keté vecanérisht kujdes
né:

a) nevojén pér t€ mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit
pér banorét dhe tregétarét qé jané né zoné, gjaté periudhés sé ndértimit.

b) prezencén e mundéshme té kontraktoréve té tjeré né zoné me té cilét do té
koordinohet puna

E gjithé puna, do té béhet né€ njé ményre té tillé, qé té€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e té
gjithé pajisjeve t€ mundéshme pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin
e Punédhénésit si edhe t€ ¢do punonjési q¢ mund té punésohet né zbatim dhe, ose
punimet né zoné ose prané saj, pér ¢do objekt gé ka lidhje me Kontratén ose ¢do gjé
tjetér.

Né pregatitjen e programit te tij té€ punés, Sipérmarrési gjaté gjithé kohés do té béjé
llogari té ploté dhe do té kooperojé me programin e punés se Kontraktoréve té€ tjeré, né
meényré gé t€ shkaktojé njé minimum interference me ta dhe me publikun.

1.11 Mbrojtja e punés dhe e publikut

Sipérmarrési do t€ marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve té punésuar dhé
té jetés publike, si edhe té pasurive né dhe rreth sheshit té ndértimit. Masat e sigurimit
paraprak té ligjeve té aplikushme, kodeve té ndértesave dhe té ndértimit do té
respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do te kqyren ose eliminohen né
pérputhje me masat paraprake té sigurimit.

Gjaté zbatimit té€ punimeve Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet té vendosi dhe
té mirémbajé gjaté nates pengesa té tilla dhe drita té cilat do té parandalojné né ményré
efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa té pérshtatéshme, shenja
me drité té kuqge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né té gjitha vendet ku punimet mund
té shkaktojné crregullime té trafikut normal ose gé pérbéjné né ndonjé ményré rrezik
pér publikun.

1.12 Mbrojtja e ambjentit
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Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet té ndérmarré té gjithé veprimet e
mundéshme pér té siguruar qé ambjenti lokal i sheshit té ruhet dhe gé vijat e ujit, toka
dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) t€ jené té pastra nga ndotja pér shkak té
punimeve té kryera. Mosplotésimi i késaj klauzole, né bazé€ té evidentimit nga
Mbikéqyrési i Punimeve, mund té cojé né ndérprerjen e kontratés.

1.13 Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési, do té béhet me makina té pérshtatéshme,
té cilat kur ngarkohen nuk shkaktojné derdhje dhe e gjithé ngarkesa té jeté e siguruar.
Ndonjé makiné gé nuk plotéson keté kérkesé ose ndonjé nga rregullat ose ligjet e
garkullimit do té higet nga kantjeri. Té gjitha materialet qé sillen nga Sipérmarrési,
duhet té€ stivohen ose t€ magazinohen né ményré té pérshtatéshme pér t'i mbrojtur nga
rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet dhe né dispozicion, pér tu kontrolluar nga
Mbikqyrési i Punimeve né ¢do kohé.

1.14 Sheshi pér magazinim

Sipérmarrési duhet té béjé me shpenzimet e tij, marrjen me gira ose blerjen e njé terreni
té mjaftueshém pér ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.

1.15 Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet sic €éshté zbatuar)

Sipérmarrési duhet té pérgatisé vizatimet pér té gjitha punimet “si¢c jané faktikisht
zbatuar” né terren. Vizatimet do té b&hen né njé standart té ngjashém me até té
vizatimeve té Kontratés.

Gjaté zbatimit té punimeve né kantier, Sipérmarrési do té ruajé té gjithé informacionin e
nevojshém pér pérgatitien e “Vizatimeve si¢ éshté zbatuar”. Do té shénojé né ményré té
qarté vizatimet dhe té gjitha dokumentat e tjera té cilat mbulojné punén e vazhdueshme
té pérfunduar, material i cili do té jeté i disponueshém né ¢cdo kohé gjaté zbatimit pér
Menaxherin e Projektit. Kéto vizatime do té azhornohen né ményré té vazhdueshme dhe
do t’i dorézohen Mbikéqyrésit té Punimeve ¢do muaj pér aprovim, pasi Punimet té kené
pérfunduar, sébashku me kopjen pérfundimtare. Materiali mujor do té dorézohet né kopje
letér.

Vizatimet e riprodhuara do té pérfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé
konstruksioneve mbajtése té 1€na gjaté germimeve dhe vendosjen ekzakte té té gjitha
shérbimeve gé jané ndeshur gjaté ndértimit. Sip€rmarrési gjithashtu duhet té pérgatisé
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seksionet e profilit gjatésor té rishikuar, pajisur me shénimet qé tregojné shtresat e
tokés gé hasen gjaté té gjitha punimeve té gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara té Vizatimeve, “si¢c éshté zbatuar” do t’i dorézohen
Mbikqyrésit t&€ Punimeve pér aprovim. Vizatimet, “si¢c éshté zbatuar”, té aprovuara, do
té béhen proné e Punédhénésit.

Nuk do té€ béhen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “si¢c éshté zbatuar” dhe Manualeve, pasi
kostoja e tyre éshté parashikuar té mbulohet nga shpenzimet administrative té
Sipérmarrésit.

1.16 Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré gé éshté e aplikueshme Sipérmarrési, me shpenzimet e
tij, duhet té pastrojé dhe té heqé nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet
qé kané tepruar, mbeturinat, skelerité dhe ndértimet e pérkohéshme té ¢do lloji dhe té
léré sheshin e liré dhe veprat té pastra dhe né kondita té pranueshme. Pagesa
pérfundimtare e Kontratés do t€ mbahet deri sa kjo té realizohet dhe pasi té jepet
miratimi nga Mbikéqyrési i Punimeve.

1.17 Provat
Ky seksion pérfagéson procedurat e kryerjes s€ provave pér materialjet, me qéllim gé té
sigurojé cilésiné dhe géndrueshmeriné né pérputhje me kérkesat e Specifikimeve.

30.1.a..1.1.1 Tipi dhe Zbatimi i Provave

Do té kryhen provat e méposhtme:

- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)

30.1.a..1.1.2 Standartet per Kryerjen e Provave

Té gjitha provat do té béhen né pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me té
tjera ndérkombétare té aprovuara.

30.1.a..1.1.3 Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave
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Metoda e marrjes sé kampioneve do té jeté sic éshté specifikuar né metodat e
aplikueshme té marrjes sé kampioneve dhe té kryerjes s€ provave, ose si¢c udhézohet
nga Mbikéqyrésit e Punimeve.

Frekuenca e kryerjes sé provave do té pérputhet me treguesit né Specifikimet Teknike
dhe nése nuk gjendet atje, do té jepet nga Mbikéqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonjé
kampioni shtesé mund té udhézohet nga Mbikéqyrésit e Punimeve.

Marrja e kampioneve do té kryhet nga Sipérmarrési né vendet dhe periudhat gé udhézon
Mbikéqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre né laborator do té béhet
nga Sipérmarrési.

30.1.a..1.1.4 Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye té€ marrjes sé kampioneve do té pérfshihet né grafikun
e punimeve té Sipérmarrésit. Nuk do té pranohet asnjé ankesé nga ndérprerja e
punimeve, pér shkak t€ marrjes sé kampioneve.

Provat né laborator, do té€ béhen né njé kohé té pérshtatshme me metodén e pérshkruar.

30.1.a..1.1.5 Provat e Kryera nga Sipérmarrési

Pér arsye krahasimi, Sipérmarrési éshté i liré té kryejé veté ndonjé prej provave.
Rezultatet e provave té tilla do té pranohen vetém kur té kryhen né njé laborator té
aprovuar me shkrim nga Mbikéqyrési i Punimeve. T€ gjitha shpenzimet e provave té tilla
pavarésisht se nga vijné rezultatet do t€ mbulohen nga Sipérmarrési.
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SPECIFIKIMET TEKNIKE

30.1.a..1.1.6 KAPITULLI 2

KANALIZIMI I UJERAVE TE ZEZA
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TABELA E PERMBAJTJES

2.1 TE PERGJITHSHME

2.2 SHTRIMI NE KANAL

2.3. MJETET SHTRUESE TE TUBACIONIT DHE PERDORIMI I SAKTE I TYRE

2.4 INSTRUKSIONE MONTIMI

2.5 TESTI PARAPRAK

2.6 TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI

2.7 GERMIMI DHE MBUSHJA

2.8 NDERTIMI I PUSETAVE

2.9 DERDHJET E UJERAVE TE ZEZA

2.10 PERSHKRIMI I CMIMIT NJESI TE TUBAVE TE BRINJEZUAR PER KANALIZIMET
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2.11 PERSHKRIMI I CMIMIT NJESI PER PUSETAT
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2.1 Té pérgjithshme

Tubat e polietelenenit te brinjezuara PER KANALIZIMET jané llogaritur pér
ngarkesa té rénda, me SDR-41.

Tubat do té furnizohen né komplet sé bashku me bashkuesit dhe shtesa té tjera té
nevojshme

Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi jané pérshkruar né kapitujt e tjeré.

Pérvecse modifikuar ose shtruar si kétu, té gjitha tubat e politelenit te brinjezuara do té
plotésojné standarted kombétare dhe ndérkombétare.

Cdo tub duhet té keté té shénuar né té njéjtén ményré permanente té€ dhénat mé poshté:
Datén e prodhimit
Emrin e prodhuesit

Shénimi duhet té jeté i trupézuar né tub ose i shkruar me bojé rezistente ndaj ujit.

2.3 Shtrimi né kanal

Né pérgjithési, tubacionet e polietelenit te briniezuara shtrohen né kanale, né varési té
kushteve klimatike dhe té tokés né njé thellési e cila jepet né projekt. (Né profilin
gjatésor dhe térthor)

Karakteristikat gjelogjike té€ tokés dhe ngarkesa e trafikut ndikojné né dimensionet e
kanalit té tubit dhe ndikojné gjithashtu né kapacitetin e ngarkesés qé mban tubi veté.

Gjerésia e tabanit té kanalit, kushtézohet nga diametri i jashtém i tubacionit si dhe nga
domosdoshmeéria e krijimit t&€ njé hapesire pune té dystuar (hapésira minimale e punés
). Duke ju pérmbajtur t€ dhénave té€ sipérpérmendura té gjatésise h dhe gjerésise, fundi
i gropés duhet té€ krijojé kushtet optimale, g€ linja t€ mbivendoset né té gjithé gjatésiné
e saj. Mbishtresézimet duhet té€ ndahen mundésisht né ményré té barabarté, duke
eliminuar késhtu presionin e ushtruar prej tyre.
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Tabani i kanalit nuk duhet té jeté i shkriftézuar. Nése ky taban éshté i shkriftézuar,
atéhere duhet qé€ pérpara vendosjes, ai té dystohet, shtypet ose t€ mbulohet me njé
shtresé té posacme. Edhe sipérfaqget e shkriftézuara, por jo té forta duhet té€ ngjeshen.

Néqoftése kemi té b&jmeé me sipérfage shkémbore ose gurore duhet qé fundi i kanalizimit
té ngrihet té paktén 0.15 m dhe sipérfagja t€ mbulohet me njé shtresé pa guré (shih
Projektin). Késaj mund ti shtrohet réré, zhavorr i imét ose toké e pastér dhe masa e
krijuar ngjeshet.

Thellésia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacioneve
komunale ekzistuese (té ujit té rjetit Elektrik, telefonik, té ujrave té shiut etj). Né rrugét
me trafik t€ réndé nuk rekomandohet g€ tubat té shtrohen me mbulim mé té vogél se
1.0 m. Né raste té tilla mund té propozohet njé veshje me beton.

Thellésia e lejuar e hapjes sé seksionit té kanalit jepet né projekt.

Duhet béré kujdes gé fundi i kanalit ku do té shtrohen tubat té€ jeté i rrafshét, pa guré
dhe mjaft i forté€. Né qofté se né gérmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, at€here 20
cm-at e fundit duhen gérmuar me krah.

Kérkesat e méposhtme jane bazé dhe duhen marré parasysh nése duam té shtrijmé
tubat polieteleni te brinjezuara né pérputhje me standartet;

- pérdorimi i njé stafi té specializuar

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese
- mbikqgyrje e vazhdueshme

- pranim i rregullt deri né testin e sterilizimit

- pérpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi

Vetém nése ka pérputhje me kéto kérkesa bazé tubacioni i instaluar do té funksionojé
né ményré perfekte pér aq kohé sa éshté parashikuar.

2.3 Mjetet shtruese té€ tubacionit dhe pérdorimi i sakté i tyre

Mjetet e pérmendura mé poshté duhet té€ jené né njé numér t€ mjaftueshém né kantier

Veglat TYTON, lubrifikante, mjete prerés.
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Vegla TYTON pérdoret pér pastrimin e gotave, dhe kontrollimin pér mbéshtetjen si duhet
té gominés TYTON pas gotés.

Lubrifikant per TYTON dhe lidhje standarte.
Mjete prerés.

Pér prerjen e tubave te Brinjezuara, disqe abrazive prerés jané paré si mé té
pérshtatshmit.

Prerés me gur zmeril dhe fleté sharré mund té pérdoren

2.4 Instruksionet e montimit

Hapat qé duhen béré pérpara montimit:

Futni gominén brenda né goté né€ menyré té tillé qé pjesa e forté e gominés té qéndrojé
e mbéshtetur né ményré té géndrueshme. Shtypeni gominén miré derisa té bindeni qé
éshté pérshtatur plotésisht.

Vendosja e gominés mund té lehtésohet népérmjet shtypjes sé saj né dy pika dhe duke
e shtypur mé pas né té dy anét. Kufiri i brendshém mbrojtés nuk duhet té€ dale nga
pjesa mbrojtése e gotés.

Kujdes né transportimin dhe 1évizjen e tubave, sepse mund té shkaktohen plasaritje té
padukshme.

Tubat prodhohen né gjatési 6.0 m (mund té béhen edhe porosi té vecanta). Mund té
priten kudo, midis bordurave, me sharra té zakonshme druri (dore ose mekanike, por
jo me sharré zinxhir). Buza e prerjes pastrohet me limé druri ose vegla té tjera ferruese.

Shtrimi fillon nga pika mé e ulét. Kupa éshté miré té vihet né drejtimin ngjités (Sipér).
Buza e tubit dhe kupés duhen pastruar me kujdes. Mbas késaj guarnicioni special gome
vendoset né thellimin e dyté midis bordurave (numéruar nga buza e gypit). Duhet
kontrolluar qé€ guarnicioni té keté zéné vend miré né thellim dhe té mos jeté pérdredhur.

Mbas késaj sipérfagja e brendéshme e kupés lyhet me sapun ose me 1éndét e tjera té
zakonshme, mandej tubi shtyhet brenda kupés me veglat e zakonshme, derisa té€ takojé.
Nuk duhet térhequr mbrapsht fundi i tubit..
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2.5 Testi Paraprak

Ky test kryhet para testit kryesor. Qé&llimi i testit paraprak €shté té ndalojé ndonjé
ndryshim né volumin brenda linjes q€ mund té shkaktohet nga presioni i brendshém,
koha dhe temperatura, késhtu qé keto lexime gé do t€ merren menjéheré né testin
kryesor pasues do té jape prova té qarta mbi saktésiné e testit té seksionit.

Mbas uljes sé presionit dhe aty ku éshté e nevojshme zbrazjes sé tubacionit, eliminoni
rrjedhjet né lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet né pozicione.

Presioni i provés deri né 10 Atm: 1.5x 10

Presioni i provés mbi 10 Atm: 10 + 5 bar

Kohézgjatja e provés sé presionit: té paktén 12 oré

Testi (prova) kryesore

Kjo prové ndjek menjéheré provén paraprake.

Presioni provés deri: 1.5x 10
Presioni i provés mbi 10Atm: 10 + 5 bar
Kohézgjatja e provés: pér DN deri 150, 3 oré

nga DN 200, 6 oré

2.6 Mbajtja dhe transportimi i tubave né€ zoné

Tubat brinjezuara do té€ mbahen me kujdes gjate gjithé kohés sé€ prodhimit,
transportimit né€ vendin e punés dhe instalimit. Cdo tub do té inspektohet né ményré té
kujdesshme sipas standarteve té kérkesave té specifikimit gjaté dorézimit dhe pérpara
se té shtrihen. Asnjé tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do té pérdoret né vepér.
Démtimi i pjes€s fundore té tubave qé sipas Mbikqyrésit té Punimeve mund té shkaktojé
lidhje difektoze, do té jeté shkak i mjaftueshém pér té€ hequr tubat e démtuar.
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Tubat do té pastrohen plotésisht nga mbeturinat né brendési pérpara se té instalohen
dhe do té mbahen té pastér né pérgjegjésiné e Sipérmarrésit deri né marrjen né
dorézim té punimeve. Té gjitha kontaktet sipérfagésore té bashkimevedo té€ mbahen té
pastra deri sa té kété pérfunduar bashkimi, Do té€ merren masa pér ndalimin e futjes
sé materialeve té huaja né brendési té tubave gjaté instalimit. Né tuba nuk do té
vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale té tjera.

2.7 Gérmimi dhe mbushja né shkémb

Gérmimi dhe mbushja e instalimeve té kanalizimeve do té jené sic jané specifikuar né
Seksionin 2 (Gérmime dhe Punime Dheu) dhe seksionin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) té
kétyre specifikimeve teknike.

2.8 Ndértimi i pusetave

Sipérmarrési do té ndértoje pusetén né pozicionet dhe dimensionet e treguara né
projektin e Kontratés, ose sic udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve.

Pusetat do té lejojné hyrje pér té béré inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do té
jené vendosur né pika ku ka ndryshim té drejtimeve, ndryshime t€ madhésise sé€ tubave,
ndryshime té pérnjeheréshme té pjerrésisé.

Muret e pusetave do té ndértohen prej betoni té€ parapérgatitura, sic tregohet né
vizatimet .

Gjaté gjithé gjatésisé sé€ pusetés do té ndértohet njé kanal sipas aksit té tubacionit té
kanalizimit pér té pércjellé ujérat e zeza nga njé tubacion kanalizimi tek tjetri pa
ndérprerje té prurjes.

Gjaté ndértimit té pusetés do té fiksohen né muret e saj shkallé prej hekuri té
galvanizuar me gjerési vertikale dhe horizontale prej 300 mm. Hapja e vrimave né
mure mbas ndértimit nuk do té lejohet.

Pasi hapet gropa e pusetés, toka duhet té pérgatitet né ményré qé té sigurojé themele té
pérshtatéshme. Pér kété arsye toka poshté bazamentit té€ pusetés do té kompaktésohet.
N.qg.s toka ekzistuese nuk siguron njé bazament té pérshtatshém atéhere do té pérdoret
zhavorr dhe/ose beton M - 200.

Pjesa e poshtéme e pusetés éshté zakonisht prej betoni, me pjerrési drejt njé kanali té
hapur qé éshté zgjatje e kanalizimit me té ulét. Ky kanal duhet té jeté i pércaktuar
shumé miré dhe me thellési t€ mjaftueshme né ményré qé té€ parandalojé derdhjet e
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kanalizimeve té pérhapen mbi fundin e pusetés. Pjesa e brendéshme e pusetés duhet té
te jene ne gone.

Zona pérreth pusetes nuk mund té mbushet menjéheré pasi puna pér mbushjen duhet
té béhet pasi té jet€ pérfunduar rruga. N.q.s puseta éshté ndértuar né njé rrugé té
pambaruar korniza e hekurit dhe kapaku mbulues nuk vendosen né puseté, ndérsa njé
pllaké celiku vendoset sipér pusetés derisa rruga té asfaltohet.

Kapakét e pusetave dhe té€ puseve né rrugé do té€ jené prej beton arme. Kapakét dhe
kornizat do té parashikohen sipas hapésirés drité té pusetés si¢c éshté treguar né
vizatime.

Kapakét do té vendosen né nivelin dhe pjerrésiné pérfundimtare té sipérfages sé rrugés,
né rrugét me asfalt, 20 mm meé lart né€ rrugét e shtruara me makadam dhe 50 mm mé
lart né rrugét e pashtruara. Né sipérfaget e hapura dhe fushat kapaku do té jeté 500
mm mbi zonén rrethuese, ose si¢c pércaktohet nga vizatimet ose udhézimet e
Mbikéqyresit t€ Punimeve.

2.9 Derdhjet e ujérave té zeza

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit té€ ujérave té€ zeza do té jeté sic tregohet ne
vizatimet pérkatése ose si¢ udhézohet nga Mbikéqyrési i Punimeve.

2.10 Pérshkrimi i ¢cmimit njési té tubave pér kanalizimet

Kostoja e gérmimit, mbulimit dhe transportit té tubave jané pérfshiré né pérshkrimin e
c¢mimeve njési gé lidhen me kéto punime.

Furnizim i tubacioneve té té gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i té gjitha
materialeve té€ nevojshme, veglave, paisjeve té kérkuara pér shtrimin e tubave, fuqia
punétore, pérshtatésit, bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i
shiritave me ngjyré, sheshimi i sipérfages, hekuri dhe armimi i tubave dhe té gjitha
aktiviteteve si¢c pérshkruhen mé sipér jané pérfshire né ¢cmimin njési pér njé metér
tubacion kanalizimesh.

Matja: Linja e géndrés sé€ tubave te brinjezuara

do té matet né metér linear nga fagja e brendéshme e pusetés né fagen e brendéshme
té pusetés pasuese pérgjaté aksit té tubit.
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2.11 Pérshkrimi i cmimit njési pér pusetat

Koston e gérmimeve, mbulimit, dhe transportit té inerteve, cimentos dhe hekurit e
armimit, jané mbuluar né ¢mimet qé€ lidhen me kéto zéra punimesh, prandaj, nuk
pérfshihen né ¢mimin njési pér pusetat.

Cmimi njési pér pusetat pérfshin furnizimin e ¢cimentos, inerteve, ujit, armimit
shtratimit, aramturat, forcimi i bazamentit té pusetés, lidhja e tubacionit pjesét
lidhése pér lidhjen me hyrjet né rrugé, suvatimi i bashkueseve me lla¢ ¢cimento,
pérzierja dhe hedhja e betonit, bankinat, furnizimi dhe instalimi i mbulesave té
pusetave dhe sheshimi i sipérfaqges pérreth, ngritja e materialeve duke pérfshiré por jo
kufizuar furnizimin e té gjitha materialeve, paisjeve, veglave dhe fuqisé punétore, si
dhe, ngarklimin, transportin dhe shkarkimin e mbulesave té pusetave.

Matja: Matjet do té bazohen né numrin e pusetave té€ ndértuara. Thell€sia éshté
distanca vertikale ndérmjet niveli té€ tokés dhe kuotés sé projektit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

30.1.a..1.1.7 KAPITULLI 3

30.1.a..1.1.8 BETONET

TABELA E PERMBAJTJES
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Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né furnizimin e gjithé
kantierit, punén, pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, né
lidhje me hedhjen, kujdesin, pérfundimin e punés sé betonit dhe hekurin e armimit né
pérputhje rigoroze me kété kapitull té€ specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Né fillim té Kontratés Sipérmarrési duhet té paraqesé pér miratim tek Mbikéqyrési i
Punimeve njé njoftim pér metodat duke detajuar, né lidhje me kérkesat e kétyre
Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve té betonimit né shesh
(terren). Njoftimi i metodave do té€ pérfshijé céshtjet e méposhtme:

Njésia e prodhimit e propozuar

Vendosja dhe shtrirja e paisjeve té prodhimit té betonit

Metodat e propozuara pér organizimin e paisjeve té prodhimit té betonit
Procedurat e kontrollit té cilésisé sé betonit dhe materialeve té betonit
Transporti dhe hedhja e betonit

Detaje té punés sé bérjes sé kallépeve duke pérfshiré kohén e hegjes sé
kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e pérkohshme té traréve dhe té
soletave.

I N

3.1Kontrolli i cilésisé
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Sipérmarrési do té punésojé inxhinier té kualifikuar, té specializuar dhe me eksperiencég, i cili do té jeté
pergjegjés pér kontrollin e cilésisé té té gjithé betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né punimet
e betonit duhet té jeté e njé cilésie sa mé té larté gé té jeté e mundur, prandaj vetém personel me
eksperiencé dhe aftési té ploté né kété kategori punimesh do té punésohet pér punén qé pérfshin ky
seksion specifikimesh.

3.2 Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té jeté kryer ndonjé proces i pérgatitjes sé llacgit ose betonit, zona brenda
armaturave (ose sipérfaqe té tjera sipas zbatimit) duhet t€ jeté pastruar shumeé miré me
ujé ose me ajér t&€ komprimuar. Cfarédo qé ka té béjé me kété proces duhet té pérgatitet
sic éshté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Mbikéqyrési i Punimeve té keté inspektuar dhe
aprovuar (nése éshté e mundur) gérmimin, masat e marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat
pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe
fiksimin e fundeve dhe masa té tjera, armimin dhe céshtje té tjera qé duhet té fiksohen, si dhe té gjitha
materialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera né pérgjithési. Sipérmarrési duhet t'i japé
Mbikqyrésit té Punimeve njoftime té arsyeshme pér té béré té mundur qé ky inspektim té kryhet.

3.3 Materialet

Cimento

a.Cimento Portland e Zakonshme do té pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-té
ose Tipi V-te. Kjo do té pérdoret aty ku betoni nuk éshté né kontakt me ujéra te zeza,
tub gazi ose ujérat néntokésore.

b.Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do té pérdoret me BS 4027. Kjo do té
pérdoret pér strukturat e betoneve duke pérfshiré pusetat dhe té€ gjitha pérkatesité e
tjera né kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokésore.

Cimento duhet té shpérndahet né paketa origjinale té€ shénuara té pa démtuara direkt
nga fabrika dhe duhet té ruhet né njé depo, dyshemeja e té cilit duhet té jeté e ngritur
té paktén 150mm nga toka. Njé sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezervé pér té
siguruar njé€ furnizim té vazhdueshém né puné, né ményré qé té sigurohet qé dérgesat
e ndryshme jané pérdorur né até ményré si¢ jané shpérndaré. Cimentoja nuk duhet
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ruajtur né kantier pér mé shumeé se tre muaj pa lejen e Mbikéqyrésit té Punimeve. Cdo
lloj tjetér cimento, pérvec asaj qé éshté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk
duhet ruajtur né depo té tilla. E gjithé cimentoja duhet mbajtur e ajrosur miré dhe ¢do
lloj cimento, e cila ka filluar té€ ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqésuar
nuk duhet té pérdoret. Fletét e analizave té fabrikave duhet té shogérojné ¢cdo dérgesé
duke vértetuar qé cimentoja, e cila shpérndahet né shesh ka gené e testuar dhe i ka
plotésuar kérkesat e pérmendura mé lart. Me té€ mbérritur, certifikatat e provave té
tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar. Mbikéqyrésit t& Punimeve. Cimentoja e
pérfituar nga pastrimi i thaséve té cimentos ose nga pastrimi i dyshemesé nuk do té
pérdoret. Kur udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve, ¢cimento e dyshimté duhet te
ritestohet pér humbjen e fortésise né ngjeshje.

Inertet

Té pérgjithshme

Me pérjashtim té asaj qé éshté modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe té trasha) pér té
gjitha tipet e betonit duhet té pérdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti
Shqiptar) ose né pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato
duhet té jené té forté dhe té qéndrueshem dhe nuk duhet té pérmbajné materiale té
démshme qé veprojne kundér fortésisé ose géndrueshmérisé sé betonit ose, né rast té
betonarmese mund té€ shkatérrojé kété pérforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet té pérftohen nga burime té njohura pér té arritur
rezultate té kénagshme pér klasa t& ndryshme té€ betonit. Nuk do té lejohet pérdorimi i
inerteve nga burime, té cilat nuk jané té aprovuara nga Mbikéqyrési i Punimeve.

Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorité e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500)
konform STASH 512-78, do té jené prej rére natyrale, guré té shoshitur, ose materiale
té tjera inerte me té njéjtat karakteristika apo kombinim té tyre. E gjitha kjo duhet té
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jeté pastruar shumé miré, pa masa té€ mpiksura, cifla té buta e té€ vecanta, vajra
distilimi, alkale, 1éndé& organike, argjile dhe sasi t€ substancave té€ démtuese.

Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave té tjera démtuese éshté
5%. Materialet e marra nga guré té papérshtashém pér inerte té trasha nuk duhet té
pérdoren si inerte té imta. Inertet e imta té marra nga gurét e shoshitur duhet té jené
té mprehté, kubike, té forté, t€ dendur dhe té durueshém dhe duhet té grumbullohen
né njé platformé pér té patur njé mbrojtje t€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet
e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta té specifikuara si mé lart, duhet té€ jené
brenda kufijve t€ méposhtém, té pércakuara nga Mbikéqyresi i Punimeve.

Masa e Sités Pérqindja qé kalon (peshé e thaté)
10.00mm 100

5.00mm 89 né 100
2.36mm 60 né 100
1.18mm 30 né 100
0.60mm (600 um) 15 né 100
0.30mm (300 um) S né 70
0.15mm (150 um) 0 né 15

Inertet e iméta pér kategoriné D té€ betonit duhet té€ jené té njé cilésie té miré nga réra e
brigjeve. Ajo duhet té jeté€ pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla
deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, réra, plehra dhe cifla té tjera. Nuk
duhet té pé€rmbajé me shumé se 10% té materialit mé t€ hollé se 0.10mm (100um) té
hapésirés né rrjeté, jo mé€ shumé se 5% té€ pjesés s€ mbetur né 2.36mm sité; i gjithé
materiali duhet té kalojé népér njé rrjeté 10mm.

Inertet e trasha
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Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C dé té pérbéhen nga materiale guri
té thyer apo té€ nxjerré, ose njé kombinim i tyre, me njé masé jo me shumé se 20 mm,
dhe do té jené té pastér, té forté, té&€ qéndrueshém, kubik dhe té formuar miré, pa léndé
té buta apo té thérmueshme, ose copéza té€ holla té stérgjatura, alkale, 1éndé organike
ose masa apo substanca té tjera t€ démshme. Léndét démtuese né inerte nuk duhet té
kalojné me shumeé se 3 %. Klasifikimi pér inertet e trasha té specifikuara sa mé sipér
duhet té jeté brenda kufijve t&€ méposhtém:

Masa e sités Pérqgindja e kalimit (né peshé té thaté)
50.0 mm 100

37.5 mm 90 né 100

20.0 mm 35né 70

10.0 mm 10 né 40

5.0 mm 0O né 5

Inertet e trasha pér kategoriné D té betonit duhet té jené tulla té thyera té€ prodhuara
prej tullave té cilésisé sé paré ose grumbulli i tyre, ose nga tulla t€& mbipjekura. Nuk do
té thyhen pér pérdorim pér inerte té imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe
as ato qé€ jané béré porosi gjaté procesit té pjekjes. Agregati me tulla té thyera nuk duhet
té pérmbajé gjethe, kashte dhe, rére ose materiale té tjera té huaja dhe ose mbeturina
té tjera. Inertet prej tullave té€ thyera duhet té jené té njé diametri 25-40 mm dhe nuk
duhet té pérmbajné asgjé qé té kalojé népérmjet sités 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i volumit té inerteve té trasha né volumin e inerteve té imta
duhet té€ vendoset nga prova e ngjeshjes sé kubikeve té betonit, por Mbikéqyrési i
Punimeve mund té urdhérojé qé kéto raporte té€ ndryshojné lehtésisht sipas klasifikimit
té inerteve ose sipas peshés nése do té jeté e nevojshme, né ményré qé té€ prodhohen
klasifikimet e duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe té holla.

Sipérmarrési duhet t€ béjé disa prova né kubikét e marré si kampione dhe té shénojé
inertet dhe fraksionimin e tyre, pérzjerjen e betonit né fillim té€ punés dhe kur ka ndonjé
ndryshim né inertet e iméta apo té trasha ose né burimin e tyre té furnizimit. Kéta
kubike duhet té testohen né laborator né€ kushte té njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve
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té vogla né raportet pérkatése té inerteve té imta dhe té trasha (lart apo poshté) nga
raporti mé i miré€ i arritur nga analizat e sités. Kubikét duhet té€ testohen nga 7 deri 28
dité.

Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikéqyrési i Punimeve mund té vendosé pér
raportet e trashésisé sé€ inerteve t€ imta q& duhet té pérdoren pér cdo pérzjerje té
meévonéshme gjaté zhvillimit té€ punés ose deri sa té keté ndonjé ndryshim né inerte.

Shpérndarja

Né kantier nuk do té sillen inerte pér tu pérdorur derisa Mbikéqyrési i Punimeve té keté
aprovuar inertet pér t'u pérdorur dhe masat pér larjen, etj.

Mé tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m3 nén mbikqyrjen e
Mbikqyrésit t€ Punimeve, pér cdo tip inerti té€ shpérndaré né kantier (terren) dhe té
dorézuar pérfaqgésuesit té Mbikéqyrésit t€ Punimeve pér provat e kontrolleve té
zakonshme. Kostoja e té gjitha testeve do t€ mbulohet nga Sipérmarrési.

Ruajtja e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t&€ mbrohen né ¢do kohé nga démtuesit dhe ndotjet.
Sipérmarrési duhet té sigurojé njé kontenier apo ndértesé€ pér ruajtjen e cimentos né
shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet té jeté e thaté dhe me ventilim té pérshtatshém.
Nése do té pérdoret mé shumeé se njé 1loj cimentoje né punime, kontenieri apo
ndértesa duhet té jeté e ndaré né néndarje té€ pérshtatshme sipas kérkesave té
Mbikéqyrésit té Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh gé tipe t€ ndryshme
cimentoje té€ mos jené né kontakt me njéra tjetrén.

Thasét e cimentos nuk duhet té lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo
pjesé té ngritur trotuari pér té lejuar késhtu garkullimin efektiv té ajrit rreth e qark
thaséve.

Cimentoja nuk duhet t€ mbahet né njé magaziné té pérkohshme, pérvec rasteve kur
éshté e nevojshme pér organizimin efektiv té€ pérzjeres dhe vetém kur éshté marré
aprovimi i méparshém i Mbikéqyrésit t€ Punimeve.
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Agregati duhet té ruhet né kantier né hambare ose platforma betoni té padepértueshme
té pérgatitura posacérisht, né ményré qé fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen té
ndara pér gjithé kohén né ményré qé€ pérzierja e tyre té ulet né minimum.

Sipérmarrésit mund t'i kérkohet té kryejé né kantier procese shtesé dhe/ose larje
efektive té inerteve atéhere kur sipas Mbikéqyrésit t&€ Punimeve ky veprim éshté i
nevojshém pér té siguruar qé té gjitha inertet plotésojné kérkesat e specifikimeve né
kohén kur materialet e betonit jané pérzjeré. Mbikéqyrési i Punimeve do té aprovojé
metodat e pérdorura pér pérgatitjen dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji i pérdorur pér beton duhet té jeté i pastér, i freskét dhe pa balte, papastéri
organike vegjetale dhe pa kripéra dhe substanca té tjera qé nderhyjné ose démtojné
forcén apo durueshmériné e betonit. Uji duhet té sigurohet mundésisht nga furnizime
publike dhe mund té merret nga burime té tjera vet€ém nése aprovohet nga
Mbikéqyresi i Punimeve. Nuk duhet té pérdoret asnjéheré uje nga gérmimet, kullimet
sipérfagésore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé i aprovuar nga ana cilésore duhet té
pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér géllime té
ngjashme.

3.4 Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve té cimentos, inerteve t€ imta dhe inerteve té trasha.
Kérkesat pér perzjerjen e betonit duhet té€ konsistojné né ndarjen propocionale dhe
pérzjerjen pér fortésité e mé€poshtme kur béhen testet e kubikéve;

Klasa e betonit Fortésia né shtypije

né N/mm?2 (NEWTON/mm2)

7 dité 28 dité

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
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Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00 21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Menaxherit té Projektit

Shenim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento

Raporti ujé-cimento éshté raport i peshés sé cimentos né té. PEérmbajtja e ujit duhet té
jeté efikase pér té prodhuar njé pérzjerje té punueshme té fortésisé sé specifikuar, por
pérmbajtja totale e ujit duhet té pércaktohet nga tabela e méposhtme:

Klasa e betonit Max. i ujit te lire/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Mbikqyresit té
Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Qéndrueshmeéria

Raportet e pérbérésve duhet té jené té ndryshém pér té siguruar géndrueshmérine e
déshiruar té betonit kur provohet (testohet), né pérshtatje me kérkesat e méposhtme
ose sipas urdhérave té Mbikqyrésit té Punimeve.
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Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale té pérforcuara 25 ne 75
té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré e masés sé betonit

Seksione prej betonarmeje té renda S50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur
me doré né pllaka té pérforcuara normalisht,

traré, kollona dhe mure.

Né té gjitha rastet, raportet e agregatit né beton duhet té jené té tilla qé€ té€ prodhohen
pérzjerje té cilat do futen népér qoshe edhe cepa té formave si dhe pérreth pérforcimit
pa lejuar ndarjen e materialeve.

3.5 Matja e materialeve

Inertet e iméta dhe té trasha do té peshohen ose té maten me kujdes né pérshtatje me
kérkesat e Manaxheri té Projektit. Ato nuk do té maten né asnjé rast me lopata apo
karroca doré. Cimento do té€ matet me thasé 50 kg dhe masa e pérzjerjes do té jeté e
tillé gé grumbulli i materialeve té pérshtatet pér njé ose mé shumé thasé.

3.6Metodat e pérzjerjes

Betoni duhet té pérzjehet né pérzjerésa mekaniké té miratuar qé mé paré. Pérzjerési,
hinka dhe pjesa pérpunuese e tij duhet té jené t€ mbrojtura nga shiu dhe era.

Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja
té fitojé ngjyrén dhe fortésiné e duhur. Duhet té largohen papastértirat dhe substancat
e tjera té padéshirueshme. Uji nuk duhet té€ shtohet nga zorra apo rezervuare né ményré
té pakujdesshme. I gjithé betoni duhet té pérzihet uniformisht né fabrika moderne
pérzjerjeje pér prodhimin maximal té betonit t€ nevojshém pér plotésimin e punés
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brenda kohés sé pércaktuar pa zvogéluar kohén e nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet
té pérzjehet né pérzjerésa betoni pér kohézgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen uniforme
té pérbérésve pér té prodhuar njé masé homogjene me ngjyré dhe fortési por jo mé pak
se 1-1/2 minuté. Pérzjerési duhet té€ pérdoret nga punétoré té specializuar qé kané
eksperiencé t€ méparshme né drejtimin e pérdorimin e pérzjerésit t€ betonit.

Me mbarimin e kohés sé pérzjerjes, pérzjerési dhe té€ gjitha mjetet e pérdorura do té
pastrohen miré pérpara sé betoni i mbetur né to té keté kohé té forcohet.

Né asnjé ményré nuk duhet qé betoni té perzjehet me doré pa miratimin e Mbikéqyresit
té Punimeve, miratim ky qé do té jepet vetém pér sasi té vogla né kushte té vecanta.

3.7Provat e fortésise gjaté punés.

Sipérmarrési duhet té sigurojé pér géllimet e provave njé se 3 kubikésh pér cdo
strukturé betoni, pérfshiré derdhje betoni nga 1-15 m3. Pér derdhje betoni me shumé
se 15 m3. Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3 kubikésh pér ¢cdo
30 m3 shtesé. Nése mesatarja e provés sé€ fortésisé sé kampionit pér ¢do porcion té
punés bie poshté minimumit té lejueshém té forté€sis€ sé specifikuar, Mbikéqyresi i
Punimeve do té€ udhezojé njé ndryshim né raportet ose pérmbajtjen e ujit né beton, ose
té dyja, né ményré qé Punédhénési t€ mos keté shtesé kostoje. Sipérmarrési duhet té
pércaktoje té gjitha kampionet qé kané té béjné€ me raportet e betonimit prej nga ku jané
marré. Nése rezultatet e testeve té fortésis€ mbas kontrollit t€ specimentit tregojné se
betoni i pérftuar nuk i plotéson kérkesat e specifikuara ose kur ka prova té tjera qé
tregojné se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kérkesave té specifiuara, betoni né
vendin, qé pérfagéson kampioni do té refuzohet nga Mbikqyrési i Punimeve dhe
Sipérmarrési do ta lévizé dhe ta rivendosé masén e kthyer té€ betonit mbrapsh me
shpenzimet e veta. Sipérmarrési do t€ mbulojé shpenzimet e té gjitha provave qé do té
bé&hen né njé laborator qé€ éshté aprovuar Punédhénésit.

3.8Transportimi i betonit

Betoni duhet té 1€vizet nga vendi i pérgatitjes né vendin e vendosjes pérfundimtare sa
mé shpejt né ményré qé€ té€ pengohet ndarja ose humbja e ndonjé pérbérési.

Kur té jeté e mundshme, betoni do té€ derdhet nga pérzjerési direkt né njé paisje qé do
té béjé transportimin né destinacionin pérfundimtar dhe betoni do té shkarkohet né
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ményré aq té mbledhur sa té€ jeté e mundur né vendin pérfundimtar pér té shmangur
shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sipérmarrési propozon té pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e
betonit, ai duhet té paragesé detaje té€ plota pér paisjet dhe teknikén e pérdorimit gé ai
propozon pér té pérdorur pér t'u miratuar tek Mbikéqyrési i Punimeve.

Né rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri qé do té
pérdoret, duhet té projektohet pér té siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe té
pandérpreré né rrépiré apo gryké (hinké). Fundi i pjerrésisé ose i pompés sé
shpérndarjes duhet té jeté i mbushur me ujé para dhe pas ¢cdo periudhe pune dhe duhet
té mbahet pastér. Uji i pérdorur pér kété qéllim, duhet té largohet (derdhet) nga cdo
ambjent pune i pérhershém.

3.9 Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sipérmarrési duhet té keté aprovimin e Mbikéqyrésit té Punimeve pér masat e
propozuara pérpara se té fillojé betonimin.

Té gjitha vendet e hedhjes dhe té ngjeshjes sé betonit, duhet t€ mbahen né mbikéqyrje
té vazhdueshme nga pjesétarét pérkatés té ekipit té Sipérmarrésit.

Sipérmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si nje puné me réndési té
madhe, objekt i té cilit do té jeté prodhimi i njé betoni t&€ papérshkueshém nga uji me
njé densitet dhe fortési maximale.

Pasi té jeté pérzjerje, betoni duhet té transportohet né vendin e tij t€ punés sa mé shpejt
qé té jeté e mundur, i ngjeshur miré né vendin rreth pérforcimit, i pérzjeré sic duhet me
lopaté me mjete té pérshtatshme celiku pér kallépe duke siguruar njé sipérfaqe té€ miré
dhe beton té dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur miré pér té sjellé ujé né sipérfaqge dhe pér
té ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet té€ jeté e hapur né ményre té tillé qé té lejojé
daljen e bulézave té ajrit , dhe betoni duhet té€ vibrohet me ¢do kusht me mekanizma
vibrues pér ta béré até té€ dendur, aty ku éshté e nevojshme

Betoni duhet té hidhet sa éshté i freskét dhe para se té keté fituar géndrueshmeériné
fillestare, dhe né ¢do rast jo mé voné se 30 minuta pas pérzjerjes.

Metoda e transportimit té€ betonit nga pérzjerési né vendin e tij t€ punés duhet té
aprovohet nga Mbikéqyresi i Punimeve.
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Nuk do té lejohet asnje metodé qé nxit ndarjen apo vecimin e pjeséve té trasha dhe té
holla, apo gé lejojné derdhjen e betonit lirisht nga njé lartési mé e madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet né asnjé ményré té lejohet té formojé
skaje apo ané, por duhet t& ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndalesé té ndértuar
posacérisht dhe té formuar miré per té krijuar njé bashkim konstruktiv efikas, qé éshté
né pérgjithsi, né qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave
té tilla, duhet té€ aprovohen nga Mbikéqyrési i Punimeve.

Menjéheré para se té hidhet betoni tjetér, siperfaget e té gjitha fugave duhet té
kontrollohen, té pastrohen me furcé dhe té lahen me llac té pastér. Eshté e
késhillueshme qé ashpérsia e betonit té jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe té€ mos lihet
derisa té forcohet.

Para se betoni té hidhet né€ ose kundrejt njé gérmimi, ky gérmim duhet té jeté i forcuar
dhe pa ujé té rrjedhshém apo té ndenjur, vaj dhe 1€ndé t€ démshme. Balta e qullét dhe
materialet té tjera dhe né rast gérmim gurésh, copéza dhe thérmija do té higen. Gropa
duhet té jeté e qullét por jo e lagur dhe duhet té ndérmerren masa paraprake pér té
parandaluar ujérat néntokésore qé té démtojné betonin e pa hedhur ose té shkaktojné
lévizjen e betonit.

Aty ku éshté e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikéqyrési i Punimeve, betoni duhet té
vibrohet gjaté hedhjes me vibratoré té€ brendshém, té afté pér té prodhuar vibrime jo mé
pak se 5000 cikle pér minuté. Sipérmarrési duhet té tregojé kujdes pér té shmangur
kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe té evitojé vecimin e inerteve nga vibrimi
itepért. Vibratorét duhet té vendosen vertikalisht né beton 500 mm larg dhe té térhigen
gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin mé né sipérfage. N.q.s, né vazhdim, shtypja
éshté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh qé t€ shmanget démtimi
i betonarmesé.

Kur betoni vendoset né ndalesa horizontale ose té pjerréta té kalimit té ujit, kjo e fundit
duhet té zhvendoset duke i 1éné vendin betonit gé duhet té ngjeshet né njé€ nivel pak mé
té larté s€ fundi i ndalesés sé€ ujit para se té l€shohet uji pér té siguruar ngjeshje té ploté
té betonit rreth ndalesés sé ujit.

3.10 Betonim ne kohé té nxehté

Sipérmarrési duhet té tregojé kujdes gjaté motit t&€ nxehté pér té€ parandaluar carjen apo
plasaritjen e betonit. Aty ku éshté e realizueshme. Sipérmarrési duhet t€ marré masa
qé betoni t€ hidhet né méngjes ose natén voné.
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Sipérmarrési duhet té keté kujdes té vecanté pér kérkesat e specifiuara kétu pér
kujdesin. Kallépet duhet té€ mbulohen nga ekspozimi direkt né diell si para vendosjes sé
betonit, ashtu edhe gjaté hedhjes dhe vendosjes. Sipé€rmarrési duhet t€ marré masa té
pérshtatshme pér té siguruar q€¢ armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar éshté
mbajtur né temperaturat mé té uléta té zbatueshme.

3.11 Kujdesi pér betonin

Vetém néqoftése éshté pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikéqyrési i Punimeve,
té gjitha betonet do té ndigen me kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do té€ mbahet e lagét vashdimisht pér té paktén 7
dité pas hedhjes. Ato do té mbulohen me materiale ujé mbajtés si thasé kérpi,
pélhuré, réré e pastér ose rrogos ose metoda té tjera té€ miratuara nga Mbikéqyrési
i Punimeve.

2. Sipérfage vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1éné armaturat né vend pa
1évizur, duke varur pélhuré ose thasé kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke
e mbajtur vazhdimisht té lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

3.12 Forcimi i betonit

Mé¢ pérfundimin e gérmimit dhe aty ku tregohet né vizatimet ose urdhérohet nga
Mbikqyrési i Punimeve, njé shtresé forcuese betoni e kategorisé D jo mé pak se 75 mm
e trashé ose e thellé do té vendoset pér té parandaluar shpérbérjen e masés dhe pér té
formuar njé sipérfaqge té pastér pune pér strukturén.

3.13 Hekuri i armimit

Shufrat e armimit duhet té kthehen sipas masave dhe dimensioneve té vizatimeve, dhe
né pérputhje té ploté me rregulloren, e rishikuar sé fundi te ASTM, shénimi A-615 me
titullin “Specifikimet pér shufrat e hekurit pér betonarme”. Ato duhet té pérkulen né
pérputhje me vizatimet e ASTM A-305, Celik 3 me sigma té rrjedhshmérisé 250 kg/cm?2

Hekuri i armimit duhet té jeté pa njolla, ndryshk, mbeturina té€ mullijve, bojéra, vajra,
graso, dherave ngjitése ose ndonjé material tjetér q¢ mund té démtoje lidhjen midis
betonit dhe armimit ose g€ mund té shkaktojé korrozion t€ armimit ose shpérbérje té
betonit. Cimento pér suva nuk duhet té lejohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave
nuk duhet té jené mé pak se madhésia ose gjatésia e treguar né vizatime.
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Shufrat duhet té pérkulen gjithmoné né té€ ftohté. Shufrat e pérkulura jo si¢c duhet do
té pérdoren vetém nése mjetet e pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen té jené té tilla
qé té mos démtojé materialin. Asnjé armim nuk do té pérkulet né pozita pune pa
aprovimin e Mbikéqyrésit té Punimeve, nése éshté ngulur né betonin e forcuar. Rrezja e
brendshme e pérkuljeve nuk duhet té jeté mé e vogél se dyfishi i diametrit té€ shufrave
pér hekur té buté dhe trefishi i diametrit té€ shufrés pér hekur shumé elastik.

Armimi duhet té béhet me shumé kujdes dhe té mbahet nga paisjet e miratuara né
pozicionin e paraqitur né skica. Shufrat qé jané parashikuar té jené né kontakt duhet
té lidhen sé& bashku me siguri té larté né té gjitha pikat e krygézimit me tel té kalitur
hekuri té buté me diametér No.16. Kordonat lidhes dhe té tjerét si kéto duhet té lidhen
fort me shufrat me té cilat jané parashikuar té jené€ né kontakt dhe pérve¢ késaj duhet
té lidhen né ményré té sigurté me tel. Menjéheré para betonimit, armimi duhet té
kontrollohet pér saktési vendosjeje dhe pastértie dhe do té korigjohet nése éshté e
nevojshme.

Spesorét duhet té jené prej llaci me cimento dhe rére 1:2 ose materiale té tjera té
miratuara nga Mbikéqyrési i Punimeve.

Sipérmarrési duhet té€ pérshtasé masa efektive pér té€ siguruar qé pérforcimi té géndrojé
i palévizur gjaté forcimit t€ masés sé hedhur dhe vendosjes sé€ betonit.

Né soletat e dhéna me dy ose me shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele t€ hekurit
duhet t€ mbéshteten né pozicion me ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesorét
vendosen né cdo mbajtése pér t€ mbéshtetur shtresat e armimit nga forcimi ose
armatura.

Pérvec se kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet té jeté jo mé
pak se 40 heré e diametrit té shufrés me diametér mé té madh.

Armimet e ndértuara kur shtrohen pérbri seksioneve té tjera té armimit ose kur
xhuntohen, duhet té kené njé minimum xhuntimi prej 300mm pér shufrat kryesore dhe
150 mm pér shufrat e térthorta. Pérdorimi i mbeturinave té prera nuk do té lejohet.

Pérvec se kur éshté specifiuar apo treguar ndryshe né skica, mbulimi i betonit né
pérforcimin mé té afért duke pérjashtuar suvané ose punime té tjera dekorative dhe
forcim betoni, do té jeté si mé poshté:

1. Pér puné té jashtme dhe pér puné né sipérfage toke dhe né struktura
ujémbajtése -50mm
2. Pér puné té brendéshme né struktura joujémbajtése:
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a) pér traré dhe kolona-50mm né hekurin kryesor dhe né asnjé
vend mé pak se 40mm né shufrén meé afér murit té jashtém
b) pér forcimin e soletave-25mm pér té gjitha shufrat ose diametri
i shufrés mé té madhe, ciladoqofté mé e madhja.
Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do té jeté pjesé e punés brenda ¢mimit njési

té vendosura né Oferten e tenderit pér armimin e hekurit té furnizuar dhe té véné né
puné.

Projektimi i armimit nga puna gé €shté duke u realizuar ose e realizuar tashmé, nuk do
té kthehet né pozicionin e sakté vetém né rast se éshté miratuar nga Mbikéqyrési i
Punimeve dhe do té mbrohet nga deformimi ose démtime té tjera. Saldimi i shufrave té
pérforcuara me pérjashtim té rasteve té€ shufrave té fabrikuara me saldim nuk do té
lejohet. Shufrat e pérforcuara té ekspozuara pér shtesa té€ ardhshme, do t&€ mbrohen
nga korrozioni dhe rrezige té tjera.

3.14 Kallépet ose armaturat

Armaturat ose kallépet duhet té jené né€ pérshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e
betonimit t€ pércaktuara né skica, té fiksuara apo t€ mbéshtetura me pyka apo mjete
té ngjashme pér té€ lejuar qé ngarkimi té jeté i lehté dhe format té 1évizen pa démtime
dhe pa goditje né vendin e punés.

Furnizimi, fiksimi dhe 1évizja e kallépeve duhet té jeté pjesé e punés brenda ¢cmimit njési
té paraqitur né Ofertén e tenderit pér kategori té ndryshme té betonit té furnizuar dhe
té hedhur né puné.

Kallépi duhet t€ ndértohet me vija g€ mbyllen lehtésisht pér largimin e ujit, materialeve
té démshme dhe pér géllime inspektimi, si dhe me lidhésa pér té lehtésuar shképutjen
pa démtuar betonin. T€ gjitha mbéshtetéset vertikale duhet té jené t€ vendosura né
ményré té tillé gé mund té ulen dhe kallépi té€ shképutet lehté né goditje apo shképutje.
Kallépe pér trarét duhet té€ montohen me njé pjesé ngrit€se 6mm pér ¢cdo 3m shtrirje.

Metodat e fiksimit té kallépit né faqge té ekspozuara té betonit nuk duhet té€ pérfshijné
ndonjé lloj fiksusi né beton né ményré qé t€ kemi sipérfage té sheshté betoni. Asnjé
bulon, tel apo ndonjé mjet tjetér t€ pérdorur pér géllime fiksimi té kallépeve apo armimit
nuk duhet té pérdoret né betonim i cili do té jeté i papérshkueshém nga uji. Lidhjet e
pérhershme metalike dhe spesorét nuk duhet té kené pjese té€ tyre fiksuse si té
pérhershme. Brenda 50 mm té sipérfaqges s€ pérfunduar té betonit, dhe ndonje vrimé e
léné né faget e betonit, e paeckspozuar duhet gé té€ mbyllet pérmes njé suvatimi me llag
cimento té forté 1:2.
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Njé tolerancé prej 3mm né rritje né nivel do té€ lejohet né ngritjen e kallépit i cili duhet
té jeté i forté, rigjid pérkundrejt betoneve té lagét, vibrimeve dhe ngarkesave té ndértimit
dhe duhet té mbetet né pérshtatje té€ ploté me skicén dhe nivelin e pranuar pérpara
betonimit. Ajo duhet té jeté si¢c duhet i papérshkueshém nga uji qé té sigurojé qé nuk
do té ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llacit pér né bashkimet, ose té léngut nga
betoni.

Té gjitha qoshet e jashtme té betonit ge nuk jané vendosur pérgjithmoné né toké duhet
t'u jepet 18mm kanal, pérvec aty ku tregohet ndryshe né vizatimet.

Tubat, tubat fleksibél (pér linjat elektrike) dhe mjetet e tjera pér fiksimin dhe konet ose
té tjera pajisje pér formimin e vrimave, kanaleve, ullugeve etj, duhet qé té fiksohen né
meényré rigjide ne armaturat dhe aprovimi i Mbikqyresit te Punimeve do te kerkohet
perpara.

Druri (dérrasa) i armaturave nuk duhet té€ deformohen kur té lagen.Pér sipérfage té
paekspozuara dhe punime jo fine, mund té pérdoret dérrasé armature e palémuar. Né
té gjitha rastet e tjera sipérfagja né kontakt me betonet duhet té jeté e lémuar
(zduguar). Druri duhet té jeté i stazhionuar miré, pa nyje, té€ cara, vrima té vjetra
gozhdash dhe gjéra té ngjashme dhe pa material tjetér té€ huaj t€ ngjitur né té.

3.15 Ndértimi dhe cilésia e armaturés

Armatura duhet té jeté mjaft rigjide dhe e forté€ né ményré qé t’i géndrojé forcés sé
betonit dhe té cdo ngarkesé konstruktive dhe duhet té jeté e formés sé kérkuar. Njéri
nga té dy materialet mund té€ pérdoret, druri ose metali. Cilido material té jeté
pérdorur, duhet té jeté i mbérthyer né ményré gjatésore dhe térthore, i pérforcuar dhe
gjithashtu pér té siguroje rigjiditetin duhet té jeté i papérshkueshém nga uji né té
gjitha rastet e paparashikuara.

Armatura e miré duhet té pérdoret pér t€ prodhuar njé pune pérfundimtare me cilési té
larté pavarésisht qé gjurmét e shenjave té kall€pit t€ armimit mbi sipérfagen e betonit
do té mbeten. Armatura duhet té jeté nga veshje me dérrasé té thaté, ose armaturé me
sipérfage metalike té cilésisé sé& larté duhet té pérdoren. Armatura e cilésisé sé ulét
mund té pérdoret pér sipérfaqge qé duhet té€ suvatohen ose ato té groposura né toké, dhe
duhet t€ montohen nga dérrasa né formé pykash me qoshet e l€muara dhe té sigurta
ose nga armatura celiku té aprovuara.
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Pjesa e bréndshme e té gjithé armaturave (pérjashto ato pér punimet qé€ do té€ mbarohen
me suvatim) duhet té lyhen me vaj liri, nafté bruto, ose sapun ¢do heré qé ato té
fiksohen. Vaji duhet té aplikohet pérpara se té jet€ vendosur pérforcimi dhe nuk duhet
lejuar gé lyerja té preké pérforcimin. Vajosja etj, béhen qé té€ parandalojé ngjitjen e
betonit tek armatura .

Armatura duhet té goditet pa tronditur, vibruar ose démtuar betonin. Armatura gé do
té ripérdoret duhet té riparohet dhe pastrohet pérpara se té rivendoset. Sipérfaqet e
brendshme té€ gjith€ armaturave duhet té pastrohen komplet pérpara vendosjes sé
betonit.

Kur armatura éshté prej l€éndé€ drusore, sipérfagja e brendshme duhet té laget pikérisht
pérpara se té€ hidhet betoni pér té€ shmangur késhtu absorbimin e lagéshtirés nga betoni.

Megjithaté pér ndonjé armaturé momentale ose té propozuar duhet té€ merret miratimi
i Mbikéqyrésit t€ Punimeve, dhe Sipérmarrési duhet té mbajé pérgjegjési té ploté pér
kapacitetin e tij dhe pér pérmbushjen e késaj klauzole si dhe pér ndonjé konseguencé
té dukshme té€ njé pune té parakohshme ose t€ démshme.

Ai duhet té heqé dhe rivendosé ndonjé ngritje t€ mangét ose derdhje té betonit pér té
cilén armatura ka defekte né zbatim té késaj klauzole, n€ njé masé té tillé sic ndoshta
kérkohet nga Mbikéqyrési i Punimeve.

Pasi t€ vendoset né pozicion armatura duhet t€ mbrohet kundrejt t€ gjitha démtimeve
dhe efekteve té€ motit dhe ndryshimeve té temperaturés. Néqoftese kjo éshté gjetur si e
pazbatueshme pér vendosjen e menjéheréshme té betonit, armatura duhet té
inspektohet pérpara se betoni té€ hidhet pér t'u siguruar qé bashkimet jané té puthitura,
qé forma éshté sipas modelit dhe gé té gjitha papastértité jané rihequr pérfshiré ndonjé
veprim té ujit nga lagéshtira e pérmendur mé sipér

Vetém lidhjet dhe shtréngimet etj. t€ aprovuara nga Mbikéqyrési i Punimeve duhet té
pérdoren. Térheqjet, konet, pajisjet larése ose té tjera mekanizma té cilat 1éné vrima ose
depresione né sipérfagen e betonit me diametra mé té€ médha se 20 mm nuk do té lihen
brenda formave.
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3.16 Hegja e armatures

Armatura nuk duhet té€ 1évizet derisa betoni té arrijé fortésiné e duhur pér té siguruar
njé géndrueshméri té strukturés dhe pér t€ mbajtur ngarkesén né képutje dhe cdo
ngarkesé konstruktive gé mund té veprojé né té. Betoni duhet té jeté mjaft i fort€ dhe té
parandalohet démtimi i sipérfageve népérmjet pérdorjes me kujdes té veglave né heqgjen
e formave.

Armatura duhet té higet vetém me lejen e Mbikqyrésit t€ Punimeve dhe puna e dukshme
pas marrjes té njé lejeje té tillé duhet té kryhet nén supervizionin personal té njé tekniku
ndértimi kompetent. Kujdes i madh duhet té ushtrohet gjaté lévizjes sé armaturés pér
té shmangur tronditjet ose né té€ kundért shtypjen né beton.

Né rastin kur Mbikéqyrési i Punimeve e konsideron qé€ Sipérmarrési duhet té€ vonojé
hegjen e armaturés ose pér shkak té kohés ose pér ndonjé arsye tjetér ai mund té
urdhérojé Sipérmarrésin qé té vonojé té tilla 1€vizje dhe Sipérmarrési nuk duhet té
ankohet pér vonesa né konseguencé té késaj.

Pavarésisht nga kjo, ndonjé njoftim i lejuar ose aprovim i dhéné nga Mbikéqyrési i
Punimeve, Sipérmarresi duhet té jeté pérgjegjés pér ndonjé démtim pér punén dhe cdo
démtim pér rrjedhim shkaktuar nga lévizja ose qé rezulton nga lévizja e armaturés.

Tabela méposhtme éshté dhéné si njé guidé pér Sipérmarrésin dhe nuk ka rrugé qé
cliron Sipérmarresin nga detyrimet kétu:

Tipi i Armaturés Betoni

Soleta dhe trarét né ané t€ mureve 1 Dité
dhe kollonat e pangarkuara
Mbéshtetjet e soletave dhe traréve 7 Dité

té 1éna géllimisht né vend




Rish. Error! Unknown document property
name.

Lévizja e géllimshme e mbéshtetseve 14 Dite
té soletave dhe traréve
(temperatura e ambientit duhet té jeté

25 gradé celsius)

3.17 Betoni i parapérgatitur

Pérjashto rastin kur specifikohet ndryshe kétu njésite e betonit té parapérgatitur duhet
té derdhen né tipin e aprovuar té ¢cdo kallépi me njé numér individual ose shkronjé pér
géllime indentifikimi. Numri i shkronjés duhet té jeté ose i stampuar ose e futur né
kallép né ményré qé cdo njési e betonuar né njé kallép t€ posacém do t€ déshmojé
identifikimin e kallépit. Né vazhdim data e betonimit té€ produktit duhet gjithashtu té
gérvishtet ose lyhet me bojé mbi modelin. Pozicioni i shenjés sé€ identifikimit té kallépit
dhe datés duhet té jené né fagen e cila nuk do té ekspozohet né punén e pérfunduar
dhe duhet té aprovohet nga Mbikéqyrési i Punimeve pérpara se betonimi té fillojé.

Betoni pér njésiné e parafabrikuar duhet té testohet si¢c specifikohet kétu dhe duhet té
vendoset dhe kompaktohet nga ményrat e aprovuara nga Mbikéqyrési i Punimeve.

Njésité e betonit té€ parafabrikuar nuk duhet té€ 1€vizen ose transportohen nga vendi i
betonimit derisa té€ keté€ kaluar njé periudhé prej 28 ditésh nga data e betonimit.

Klauzolat kétu referuar betonit, hekurit t&€ armuar dhe armaturés duhet zbatuar njésoj
edhe pér betonin e parapérgatitur.

3.18 Mbulimi i cmimit njési pér betonet

Cmimi njési pér njé metér kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, ¢cimentos
dhe ujit dhe pérzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen né cdo seksion ose trashési, kujdesin,
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provat dhe té gjitha aktivitetet e tjera q&€ pérshkruhen mé sipér té cilat jané
domosdoshmérisht té nevojshme pér ekzekutimin e punimeve.

Pérvec sa mé sipér, formimi i bashkimeve sic tregohen né vizatimet ose si¢ instruktohen
nga M.P., mbushja e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit ku té jeté e
nevojshme, armaturat dhe fugia punétore jané pérfshiré né ¢cmimin njési té€ betoneve.

Vetem kosto e transportimit té inerteve, cimentos hekurit nuk pérfshihen né ¢mimin
njési té betonit, por né ¢cmimin njési té transportit.

Matjet: Matja e volumit t€ betonit té€ derdhur do té bazohet né pérmasat e marra
nga vizatimet qé lidhen me kéte punim.

Cdo volum betoni pértej limiteve té€ treguara né vizatime nuk do té paguhen nése
M.P. nuk ka instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.

Cmimet njési pér zéra té€ ndryshém punimesh betoni jané si mé poshté:

Betone Kat. A&A(s) (M100, konform STASH 5112-78)

Betone Kat. B&B(s) (M200, konform STASH 5112-78)

Betone Kat. C&C(s) (M250, konform STASH 5112-78)

Betone Kat. D&D(s) (M300, konform STASH 5112-78
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SPECIFIKIMET TEKNIKE

30.1.a..1.1.9 KAPITULLI 4

30.1.a..1.1.10 SPECIFIKIME TE VECANTA
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4.1 PERSHKRIMI I PUNEVE

Program i punimeve

Programi i punes te Kontraktuesit duhet te jete i pregatitur ne menyre te tille ge punet
te perfundojne dhe t’i jene dorezuar Autoritetit Kontraktues brenda 24 muajve nga
Urdheri i Supervizorit per fillimin e puneve. Tenderuesi duhet te dorezoje Programin e
Detajuar te Puneve ge ai ka ndermend te ndjeke, te hartuar ne microsoft — projekt
format.

Rruget ekzistuese

Kontraktuesi duhet te marre masa paraprake mbrojtese per te garantuar sigurine per
trafikun dhe kalimtaret ne kryqezimet e rrugeve ge kane perparesi ne zonat ku punohet
me rruget publike. . Ne menyre te vecante levizja e makinerive te renda duhet te behet
e kontrolluar ne keto kryqgezime deri ne shkallen e pranueshme nga Autoritetet lokale
dhe Supervizori.

Nese paraqitet rasti kur Kontraktuesi duhet te paragese devijimet e rrugeve ne interes
te punimeve ge kryhen ne keto rruge, ne menyre ge te ruhet kalimi i sigurt i cdo lloj
trafiku ne cdo kohe. Pavaresisht nga rregullimet e devijimeve te rrugeve sic eshte rene
dakort nga Supervizori, Kontraktuesi mbetet plotesisht pergjegjes per pershtatshmerine
dhe sigurine e devijimeve. Kostoja e devijimeve duhet te konsiderohet e tille ge te jete
mare parasysh ne koston e preventivit.

Kontraktuesi duhet te mbaje nje te drejte te arsyeshme per te gjithe pronaret e pronave
ne zonen ne te cilen ato jane duke punuar,duke siguruar ne kanalet e hapura te cila
duhet te jene te ndricuar mire per shkak te oreve te gjata te erresires.

Sherbimet ekzistuese

Perpara fillimit te cdo germimi kontraktuesi duhet te lidhet me Supervizorin dhe ofruesit
e sherbimeve te Komunes per te vendosur per prezencen e te gjitha sherbimeve ge mund
te jene groposur ne kete zone. Nese do te jete e nevojshme, sherbimet do te lokalizohen
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fillimisht me ane te germimit me krahe dhe te mbrohen veprat e tjera ge po ndertohen
ne afersi qe te tjera punime te behen ne afersi.

Kontraktuesi duhet te marre cdo mase paraprapke qe te mos demtoje ndonje linje
ujesjellesi ekzistues, linja telefoni, linja elektrike dhe sherbime te tjera. Nese do te jete
e nevojshme ge ndonjeri nga keto sherbime te devijohet,kjo do te vendoset nga
mbikqyresi i punimeve.

Ndertimi ne te thate

Kontraktuesi duhet te mare parasysh te gjitha rreziget ge mund te vijne gjate punimeve
nga vershimi i ujrave nentokesore ose nga ndonje burim tjeter dhe duhet te mbaje pa
uje ato pjese te vendit te punes ge jane te nevojshme,per te bere ge punimet te
ekzekutohen plotesisht dhe ne menyren e duhur.

Marreveshjet e bera per thatesiren e tokes, devijimin e ujit ose hegjen e ujit ne hyrjen e
germimit do te jete aprovuar nga mbykqyresit. Marreveshjet per largimin e ujit do te
siguroje ge thatesira e germimeve mund te vazhdoje gjate vendosjes se betonimit ose
ekzekutimin e ndonje pune tjeter te cilat mund te ndikohen negativisht nga uji ose ne
hyrje te germimeve. Punimet duhet te ndertohen ne te thate. Kur kushtet nuk e lejojne
thatesiren e vendit te punes me ane te metodave civile normale inxhinierike,
Kontraktuesi duhet te propozoje menyra dhe mjete te pershtatshme per te ndertuar
punimet nen uje dhe propozimet per kete duhet t'i nenshtrohen aprovimit te
Supervizorit.

Kontraktuesi duhet te ndertoje cdo sistem drenimi, gropa mbrojtese, palankola si dhe
punime te tjera dhe duhet t’i siguroje dhe te mbaje ne gjendje pune pompat, sistemet e
thithjes (well points) dhe impiante te tjera ge mund te jene te nevojshme per kete gellim.

Kontraktuesi duhet te marre cdo mase te nevojshme per te mbeshtetur dhe stabilizuar
germimet ose strukturat.

Ne perballje me ujerat e devijuara apo nga shkarkimi i tyre, Kontraktuesi duhet te
shmange permbytjen e veprave te tjera, duke shkaktuar erozion te tokes apo ndotje te
saj nga rrjedhjet ujore.

Kostoja e pergjithshme e mbajtjes se punimeve dhe veprave larg nga uji ose kur
miratohet, ndertimi i punimeve dhe veprave nen uje, duhet te konsiderohet e tille ge te
jete e mbuluar ne normat e preventivit.
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Investigime ne terren

Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike te zones jane pershkruar ne Raportin perkates
Gjeologjik dhe Hidrogjeologjik te pergatitur nga Projektuesi dhe konsiderohet te jete i
plote.

Nese kontraktuesi ka nevoje per gellimet e tij per te bere investigime te metejshme ne
terren, mund ta beje kete me shpenzimet e tij, dhe duhet te beje raporte te plota te
rezultateve ne dispozicion te Supervizorit.

BETONET

Kerkesat per perberjen e betonit ge do te perdoret ne punime

Betonimi ge do te perdoret do te perdoret per ndertimin e strukturave te perziera dhe te
rrethimit te pusetave .

Klasa e betonit qe do te perdoret ne punime jane pershkuar ne Nen — Piken 4.1.6 te
Specifikimeve te Pergjithshme dhe te specifikuar si ne vizatimet perkatese.

Nese do te perdoren puseta te parafabrikuara, keto do te jene te pranueshme me kusht
ge ato te jene prodhuar ne perputhje me standartet perkatese te BE dhe te jene
certifikuar sic duhet.

Celiku per konstruksioneve beton arme

Shufrat e celikut per perforcim duhet te jene te viaskuara (me aftesi lidhese te larte)
Feb44K me karakteristikat e meposhtme:

KALLEPE CELIKU

fyrx = 430 N/mm?

ft—k> 1.255

fyk
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As > 12 %

STRUKTURA CELIKU F > 390 N/mm?2

vk

Joe S 110

vk

Kallepet e celikut duhet te perputhen me EUROCODE No 2. — Rregulla te perbashketa
te unifikuara per strukturat e celikut- Drafti i dyte i konsoliduar- Prill 1988, Kapitulli
5:2 - Celik per Beton te Perforcuar dhe Aneksi A: Udhezues i Perkohshem per Beton te
Perforcuar ose ekuivalenti me Standartin Britanik.

Tuba betoni qe Kalojne Permes

Tuba ose kemishim duke kaluar permes ujit-mbrojtes qe tem und te ndertohet ne kohen
e vendosjes se betonit ose kuti shkarkuese ge do te perdoret sic pershkuhet me poshte.
Ne secilin rast, prodhimi I nje rezultati te ngushte te ujit eshte e rendesise se pare.
Propozimet e Kontraktorit per Kuti — shkarkimi do te jene detajuar ne deklaraten e
metodes se pergjitheshme per betonimin.

Siperfagja e tubave ose kemishimit, duke kaluar permes betonimit duhet te pastrohen
ne ndonje prespektive te vajit, graso, ose me mortaje te thate para vendosjes se betonit.

Kutia e shkarkimit per karakteristika te tjera ne kontrate, ose per kanalet, tubat etj me
ane te mbrojtjes se strukturave jo me uje do te jete e miratuar nga Inxhinieri.

Kur ne kutite e shkarkimit jane te nevojshme tubat ose kanalet duke kaluar permes
strukturave te betonit, hapja e formuar do te mbushet duke perdorur te njejtin perzieres
betonimi si ne strukturen kryesore pas fiksimit te tubit per pune. Kur dretohet nga
Inxhiniri anet e hapjes se formuar do te jene me kallepe para fiksimit te paisjeve.
Kanatat do te sigurohen sipas nevojes.

Kur kuri e shkarkimit jane te lejuara nen nivelin e ujit, kanatat do te nyje shtytese dhe
ne anen e hapjes se formuar do te jete ne kallepe para se paisja eshte fiksuar. Kur
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rregullohet nga Inxhinieri, kuti e shkarkimit e ujit do te perfshije shufrat dhe betonimin
per bashkim ne siperfagen e ujit do te sigurohet nje veshje mbrojtese te miratuar ne nje
vule te preformuar nenshkrimi.

4.3 PUNIMET RRUGORE

Te pergjithshme

Punimet rrugore duhet te behen ne baze te artikullit 6 te Kushteve te Pergjithshme.

4.4 PUNIMET NE TUBACIONE

Te Pergjithshme

Te gjitha tubat, pajisjet duhet te jene te paketuara, furnizuara, trajtuara, ruajtura dhe
te testura sipas Seksioni 7 te Kushteve te Pergjithshme “Punimet ne tubacione”

Udhezimet operative dhe te mirembajtjes

Kontraktuesi duhet te siguroje udhezimet ne dy gjuhe: ne anglisht dhe shqip per
instalimet, mirembjatjen dhe operimet e pajisjeve.

Punimet ne tuba

Tubat HDPE duhet te jene te certifikuara PE MRS 10 - PE100 ne perputhje me EN
12201, Pjesa 1 dhe 2, botimi me i fundit. Duhet te klasifikohen sipas klasave te presionit
si me poshte.

Kerkesa per zbatimin e tubave HDPE 100
Instalimi

Pershkrimi me poshte i procedures se nderveprimit ndermjet tubit fleksibel dhe tokes
perrreth, thekson me shume rendesine e zbatimit te teknikes se duhur te instalimit.
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Nje rendesi te vecante ka futja e tubit (shikoni figuren me poshte, ge jep termat e
zakonshme te instalimit ne termat teknik, aktualisht te propozuar nga CEN).

Perkufizimi i shtratit te tubit eshte: "Rregullimi dhe lloji i materialit perreth nje tubi te
futur ne toke, ge te kontribuoje ne punen e saj strukturore. Keshtu qe shtrati i tubit
eshte nje pjese e rendesishme e struktures dhe duhet te kryhet ne nje menyre te
percaktuar dhe te kontrolluar. Mbushja e tokes eshte e nje rendesie te vecante dhe
ngjeshja ne zonat e poshtme anesore (shikoni figuren) per kendin vertikal te shtrirjes.

Figura 1 Kanali tipik i vendosjes se tubit dhe detajet e mbushjes

Siperfagja

f

. Thellesia e

Muret e Kanaleve L
. |siperme

Mbushje kryesore

Mbushje fillestare

hellesia
kanalit
Ane e mbushur

Shtrese e siperme | Shtrati i kanali

rere ¢

Zone e fshehte
Shtrese rere
e ulet

Fundi i kanalit

Lidhur me punimet e kanalit ne pergjithesi duhet te verehet se me thelbesore ne
performancen e shtratit, eshte qe ngjeshja e dheut te jete homogjen dhe e shperndare
njetrajtesisht. Ne parim, kjo eshte nje kerkese me themelore baze sesa ajo qe dheu
duhet te jete i ngjeshur fort, e cila nder te tjera eshte e lidhur ngushte me nevojen per
te bere te mundur ge vetite deformuese ne tubacion te ndryshojne sa me pak te jete e
mundur nga forma eliptike. Nese kjo eshte per t'u bere ose tubi duhet te jete ne gjendje
te ngurte ose dheu duhet te jete i shperndare ne menyre te barabarte dhe te kete
ngjeshje te njetrajtshme homogjene rreth tubit.
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Nga ana tjeter deformimi i tubit te matur si zvoglim i diametrit vertikal mund te mbahet
thjesht brenda kufijve te arsyeshme me ane te nje ngjeshje te lehte, duke siguruar qe
mbushja rreth tubit te perbehet nga material ferkimi kunder ngrirjes. Nje shembull i
shkelgyeshem i nje materiali te mundshem shtratezimi te tubit ge nuk ka nevoje per
shume ngjeshje eshte zhavorr i nje madhesie te vetme, i tipit Cakell i fraksionuar me
diameter te njejte grimcash ge perdoret zakonisht ne Mbreterine e Bashkuar ne
perputhje me Kodin e Punes Britanike.

Pra, ngjeshja mekanike e energjise qe nevojitet per te arritur nje mase dheu te dendur
perreth tubit, eshte e rralle. Cakulli i fraksionuar me diameter te njejte grimcash eshte
nje menyre e vecante e pershtatshme per te mbajtur tubat me vlera te uleta te
ngurtesise, ne menyre te konsiderueshme poshte 4 kN/m?2, pasi atehere vete procesi i
ngjeshjes nuk do te kontriboje shume ne perkuljet locale (te ashtuquajtuera te egra)
lehtesisht te mundshme.

Eshte e dobishme te permendet perkufizimi “Mates i densitetit”: Nje test i standartizuar
ge mat dendesine e lageshtise se tokes se dhene nga raporti ndermjet dendesise se
tokesne gjendje normale dhe dendesise se tokes se ngopur me uje.

Masa volumetrike e thate yd (kg/cm3) e cdo testi te kryer jepet si me poshte:

Grada e ngjeshjes e shprehur si: Mates Standart i Densitetit ge mund te perdoret per
klasen e ngjeshjes eshte me shume se 95% (MSD).

Nje problem i vecante mund te haset kur perdoren polankolat per te mbrojtur muret e
kanalit te tubit. Gjate terhegjes se palankolave pas perfundimit te mbushjes se
ngjeshjes, dheu mund te terhiqget nga palankolat, duke lene hapesira boshe ne te dyja
anet e tubit. Ne menyre ge te parandalohet ky fenomen ge ka ndikim vendimtar ne
devijimet e ardheshme te tubit, eshte e nevojshme ge distanca ndermjet murit te tubit
dhe murit te kanalit te jete te pakten 3 here sa diametri i tubit.

Me poshte eshte raportuar nje pjese e ENV 1046 (Tubacione plastike dhe sistemet e
kanaleve- Sistemet jashte struktures se ndertesave per kalimin e ujit ose ujerave te zeza
— Praktikat per instalim mbi dhe nen toke) per te shpjeguar me mire rregullat qe
Kontraktuesi duhet te plotesoje ne instalimin e HDPE.

ENV 1046: Tubat plastike dhe sistemet e kanaleve - Sistemet jashte strukturave te
ndertesave per kalimin e ujit ose ujerave te zeza — Praktikat per instalim mbi toke dhe
nen toke.

Tabela 1 Grupimet e dherave
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Per tu
heni
Lloji 1 e . S ca © . | perdorur
Emertimi tipik Simbol | dallimit te | Shembulli | .
tokes Grupit te tokes ol
p mbushje
Vije e pjerret e
Material I granuluar.
granuluar Predominimi i
homogjen (GE) nje grimce ne _
(GU) Zzone Shkemb i
thyer,
Vije e | zhavor
Zhavor 1 perzier vazhduar e |lumi dhe
P (GW) granuluar, shpatesh, | Po
me rere . .
disa grimca ne | zhavor
zone moraine,
_ : skorie, hi
Vije pothuaj € | yylikanik
Zhavor [ perzier pjerret ‘e
2k me rere granuluar, nje
P (G]) ose me shume
I (GP) zona grimcash
grimcuar Vije e pjerret e
) granuluar.
Rere me grimca C
. Predominimi i
uniforme . .
(SE) nje grimce ne
(SU) zone
Duna dhe
Vije e | depozitime
Zhavor 1 perzier vazhduar e | te reres,
P (SW) granuluar, rere Po
me rere . . .
disa grimca ne | lugine,
zone rere e
pellgjeve
Vije pothuaj e
j t
Zhavor [ perzier pjerte .e
2k me rere granuluar, nje
P (ST) ose me shume
(SP) zona grimcash
Po
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Linje me
Zhavor me lym, nderprerje te
zhavor [ perzier | (GM) gjata te
pak me perzierje | (GU) granuluara me | Zhavor I
lymi lum me grimca | lagesht,
te imta mbeturina
te
Linje me | pjerresive,
Zhavor me argjil, nderprerje te | zhavor
zhavor [ perzier gjata te | argjili
pak me perzierje granuluara me
lymi (GC) argjil me
(GT) grimca te imta
I
. Linje me
grimcuar .
Rere me lym, nderprerje te
zhavor [ perzier gjata te | Rere e
pak me perzierje granuluara me | lenget,
lymi (SM) lum me grimca | dherishte,
(SU) te imta lym
Rere me argjil, Linje me | Rere
zhavor 1 perzier nderprerje te | dherishte,
pak me perzierje gjata te | argjila
lymi granuluara me | aluviale,
(SC) argjil me | argjile
(ST) grimca te imta | cimentoje
Inorganic
il
Zlﬂ'f very Stabilitet I
(ML) ulet,reagim I
sands,rock . .. Lym , dhera
. (UL) shpejte,plasticitet
flour, silty
te vogel
. or clayey
I lidhur Po
fine sands

(
Argjil (
inorganike, | (TL)
argjil (

Stabilitet
mesatar, reagim e
ngadalesuer,

Argjile per
cimento,argjile
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plastike e plasticitet
dukshme mesatarisht I ulet
Toke e Perzierje e bimeve
... . |Toke
trashe e ose te tipit jo| .
. . siperfagesore,
perzier me bimor, ere
o . rere
perzierje shkaterimtare, .
. shkumesi,
humusi ose pesha te lehta,
. . rere shtufi
shkumesi . | (OK) porozitet I madh.
Qendrueshmeri
Blate mesatare,reagim .
’ Shk det
organik organike (OL) te ngadalete - ne umes aetl, Jo
.. . toke
dhe argjile | (OU) shume te shpejte, siperfagesore
lym organik plasticitet I dobet P d
- ne mesatar
Argjile Qendrueshmeri e
organike, (OH) larte, ska reaks,
argjile me (OT) plasticitet Balte, dhera
perzierje mesatar - te larte.
organike
Per tu
Lloji 1 E imi henj 1limi
oji ‘rr‘lert1m1 Simbol Shenja .e dallimit Shembulli pferdorur
tokes tipik te Grupit te tokes si
mbushje
Torfe
Torfe , toke orte ©
(Pt) dekompozuar, e
shume . . Torfe
oreanike (HN) fijezuar, ngjyre
& (HZ) kafe - te zeze
Balte e deposituar Jo
ne uje, shpesh
h dahet
Balte (F) Shpetnaahc “me Balte
rere/ argjile/
shkumes, shume
i bute
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Tabela 2 Terminologjia e klases se ngjeshjes
Pershkrimet Shkalla e ngjeshmerise
o
/oStandartet “l< 80 81 to 90 9lt094 |20
mbykqyrjes 100
Numeri I fryrjeve 0 to 10 11 to 30 31to 50 | >50
Grada e pritshme e
konsolidimit e arritur | Keq
nga klasa e ngjeshjes
ne  kete standart Mesatare
araprak
parap MIRE
. . . . shume
Material I granuluar i pangjitur dendesi mesatare I dendur .
dendesi

Toke e lidhur dhe !
organike I bute I ngurte ?gjeshu I ashper
1) Percaktuar ne perputhje me DIN 18127.
SHENIM Tabela A.2 eshte menduar te jete nje ndihme per interpretimin e

pershkrimeve te perdorura ne terma te ndryshem per graden e ngjeshmerise ne kete

Mbushje

Te pergjithshme
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Para fillimit te Cdo mbushje dhe rivendosje e gjendjes ne tubacionet ndermjet pusetave
dhe per vete pusetat, duhet te behet testi i presionit (i rrjedhjes), ku seksionet e tubave
dhe pusetave kane kaluar testin e presionit sic eshte specifikuar ne Specifikimet e
Pergjithshme, pika 7.

Per instalimet ne perputhje me Figura 1 ose Figura 2

ose Tabela 2, cilado te jete e perdorur, mbushja duhet te behet ne perputhje me Piken
3.6 ne Kushtet e Pergjithshme.

Procedurat Baze

Vendosni tubin ne shtratin e pergatitur sipas pikes 7.6.3 te Kushteve te Pergjithshme,
beni mbushjen ne cdo ane te tubacionit dhe ngjeshje ne lartesine e caktuar sipas pikes
7.6.18, vetem nese percaktohet ndryshe ne specifikimet e projektit.

Te behet kujdes per ngjeshjen e materialit poshte pjeses se poshtme te tubit. Renia e
lire e materialit drejt kokes se tubit duhet te mbahet ne nivelet minimale.

Mbushja mbi zonen e tubave duhet te behet ne shtresa me perhapje uniforme, nese
eshte e zbatueshme, ngjeshja te jete ne perputhje me 7.6.18 , te Kushteve te
Pergjithshme.

Aty ku pritet gqe ujerat nentokesore mund te rrjedhin permes shtratit te granuluar,
atehere duhet te merret parasysh sigurimi i barrierave sic jane thaset e reres.

Shtratezimi i zones se tubit

Shtratezimi fillimisht varet nga ngurtesia e tubit, thellesia e mbulimit te tij dhe natyra
e tokes.

Kur materiali i importuar eshte perdorur per zonen primare eshte e rekomandueshme
perdorimi i nje materiali te granular ku te vleresohet madhesia maksimale e grimcave
ne perputhje me Tabelen 4. Aty ku perdoret materiali i nje madhesie te uniforme te
grimcave eshte e rekomandueshme ge madhesia maksimale e grimcave te jete nje mase
me e vogel se ajo ge eshte dhene ne Tabela 3.
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Per tu
heni
Lloji 1 e . S ca © . | perdorur
Emertimi tipik Simbol | dallimit te | Shembulli | .
tokes Grupit te tokes ol
p mbushje
Vije e pjerret e
Material I granuluar.
granuluar Predominimi i
homogjen (GE) nje grimce ne _
(GU) Zzone Shkemb i
thyer,
Vije e | zhavor
Zhavor 1 perzier vazhduar e |lumi dhe
P (GW) granuluar, shpatesh, | Po
me rere . .
disa grimca ne | zhavor
zone moraine,
_ : skorie, hi
Vije pothuaj € | yylikanik
Zhavor [ perzier pjerret ‘e
2k me rere granuluar, nje
P (G]) ose me shume
I (GP) zona grimcash
grimcuar Vije e pjerret e
) granuluar.
Rere me grimca C
. Predominimi i
uniforme . .
(SE) nje grimce ne
(SU) zone
Duna dhe
Vije e | depozitime
Zhavor 1 perzier vazhduar e | te reres,
P (SW) granuluar, rere Po
me rere . . .
disa grimca ne | lugine,
zone rere e
pellgjeve
Vije pothuaj e
j t
Zhavor [ perzier pjerte .e
2k me rere granuluar, nje
P (ST) ose me shume
(SP) zona grimcash
Po
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I
grimcuar

Linje me
Zhavor me lym, nderprerje te
zhavor [ perzier | (GM) gjata te
pak me perzierje | (GU) granuluara me | Zhavor I
lymi lum me grimca | lagesht,
te imta mbeturina
te
Linje me | pjerresive,
Zhavor me argjil, nderprerje te | zhavor
zhavor 1 perzier gjata te | argjili
pak me perzierje granuluara me
lymi (GC) argjil me
(GT) grimca te imta
Linje me
Rere me lym, nderprerje te
zhavor [ perzier gjata te | Rere e
pak me perzierje granuluara me | lenget,
lymi (SM) lum me grimca | dherishte,
(SU) te imta lym
Rere me argjil, Linje me | Rere
zhavor 1 perzier nderprerje te | dherishte,
pak me perzierje gjata te | argjila
lymi granuluara me | aluviale,
(SC) argjil me | argjile
(ST) grimca te imta | cimentoje

Materiali i dherave ge ndodhet ne zonen ku behen punimet mund te perdoret per

mbushjen e kanalit duke siguruar ge te jene konform kritereve te meposhteme:

a) grimca jo me te medha se limiti i zbatueshem i dhene ne Tabela 3;

b) grimca dheu jo me te medha se dyfishi i maksimumit

madhesise se grimcave te dhena ne tabelen 4;

c) material jo te ngrire;

d) materiali te jete pa mbeturina (si p.sh. asfalt, shishe, kanace, peme);

te zbatueshem te
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e) aty ku specifikohet ngjeshja, materiali do te jete i ngjeshur.

Tabela 3 Madhesia maksimale e grimcave
Madhesia maximale
Madhesia normale DN mm
15
DN < 100 100 < DN 20
< 300 300 < DN < 600 30
600 < DN 40

SHENIM Vlerat jane ato qe perdoren ne pershkrimin e shkalles , p.sh. 6/14, 8/12
etj. Eshte e ditur qe ne klasifikime te tilla individuale grimcat me te medha se te
pershkruarat mund te ndodhin.

Dherat me kokrriza te imeta me nje plasticitet mesatar deri ne te larte dhe toke organike
(ne grupin S ose 6 te klasifikimit; shikoni Aneksin A jane konsideruar ne pergjithesi te
papershtatshme per t'u perdorur si material mbushes per zonen primare te tubit, me
perjashtim te rastit kur tubi dhe instalimi i tij jane projektuar per kete kusht.

Vetite strukturore te materialit te mbushjes se zones se tubit varen se pari nga lloji i
materialit dhe shkalla e ngjeshmerise se arritur. Shkalla e ngjeshmerise mund te
ndryshoje nga perdorimi i tipeve te ndryshme pajisjesh ngjeshese si dhe duke ndryshuar
numrin e shtresave. Tabela 5 jep per grupet e materialeve te klasifikuara ne perputhje
me Aneksin A shkallen e ngjeshmerise se shprehur ne Standartin e Densitetit te
Ngarkuar per te tre klasat e ngjeshjeve te perdorura ne kete standart, p.sh. "W", "M" ose
"N".

Tabela 4 Standarti i densiteteve te ngarkuara per klasat e kompaktit

Pershkrimet
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Grupimi [ materialit mbushet
( shiko aneksin A)
Shkalla e
ngjreshjes 4 3 2 1
English French German SPD SPD SPD SPD
% % % %
75 a|79 a|8 a|90 a
80 85 89 94
81 a|8 a|90 a |95 a
Keq Not Nicht 89 92 95 97
N M | Mesatare Modére MafRig 90 a|93 a|96 a |98 a
W Mire Soigné Gut 96 96 100 100
*) Per informacion

Shenim: Densiteti i ngarkuar i percaktuar ne perputhje me DIN 18127.

Metodat e ngjeshmerise te rekomanduara .

Kjo metode jep trashesine maksimale te rekomanduar te shtreses dhe numrin e kerkuar
te kalimeve per te arritur klasen e ngjeshmerise per lloje te ndryshme te pajisjeve dhe
materiale te mbushjes se zones se tubit.

Gjithashtu jane perfshire trashesia minimale e rekomanduar e mbuleses se kerkuar
mbi tub, perpara perdorimit te pajisjes ngjeshese ge mund te perdoren mbi tub.

Detajet e dhena ne tabelen 5 jane nje udhezim dhe ku instalimi eshte i nje madhesie te
mjaftueshme, rekomandohet qe te behen prova duke vene ne perdorim nje
shumellojshmeri te kombinimeve te mesiperme ne menyre qe te selektohet optimum i
praktikes se perdorur per kete gellim.
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Trashesia
. ) Trashesia e shtreses | minimale
Numri I kalimeve . . .
. ) maximale.ne meter, pas | mbi tabanin
per ngjesghjen ngjeshjes per grupin e tokes e tubit para
. ngjeshjes
Paisje
Mire Mesatare 1 2 3 4 m
Ngjeshje me
kembe ose
me duar
min.15 kg 3 1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.2
Karakteri I
vidrimeve
min. 70 kg 3 1 0.3 0.25 0.2 0.2 0.3
vibrator I
rrafshet 4 1 0.10 _ _ _ 0.10
min. O50kg| 4 1 0.15 0.10 . . 0.15
min . 100 kg | 4 1 0.20 0.15 0.10 _ 0.20
min. 200 kg | 4 1 0.30 0.25 0.15 0.10 0.30
min . 400 kg | 4 1 0.40 0.30 0.20 0.15 0.50
min . 600 kg
Vibrim
cilindrik 6 2 0.35 0.25 0.20 _
min . 15 6 2 0.60 0.50 0.30 _ 0.60
KN /m 6 2 1.0 0.75 0.40 _ 1.20
min . 30 6 2 1.50 1.10 0.60 _ 1.80
kN/m 2.40
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Trashesia
. . Trashesia e shtreses | minimale
Numri I kalimeve . . .
. ) maximale.ne meter, pas | mbi tabanin
per ngjesghjen ngjeshjes per grupin e tokes e tubit para
. ngjeshjes
Paisje
Mire Mesatare 1 2 3 4 m
min. 45
kN/m
min . 65
kN/m
Vibrim dyfish
cilindrik
min . S
kN/m 6 2 0.35 0.25 0.20 . 0.20
min . 10]|6 2 0.60 0.50 0.30 . 0.45
kN/m 6 2 1.0 0.75 0.40 . 0.60
min. 20| 6 2 1.50 1.10 0.60 . 0.86
kN/m
min . 30
kN/m
Ngjeshes
cilindrik I
rende tresh | o 2 0.25 |0.2 02 |__ |1
(pa vibrime )
min. S0
kN/m

Figura 2 Mbushja e pjeses se mbetur
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Pjesa e mbetur e mbushjes mund te behet me material germimi me nje madhesi
maksimale te grimcave deri ne 300mm duke u siguruar ge eshte mbuluar te pakten
300mm e tubit. Nese kerkohet ngjeshja e materiali, ky material duhet te jete i
pershtatshem per ngjeshje dhe duhet te kete nje madhesi grimcash maksimale jo me te
madhe se 2/3 e ngjeshjes se trashesise se shtreses.

Ne zonat pa trafik, klasa e ngjeshjes N(shiko Tabela 4) eshte e mjaftueshme. Ne zonat
me trafik duhet te perdoret klasa e ngjeshmerise W(shiko Tabela 4.

Masa te vecanta

Gjate procedurave te instalimit te merren masa paraprake per te shmangur notimin e
tubit. Shmangni zhvendosjen e tubit duke vendosur materialin nen pjesen e poshtme
te tij.

Te merren masa paraprake kur higen palankolat, mburojat e sigurise ose masa te tjera
mbrojtese per kanalin, per te shmangur prishjen e materialit te ngjeshur. Kur hiqni
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masen mbrojtese bejeni kete gje me faza, nderkohe qe vazhdojne mbushjet anesore te
kanalit, duke bere kujdes qe materiali i ngjeshur i mbushjes anesore te kanalit te prishet
sa me pak te jete e mundur. Beni kujdes gjithashtu ge te mbushen boshlleqget dhe te
behet ri-ngjeshja. Nese mundesia e prishjes nuk mund te perjashtohet ne nje shkalle te
mjaftueshme sigurie, perdorni nje tub te projektuar per te toleruar ato pasiguri te
instalimit.

Kryqezimet e Rrugeve dhe ato Hekurudhore

Kryqgezimi duhet te behet nepermjet metodes se shtytjes se tubit (e ashtuquajtura pipe-
jacking method) ose me ane te cdo metode tjeter nese eshte e aprovuar nga Supervizori
dhe ne rast te ndonje rrjedhje ose mbyllje te linjes jane te nevojshme lejet dhe metodat
ge do te duhet te miratohen nga Supervizori dhe te gjitha lejet duhet te merren nga
autoritetet perkatese sic eshte Kontraktuesi. Masa te nevojshme duhen te merren ndaj
ndryshimeve ne trafik dhe crregullimeve te tij.

Projektimi i te gjitha strukturave te perkohshme per krygezimet duhet te pergatiten nga
Kontraktuesi dhe te miratohen nga Supervizori.

Vizatimet e propozuara nga Kontraktori per kryqzimet duhet te aprovohen nga Inxhinieri
perpara ekzekutimit.

4.5 STRUKTURAT UJEMBAJTESE

Strukturat ujembajtese duhet te kryhen ne baze te nenit 8 te pikave te Kushteve te
Pergjithshme. Testi i rrjedhjes do te kryhet ne baze te nenit GC 8. Nen-Pika 8.9.1 e
Nenit 8.

Pusetat do te ndertohen sipas vizatimeve per keto detaje.

Kontraktuesi duhet te tregoje vemendje te vecante ndaj kapakeve te pusetave te cilat
duhet te jene kapake prej gize, te bllokueshem me cele
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(Shtojcé pér t'u plotésuar nga AutoritetilEnti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/enti kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

GRAFIKUT | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Afatet e realizimit té punimeve:

1 2 3. Afati i realizimit
Nr Pérshkrimi i Java 1/Muaji 1 | Java 2/Muaji Java Java 4/Muaji 4 Java
Punéve 2 3/Muaji 3 5/Muaji 5
1.
2.
3.
4

Shénim. Autoriteti/enti kontraktor mund té shtojé rreshta né varési té zérave té punimeve dhe kollona
né varési té afatit té parashikuar pér realizimin e tyre.
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[Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit t€ posac€m né rastin e njé€ organizate jofitimprurése, ka n€ fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk é&shté né proces falimentimi (status aktiv);

¢) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;

¢) personi (personat) gé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri ose

ortaku, osegé ka fuqi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk

éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢cdo vepér penale,
té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;

d) nuk éshté dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré né lidhje me veprimtariné profesionale;

dh) nuk ka pagesa pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé prej

kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky

informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé

Shqipérisé.

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paraqitur njé Oferté té pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.

i) nuk ka né cilésiné e anétarit té organit t& administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose
ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét
jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar fonde
publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentet e gjuhés sé huaj duhet té
shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né shqip.

Kéto kritere duhet t& pérmbushen me paraqgitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té operatorit
ekonomikt né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojces 8.

Né rast te bashkimit té operatoréve ekonomikeé, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, Vetdeklarimi
i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.




Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Né cdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

Nése oferta paragitet nga njé Bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paraqgitet :

» Marréveshje bashképunimi ndérmjet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi,
pérgindja e pjesémarrjes né bashkm, dhe elementét qé merr pérsipér té realizojé secili prej
anétaréve té bashkimit.

»  Neése, njé operator ekonomik déshiron t& mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i
vérteton autoritetit/entit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke
dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8,
b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:
Sipas kritereve té pérgjithshme té pranimit/kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Operatorét ekonomiké duhet té paragesin bilancet vjetore, pér vitet financiare 2021, 2022,
2023 té shogéruara me Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, né rastin kur
jané né kushtet e pércaktimeve né pérputhje me Ligjin Nr.10091, daté 05.03.2009 “Pér
auditimin ligjor, organizimin e profesionit té ekspertit kontabél té regjistruar dhe té
kontabilistit t€ miratuar”, (i ndryshuar).

Kérkesa konsiderohet e pérmbushur nése né bilancin/et e kérkuara nuk ka raport negativ
ndérmjet aktivit dhe pasivit.

b) Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga autoriteti pérgjegjés pér xhiron
vjetore té realizuar né tre vitet e fundit ushtrimore 2021, 2022, 2023, vlera mesatare e té
cilés duhet té jeté jo mé e vogél se 40 % e fondit limit pa TVSH.

Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor




c) Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té
parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2024(kestet e maturuara), ku té pérfshihet késti
pér periudhén pérkatése té maturuar sipas pércaktimeve té Ligjit Nr. Nr.9632, daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar).

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vértetimin léshuar nga autoriteti pérkatés né té cilin éshté regjistruar sipas QKB.

Shénim: Kjo kérkesé pérmbushet népérmjet plotésimit dhe paraqgitjes nga operatorét ekonomiké
té formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas shtojcés 9 t& DST. Dokumentacioni provues
do té paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané autoritetit kontraktor, pérpara
publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit ose nése do té jeté nevoja pér
t'u kérkuar sgarime nga AK.

Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik sgarime dhe dokumente

mbéshtetése pér kéto sqarime.

2.3 Kapaciteti teknik :

2.3.1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé pérllogaritur té
kontratés gé prokurohet (pa TVSH) dhe gé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes
sé njoftimit té kontratés.

Ose

b. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku e realizuar
gjaté pesé viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té& kontratés, éshté jo mé e vogel se dyfishi i
vlerés limit té kontratés qé prokurohet (pa TVSH).

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit/ve Ekonomike do té kryhet bazuar né
dokumentacionin e méposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme te realizuar me ente publike, duhet te paragese
formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces 9 dhe situacion perfundimtar pér té vértetuar
pérmbushjen e suksesshme té punéve.




Formulari i vlerésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése kontrata
éshté realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet te
paragese vertetime te shogeruara me faturat tatimore té shitjes, ku te shénohen datat, shumat, natyra e
punes se kryer dhe situacion perfundimtar pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim.
Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e pjesémarrijes
sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé bashkimi, kané té njéjtén pérqgindje
pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje né kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do té
pérmbushé kété kusht.

Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me pérgindjen
e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

» Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé edhe Kontratén e
bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku té cilésohen punimet gé ka
marré pérsipér té kryejé secili anétar i BOE.

» Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé: Kontratén
baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nénkontraktor i
deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

2.3.2 Ligensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés

Operatori Ekonomik duhet té déshmojé se disponon ligensé profesionale pér zbatim punimesh né ndértim,
duke pérfshire kategorité e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér kété kriter, duhet té paragesé licensén
pérkatése té shogérise, bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Keshillit t&é Ministrave Nr.42 daté
16.01.2008 “Pér Miratimin e Rregullores pér kriteret dhe Procedurat e dhénies sé licensave profesionale
té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve Juridike gé& ushtrojne veprimtari ndertimi”, i
ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet té disponojé Ligencé profesionale té shogérisé, té vliefshme, pér kategorité e

méposhtme:

o Kategoria NP-1 Punime gérmimi né toké Klasifikimi B

o Kategoria NP- 2 Ndertime civile dhe industriale Klasifikimi A

o Kategoria NP- 3 Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
fasada. Klasifikimi A

o Kategoria NP-4 Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai..... Klasifikimi A

Kategoria NP- 7 Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje Klasifikimi C




o Kategoria NP- 12 Punime te inxhinerise se mjedisit. Klasifikimi A
o Kategoria NS-9 Punime strukturore speciale Klasifikimi A
o Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike Klasifikimi B

Né rastet e mbéshtetjes né kapacitete té subjekteve té tjera / Bashkimit té Operatoréve Ekonomikeé, secili
anétar i bashkimit duhet t’i disponojé né raport me zérat, pérgindjen e marré pérsipér, sipas angazhimit

me shkrim / kontratén e bashképunimit.

b)

Certifikatat qé duhet té paraqgesin Operatorét Ekonomiké:

Certifikaté 1SO 9001 - 2015 “Pér Sistemin e menaxhimit té cilesisé”, objekti i se cilés té jeté né pérputhje
me objektin e prokurimit.

Certifikaté 1SO 14001-2015 “Pér Sistemin e menaxhimit t€ mjedisit”, objekti i Sé cilés té jeté né pérputhje
me objektin e prokurimit.

Certifikaté 1SO 45001-2018 “Pér Sistemin e menaxhimit t€ shéndetit dhe sigurimit né pune”, ose
Certifikatén e pérditésuar Certifikaté 1SO 45001-2023, objekti i sé cilés té jeté né pérputhje me objektin e
prokurimit.

Shénim: Té gjitha standartet e kérkuara me siper nga Autoriteti Kontraktor, do te pranohen
edhe ekuivalentet té tyre, standarteve shqiptare me shenimin ”SSH” té miratuara nga Drejtoria
e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané unifikuar nga kjo
Drejtori.

Nése certifikatat jané né gjuhé té huaj, ato té paragiten té pérkthyera dhe té noterizuara né gjuhén zyrtare
shqgipe. Kéto certifikata té jené léshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit i akredituar nga Drejtoria e
Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndérkombetare akreditues té njohur nga Republika e
Shqipérise. Certifikatat duhet té jené té vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rast bashkimi té
operatoréve ekonomikeg, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatat e mésiperme sipas natyrés sé
punimeve gé do té marré pérsipér té realizojé, referuar kontrates sé bashképunimit té nénshkruar.

c) Né pérputhje me kérkesat dhe pérmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor né specifikimet
teknike dhe preventiv, pér listén e artikujve, si mé poshté:

Pompe Zhytese per Ujrat e Zeza me kemishe ftohje; Q=62,4 lit/sec; H=21,7m; Fugia e Motorit P2 = 20
kW; Tensioni: 3 x 380-415/660-690 V; Rryma:43-39/25-24 A; Menyra e Startimit: Yll/Trekendesh (Y/D);
Numri | poleve: 4;Shpejtesia e rrotullimeve: 1478 rpm; Aprovuar sipas: CE,EAC,RCM; Kurba ePunes
sipas: 1S09906:2012 3B; Tipi i Helikes: S-Tube; Diametri i Mbetjevete Ngurta: 95 mm; Diametri i
Lidhjes: DN150; Materiali i Pompes dheMotorit : Gize sipas EN 1561 EN-GJL-250; Materiali i Helikes:




Gize sipas EN 1561 EN-GJL-250 - ASTM A48-35B; Klasi i Hermetizimit (IEC 34-5):1P68; Izolimi (IEC
85): H; Mbrojtje Termike e motorit: KLIXON; Pajisur mekabull fugie dhe sensoresh 10 ml:
7G4+5X1.5ST; Sensor Lageshtie i inkorporuar; Pesha Neto: 333 kg

Pompe Zhytese per Ujrat e Zeza; Q=23 lit/sec; H=10 m; Fugia e Motorit P2= 4 kW Tensioni: 3 x 380-
415 V; Rryma: 9,6 A; Menyra e Startimit: DirectOn Line (DOL); Numri | poleve: 4; Shpejtesia e
rrotullimeve: 1464 rpm;Aprovuar sipas: CE EN12050-1; Kurba e Punes sipas: 1S09906:2012 3B2;Tipi i
Helikes: S-Tube; Diametri i Mbetjeve te Ngurta: 80 mm; Diametri iLidhjes: DN80; Materiali i Pompes
dhe Motorit : Gize sipas EN 5.1301 ENGJL-250; Materiali i Helikes: Gize sipas EN 5.1301 EN-GJL-250;
Klasi i Hermetizimit (IEC 34-5): IP68; Izolimi (IEC 85): H; Mbrojtje Termike e motorit: THERMAL
SWITCH; Pajisur me kabull fugie dhe sensoresh 10 ml:LYNIFLEX; Sensor Lageshtie i inkorporuar;
Pesha Neto: 159 kg

Pompe Zhytese per Ujrat e Zeza; Q=65 lit/sec; H=22,7 m; Fugia e Motorit P2 = 22 kW; Tensioni: 3 x 380-
415/660-690 V; Rryma: 45-41/26-25 A;Menyra e Startimit: Yll/Trekendesh (Y/D); Numri | poleve: 4;
Shpejtesia e rrotullimeve: 1476 rpm; Aprovuar sipas: CE,EAC,RCM; Kurba e Punes sipas: 1ISO9906:2012
3B; Tipi i Helikes: S-Tube; Diametri i Mbetjeve te Ngurta: 95 mm; Diametri i Lidhjes: DN150; Materiali
i Pompes dhe Motorit :Gize sipas EN 1561 EN-GJL-250; Materiali i Helikes: Gize sipas EN 1561 EN-
GJL-250 - ASTM A48-35B; Klasi i Hermetizimit (IEC 34-5): IP68; Izolimi (IEC 85): H; Mbrojtje Termike
e motorit: KLIXON; Pajisur me kabull fugie dhe sensoresh 10 ml: SIBN8-F - 7X6 + 5X1,5; Sensor
Lageshtie i inkorporuar; Pesha Neto: 313 kg

Pompe Zhytese per Ujrat e Zeza; Q=58,3 lit/sec; H=28,7 m; Fugia e Motorit P2 = 30 kW; Tensioni: 3 X
400V; Rryma: 67/39 A; Menyra e Startimit: Yll/Trekendesh (Y/D); Numri | poleve: 4; Shpejtesia e
rrotullimeve: 1482 rpm; Aprovuar sipas: CE; Kurba e Punes sipas: 1S09906:2012 3B; Tipi i Helikes: 1-
CHANNEL; Diametri i Mbetjeve te Ngurta: 100 mm; Diametri i Lidhjes: DN125; Materiali i Pompes dhe
Motorit : Gize sipas EN 1561 ENGJL- 250 - A48 30; Materiali i Helikes: Gize sipas EN 1561 EN-GJL-
250 - A48 30; Klasi i Hermetizimit (IEC 34-5): IP68; Izolimi (IEC 85): H; Mbrojtje Termike e motorit:
KLIXON; Pajisur me kabull fugie dhe sensoresh 10 ml:HO7RN-F AT - 2X4X10MM2+1X7X1,5MM2;
Sensor Lageshtie i inkorporuar; Pesha Neto: 600 kg

Pompe Zhytese per Ujrat e Zeza; Q=132,2 lit/sec; H=60,5 m; Fugia e Motorit P2 = 155 kW; Tensioni: 3
x 400/690 V; Rryma: 280/163 A; Menyra e Startimit: Y1l/Trekendesh (Y/D); Numri | poleve: 4; Shpejtesia
e rrotullimeve: 1475 rpm; Aprovuar sipas: CE; Kurba e Punes sipas: 1S09906:2012 3B; Tipi i Helikes: 2-
CHANNEL; Diametri i Mbetjeve te Ngurta: 100 mm; Diametri i Lidhjes: DN200; Materiali i Pompes dhe
Motorit : Gize sipas EN 1561 ENGJL-250 - A48 30; Materiali i Helikes: Celik (ductile Iron) sipas EN
1563 ENGJS-500-7 - 80-55-06; Klasi i Hermetizimit (IEC 34-5): IP68; Izolimi (IEC85): H; Mbrojtje
Termike e motorit: KLIXON; Pajisur me kabull fugie dhesensoresh 10 ml: HO7RN-F AT -
2X4XT0MM2+1X7X1,5MM2; Sensor Lageshtie i inkorporuar; Pesha Neto: 1280 kg

tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm
tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm

Operatori Ekonomik duhet té paragesé:




Autorizim té Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marréveshje
bashképunimi té zyrtarizuar, e cila té tregojé lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-
distributor-prodhues pér listén e mésipérme té mallrave. Autorizimi / Marréveshja e bashképunimit duhet
té permbajé té dhena té plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, website, e nevojshme pér Autoritetin
Kontraktor né rast verifikimi nga ana e tij, si dhe té jeté e vlefshme deri né realizimin e ploté té€ punimeve.

Katalogun / et ose fragmente té katalogut/eve e prodhuesit / ve pér listén e mésipérme té artikujve né té
cilét té tregohen dhe té specifikohen garté materialet gé do té ofrohen. Shénim: Fragmentet e Katalogut /
ve duhet té tregojné lehtésisht dhe qgarté gé jané pjesé katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i
pérkasin.

Operatori Ekonomik pér té gjitha materialet e mésiperme duhet té paragesé certifikaté / vetédeklarim nga
Prodhuesi gé deklaron se sistemi i menaxhimit té cilésisé té prodhuesit/ve éshté sipas standartit ISO 9001-
2015 dhe 1SO 14001-2015. Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén pér verifikimin e vetédeklarimit gjaté
procesit té vlerésimit t& dokumentacionit.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e
mésipérme sipas artikujve gé do té marré pérsipér té furnizojé referuar preventivit té objektit t& prokurimit dhe
kontratés sé bashképunimit té nénshkruar.

Shénim: Té gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara nga Autoriteti
Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shgiptare SSH té miratuara nga
Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto standarte jané unifikuar nga kjo
Drejtori.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé stafin kryesor e mbéshtetés, punonjésit specialisté dhe certifikimet pérkatése, si mé
poshté:

a) Operatori Ekonomik pjesémarrés, duhet té keté punésuar mesatarisht té paktén 35 (tridhjeté e pesé )
punonjés pér periudhén e 3 (tre) muajve té fundit duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit.
Pér pérmbushjen e Kkétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit
minimal t& punonjésve pér periudhén e mesiperme né Formularin pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés 8 “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontrakzor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”.

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin, si mé poshté:

- Veértetim té Iéshuar nga administrata tatimore sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, ku té

specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj pér periudhén e mesiperme.

- Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, té paraqitura dhe té

konfirmuara népérmjet formés elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mesiperme.




b) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé té cilét té figurojné né listépagesa pér
té paktén 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes sé tenderit, si mé poshté:

e Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)
e Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
e Inxhinier Elektrik 1 (njé)
e Inxhinier Gjeolog 1 (njé)
e Inxhinier Gjeodet / Topograf 1 (njé)

Pér secilin pjesétar té stafit inxhinierik t& mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune e vlefshme gjaté
gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV (Drejtuesit Teknik
té jené té siguruar sipas legjislacionit né fugi).

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pé&rmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té
ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve
provuese. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

c) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe
stafin tjetér inxhinierik (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shoqérisé) té cilét té
figurojné né listépagesa pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit si mé poshté, ose me kontrate pune
kontraktimi per te gjithe periudhen ge perfshin realizimi i kontrates te prokuruar nga AK :

e Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)
o Inxhinier Ndértimi Profili Strukturist 1 (njé)

Pér stafin e mésipérm inxhinierik duhet t& paragesé: Kontraté pune e vlefshme gjaté gjithé kohés sé
zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV.

***  Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té
ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”’. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

d) Operatori ekonomik pjesémarrés, né zbatim t€ Udhézimit Nr.2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e
punimeve té ndértimit”, duhet té pércaktojé me ané té njé deklarate (nénshkruar nga Administratori
i Shogérisé), Drejtuesin Teknik té punimeve (inxhinier me eksperiencé) né objekt, i cili duhet té
jeté i pérfshiré né licencén e shogérise dhe té deklarojé se do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé
do té kryhen punimet né objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé vértetésing e
deklaratés. Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me parashikimet e Ligjit
Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” t€ ndryshuar.




«» Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit t€ Vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese si mé poshté:
Kontraté pune e vlefshme gjate gjithe kohes se zbatimit te punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé
pune dhe CV.

e) Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té keté té punésuar stafin teknik té pérbéré nga té paktén 18

(njézet e teté ) punonijés té specializuar dhe té certifikuar sipas profesionit qé kryejné dhe té pasqyruar né

listé pagesat e shogérisé pér periudhén 3 muajt e fundit, duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit,

me profesione si mé poshté:

- 1 (nje) teknik ndértimi

- 2(dy)) murator

- 2 (dy) hidraulik

- 1 (nje) saldatoré

- 2(dy) karpentier

- 2 (dy) hekurkthyes

- 1 (nje) elektricist

- 2 (dy) specialisté hidroizolues

- 3 (tre) manovratore

- 2(dy) shoferé pér drejtim mjetesh t€ pajisur me leje drejtimi me kategorine ”C” dhe / ose ”CE” dhe/ose
”D” dhe / ose ”DE” léshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor.

Pér kéta punonjés, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé:

- kontratén individuale té punés;

- njé dokument (diplomé profesionale/certifikate gé vérteton nivelin e kualifikimit arsimor, léshuar nga
institucione publike/private t€ licencuara sipas ligjit Nr. 15/2017 “Pér arsimin dhe formimin
profesional né Republikén e Shqipérisé ose ekuivalente.

- certifikate te sigurimit teknik e leshuar nga shogeri te akredituara nga DPA ose nga organizmat
ekuivalente nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.

- Pér punonjesit shofer, ofertuesi duhet té paragesé:

Kontratén individuale té punés te vlefshme; leje drejtimi, certifikate e aftesise profesionale/Patente
Manovrimi nga DPSHTRR.) (N& rastin kur punonjésit Manovrator/shofere jané té kontraktuar me
kontraté pune (respektivisht pér mjetet e marra me gera), nuk kérkohet té figurojné né listepagesat
e shogeérisé).

- Pér punonjesit Manovratoret duhet té jené punonjés te specializuar pér drejtimin e mjeteve té rénda
dhe pér kété duhet té paragesin deshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor. Kerkesa
per deshmite e manovratoreve bazohet ne Urdhérin e Ministrit t& Infrastrukturés dhe Energjisé
nr.200, daté 16.5.2019 “Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér
pérgatitjen teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé sé aftésisé profesionale pér
pérdoruesit e makinerive té rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi | p&rdorimit té
makinerive t€ ndértimit”




Shenim : (Né rastin kur punonjésit Manovrator/shofere jané té kontraktuar me kontraté pune
(respektivisht pér mjetet e marra me gera, nuk kérkohet té figurojné né listepagesat e
shoggérise).

***  Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té
ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té& kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve
provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

g) Operatori Ekonomik duhet té keté té punésuar si staf mbéshtetés, té vértetuar me kontraté pune té
vlefshme, diplome (né rast se éshté inxhinier), déshmi / certifikaté trajnimi té Iéshuara nga subjekte té
akredituar sipas ligjit, si dhe té figurojé né listepagesat e shogérisé pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit nga
data e hapjes sé tenderit, punonjésit si mé poshté:

- 1 (njé) punonjés té certifikuar me déshmi trajnimi si “Person i ngarkuar pérgjegjés pér sigurin€ dhe
shéndetin né puné” té léshuar nga organizmat e vlerésimit té konformitetit té akredituara nga DPA
0se nga organizmat ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé, kérkese Kjo né
pérputhje me kérkesat e Ligjit Nr.10327 daté 18/02/2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné” dhe
V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné né kantier”. N€ rastin e
bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, sipas nenit 88 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té ndryshuar,
secili prej operatoréve ekonomike duhet t€ keté pjesé té stafit t€ tij 1(nj€) “Person t€ ngarkuar
pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné”, sipas zérave té punimeve/shérbimeve/mallit gé do té
marré pérsipér té realizojé sipas akt marréveshjes se bashkepunimit.

- 1 (njé) specialist Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin, né mbéshtetje
té pikés 4 té nenit 49 té Ligjit Nr.152/2015 “Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin”,
té pajisur me certifikaté té léshuar nga Drejtoria e MZSH.

- Shenim: Pér specialistin “Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin”,
Operatori Ekonomik mund ta disponojé edhe té kontraktuar me kontraté pune/shérbimi pér realizimin
e objektit t& prokurimit me afat deri né pérfundimin e kontratés.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri operatori ekonomik duhet té paragesé Diplomé / Certifikatat e cituara mé
Sipér.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

2.3.4. Operatori Ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licencé té Iéshuar nga Qendra Kombétare e
Licencimit (QKL) Kodi I11.2.B “Pér grumbullim ruajtje dhe transport i mbetjeve inerte”




2.3.5. Makineri Pajisje

Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé makineri dhe pajisje sipas tabelés sé méposhtme, té
cilat duhet té jené né pronési té tij ose me gera, té vértetuara kéto me dokumentacionin pérkatés:

1. Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés jo mé pak se 20 ton 1 (nje) copé
2. Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton 2 (dy) copé
3. Kamiongina me kapacitet mbajtés sipas Lejes te grkullimit 2 (dy) copé
4. Eskavator me zinxhiré 1 (nje) copé
5. Eskavator me goma 1 (njé) copé
6. Cekic Pneumatik 1 (njé) copé
7. Minieskavator 1 (nje) copé
8. Bobcat 1 (njé) copé
9. Asfaltshtruese 1 (njé) copé
10. | Prerése asfalti / Sharré asfalti 1 (njé) copé
11. | Rul ngjeshés pér asfaltime 1 (njé) copé
12. | Autobetoniere 1 (njé) copé
13. | Betoniere té vogla 2 (dy) copé
14. | Vibrator Betoni 2 (dy) copé
15. | Autobot uji 1 (njé) copé
16. | Total station 1 (njé) copé
17. | Matrapik 1 (njé) copé
18. | Aparaturé pér bashkim tubacionesh me metodén “Elektro Fusion” 1 (njé) copé
19. | Aparat saldimi pér ngjitje te tubave PE 1 (njé) copé
20. | Gjenerator 1 (njé) copé
21. | Depozita uji minimumi 2000 litra 1 (njé) copé
22. | Fabriké Betoni i pajisur me leje mjedisore 1 (njé) copé

Mijete dhe pajisje té mbrojtjes né puné té punétoréve si mé poshté vijon:

> Kokore + Jeleké fosforoshenté minimumi 40 copé
> Fikése zjarri té 1évizshme minimumi 5 copé
> Prozhektoré ndri¢imi natén minimumi 4 copé
» Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi 5 copé
> Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé




¢ Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
Shtojcés Nr. 8. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té& kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto
dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Pér mjetet gé shénohen né rregjistra publiké duhet té paragitet dokument gé vérteton pronésine e mjetit
(certifikaté pronésie), dokument gé verteton rregjistrimin e mjetit (leje garkullimi), certifikata e kontrollit
teknik SGS si dhe siguracionin e mjetit (policé sigurimi); te vlefshme. Pér mjetet e siguruara me gera, té
paragiten dokumentet gé vértetojné rregjistrimin e tij, plus certifikatén e kontrollit teknik (SGS) dhe
siguracionin e mjetit té vlefshme. Kéto dokumente duhet té shogérohen me kontratén pérkatése té gerasé
té vlefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés objekt i kétij prokurimi. Pér mjetet e tjera gé
nuk jané té shénuara né rregjistra publike duhet té paragitet kontraté noteriale e blerjes / faturé tatimore /
dokument zhdoganimi té mjetit.

Pér pajisjet né pronési shogérohen me akt pronésie origjinal ose fotokopje té noterizuar (kontrata shit-
blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaraté zhdoganimi), té vliefshme.

Pér pajisjet me gera té paragitet kontrata e lidhur para noterit pér kété objekt shogéruar me akt pronesie
origjinal ose fotokopje té noterizuar (kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje,
deklaraté zhdoganimi), té vlefshme.

Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet té paragesé foto té garta pér
secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara duhet té jeté e dukshme ne nje foto dhe targa e tij.

Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé deklaraté té nénshkruar nga Administratori, me ané té
sé cilés té deklarojé vendndodhjen e mjeteve té kérkuara né procedurén e prokurimit publik si dhe te
pranojé verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve té deklaruara né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés nga
Autoriteti Kontraktor.

Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé njé deklaraté té nénshkruar nga Administratori, me
ané té sé cilés deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera.

Pér fabriken e betonit té paragiten dokumentat e pronésise ose kontrata e gerasé ose kontrata e vlefshme
e furnizimit, si dhe leje mjedisore léshuar nga QKL, dokumentacion te vlefshme per te gjithé
periudhén e realizimit te kontratés te prokuruar nga AK, e cila duhet te jete e stacionuar minimalisht
60 km nga vendndodhja e objektit tw prokurimit.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té& kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, té VKM nr.285, daté 19.05.2021, “Pér
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.







Shtojca 8
(Shtojcé pér tu paragitur nga operatori ekonomik)
FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT

I. Uné i nénshkruari né cilésiné e té operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

PJESAI: A. INFORMACION NE LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK

Identifikimi Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik: e

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké nése
jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit
ekonomik né BOE)

Numri NIPT/et; e

Adresa postare:

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri): -

Telefoni:

E-mail:

B: DEKLARATE
Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori Ekonomik

(nése éshté e zbatueshme)

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Informacione pér nénkontraktorin




Emrii NIPT — | Pérgindja e Mallrat/ shérbimet e lidhura me
nénkontrakto | i nénkontraktimit to pér t’u nénkontraktuar
rit té
propozuar

¢ Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do t& mbéshtetet operatori

ekonomik
Emri (at) e NIPT-i Lloji i kapacitetit pér Specifiko konkretisht
subjekteve té cilin do té kapacitetin/et
mbéshtetet operatori
ekonomik

Pjesa I1: Shkaget e pérjashtimit
A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME TE KUALIFIKIMIT

Deklarata

Operatori ekonomik éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té¢ vendit ku ushtron
aktivitetin, ose sipas legjislacionit t€ posacém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e
veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme




Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér ndonjé nga veprat penale té parashikuara né nenin 76/1 té
LPP-sé ose ka gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit té dénimit,
nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 t& LPP-sé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Personi / personat né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtorit ose mbikéqyrésit, si aksionar
ose si ortak, ka ose kompetenca pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si mé poshté:

etj.

nuk jané té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér ndonjé nga veprat penale té pércaktuara
né nenin 76/1 té€ LPP-sé ose kané gené i dénuar dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga data e
ekzekutimit té dénimit, nése nuk éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga gjykata, sipas parashikimeve
té nenit 76 té LPP-sé, etj.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi aktiv).

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér taksat dhe kontributet e sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi, ose ndodhet né njé nga rastet e parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet e energjisé elektrike, pér té gjitha adresat e ushtrimit
té aktivitetit, sipas legjislacionit pérkatés né fugi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij né zbatimin e kérkesave ligjore né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme




Operatori ekonomik nuk éshté né listén e operatoréve ekonomiké té ndaluar pér té fituar kontrata
publike né pérputhje me nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné e anétarit té organit té administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i
atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij
persona té cilét jané /kané qené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér
té pérfituar fonde publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim
éshté né fuqi.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

B: DEKLARATA

Ne cilésiné e pérfagésuesit té operatorit ekonomik, né mbéshtetje té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér prokurimin publik”, si dhe n€ mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pé&r mbrojtjen e konkurrencés”,
béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj q¢€ oferta e paraqitur do t€ s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga fitimi i kontratave
publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qgéllim té késaj deklarate dhe ofert€s sé paraqitur, un€ kuptoj g€ fjala “konkurrent&”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, t&€ ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje t& Njoftimit t& Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té
béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues i mundshém, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
0

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me ké&té proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).




7. Né& vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur

a
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

¢) qéllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paragitjen e njé oferte qé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve apo
shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas paragrafit
té mésipérm 6. b).

Kushtet e ofertés nuk u jané bér€ t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen t€ njohura me géllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare
té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose nése
deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit éshté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé zyrtari, né
té cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose gé mund té ndikojé ose gé duket
se ndikojné né kryerjen e padrejté té detyrave dhe detyrimeve publike.

Né pérputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve si¢
parashikohen né Kapitullin 111, Seksioni I1, gé jané absolutisht té ndaluara té pérfitojné drejtpérdrejt ose
indirekt nga nénshkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:

Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose Zévendésministrat,
Deputetét, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kreu i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré
dhe Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét e Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétarét e
Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté t& Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesit, Anétarét e Enteve Rregullatore (Késhilli Mbikéqyrés
Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zévendésguvernatorin; Kkonkurrenca;




telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujé; sigurimi; bonot; autoritetet e medias),
sekretarét e pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar publik né ¢do institucion publik
pozicioni i té cilit éshté i barabart¢ me até té Drejtori i Pérgjithshém, drejtuesit e organeve té
administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér népunésit civilé té nivelit t¢ mesém, sipas nenit 31 dhe zyrtarét sipas nenit 32 té kreut 11, seksionit
2 té Kkeétij ligji, ndalimi né paragrafin 1 té kétij neni, pér shkak té interesave private té zyrtarit, si¢
pércaktohet kétu té zbatohet vetém né rast té lidhjes sé kontratave brenda fushés dhe territorit té
institucionit dhe juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do té zbatohet edhe kur pala
né kontraté éshté njé institucion varésie.

Kur zyrtari éshté kryetar bashkie ose nénkryetar i njé bashkie ose komune, ose kryetar i njé késhilli
rajonal, anétar i késhillit pérkatés, ose njé zyrtar i larté i menaxhimit té njé njésie té geverisjes vendore,
ndalimi pér shkak té interesave private té zyrtarit, specifikuar kétu, do té zbatohet vetém né rastin e
lidhjes sé kontratave, nése ka, me bashking, komunén ose rajonin ku zyrtari ushtron njé detyré té tillé.
Ky ndalim do té zbatohet gjithashtu kur pala né kontraté éshté njé institucion publik né varési té késaj
njésie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara né nenin 21, paragrafét 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, do té zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th.
bashkéshortin, bashkéjetuesin, fémijét madhoré e prindérit e zyrtarit dhe té bashkéshortit dhe
bashkéjetuesit.

Uné jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té parashikuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 "Pér
Parandalimin e Konfliktit t& Interesit né Ushtrimin e Funksioneve Publike", té ndryshuar, dhe aktet
nénligjore té miratuara né bazé té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe
Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik".

Né pérputhje me to, uné deklaroj kétu se asnjé zyrtar publik, si¢ pércaktohet né Kapitullin I11, Seksioni Il
té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, dhe né kété deklaraté, nuk ka ndonjé interes privat, direkt ose indirekt,
me personin juridik gé uné pérfagésoj kétu.

D: DEKLARATA “Pér zbatimin e dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés”

Deklarata

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit
dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fuqi.




e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés dhe
garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményreé té vecantsé,
pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e tyre,
brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Sgarime nése vlerésohet e nevojshme

Pjesa Il1: Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit
A: DEKLARATE

“Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit té objektit té kontratés”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmése | Po[ ] Jo[ ]
plotésojné té gjitha specifikimet teknike, sig
udhézohet né dokumentet e tenderit, dhe kété e
provojmé pérmes certifikatave dhe dokumenteve té
paragitura me kété deklaraté (nése kérkohet nga
Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim pérsipér té
realizojmé objektin né pérputhje me preventivin e
punimeve dhe grafikun e zbatimit té punimeve té
pércaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.

B: DEKLARATE “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve objekt kontrate”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén | Punonjés
pérgjegjésiné time se:
Po[ ] Jo[ ]
Uné kam punonjésit e nevojshém si¢ pércaktohet né
dokumentet e tenderit, dhe e vértetoj kété me
dokymen-taflonm perk(‘a.ltes, té -C|I|n do"ta pa_raqes né Gjithashtu,
kopje origjinale ose té noterizuar, nése fitoj, ose
nése mé Kkérkohen sgarime nga autoriteti/enti
kontraktor.

Nése, po, numri i punonjésve

disponoj  personelin  kryesor té
poshtéshénuar, sipas profileve
(profesioneve/kualifikimeve) pérkatese:




1.

: ,me
profesion , 1 punésuar prané
shogérisé soné, né rolin e ,
2.

. ,me
profesion , | punésuar prané
shogérisé soné, né rolin e ,
3.

: ,me

profesion , 1 punésuar prané

shogérisé soné, né rolin e :

Makineri e mjete
Po[ ] Jo[ 1]

Nése, po, té listohen me té dhénat konkrete

C: DEKLARATE

“Pér disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive té nevojshme pér realizimin e punimeve objekt kontrate”

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se, kam né dispozicion dhe/ose do te me vihen

ne dispozicion mjetet, pajisjet teknike dhe asetet e tjera fizike pér té realizuar kété kontratén, si me poshte:

Né pronési

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4




Me qgira

Lloji i Mjetit | Targa Nr. Lejes Nr. Nr. Kontsé | Afatii kontratés
garkullimit Shasisé gerasé gerasé(data e
e
(noterise) fillimit dhe
té mjetit sé mjetit L
mjetit mbarimit)
1
2
3
4
5
6
Kontraté furnizimi
Materiali/prod | Nr. Kontsé | Afati i kontratés Té tjera
ukti pér té cilin | furnizimit furnizimit (data e
paragqitet (noterisé) fillimit dhe
kontrata e mbarimit)
furnizimit
1.
2
3
4

D. Deklaraté mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike né Kontrata Te Tjera




Deklarata

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time se:

Mjetet/pajisjet/makinerité e deklaruara né kété proceduré prokurimi, pavarésisht formés sé disponimit té
tyre, do té jene ne dispozicion gjaté zbatimit té kontratés sipas grafikut te punimeve.

Nése kérkohet, stafi teknik i poshtéshénuar:

Z. ,me profesion , 1 punésuar prané shogérisé song, né
roline )

etj .,

i deklaruar né kété proceduré prokurimi, nuk éshté i angazhuar né asnjé kontraté apo punémarrje tjetér
publike, gé bie ndesh me legjislacionin e fushés sé ndértimit, dhe do té angazhohet vetém pér realizimin e
kétij objekti.

Emri, Mbiemri

Firma

Vula

Data e dorézimit té deklaratés

Ju lutemi sigurohuni gé:

- Secili pjesémarrés i renditur né njé bashkim operatorésh ekonomiké té paragesé njé Formular
té vecanté té Vetédeklarimit.

- NEé rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
njé Formular i vecanté i Vetédeklarimit duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

- Cdo vetdeklarim i pavérteté/pasakté nga ana e operatoréve ekonomiké jo vetém qé pérbén
shkak pér skualifikimin nga procedura konkrete, por pérbén shkak edhe pér pérjashtimin e
tyre nga e drejta pér té fituar kontrata publike deri né 3 vjet, sipas parashikimeve té ligjit pér
prokurimin publik.

- Operatorét ekonomiké gé ofertojné né procedurat e prokurimit té vetdeklarojné né ¢do rast
informacionin e sakté gé i korrespondon gjendjes sé tyre faktike.

Né cdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik pér sa mé sipér.




- Né c¢do rast, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit paraprak dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kérkojé ofertuesit fitues qé té dorézojé dokumentet provuese
pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, si dhe dokumentet e
paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike. Kéto dokumente duhet té paragiten né
origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin.

- Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet né njé bazé té dhénash,

ku autoriteti/enti kontraktor mund té aksesojé direkt kété informacion dhe /ose dokumentin,
duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.

Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

(Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti ose Enti kontraktor/Investitori
Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti ose enti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET
Adresa/t
Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar




% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit/Entit Kontraktor

Shtojca 10

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti [enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE




Shtojca 11:

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit2

[Vendndodhja dhe data]
[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik. Procedura u
zhvillua né pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pé&r Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né Njoftimin e
Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se jeni skualifikuar pasi oferta e paragitur
nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé prokurimit
publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi pas publikimit te njoftimit te fituesit sipas
parashikimeve té Kapitullin XIV té Ligjit t¢ Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do té mbeteni té interesuar
pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

2Ky njoftim do t& pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore




Shtojca 12 [Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [J

oferta ekonomikisht mé ¢ favorshme bazuar né¢ ¢gmim J

Me ané té kétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e méposhtém me
kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)




Etj.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e
méposhtme

2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta
e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra] / totali
i pikéve té marra | | éshté identifikuar si fitues (paraprak) i procedurés sé prokurimit.

Me publikimin e Kkétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”.




Shtojca 13

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 3

(NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT)

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, Sasité dhe
kohézgjatja e kontratés] Publikimet e méparshme (nése é&shté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike
[Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [J

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim [

3 Ky Formular eshte i aplikueshém nése ka Ankime




Me ané té késaj ju informojmé se Ofertuesit e méposhtém kané marré pjesé né kété proceduré me kéto
vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda ditéve

nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se, nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose nuk dorézon sigurimin e kontratés brenda afatit
pérfundimtar térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet sigurimi i ofertés suaj) dhe kontrata
do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e t€ cilit €shté dorézuar me njé vleré
té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 83 té Ligjit

nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)




PO O JOoU

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

Ankesa pas Njoftimit t&€ Anullimit t€ Procedurés:

PO N Jou!

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca 14
(Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER (PARAPRAK)

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]

1.




Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto  [J

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké té
méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet




Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké t& méposhtém jané
identifikuar si fitues (paraprak) té procedurés sé prokurimit:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i ¢gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme )

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”.




Shtojca 15

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

(NE PERFUNDIM TE AFATEVE TE ANKIMIT#)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té suksesshém]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto  [J

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim  [J

Me ané té késaj bé&jmé me dije se né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

4 Ky Formulari éshté i aplikueshém nése ka ankime




(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Eij.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet
* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si té suksesshém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i ¢mimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése &shté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra
Etj.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paragiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda
ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur marréveshjen.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)

PO W JOU




Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

Ankesa pas Njoftimit t€ Anullimit t& Procedurés:

PO U JOU

Nése Po (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr. daté)

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :
Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme
Shtojca 17: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit té Kontratés




Shtojca 16

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPK)

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Veganta dhe dokumentet e tjera té renditura
né to, pérbéjné njé dokument té ploté qé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1 Pérkufizimet

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte"), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

1.1.1 Kontrata




1111

1112

1.1.13

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.1.8

1.1.19

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé shumé operatoréve
ekonomiké dhe njé ose mé shumé autoriteteve ose enteve kontraktore, gé kané si objekt kryerjen e punimeve
né pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés" do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré cdo ndryshim té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté cmimi gé i paguhet Kontraktuesi si¢ specifikohet né kontraté.

"Pérfundimi” do té thoté pérmbushja e té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Kontraktuesi né
pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontratés” do t€ thot€ mosvijimi i ekzekutimit t& Kontratés sipas pércaktimeve n€ Nenin 28.

"Specifikime teknike" do té thoté karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve gé do té
pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés dhe ¢do shtesé dhe modifikim i kétyre karakteristikave né
pérputhje me Kontratén.

“Projekte teknike” paragitja e detajuar né ményré vizuale dhe skematike (né vizatimet pérkatése) té
kérkesave té autoritetit/entit kontraktor sa i takon pérmasave, volumeve apo detajeve teknike té objektin e
prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve té parashikuara né legjislacionin e fushés. Pérkatése.

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin
total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me gelsa ne dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per njesi te
pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Projekt — ide” do t€ thoté kérkesat e autoritetit/entit kontraktror mbi objektin e kontratés, té paragitura né
ményré skematike apo grafike, jo detyrimisht plotésisht té detajuara, por gé pérfshijné té paktén té dhénat
minimale té pandryshueshme, té asaj cfaré kérkohet té realizohet.

“Terma reference”do té thoté pasqyrimi i géllimit, apo strukturave té njé projekti ku cilésohen vizioni,
objektivat, fushéveprimi, pér produktin e pritshém, si dhe stafi, rolet dhe pérgjegjésité e tij, pér realizimin e
produktit gé kérkohet.

“Pajisje” do t€ thoté makinerité, mjetet dhe veglat e kontraktorit té€ sjella pérkohé&sisht né kantier pér realizimin
e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshir€ ato t€ konsumit, t€ pérdorura nga kontraktori pér
kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté t€ gjitha Punét qé kontraktori do t€ siguroj€ sipas kushteve té kontratés.
“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga nj€ trup i posagc€m standartizimi pér zbatimin e
vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose pérkufizim té

karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Afati i realizimit te punimeve” do t& thot€ koha e nevojshme pér realizimin e objektit té& kontratés, e shprehur
né ményré té detajuar né Grafikun e Realizimit té Punimeve.




1111

1111

1111

1.1.2

1121

1122

1.1.23

113

1131

1132

114

1141

“Katalog” do t& thoté njé “libér” qé pérmban listén e materialeve/pajisjeve/produkteve pérfshiré pérshkrimet

e cilésive/specifikimeve, si dhe ményrén e montimit/instalimit apo té pérdorimit té tyre.“Drejtues projekti”
do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor qé éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés
pér Autoritetin/Entin Kontraktor.

“Kantier” do t€ thoté vendi fizik (vendndodhja) ku do té realizohen punimet objekt kontrate.

“Raport i inspektimit t& kantierit” do t& thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit gé pasqyrojne
informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose ¢éshtjeve” dokument ku regjistrohen té gjitha veprimtarité, proceset apo

céshtjet qé kané ndodhur gjaté ekzekutimit té€ punéve, me datén, shkakun, masat pérmirésuese té€ ndérmarra
nése &shté rasti, palén pérgjegjése, statusin apo gjendjen e tyre né pérfundim té masave té ndérmarra.

“Oferté” do té thoté oferta ekonomike dhe té gjitha dokumentet e tjera gé Kontraktori ka dorézuar me ofertén
ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

"KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do té thoté nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Autoritetit/Entit kontraktor dhe Kontraktorit
(realizuesit té punimeve)sipas kontekstit.

"Kontraktori" do té thoté operatori (&t) ekonomik qé do té realizojé punimet objekt kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér ofrimin e njé pjese té puneve ose
Shérbimeve té Lidhura me to.

Datat, Testet, Periudhat dhe Pérfundimi

"Test i materiale/pajisjeve” do té thoté testet (nése jané té aplikueshme) té cilat jané specifikuar né Kontraté
dhe gé kryhen né pérputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin e fushés, pér géllimin e pércaktimin
té parametrave té materialeve/pajisjve, para se té lejohet pérdorimi/montimi/instalimi i tyre né objekt.

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Punimet

“Punime” do té thoté t€ gjitha proceset g€ Autoriteti/Enti Kontraktor i kérkon nga kontraktori pér realizimin
e objektit t& kontratés. Pérfshijné gérmimin, ndértimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimit, testimin,
zhvendosjen, transportin dhe cdo procss qé éshté parashikuara né dokumentat e tenderit duke pérfshiré
shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit




1.1.4.2

1.15

1151

1152

1153

1154

1155

1.1.56

1157

11538

1.2

121

1.2.2

123

"Shérbime té Lidhura™" do té thoté shérbimet e rastit té lidhura me realizimin e proceseve, si¢ jané sigurimi,
transporti, instalimi, vénia né puné, trajnimi dhe mirémbajtja fillestare ose ndonjé shérbim tjetér i késaj natyre
sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa e autoritetit kontraktor" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 25 “Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés" éshté sipas pércaktimeve té Nenit 10 “Sigurimi i Kontratés”.
“Vendi i realizimit t& kontratés" apo “kantieri”, do t&€ thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar” do té thoté njé ngjarje objektivisht e pamundur té
parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit té Kontratés né SPE.

Modifikimi i kontratés" éshté sipas pércaktimeve né Nenin 26.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit" do té thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte té tjera
nénligjore né bazé dhe pér zbatim t¢ LPP —sé si¢ specifikohet né KVK

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérvec kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét qé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét gé tregojné shumésin pérfshijné edhe
njéjésin;

(c) dispozitat gé pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje" kérkojné qé marréveshja
té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do té thoté i shkruar me doré, i shkruar me makiné, printuar ose i béré né
ményré elektronike.

Inkotermat

() “Inkotermat” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t€ termave
tregtare qé pércaktojné detyrimet pérkatése, kostot, dhe risget e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitési
tek blerési.

(b) Pérvecse kur nuk éshté né pérputhje me ndonjé dispozité té Kontratés, kuptimi i ¢do termi tregtar dhe té
drejtat dhe detyrimet e Paléve né té do té jené si¢ pérshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur pérdoren, rregullohen nga rregullat e pérshkruara né botimin aktual té Inkotermave, té
specifikuara né KVVK, dhe té publikuara nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.

Modifikimi




124

1.25

1.3

14

1.5

Cdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i referohet
shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar rregullisht i secilés Palé éshté i
pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé elementi t& kontratés gé do té sillnin ndryshime
thelbésore né kushtet mbi bazén e té cilave éshté pérzgjedhur Kontraktuesi.

Heqja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés duhet té€ béhet me
shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Palés qé bén kété doréheqgje, dhe duhet
té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po higet doré.

Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i pazbatueshém, njé
ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né vlefshmériné ose zbatueshmériné e ndonjé
dispozite dhe kushti tjetér t& Kontratés.

Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose léshimin e miratimeve, certifikatave, pélgimeve, pércaktimeve,
njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té jené:

(a) me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose korrier, ose transmetuar duke
pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit elektronik si¢ pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢ pérshkruhet né KVK.
Sidoqofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me rrethanat; dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té dérgohet né adresén
nga e cila éshté léshuar kérkesa.

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do t& mbahen ose vonohen pa arsye.
Ligji dhe gjuha

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar né fugi.

Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.

Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé gjuhé, gjuha pér
komunikime do té jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené né njé gjuhé tjetér
me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése dhe, pér géllime té interpretimit
té Kontratés, ky pérkthim do té mbizotérojé.

Kontraktuesi do té pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risget e saktésisé sé njé pérkthimi té
tillé, pér dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi.

Prioriteti i Dokumenteve




1.6
16.1

Dokumentet qé formojné Kontratén duhet té konsiderohen reciprokisht shpjeguese té njéri-tjetrit. Nése né
dokumente gjendet njé pagartési ose mospérputhje, Blerési Iéshon ¢do sqarim ose udhézim té nevojshém.

Hartimi i Kontratés

Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve té ankimit do té shérbejé pér hartimin e kontratés midis

paléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit t& parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

1.6.2

1.7

171

1.8

1.9

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés.
E drejta e autorit

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té gjitha vizatimet,
dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera qé pérmbajné té dhéna dhe informacione té dhéna
autoritetit/entin kontraktor nga kontraktori kétu do t'i mbeten kétij té fundit, edhe nése ato i jané véné né
dispozicion autoritetit/entit kontraktor drejtpérdrejt nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e
materialeve/produkteve apo pajisjeve qé pérdoren pér realizimin e punimeve objekt kontrate..

Detaje Konfidenciale

Kontraktori dhe personeli i autoritetit/entit kontraktor do té zbulojné ¢do informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera q& mund t& kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar pajtueshméring e
Kontraktuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén e nevojshme pér té
kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té gené né pérputhje me ligjet né fuqi. Asnjé prej
tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té vecanta té proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve
té pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés tjetér. Sidogofté, kontraktorét lejohen té
zbulojné c¢do informacion publikisht té disponueshém, ose informacion qé kérkohet pér té provuar
kualifikimet e tyre pér té konkurruar né procedura té tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Kontraktori mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij dokumente, té dhéna
dhe informacione té tjera gé merr nga autoriteti/enti kontraktor né masén e kérkuar gé Nénkontraktori (ét) té
kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet t& pérfshijé né kontratén e tij me
Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet né adresé té
Kontraktorit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet
Gjaté realizimit té Kontratés Kontraktori respekton ligjet né fugi.
Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Vecganta:

(a) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor qé:

(i) autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe




1.10

111

(ii) jané té domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato qé kérkohen pér pérmbushjen e
detyrimeve pérkatése si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti/Enti Kontraktor sipas Kontratés;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor qé
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe gé jané té nevojshme
pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u kufizuar, vizat pér personelin e Kontraktorit dhe Nénkontraktorit
dhe lejet e hyrjes pér té gjitha materialet/pajisjet/produket apo makinerité e importuara té Kontraktori.
Kontraktori siguron té gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera gé nuk jané pérgjegjési e Autoritetit/Entit
Kontraktor sipas pikés 1.9 (a) kétu dhe gé jané té nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés. Kontraktori do t&
démshpérblejé dhe zhdémtojé Autoritetin/Entin Kontraktor nga dhe kundér ¢do dhe té gjitha detyrimeve,
démeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té ¢farédo natyre gé lindin ose rezultojné nga
shkelja e ligjeve té tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke pérfshiré Nénkontraktorét dhe personelin e
tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Kontraktori éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré Ekonomiké do té jené
bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Autoritetit/Entit Kontraktor pér pérmbushjen e dispozitave té
Kontratés.

Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Kontraktorii i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit/Entit Kontraktor ¢do informacion ose dokument té
nevojshém pér (i) hetimin e pretendimeve té Praktikave t€ Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerésimin
nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor té Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési Autoritetit/Entit Kontraktor té
shgyrtojé dhe adresojé ¢do problematiké né lidhje me Kontratén.

Kontraktori mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né pérputhje me legjislacionin
né fuqi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara
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2.2

Kontraktori nuk /do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, té angazhohen né
Praktika t& Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e Kontratés.

Nése Autoriteti/Enti Kontraktor konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit té interesit
dhe ky fakt nuk ka gené i mundur té identifikohej mé parg, i kérkon Komisionit té Prokurimit Publik té
deklarojé kontratén absolutisht té pavlefshme.

Nése Autoriteti/Enti Kontraktor gjaté zbatimit té kontratés ka informacion pér veprime korruptive informon
organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1

3.2

Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né KVK.

Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 4 Objekti i Kontratés




4.1 Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shérbimet e Lidhura me to gé do té realizohen apo
pérdoren gjaté realizimit té kontratés duhet té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése,
termave té referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti,sipas kushteve té pércaktuara né

4.2 Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fugi.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né ofertén
fituese, me pérjashtim té rasteve kur Kontraktori, pér arsye objektive dhe té pavarura prej tij né kohén
e ofertimit ofron, me té njéjtin ¢mim, kushte mé t& mira se ato té tenderuara.

Neni 5 Realizimi i punimeve

5.1 Realizimi i té gjitha punimeve té parashikuara né projekt-preventiv, terma reference apo detyré
projektimi, nése éshté rasti, si dhe i Shérbimeve té Lidhura me to do té jeté né pérputhje me kérkesat
e specifikuara né Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fuqi.

Neni 6 Pérgjegjésité e Kontraktorit

6.1 Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér realizimi i té gjitha punimeve té parashikuara né projekt-
preventiv, terma reference apo detyré projektimi, nése éshté rasti si dhe Shérbimeve té Lidhura me
to té pérfshira né objektin e kontratés, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me standardet tenike né fuqi.

Neni 7 Cmimi i Kontratés

7.1 Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit té Kontratés,
pérvec rasteve té parashikuara né Nenin 24.

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1 Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Kontraktori duhet té paguhet nga Autoriteti /Enti Kontraktor punimet e realizuara, né pérmbushjen
e té gjitha detyrimeve té parashikuara né Kontraté.

8.2 Pagesat do té kryhen menjéheré nga Autoriteti /Enti Kontraktor, jo mé voné se periudha kohore e
specifikuar né KVK pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Kontraktorit, dhe pasi
Autoriteti /Enti Kontraktor ta keté pranuar até.

8.3 Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit
té monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né ditén e dérgimit pér
publikim té njoftimit té kontratés.

8.4 Né rast té verifikimit t&8 vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit /Entit Kontraktor,
megjithése Kontraktori ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés,
detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet
e Ligjit Nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara n€ detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera




9.1 Pér materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés, t& prodhuara
jashté vendit té Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha
tatimet dhe taksat, taksat e pullés, tarifat e licencés dhe detyrime té tjera té tilla té vendosura jashté
vendit té Autoritetit /Entit Kontraktor

9.2  Pér materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés, t¢ prodhuara brenda
vendit t& Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe
taksat, detyrimet, tarifat e licencés, etj., té lindura deri né realizimin e ploté dhe dorézimin e objektit té
kontratés, té Autoriteti /Enti Kontraktor

9.3 Nése né vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor mund té jeté i disponueshém pér Kontraktorin ndonjé
pérjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti /Enti Kontraktor duhet t’i krijojé mundésKontraktorin té
pérfitojé nga kéto lehtésira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratés

10.1 Kontraktuesi, brenda afatit té caktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor né njoftimin e fituesit, paraget
Sigurimin e Kontratés né shumén e specifikuar né KVK.

10.2 Né pérputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e Kontratés dhe do té jeté
né formén e pércaktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor i né KVK.

10.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Autoritetit /Entit Kontraktor si kompensim pér ¢do humbje t&
rezultuar nga mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Kontraktorit.

10.4 Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Kontraktorit jo mé voné se tridhjeté (30) dité pas datés sé pérmbushjes sé
detyrimeve sé Kontraktorit sipas Kontratés, pérfshiré ¢do detyrim garancie, pérvec rasteve kur specifikohet
ndryshe né KVK.

Neni 11 Nénkontraktimi

11 Nénkontraktimi nuk duhet té béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit /Entit Kontraktor dhe

jo mé shumé se 50% té vlerés sé kontratés.
112 Autoriteti /Enti Kontraktor lejohet té béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér punet gé do té
kryejé, me miratimin paraprak me shkrim té Kontraktuesit.

113 Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

12.1 Kontraktori duhet té sigurojé gé punimet, Shérbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren
pér realizimin e objektit t& kontratés, té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave té
referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti, sipas kushteve té pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fugi.

Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekte, preventiv, detyré projektimi, terma reference,
ose ¢cdo aspekt tjetér té specifikimeve teknike té dhéna nga Autoriteti /Enti Kontraktor i, me pérjashtim té
rastit kur gabimi ishte aq i dukshém sa Kontraktori duhet ta kishte paré dhe késhilluar Autoriteti /Enti
Kontraktor pér té.




Kudo gé béhen referenca né Kontraté pér kodet dhe standardet, né pérputhje me té cilat do té ekzekutohet,
shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve té tilla, do té jené ato té specifikuara né kérkesat e
dokumenteve té tenderit. Cdo ndryshim né cilindo kod dhe standard, gjaté ekzekutimit té Kontratés, do té
zbatohet vetém pas miratimit nga Autoriteti /Enti Kontraktor i dhe do té trajtohet né pérputhje me Nenin 26
té kétyre kushteve dhe dispozitat e LPP-sé pér modifikimin e Kontratés, Neni 127.

12.2 Kontraktori, né rast se evitohen mospérputhje apo mangési né projekt-preventiv dhe kantier, brenda njé afati
té pércaktuar né kontraté, paraget kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés.

12.3 Autoriteti/Enti Kontraktor administron kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés,
dhe sigurohet gé kéto kérkesa té€ shqyrtohen né strukturat pérkatése, brenda afateve té pércaktuara né
kontraté.

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto
e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit té
kontratés. Autoriteti/Enti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin /Enti Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti /Enti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet jané
konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti/Enti Kontraktor do té mbajé pérgjegjési
pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit,
Autoriteti /Enti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti /Enti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose
nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

13.4 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 14 Siguracioni

14.1 Pérveg nése specifikohet ndryshe né KVK, Kontraktuesi duhet té sigurojé punimet, Shérbimet e Lidhura,
apo materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés jané plotésisht té siguruara
ndaj humbjes ose démtimit té lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetér,
né pérputhje me Inkotermat e zbatueshme ose né ményrén e specifikuar né KVK.




Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
15.1 Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

15.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet t& kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe t& minimizojé
pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, clirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme
dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 16: Zbulimet

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té deklarohen per te
vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé
dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 17: Disponimi i Kantierit

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes té shprehur
né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin
0se asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti/Enti Kontraktor
ka vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje
me shtyrjen e Afatit t&€ Mbarimit. Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e
hyrjes.

Neni: 18: Masat né lidhje me siguriné dhe shéndetin né puné.

18.1 Autoriteti/Enti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, gé gjaté zbatimit té kontratés té
pérmbushin detyrimet lidhur me kérkesat e sigurisé sé shéndetit, punéve, ambientit pér punét, apo nevojave pér
aftési ose pérvojé té specializuar mjedisore, sociale ose shéndetésore dhe té sigurisé, sikurse pércaktohet gjaté
pérgatitjes sé dokumenteve té prokurimit.

18.2 Specialistét e sigurisé né puné, pjesé e stafit/personelit t& Kontraktorit, duhet t& disponojné kualifikimet e
parashikuara né legjislacionin e fushés, pér marrjen e masave té€ e nevojshme pér té siguruar pajtueshmériné
me kérkesat e sigurisé né puné, gjaté zbatimit té objektit té kontratés.

Neni: 19:  Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéher€ pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé program plani
gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve.

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet té pérgatisé
raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e progresit né punén e mbetur, duke
pérfshiré cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20 Démet e likujduara

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.




b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 té
vlerés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té vlerés
koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 21 Garancia

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e pérdoruara gjaté realizimit té punimeve jané té reja,
té papérdorura dhe t& modeleve té fundit dhe se sigurojné pérmirésimet e duhura té objektit t& prokurimit,
me pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim t&€ ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo
materialet/pajisjet/produktet e péroruara gjaté realizimit t& punimeve, nuk kané defekte té shkaktuara nga
ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilésia e tyre né
prodhim, apo nga puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Autoriteti/Enti Kontraktor pércakton né KVK kohézgjatjen e vlefshmérisé sé garancisé (nése éshté rasti),
pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjé pjesé e tyre sipas rastit, té jené realizuar dhe marré né dorézim pas
pérfundimit té tyre.

Kontraktori do té njoftojé Autoritetit/Entin Kontraktor duke treguar natyrén e problemeve/defekteve té tilla
sé bashku me té gjitha provat e disponueshme té tyre, menjéheré pas zbulimit té tyre, por jo mé voné se
dhjeté dité nga zbulimi. Autoriteti/Enti Kontraktor do té sigurojé té gjitha mundésité gé Kontraktori té
inspektojé defekte té tilla.

Pas marrjes sé njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhés sé specifikuar né KVK, té riparojé ose
zévendésojé me shpejtési materialet/pajisjet/produktet ose pjesét e démtuara, pa ndonjé kosto pér
Autoritetit/Entin Kontraktor

Nése pas marrjes sé njoftimit, Kontraktori nuk arrin té rregullojé defektin brenda periudhés sé specifikuar
mé sipér, Autoriteti/Enti Kontraktor mund té kryejé rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit.
Né cdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor mund té vendosé gé té njoftojé Kontraktuesin pér ndérprerjen e
Kontratés.

Neni 22 Zhdémtimi i Patentés

22.1

Kontraktori démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive, veprimeve ose
procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve, kostove dhe shpenzime té ¢do natyre,
pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, té cilat Autoriteti/Enti Kontraktor mund t& pésojé si rezultat i ¢cdo
shkelje ose shkelje t& pretenduar té€ ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose
njé té drejte tjetér té pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé pérndryshe ekzistonte né datén e kontratés pér
shkak té:

(a) realizimit t& punimeve apo instalimit t& materialeve/pajisjeve/produkteve gjaté realizimit té objektit te
kontratés




22.2

22.3

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése materialet/pajisjet/produktet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej
kushteve té kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose
material tjetér gé nuk éshté paragitur nga Kontraktori, né pérputhje me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Autoriteti/Enti Kontraktor gé del nga
¢éshtjet e pérmendura né Nenin 22.1, Blerési do té njoftojé menjéheré Kontraktorin dhe Kontraktori mundet
me shpenzimet e tij dhe né emér t& Autoriteti/Enti Kontraktor t& ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen e
ndonjé procedure apo pretendimi té tillé.

Nése Kontraktori nuk e njofton Autoritetin/Entin Kontraktor brenda tridhjeté (30) ditéve pas marrjes sé njé
njoftimi té tillé, atéheré Autoritetin/Entin Kontraktor do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér
llogari t& tij.

Autoriteti/Enti Kontraktor me kérkesén e Kontraktorit, do ti japé kétij té fundit té gjithé ndihmén né
dispozicion né kryerjen e procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Kontraktori pér té gjitha shpenzimet
e arsyeshme té kryera né kété ményré.

Autoriteti/Enti Kontraktor démshpérblen dhe zhdémton Kontraktorin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e
tij nga dhe kundér ¢do padie, veprimi apo procedure administrative, g¢ Kontraktori mund té pésojé si rezultat
i ¢do shkelje ose shkelje té pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori
ose njé té drejte tjetér té pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé ekzistonte né datén e kontratés gé lind nga
ose né lidhje me ¢do projekt, specifikim teknik, t€ dhéné, vizatim, apo dokument apo materiale t& tjera té ofruara
apo skicuara nga ose né emér té€ Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 23 Kufizimi i Pérgjegjésisé

23.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, pér ndonjé humbje apo dém
indirekt ose gé ka si pasojé, humbje té pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té fitimeve ose kostove
té interesit, me kusht qé ky pérjashtim té mos zbatohet pér asnjé detyrim té Kontraktroti pér t’i paguar
Autoritetit/Entin Kontraktor démet e likujduara;

dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, nuk duhet té kalojé Cmimin
e Kontratés, me pérjashtim té rasteve pér koston e riparimit ose zévendésimit té materialet/pajisjet/produktet
me defekt, ose ¢do detyrim té Kontraktorit pér té zhdémtuar Autoritetit/Entin Kontraktor né lidhje me
shkeljen e patentés.

Neni 24 Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré

24.1

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit t& kontratés, ndonjé ligj ose akt nénligjor né
Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose
¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa Kontraktori éshté ndikuar
né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 25 Forca madhore




25.1

25.2

25.3

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate
nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé mospérmbushje apo vonesé e tillé vjen drejtpérdrejt
pér shkak té ndonjé ngjarje té Forcés Madhore.

Pér géllime té kétij neni "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté pértej kontrollit té njé
Pale gé nuk é&shté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose
mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen né, veprime té njé
Pale qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet,
epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo e mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén tjetér me shkrim
pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né qofté se nuk udhézohet ndryshe nga Pala tjetér me shkrim, Pala e
prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa éshté e arsyeshme e praktikueshme
dhe do té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér realizimin gé nuk pengohen nga Ngjarja e
Forcés Madhore

Neni 26 Modifikimi i Kontratés

26.1

26.2

26.3

26.4

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé nga rastet e
parashikuara né LPP.

Autoriteti/Enti Kontraktor né ¢cdo kohé&, mund té porosisé kontraktorin té b&jé ndryshime brenda géllimit té
pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve nuk duhet té tejkalojé
20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime té njépasnjéshme, ky kufizim duhet té
aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha modifikimeve. Kur kontrata pérmban njé klauzolé té
rishikimit t& ¢mimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar pér modifikimet do té jeté vlera e
kontratés me ¢mimin e pérditésuar.

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak té Autoritetit/Entin Kontraktor,
shogéruar me njé marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Kontraktorit
dhe Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 27 Zgjatja e afatit

27.1

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré pas
nénshkrimit té saj.

27.2 Me pérjashtim kur Autoriteti/enti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té drejté
té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatit té
Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

27.3 Nése né ¢cdo kohé gjaté ekzekutimit té Kontratés, Kontraktori ose nénkontraktorét e tij hasin kushte gé
pengojné realizimin né kohé té punimeve objekt kontrate né pérputhje me Nenin 5, Kontraktori njofton




menjéheré Autoritetit/Entin Kontraktor me shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e
saj. Sa mé shpejt gé té jeté e mundur pas marrjes sé njoftimit té Kontraktorit, Autoritetit/Entin Kontraktor
vleréson situatén dhe né bazé té diskrecionit té tij mund té zgjasé kohén e realizimit nga ana eKontraktorit.
Né kété rast zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

27.4 Me pérjashtim té rastit t& Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 25, njé vonesé nga Kontraktori
né kryerjen e detyrimeve té pérfundimit sipas grafikut t& punimeve objekt kontrate do ta béjé kontraktorin
pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

27.5 Autoriteti /Enti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté
né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohg,
kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin /Entin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe
datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti/Enti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim
té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés

28.1 Njoftim pér té korrigjuar

28.

29.

30

Nése Kontraktori nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Autoriteti/Enti Kontraktor mund ti kérkojé
me Njoftim qé té ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Autoriteti/Enti Kontraktor pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me
ané té njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje qé i dérgohet Kontraktorit, ta pérfundojé Kontratén né
térési ose pjesérisht:

b) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose brenda
zgjatjes sé dhéné;
0se,
¢) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.
d) Nése provohet se Kontraktori éshté angazhuar né Praktika té Ndaluara, si¢ pércaktohet né Nenin
2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti/Enti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Ndérprerja pér paaftési paguese

Autoriteti/Enti Kontraktor ndérpret né ¢do kohé Kontratén duke njoftuar Kontraktorin nése Kontraktori
falimenton. Kontraktori ndérpret né ¢cdo kohé Kontratén nése Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka aftési
paguese. Né njé rast té tillé, ndérprerja do té béhet pa kompensim pér Kontraktorin, me kusht gé kjo
ndérprerje nuk do té cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mjeti ligjor qé ka lindur apo do té lindé
mé pas pér Autoritetin/Entin Kontraktor

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

a) Autoriteti/Enti Kontraktor i mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé€ mir€ interesit publik.




b) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té njoftojé me shkrim Kontraktorin pér ndérprerjen.

¢) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktorin pér té gjitha punimet gé jané marré né dorézim
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktorit démet ¢ shkaktuara Né llogaritjen e shumés sé
démeve, Kontraktorit do t’i kérkohet t& ndérmarr€ t€ gjitha veprimet e nevojshme pér t&€ minimizuar démet.

Neni 31 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

311

32.2

Autoriteti/Enti Kontraktor dhe Kontraktori do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré
migésore pérmes bisedimeve té drejtpérdrejta cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit
té Kontratés.

Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé t& ndérsjellé, atéheré
secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né Gjykaté.
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Shtojca 17

KUSHTET E VEGCANTA TE KONTRATES

Kushtet e méposhtme té vecanta té Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt, dispozitat e KVK do té
mbizotérojné mbi ato né KPK.

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

1.1 Blerési éshté: [vendos emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

1.2 Kontraktori éshté: [vendos emrin e Kontraktorit

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit té kontratés.

1.3 Gjuha pér komunikimet éshté [specifiko gjuhén pér komunikime]:

Gjuha éshté: [specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té& ofrohet nga Kontraktori pér té siguruar
ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]
2.3 Sigurimi i Kontrat€s do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré Kontraktorit sipas formularit t€ méposhtém:

Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit t& Kontratés, ajo kryhet si mé poshtg:
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Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet
Inspektimet dhe testet do té jené:
3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produketeve para vendosjes né objekt: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

3.2 Inspektimi i materialeve/produketeve gjaté vendosjes né objekt (marrje kampionésh pér testim): [specifiko
inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

[specifiko inspektimin dhe testet]
3.3 Testimi i pajisjeve gjaté montimit/instalimit té tyre

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

Neni 4 Realizimi i kontratés:

1. Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit ge do te realizohet):

2. Dokumentacioni i detyrueshém pér tu administruar nga Kontraktori né fillim té zbatimit t& kontratés ----------

Neni 5 Data e Fillimit

Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré né kantier mé:

Neni 6:Drejtuesi i Projektit

6.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

6.2 Kontaktet e drejtuesit té projektit
Neni 7: Siguracioni

Nga data e hyrjes deri né afatin e mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri né shumén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:

c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet

Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t& Punéve do té pérfshijné:
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Neni 9: Lloji i Kontratés

O Kontraté me Cmim Njesie té bazuar né ¢mimet e njesise té shprehura né Preventivin ne Njesi
0 me kontraté me ¢elésa né doré :

A. eshte hartuar nje projekt-preventiv orientues 0O

B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetém njé projektide apo
detyré projektimi dhe terma reference pér objektin qé prokurohet o

Neni 10: Grafiku i Pagesés

10.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:

10.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument gé
deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga drejtuesi i projektit.
Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

10.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to
Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* ok x

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit/entit
kontraktor]
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Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

Shtojca 19
Draft i Marréveshjes Kuadér (Ku pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNE / MALLRA/ SHERBIME
[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet/entet
kontraktore gé do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr .

daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], kétu e
tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga
[pérfagésuesi], kétu e mé tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té realizojé punét, si¢ specifikohet né kushtet e
pércaktuara né:

-Kété Formular;

-Formularin e Deklarimit té Ofertés té paragitur nga Ofertuesi;

-Specifikimet Teknike;

-Preventiv

Té gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.

Neni 1 Objekti
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1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e mallrave / shérbimeve / punéve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]

1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomiké, palé né
marréveshje, sipas nevojave té Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin/Entin
Kontraktor t'i blejé ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi
sesa ato té parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té bé&jé ndryshime né ¢cmimet
pér njési, pér shembull nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé shumé sasi
sesa ato té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti/enti Kontraktor vendos té mos blejé
ciléndo nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné / mallra / shérbime pérshkruhen né Listen e Cmimit té Artikujve sipas zérave
te preventivit.

2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin /Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 20
Draft Marréveshja Kuadér (Ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNET/ MALLRAT / SHERBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,
dhe

Emri i Kontraktorit
Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.
1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes procesit

té& Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik gé jané palé né kété Marréveshje Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat qé do té
lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.
Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér
Oferté" sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér

1.1 Kontratat do té& nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.
Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadeér, kurdoheré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.
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4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té pércaktuara
né Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime, Autoriteti/enti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta
dhe i dérgon ato te té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do

té bazohet né kriteret e pércaktuara né Ftesén pér Oferta.

Neni 5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin/Entin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesés prané Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit t& Prokurimit Publik

Shtojca 22:Formulari i paragitjes sé argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar prané
Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca 24: Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i anulimit te procedurés
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni 1. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik,
shogaté, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Quyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni Il. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit
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Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U
Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O ad
Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
O ad
Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit t& kontratés
O ad

Shérbim Konsulence
0
Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga procedurat e prokurimit té parashikuara né LPP

[
3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit
(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér
(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paraqgitjen e ofertés
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(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)

8. Data e nénshkrimit té kontratés

(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
O

- Kundérshtim i vendimit t& Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me skualifikimin e
ofertés tuaj.

H
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit t&¢ Komisionit té Vlerésimit té€ Ofertave lidhur me kualifikimin e
ofertés té njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

U
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate
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O

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)

- Tjetér

U

(Citoni kétu objektin e ankesés gé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet

Pérshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se
pérse pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
H H
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shqyrtimin e ankesés

7. Lista e informacionit konfidencial:
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Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, gé do té paragesé né autoritetin/ entin kontraktor
dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés pérkatése
pér ankesén prané Komisionit té Prokurimit Publik

Dérgojeni formularin e plotésuar t& ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:
E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit
Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar

Shtojca: 22
FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET
EKONOMIKE TE INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Paragitja e argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké
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Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni I1. Informacion mbi procedurén
1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurés

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
H H

Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O ad

Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues

U O
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Proceduré me negocim me shpallje Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit paraprake té njoftimit té kontratés
O ad

Shérbim Konsulence
0

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paragitjen e ofertés

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik qé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)

8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paragitur nga Operatori/ét ekonomiké
1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)
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2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paraqitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin argumentimet
tuaja. Pér cfarédo arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ketyre srgumenteve. Pérmendni seksionet pérkatése t& Dokumenteve té Tenderit, nése
éshté e zbatueshme. Pérdorni fage shtesé nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimevemeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e
nevojshme dhe kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit té
Prokurimit Publik

Shénim: Nése operatorét ekonomike té interesuar nuk kané paragitur argumentat e tyre
gé kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té
drejtén e ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké

Shtojca 23

(Shtojcé pér tu plotésuar nga autoriteti/enti kontraktor)
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Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:
Institucion gendror
O

Njésia e Qeverisjes Vendore

O
1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor qé prokuron pér nevoja té
veta

]
| deleguar
0

Seksioni 2. Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit

Institucion i pavarur
O
Té tjera

|

Organ Qendror blerés

]
Té tjera
0
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2.2

Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi
i
punimeve
0

2.3.1 Ményra e prokurimit

Pu

nime me
matje

O

2. Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O

Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér

Me

njé Operator Ekonomik O

Me disa operatoré ekonomik [

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo 0O Jo O

24

M N

2.5
Koh

ose

Jo

Projektimi dhe realizimi i punéve

Kontraté me celésa né doré

O

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
Fondi limit
Burimi i financimit

Objekti i Kontratés

Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:
ézgjatjané muaj OO ose dité OOOO

Duke nisur 00/00/0000  dhe pérfunduar né 00/00/0000

2.6

Ndarjané LOTE:
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Po O Jo

Nése po, numri i LOTEVE: OO

2.7 Kontrata me nénkontraktim:
Po O Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E hapur

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto O
Sipas réndésisé: Cmimi OO pikét O

etj. OO piké
ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim O

3.3 Numri i ofertave té paragitura: OO

Numri i ofertave té rregullta: OOO

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratés

41 Numri i kontratés:

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri

Data e kontratés oo/oo/oooo

Adresa
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Nipti

Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage

4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit

Emri

Adresa

Nipti

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

4.3 Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré shumé, opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha

(pa TVSH)

Vlera Monedha

(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi oo/oo/oooo
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera Monedha

(me TVSH)

Vlera e nénkontraktimit me TVSH Monedha

7. Data e nénshkrimit té kontratés

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nénkontraktorit
Emri

Adresa

Numri i NIPT-it
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(Shtojce pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)
Shtojca 25

Formulari i Njoftimit té Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i Referencés se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
a)
b)
c)
¢
d
Etj.

7. Informacion shtesé
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Data e dorézimit té kétij njoftimi




