Buletini Nr. 52 daté 30 Dhjetor 2016 Agjencia e Prokurimit Publik

BASHKIA PATOS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Pér: Shogerine® G.P.G COMPANY” shpk Lushnje

* * %

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Pérshkrim i shkurtér i kontratés. “ Rikonstruksion i Rrugés Unaza” Bashkia Patos

Kohezgjatja e kontrates do te jete 10 muaj dukefilluar nga nenshkrimi i kontrates.

1.Fondi limit: 123,496,878 (njegind e njezete e tre million e katergind e nentedhjete e gjashte
mije eteteqind e shtatedhjete e tete) leké pa TVSH, véné né dispozicion nga Fond i Zhvillimit té
Rajoneve X

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ Data] [ Nunri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi méi ulét X oferta ekonomikisht mé e favorshme []

Njoftojme se, kane gene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
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Shogéria “SHENDELLI” sh.p.k Fier me nr. NIPT-i KO7924803N nuk ka paraqgitur oferté
ekonomike.

Shogéria “A.L ASFALT” shpk Durrés me nr. NIPT-i K81511508A né bashké&punim me
shogérité “ERAL CONSTRUCTION COMPANY " sh.p.k Gjirokastér me nr. NIPT-i
K82230002K dhe “VICTORIA INVEST” sh.p.k Elbasan me nr. NIPT-i K32712206U
ofron vlerén sipas preventivit 121,646,544 (njéqgind e njéz&té e njé milion e gjashtégind e
dyzeté e gjashté mijé e peséqgind e dyzeté e katér) leké pa TV SH.

Shogéria “ALB-STAR” sh.p.k Patos me nr. NIPT-i J62903512E ofron vlerén sipas
preventivit 118,713,379 (njégind e tetémbedhjeté milion e shtatégind e trembédhjeté mijé e
tregind e shtatédhjete e nénté) leké pa TV SH.

Shogéria “ALKO IMPEX General Construcion” dege e shogerise se hug Tirane me nr.
NIPT-i K91326028I ofron vleren sipas preventivit 119,173,050 (njégind e nentémbédhjete
milion e njégind e shtatédhjete e tre mijé e pesédhjeté) leké pa TV SH.

Shogéria“ COMPANY RIVIERA 2008 shpk Kaméz Tirané me nr. NIPT-i K81716011V ne
bashkepunim me shogérité “ARIFAJ” sh.p.k Tiraneé me nr. NIPT-i J76418907K dhe
“AGRI CONSTRUCTION " sh.p.k Tiraneé me nr. NIPT-i KO1725001F ofron vlerén sipas
preventivit 92,228,855 (nentédhjeté e dy milion e dyqgind e njézeté e teté mijé e tetéqind e
pesédhjete e pesé) leké pa TV SH.

Shogéria“G.P.G COMPANY” shpk Lushnje me nr. NIPT-i J64324443V ofron vlerén sipas
preventivit 122,662,370 (njégind e njézeté e dy milion e gjashtégind e gjashtédhjeté e dy
mijé e treqind e shtatédhjeté) leké pa TV SH.

Jane s kualifikuar ofertuesi i meposhtem:

b
p
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Shogeria SHENDELLI” sh.p.k Fier .

Shogeria “A.L ASFALT” shpk Durres né bashképunim me shogerité “ERAL
CONSTRUCTION COMPANY " sh.p.k Gjirokaster dhe “VICTORIA INVEST” sh.p.k
Elbasan.

Shogeria“ALB-STAR "sh.p.k Patos.

“ALKO IMPEX Genera Construcion” degé e shogérisé sé hug Tirané.

“COMPANY RIVIERA 2008" shpk Kamez Tirane né bashkéunim me shogérité
“ARIFAJ’ sh.p.k Tirané dhe“AGRI CONSTRUCTION *“ sh.p.k Tirané.

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1) Shogéria“SHENDELLI” sh.p.k Fier kishte mangési té& dokumentave ligjore.

Mangésité né dokumentacion té shogérisé “SHENDELLI” sh.p.k Fier jané s mé poshté:

Nuk plotéson kriteret e pérgjithshme té kualifikimit pasi nuk éshté paragitur vértetim mbi
shlyerjen e detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shogérore té Iéshuar nga administrata
tatimore.

Nuk ka pagitur asnjé dokument pér plotésimin e kritereve té vecanta té kualifikimit.

Nuk éshté paragitur oferté ekonomike.

Né sistem ky operator ka paragitur vetém ekstrakt mbi Historikun e Subjektit, i 1&shuar nga
Qendra Kombétare e Regjistrimit.
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2) Shogeria “A.L ASFALT” shpk Durrés né bashképunim me shogérité “ERAL
CONSTRUCTION COMPANY ” sh.p.k Gjirokastér dhe “VICTORIA INVEST” sh.p.k
Elbasan kishte mangési té dokumentave ligjore.

Mangésité né dokumentacion té bashkimit té operatoréve té€ mésipérm, jané sk mé poshté:

Shogéria pjesemarrése né kété bashkim operatorésh "Eral Construction Company™ sh.p.k
nuk ka paragitur Ekstraktin e thjeshté t&é QKR-sé né kundérshtim me kriteret e pérgjithshme
té kualifikimit.

Nuk plotésohet kriteri mbi numrin e punonjésve sipas nenin 74 pika 3 ku thuhet se: kriteret
ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet té pémbushen nga i gjithé
bashkimi, né pérputhje me pérgindjen e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té
pércaktuara né aktmarréveshje. Shogeria "Al-Asfat" né pérputhje me pérgindien e
pjesémarrjes né bashképunim (49%) duhet té keté 74 punonjés pér periudhén Gusht 2015-
Gusht 2016 ndérkohé gé mesatarja e punonjésve pér kété periudhé éshté 66 punonjés.

Né lidhje me mjetet dhe pajiget teknike gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés nuk éshté
paragitur makiné pér shtrim bordure pasi mjeti i paragitur éshté makineri pér pérzjerje
betoni. Mungesa e kétij mjeti gell s pasojé dhe mosrealizimin e grafikut té punimeve
brenda afatit 10 mujor té kérkuar.

Shogéria pjesémarrése e kétij bashkimi "Eral Construcion Company" sh.p.k sipas deklaratés
sé béré nuk ka paragitur dokumentacionin shogérues (Cv, librezé pune, diplomé, kontraté
puné) pér drejtuesen teknike (lva Stefani - arkitekte) gé do té jené e pranishme gjaté gjithé
kohés pér realizimin e objektit. Po ashtu shogeria "Victoria Invest" nuk ka paragitur
dokumentin shogérues Libreze Puné pér asnjé nga drejtuesat teknik té paragitur né
deklaraté.

3) Shogéria“ALB-STAR ”sh.p.k Patos kishte mangési té dokumentave ligjore.

Mangésité né dokumentacion té shogérisé “ALB-STAR "sh.p.k Patos, jané si mé poshté:
Nuk plotéson kriterin e kualifikimit mbi vértetim pér shlyerjen e taksave vendore pér vitet
2015 dhe 2016 kudo ku ushtron aktivitet, pasi nuk éshté paragitur asnjé vértetim pér
shlyerjen e taksave pér vitin 2015.

Nuk plotéson kriterin mbi punén e ngjashme té realizuar gjaté tre viteve té fundit.

Kontrata shtesé "Ndértim i Rruga - Unaza e Re Mullet", qé éshté paragitur né sistemin
elektronik, ka aktin e kolaudimit mé daté 22.08.2013 dhe né referim té LPP ka kaluar afati
trevitengareaizimi i sg.

4) Shogéria “ALKO IMPEX Genera Construcion” degé e shogérise se hug Tirané kishte
mangési té dokumentave ligjore.

Mangésité né dokumentacion té shogérisé “ALKO IMPEX General Construcion” degé e
shogérise seé hugj Tirané, jané si mé poshté:

Nuk plotéson kriterin e kualifikimit mbi stafin pasi nuk éshté paragitur Inxhinier Transporti
(1 person).

Nuk plotéson kriterin mbi mjetet dhe pajiget teknike pér realizimin e punimeve né objekt
pasi mungojné mjetet: autobetoniere (copé 3), autopompé betoni (copé 1) s dhe autovinc
pér vendogje shtyllash (copé 1) té cilave u ka mbaruar afati i sigurimit (polica e sigurimit) si
dhe nuk éshté paragitur pronési / gera mbi mjetin autobitumatrice.
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- Nuk plotéson kriterin mbi specialistét té pajisur me 1QT apo ekuivalente té tij pasi deklarata
e paragitur nga operatori mbi punonjésit me 1QT nuk vérteton faktin nése punonjésit e
paragitur jané punonjés té kualifikuar sipas kérkesés pér kualifikim saldator, hidraulik,
elektricist etj apo kush nga kéta punonjés éshté i specializuar pikérisht sipas késagj kérkese.

- Némbeéshtetje té ligjin nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar , VKM
nr.914, daté 29.12.2014 “Pé miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni
53 pika 2 Kreu V, neni 66 pika 4 té kreut VIl né procedurén e prokurimit publik preventivi i
paragitur ka gabime mbi vlerén 2% né zérin " Ndértim tenda né stacionet e autobuzave’. Né
kété zé gjithsg jané parashikuar 5 stacione autobuzash né bazé té projektit dhe preventivit té
prokuruar por nga ana e operatorit ky zé éshté shumézuar me 5 té tjera, duke gellé rritjen e
numrit té stacioneve jashté projektit si dhe vlerés.

5) Shogéria “COMPANY RIVIERA 2008" shpk Kaméz Tirané né bashkéunim me
shogérité “ARIFAJ” sh.p.k Tirané dhe “AGRI CONSTRUCTION" sh.p.k Tirané kishte
mangési té dokumentave ligjore.

Mangésité né dokumentacion té “COMPANY RIVIERA 2008 shpk Kaméz Tirané né

bashképunim me shogérité “ARIFAJ” sh.p.k Tirané dhe “ AGRI CONSTRUCTION

sh.p.k Tirané, jané si mé poshté:

- nuk plotéson kriterin mbi shlyerjen e taksave 2015 dhe 2016, kudo ku operatori ka ushtruar
dhe ushtron aktivitet. (Né rastet e bashkimit té operatoreve ekonomike,cdo anétar i grupit
duhet té dorezojé vertetimin Iéshuar nga Komuna ose Bashkia né té cilén éshté rregjistruar
sipas QKR). Shogéria "Agri Construksion” sh.p.k ka paragitur vértetim vetém pé& seliné
géndrore dhe jo kudo ku ushtron aktivitet sipas historikut t€ QKR-s&. Po sipas historikut ky
operator pjesé e bashképunimit mé datén 25.10.2013 deri mé 05.05.2015 ka ushtruar
aktivitet né Dajt por nuk ka paragitur vértetim pér shlyrjen e taksave pé 2015 s dhe né
datén 04.12.2013 ka shtuar aktivitet né Farké, Mullet aktivitet i cili éshté hequr mé datén
22.07.2016 por nuk ka paraqgitur vértetim pér shlyerjen e detyrimeve pér vitin 2015 sic éshté
kérkuar né kriteret pér kualifikim.

- Pér redizimin punimeve sipas grafikut éshté kérkuar 1 eskavatorist, 2 buldozierist dhe 1
automakimist dhe pas shgyrtimit t& dokumentacionit té paragitur né sistem nuk plotésohet
kriteri mbi buldozieristét pasi nga dy éshté paragitur vetém njé buldozierist.

- Neélidhje me mjetet dhe pajiget teknike gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés nuk éshté
paragitur makiné pér shtrim bordure pasi mjeti i paragitur éshté makiné pér prodhim bordure
dhe jo makiné shtrim bordurash. Mungesa e kétij mjeti sell dhe mosrealizimin e grafikut té
punimeve brenda afatit 10 mujor té kérkuar.

*k*

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé shogerine * G.P.G COMPANY” shpk
L ushnje me nr.Nipti-i J64324443V se oferta e paraqgitur ,me nje vlere oferte prg 122,662,370
(njéqgind e njézeté e dy milion e gjashtéqgind e gjashtédhjeté e dy mijé e tregind e shtatédhjeté) leke
pa TV SH éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané Autoriteti Kontraktor Bashkia Patos sigurimin e
kontratés dhe dokumentat origjinale, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete)
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.
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Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, procedura do te
anullohet sikurse eshte e parashikuar ne ligjin nr. 9643 date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” i
ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 18/11/2016
Ankesa: kaosejo: KA
(nése ka) kamarré pérgjigie né:

2 Ankesa e shogerise “A.L ASFALT” shpk Durrés né bashképunim me shogérité “ERAL
CONSTRUCTION COMPANY " sh.p.k Gjirokastér dhe “VICTORIA INVEST ka marr
pergjigje me date 25/11/2016 dhe me date 21/12/2016 eshte vendosur mospranimi i ankeses
nga KPP-ja.

» Ankesa e shogerise Company Riviera 2008” shpk Tirane ka marr pergjiigie me date
01/12/2016 .
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