Buletini i Posagém Nr. 113 daté 17 Gusht 2022 Agjencia e Prokurimit Publik

BASHKIA KURBIN
FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

Pér:

BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIKE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK
& “BAJRAMI N.” SHPK & “KORREKT KONSTRUKSION” SHPK, PERFAQSUAR ME
PROKURE TE POSACME NGA OPERATORI EKONOMIK “ERAL CONSTRUCTION

COMPANY” SHPK
Z. ERVIN QENDRO
Adresa: Gjirokaster, Tepelene, Rruga Tepelene Progonat,V endndodhja Skarané, ngastra nr.80d,Kod
kadastral Gj 3400080d rl,zk 1149.

BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIKE “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK & “AGRI
CONSTRUCTION” SHPK, PERFAQSUAR ME PROKURE TE POSACME NGA OPERATORI
EKONOMIK “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK
Z. AGIM KOLA
Adresa: Tirane Kamez KAMEZ Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne

zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35.

BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIKE “RAFIN COMPANY” SHPK &
“NDREGJONI” SHPK & “2Z KONSTRUKSION” SHPK, PERFAQSUAR ME PROKURE TE
POSACME NGA OPERATORI EKONOMIK “RAFIN COMPANY” SHPK
Z. RENIDO PETRITAJ
Adresa: Tirane, Njésia Bashkiake nr. 5, rruga "Gjik Kugali”, godiné banimi 6-8 kate dhe 2 kate

néntoké, kati 1, apartamenti nr.4, seksioni 2, pallati "C & S'.

* % *

Procedura e prokurimit: “Proceduré ¢ Kufizuar, Marréveshje Kuadér” Puné (Prokurim me mjete
elektronike), né kuadér té procesit té rindértimit.

Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-31603-06-02-2022

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: “Rikonstruksioni i 3 (tre) objekteve arsimore né Bashkiné Kurbin
(Gjimnazi At’Shtjefen Kurti, Kopshti Nr.3 Lag, Shkolla 9-vjecare Nike Tom Prela), né kuadér té
procesit té rindértimit™.

Fondi limit: 220,387,014 (dygind e njézet milion etregind e tetédhjeté e shtaté mijé e katérmbédhjeté)
leké.

Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér: 12 mua.

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.71, daté 03.06.2022
Kriteret e pérzgjedhjes & fituesit: X oferta ekonomikisht mé e favorshme [Cigmimi mé i ulét.
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Njoftojmé se, kané gené pjesemarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése té
ofruara: (né fazén e paré té procedurés sé pérshpejtuar, referuar DST operatorét ekonomiké nuk
dorézojné oferté):

1. BOE “ALB TIEFBAU” SHPK & “DENIS-05” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK

- OE “ALB TIEFBAU” SHPK J66703049C

- OE “DENIS-05” SHPK K51518029B

- OE “B93 II” SHPK L522090500

- OE“JOGI” SHPK J63229478K
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it

. BOE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “BAJRAMI N.” SHPK & “KORREKT

KONSTRUKSION” SHPK
- OE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK  K&82230002K

- OE “BAJRAMI N.” SHPK K027272020
- OE “KORREKT KONSTRUKSION” SHPK L02401018L
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it
. BOE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK & “XHENGO SHPK” SHPK & “NET-GROUP”
SHPK
- OE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK K02017003lI
- OE “XHENGO SHPK” SHPK J64103171M
- OE “NET-GROUP” SHPK L72023002P
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it
. BOE “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK & “AGRI CONSTRUCTION” SHPK
-  OE “COMPANY RIVIERA 2008 SHPK K81716011V
- OFE “AGRI CONSTRUCTION” SHPK KO01725001F
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it
. BOE “DION-AL” SHPK & “ARKONSTUDIO” SHPK
- OE “DION-AL” SHPK K67917301H
- OE “ARKONSTUDIO” SHPK L420190041
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it
. BOE “RAFIN COMPANY” SHPK & “NDREGJONI” SHPK & “2Z KONSTRUKSION”
SHPK
- OE “RAFIN COMPANY” SHPK L52125110A
- OE “NDREGJONI” SHPK K313290481
- OE “2Z KONSTRUKSION” SHPK J63229466K
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhtém:

BOE “ALB TIEFBAU” SHPK & “DENIS-05” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

Né mbéshtetje té nenit 92, pika 3 téligjit Nr.162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, ku
parashikohet se: "Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vieréson njé oferté
té viefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né

njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit ...., s dhe té nenit 82, pika 2, Kreu X, té Vendimit
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té Késhillit té Ministrave Nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢ Rregullave té Prokurimit Publik”,

ku parashikohet se;, “Komisioni i vierésimit té ofertave verifikon dhe vieréson ofertat e dorézuara,

duke kualifikuar vetém ato oferta, gé pérmbushin kérkesat pér kualifikim, té pércaktuara né

dokumentet e tenderit dhe jané té pérgjegishme/viefshme........., oferta refuzohet pasi nuk jané

plotésuar pikat si mé poshté vijon:

1. BOE nuk plotéson pikén 2.3.4 t&€ DST, pérkatésisht OE “ALB TIEFBAU” SHPK nuk plotéson

kété piké si mé poshté:

2.3.4. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé, S mé poshté:

Inxhinier Ndertimi 2 (dy)
Inxhinier Mjedis 2 (dy)
Inxhinier Elektrik 2 (dy)
Inxhinier Hidroteknik 1(njé)
Inxhinier Gjeodet 1 (njé)
Inxhinier Gjeolog 1 (njé)

Secili preg pjestaréve té drejtuesve teknik té mésipérm, duhet te jeté ne Listépagesat te pakten 3 (tre)
muajt e fundit s dhe tefigurojne né licensén e shogérisé.

Per secilin preg pjesétareve té stafit duhet téparaqitet:

- kontraté pune e viefshme

- diploma

KVO konsgtatoi se: BOE, konkretisht OE “ALB TIEFBAU” SHPK sipas marréveshjes sé
bashképunimit ka marré pérsipér té realizojé¢ 85% t€ punimeve. Por konstatuam se OE “ALB
TIEFBAU” SHPK nuk plotéson pikén e mésipérme 2.3.4 t&€ DST, pasi nuk ka paraqitur fare Ing.
Ndértimi, Ing. Elektrik, Ing. Hidroteknik, Ing. Gjeodet, Ing. Gjeolog.

Né nenin 88 pika 3 té Vendimit té Késhillit té€ Ministrave Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢
Rregullave té Prokurimit Publik™, i ndryshuar, parashikohet se: Secili pre anétaréve té kétij bashkimi
duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-s2, dhe ato té pércaktuara né
dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike,
duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérgindjen dhe/ose natyrén e
pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje. Gjithashtu kjo piké
éshté pércaktuar edhe né DST dhe OE“ALB TIEFBAU” nuk ¢ plotéson sipas pérqindjes qé ka marré
Pérsipér.

2. BOE nuk plotéson pikén 2.3.5 t& DST, pérkatésisht OE “ALB TIEFBAU” SHPK nuk plotéson
kété piké si mé poshté:
2.3.5. Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe stafin
mbéshtetés (jo domosdoshmerisht drejtues teknik ne licencen e shogerise) S mé poshté:

- Arkitekt — 1 (njé)

- Inxhinier Elektrik — 1 (nje)

- Inxhinier Topograf — 1 (njé)
Operatori ekonomik per Safin mbeshtetes duhet te paragese kontratat e puneste viefshme, Diplome
s dhete jene ne listepagesat e shogerise per te pakten 3 (tre) muajt e fundit.
KVO konstatoi se: BOE, konkretisht OE “ALB TIEFBAU” SHPK sipas marréveshjes s€
bashképunimit ka marré pérsipér té€ realizojé 85% té punimeve. Por konstatuam se OE “ALB
TIEFBAU” SHPK nuk plotéson pikén e mésipérme 2.3.5 t&€ DST, pasi nuk ka paraqitur fare Arkitekt,
Topograf.
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Né nenin 88 pika 3 té Vendimit té K&shillit t&€ Ministrave Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: Secili pre anétaréve té kétij bashkimi
duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-s8, dhe ato té pércaktuara né
dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike,
duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérqindjen dhe/ose natyrén e
pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje. Gjithashtu kjo piké
éshté pércaktuar edhe né DST dhe OE“ALB TIEFBAU” nuk ¢ plotéson sipas pérqindjes qé ka marré
pérsipér

3. BOE nuk plotéson pikén 2.3.12 t& DST, pérkatésisht:

2.3.12 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizmin e kontratés, duhet té disponojé, mjetet dhe
pajiget e méposhtme:

Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min | copé5 (pesd) | Neprones ose megera
20 ton

Kamioncine, kapacitet mbajtes 1-5 ton copé 4 (katér) | Ne prones ose me gera
Eskavator me goma copé 2 (dy) Ne prones ose me gera
Kamion me vinc copé 3 (tre) Ne prones ose me gera
Autobetoniere copé 2 (dy) Ne prones ose me gera

A. Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces 13 te DST duhet te shogerohet me dokumentat e

meposhtme:

e P& mjetet gé shénohen né regjistra publiké kur jane ne pronesi, duhet té paraqitet
dokumentacioni gé vertetojne pronesine e mjetit:
- certifikaten e pronesise;
-lgja e garkullimit;
-certifikaten e kontrollit teknik;
- siguracionin;
- lgja e transportit;
ndersa per mjete te marra me gera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet
edhe kontrata e gerase e cila duhet te jete e viefshme per te gjithe periudhen e realizimit te
punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.

KV O konstatoi se: BOE nuk plotéson pikén e mésipérme pér mjetet si mé poshté vijon:

1. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min 20 ton —
5 copé. Sgarojmé se BOE ka paraqgitur pér té plotésuar kété piké Kamionét me targa AA756DI,
AAT757DI (kamion té cilét i ka me dokumentacion té rregullt), si dhe Kamionet me targa
AAT40AF, AATA1AF, AAT42AF (té cilét nuk kané dokumentacion té rregullt, pasi leja e
transportit pér kéto tre Kamioné ka skaduar me daté 31.01.2022). Theksojmé se AK né DST ka
kérkuar 5 (pesé) Kamion, ndérsa BOE ka paragitur vetém 2 (dy) Kamion me dokumentacion té
rregull.

2. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Kamionginé — 4 copé. Sqarojmé se BOE ka paraqgjitur
pér té plotésuar kété pike Kamiongine me targa AA113DD (kamiongine e cila ka dokumentacion
té rregullt), s dhe Kamioncgine me targa AA431LC (té cilés i ka mbaruar siguracioni me date
23.03.2022) dhe Kamiongine metarga AA653TB (i ka mbaruar siguracioni me date 26.01.2022).
Theksojmé se AK né DST ka kérkuar 4 (katér) Kamioncina, ndérsa BOE ka paragitur vetém 1
(nj&) Kamiongine me dokumentacion té rregull.
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3. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Eskavator me goma — 2 copé. BOE nuk ka paraqgitur
asnjé Eskavator me goma me dokumentacion té rregullt. Sgarojmé se BOE ka paraqgitur pér té
plotésuar kété pike disa eskavator me goma, pér té cilét ka paragitur Akt Zhdoganimi & Faturé.
Por KVO nuk i pranon pasi mjetet me rrota (jané mjete gé shénohet né regjistrin publik) dhe duhet
té shogérohen me dokumentacionin pérkatés (certifikaté pronésie, leje garkullimi, certifikaté e
kontrollit teknik, siguracion).

4. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Kamion me ving — 3 copé. Sgarojmé se BOE ka
paraqitur pér té plotésuar kété piké Kamionét me ving metargaAA957AJ, AA102FJ (kamion me
ving té cilét i kame dokumentacion té rregullt), si dhe Kamionet me ving me targa SH4834E (nuk
ka dokumentacion té rregullt, pasi i ka mbaruar SGS me 26.11.2021), dhe Kamionit me ving me
targe GJ1948B (mungon siguracioni). Theksojmé se AK né DST ka kérkuar 3 (tre) Kamion me
ving, ndérsa BOE ka paragjitur vetém 2 (dy) Kamion me ving me dokumentacion té rregull.

5. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Autobetoniere — 2 copé. Sgarojmé se BOE ka paraqgitur
pér té plotésuar kété pike Autobetonieren metargé AA359SE (e cilakadokumentacion té rregullt)
si dhe ka paraqgitur edhe 1 Autobetoniere me Akt Zhdoganimi date 30.06.2005, Por KVO nuk e
pranon pasi mjetet me rrota (jané mjete qé shénohet né regjistrin publik) dhe duhet té shogérohen
me dokumentacionin pérkatés (certifikaté pronésie, leje garkullimi, certifikaté e kontrollit teknik,
siguracion). Theksojmé se AK né DST kakérkuar 2 (dy) Autobetoniere, ndérsa BOE ka paraqgitur
vetém 1 (njé) Autobetoniere me dokumentacion té rregull.

1.  BOE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK & “XHENGO SHPK” SHPK & “NET-
GROUP” SHPK

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:
Né mbéshtetje té nenit 92, pika 3 téligjit Nr.162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, ku
parashikohet se: "Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vieréson njé oferté
té viefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né
njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit ...., s dhe té nenit 82, pika 2, Kreu X, t& Vendimit
té Késhillit té Ministrave Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢ Rregullave té Prokurimit Publik”,
ku parashikohet se;, “Komisioni i vierésimit té ofertave verifikon dhe vieréson ofertat e dorézuara,
duke kualifikuar vetém ato oferta, gé pérmbushin kérkesat pér kualifikim, té& pércaktuara né
dokumentet e tenderit dhe jané té pérgjegishme/viefshme........., oferta refuzohet pasi nuk jané
plotésuar pikat si mé poshté vijon:
1. BOE nuk plotéson pikén 2.3.11 t& DST, pérkatésisht:
2.3.11 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate duhet té disponojé
fugi punétore pref minimalisht 130 (njéqind e tridhjeté) punonjes, me kohé té ploté, pér periudhén 3
(tre) muajt e fundit e vertetuar kjo me:

a) Veértetim té léshuar nga Sgurimet shogérore ose Administrata Tatimore, ku té specifikohet

numri i punonjésve pér secilin muaj.

b) Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni néfuqi.
KVO kongtatoi se: BOE nuk plotéson fuginé punétore pikén 2.3.11 sipas pérgindjes gé ka marré
pérsipér né kontratén e bashképunimit, ku konkretisht kété piké nuk e plotéson pérfagésuesi i BOE
(OE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK).
Sqarojmé se Autoriteti Kontraktor ka kérkuar né DST “fuqi punétore prej minimalisht 130 (njégind
e tridhjeté) punonjes, me kohé té ploté, pér periudhén 3 (tre) muajt e fundit”.
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Por sipas marréveshjes sé bashképunimit q¢ BOE ka paraqitur, OE “AURORA KONSTRUKSION”
SHPK, ka marré pésipé& 80% té punimeve, ku sipas pérqindjes del q¢ OE “AURORA
KONSTRUKSION” SHPK duhet té disponojé minimalisht 104 punonjés.

Sqarojmé se sipas listépagesave q¢ OE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK, ka paraqitur pér tre
muajt e fundit (shkurt, mars, prill 2022), ka mesatarisht né total 93 punonjés, por theksojmé se me
kohé té ploté ka mesatarisht 57 punonjés.

Né nenin 88 pika 3 té Vendimit té K&shillit t&€ Ministrave Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: Secili prej anétaréve té kétij bashkimi
duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-s8, dhe ato té pércaktuara né
dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike,
duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérqindjen dhe/ose natyrén e
pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje.

Sa mé sipér, si n€ total dhe si me kohé t€ plot€ OE “AURORA KONSTRUKSION” SHPK nuk
disponon minimalisht 104 punonjés (sipas % gé ka marré pérsipér né aktmarréveshje 80%).

1. BOE “DION-AL” SHPK & “ARKONSTUDIO” SHPK

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:
Né mbéshtetje té nenit 92, pika 3 téligjit Nr.162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, ku
parashikohet se: "Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vieréson njé oferté
té vlefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né
njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit ...., s dhe té nenit 82, pika 2, Kreu X, té Vendimit
té Késhillit té Ministrave Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢ Rregullave té Prokurimit Publik”,
ku parashikohet se;, “Komisioni i vierésmit té ofertave verifikon dhe vieréson ofertat e dorézuara,
duke kualifikuar vetém ato oferta, gé pé&mbushin kérkesat pér kualifikim, t& pércaktuara né
dokumentet e tenderit dhe jané té pérgjegishme/viefshme.........., oferta refuzohet pasi nuk jané
plotésuar pikat si mé poshté vijon:

1. BOE nuk plotéson pikén 2.3.3 t€ DST, pérkatésisht:

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paragese njé dokument ge verteton se ka paguar te gjitha
detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron
aktivitet per vitin 2022 (sipas QKB) sipas percaktimeve ne ligjin 9632/2006 ~ Per Sistemin e
taksave vendore”, i ndryshuar.

KVO konstatoi se: BOE (konkretisnt OE “ARKONSTUDIO” SHPK) nuk ka paragitur
dokumentacion gé vérteton se ka paguar taksat vendore pér vitin 2022, kriter ky i kérkuar nga
Autoriteti Kontraktor né DST.
2. BOE nuk plotéson pikén 2.3.5 té DST, pérkatésisht:
2.3.5. Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe stafin
mbéshtetés (jo domosdoshmerisht drejtues teknik ne licencen e shogerise) S mé poshté:

- Arkitekt — 1 (njé)

- Inxhinier Elektrik — 1 (nje)

- Inxhinier Topograf — 1 (njé)
Operatori ekonomik per Safin mbeshtetes duhet te paragese kontratat e puneste viefshme, Diplome
s dhete jene ne listepagesat e shogerise per te pakten 3 (tre) muajt e fundit.
KV O konstatoi se: BOE nuk plotéson kriterin e mésipérm pér 1 (njé€) Inxhinier elektrik. Sqarojmé se
BOE kané paragitur pér Ing. Elektrik (1. Zj. Lindita Gjeka, 2. Z.Abedin Babogci, 3. Z. llir Kagi) ku:
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1. Zj. Lindita Gjeka, 2. Z.Abedin Babogi figurojné né Licencé e shogérisé si Drejtues Teknik dhe
jané pér té plotésuar pikén 2.3.4t& DST.

Ndérsa pér té plotésuar pikén 2.3.5 BOE ka paragitur pér Ing. Elektrik Z. Ilir Kagi. Theksojmé se pér
Z. llir Kagi BOE ka paragitur Kontraté daté 9.4.2021 dhe diplomé, por nga verifikimi i listépagesave,
KVO konstatoi se Z. Ilir Kagi nuk figuron fare né listépagesat e shoqérisé pér periudhén 3 muajt e
fundit (shkurt, mars, prill 2022).

3. BOE nuk plotéson pikén 2.3.12 t& DST, pérkatésisht:

2.3.12 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizmin e kontratés, duhet té disponojé, mjetet dhe
pajiget e méposhtme:

Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min | copé5 (pesd) | Neprones ose megera
20 ton
Kamion vetéshkar kues, kapacitet mbajtes 12-20 | copé 3 (tre) Ne prones ose me gera
ton
Eskavator me goma copé 2 (dy) Ne prones ose me gera
Rimorkiator copé 2 (dy) Ne pronesi ose me
gera/Kontrate perdorimi

B. Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces 13 te DST duhet te shogerohet me dokumentat e

meposhtme:

e P& mjetet gé shénohen né regjistra publiké kur jane ne prones, duhet té paraqitet
dokumentacioni gé vertetojne pronesine e mjetit:
- certifikaten e pronesise;
-lgja e garkullimit;
-certifikaten e kontrollit teknik;
- siguracionin;
- lgja e transportit;
ndersa per mjete te marra me gera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paragitet
edhe kontrata e gerase e cila duhet te jete e viefshme per te gjithe periudhen e realizmit te
punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.

KV O konstatoi se: BOE nuk plotéson pikén e mésipérme pér mjetet si mé poshté vijon:

1. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min 20 ton —
5 copé. Sgarojmé se BOE ka paragitur pér té plotésuar kété piké Kamionét me targa AA357NR,
AA358NR, AA741PH, AA992XC (kamion té cilét i ka me dokumentacion té rregullt), s dhe
Kamionin me targa AA991XC (i cili nuk ka dokumentacion té rregullt, pasi i mungon
siguracioni). Theksojmé se AK né DST ka kérkuar 5 (pesé€) Kamion, ndérsa BOE ka paragitur
vetém 4 (katér) Kamion me dokumentacion té rregull.

2. Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min 12-20
ton — 3 copé. Sgarojmé se BOE ka paragitur pér té plotésuar kété piké Kamionét me targa
AAB87GM (kamion té cilin e ka me dokumentacion té rregullt), si dhe Kamionin me targa
AA083TM (i cili nuk ka dokumentacion té rregullt, pasi leja e transportit i ka mbaruar me date
17.05.2022). Gjithashtu ka deklaruar né shtojcen 13 Kamionin me targa MA2231B (pér té cilin
nuk ka paraqgitur fare dokumentacion né SPE).

Theksojmé se AK né DST ka kérkuar 3 (tre) Kamione, ndérsa BOE ka paragitur vetém 1 (nj€)
Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes min 12-20 ton me dokumentacion té rregull.
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3.

Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Eskavator me goma — 2 copé. BOE nuk ka paragitur
asnjé Eskavator me goma me dokumentacion té rregullt. Sqarojmé se BOE ka paraqitur pér té
plotésuar kété pike dy eskavator me goma, pér té cilét ka paragitur Akt Zhdoganimi & Faturé,
Por KVO nuk i pranon pasi mjetet me rrota (jané mjete gé shénohet né regjistrin publik) dhe duhet
té shogérohen me dokumentacionin pérkatés (certifikaté pronésie, leje garkullimi, certifikaté e
kontrollit teknik, siguracion). Gjithashtu BOE ka deklaruar né shtojcen 13 Eskavator me goma
me targa AIMT62 dhe AAMTOG6 (pér té cilét nuk ka paragitur fare dokumentacion né SPE).
Autoriteti Kontraktor né DST ka kérkuar, Rimorkiator — 2 copé. Sgarojmé se BOE ka paragitur
pér té plotésuar ké&é piké Rimorkiator me targa AHR658 (i cili éshté me dokumentacion té
rregullt) si dhe ka deklaruar né shtojcen 13 Rimorkiator me targa ARF678 (pér té cilin nuk ka
paragitur fare dokumentacion né SPE).

Duke iu referuar procedurés s2 lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1

BOE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “BAJRAMI N.” SHPK & “KORREKT
KONSTRUKSION” SHPK
- OE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK  K&82230002K

- OE “BAJRAMI N.” SHPK K027272020
- OE “KORREKT KONSTRUKSION” SHPK L02401018L
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it

Nuk ka vieré (Faza e paré parakualifikimi)

2.

BOE “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK & “AGRI CONSTRUCTION” SHPK

- OE “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK K81716011V
- OE “AGRI CONSTRUCTION” SHPK KO01725001F
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it

Nuk ka vieré (Faza e paré parakualifikimi)

3.

BOE “RAFIN COMPANY” SHPK & “NDREGJONI” SHPK & “2Z KONSTRUKSION”
SHPK

- OE “RAFIN COMPANY” SHPK L52125110A
- OE “NDREGJONI” SHPK K313290481
- OE “2Z KONSTRUKSION” SHPK J63229466K
Enri i plotéi shogérisé numri i NIPT-it

Nuk ka vieré (Faza e paré parakualifikimi)

Rrjedhimisht, jeni té lutur té paragiteni prané Bashkis2 Kurbin, Lagjia Nr.3 Lag, Te/Fax
0035553222270, Cel: 0682205942, brenda 5 ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér
té lidhur draft marréveshjen. (Duhet te paragisni dokumentacionin ge keni ngarkuar ne sistemin e
prokurimit elektronik, origjinal ose te noterizuar).

Shénim: Sé bashku me dokumentacionin duhet té paragisni njé deklaraté ku té deklaroni adresén tug)
té emailit.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 01.08.2022
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