
PROCESVERBAL  

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE  

DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:  

Riforcimi i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë 

klasifikuar me shkallë dëmtueshmërie DS4, qyteti Kavajë 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 

45210000-2 - Punime ndërtimi, 45211000-9 - Punime ndërtimi për ndërtesa me shumë banesa ose shtëpi 

individuale, 45223500-1 - Struktura betoni të përforcuara 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

529,517,613 (pesëqind e njëzet e nëntë milion e pesëqind e e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

trembëdhjetë) lekë 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 

2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor 

Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4; 

c. Sigurim oferte sipas Shtojcës 5; 

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

d. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;  

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 11; 

e.  Formular vlerësimi sipas Shtojcës 12; 

f.  Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve/makinerive sipas Shtojcës 13; 

g. Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcës 14; 

gj. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave 

të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b,  të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”si dhe nenit __________________ 

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë 

kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që 

operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur njё gjё e tillё ёshtё e 

detyrueshme nga legjislacioni pёrkatёs). 



2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit financiare, lëshuar nga Administrata 

Tatimore, me vlerë jo më të vogel se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros 

minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim 

operatorësh, ky kusht,plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si 

dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë referuar nenin 43 pika 2/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 pika 

1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.   

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së tre viteve të fundit financiare, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në 

vite qe mund te jenë jo të sukseshme financiarish, por me kohështrirje tre vjecare. Vlera e xhiros së kërkuar në 

masë jo më e vogël se se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të 

kontratës. Konkretish niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e 

mundshme të kontratës objekt prokurimi. 

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2019, 2020 dhe 2021 të paraqitura në Administratën Tatimore 

dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin 

kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Në zbatim të nenit 

43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të 

njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim 

operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenit 43, pika 

4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, 

konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” dhe nenit 41, pika ”c”,  të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e 

profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”  

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor 

për vitin 2022, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit. 

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor 

para lidhjes së marrëveshjes kuadër. 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: 

a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të 

kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka 

përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të 

ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 



b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё 

viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.. Kur oferta paraqitet 

nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen 

(elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme 

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

 Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet formulari i vleresimit, kontratat, 

situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore përkatëse për secilën kontratë. Në rast se 

kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e 

bashkëpunimit midis tyre. 

 Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet formulari i vleresimit, kontratat, 

situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore përkatëse për secilën kontratë. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në 

raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), 

të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri 

kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët 

totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me 

licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore, të kategorive NP 1 - A; NP 3 - E; NP 12 - B; NS 1 – B; NS 2 – B; NS 4 – D; NS 14 – 

C; NS 18 – A. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

NP 1 - Punime gërmimi në tokë. Ne kete projekt  trajtohen germimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, 

ndertimi i mbushjes dhe germimi per strukturat e Themeleve. Germimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin 

e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerresite dhe te tjera si keto, si edhe per 

ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne 

rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj 

punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te 

perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. 

Pjerresite e germimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres dhe 

karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve 

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, 

pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose 

shkëmbore. 



Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, 

eshte me e vogel se 20 milion leke. 

N.P 3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Konsiderohen zgjidhjet 

dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, 

rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, 

punime plotësuese dhe pajisje. 

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është E. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, 

eshte me e madhe se 51 milion leke dhe me e voges se 100 milion leke.  

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave 

dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të 

qëndrueshëm të  ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe 

zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe 

riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eleminimin e prishjessë 

ekulibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe 

ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, 

hekurudhor të karierave dhe mbetjeve inerte. 

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve. Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet 

e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve 

në përgjithësi përfshi edhe grumbullmin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.  

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, 

varion nga 21 milion deri ne 50 milion. 

N.S-2 Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose 

ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë 

shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë 

realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme. 

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, 

varion nga 21 milion deri ne 50 milion. 

NS 4 – Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe 

xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i 

muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të 

ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve 

prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashme, të veshjeve të brendshme dhe të jashme të 

dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me 

metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja 

dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme 

dhe me materiale të ndryshme. 

Niveli i klasifikimit është D. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, varion nga 101 milion 

deri ne 200 milion. 

NS 14 - Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV. Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe 

ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me 

to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara 

nga zbatimi i sistemeve të tjera që jane rëalizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme. 

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është C. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, 

varion nga 51 milion deri ne 100 milion. 



NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe 

organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta 

mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh. 

Sic percaktohet në tabelën që i bashkangjitet këtij procesverbali. 

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre 

teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:  

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, 

certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 

(një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier ndërtimi profili strukturist, 1 (një) inxhinier ndërtimi profili transport, 

1 (një) inxhinier elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier mjedisi, 1 (një) inxhinier mekanik, 1 

(një) inxhinier topograf 1 (një) inxhinier markshajder dhe 1 (një) inxhinier gjeolog/gjeoteknik. Stafi i 

mësipërm, duhet te jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës Maj – Korrik 2022  si 

dhe te figurojë në licensën e shoqërisë. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet 

nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në 

bashkim. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, 

me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me 

objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për 

stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kritereve 

teknike. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit.. 

Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të 

dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj 

është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të 

mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Konkretisht 1 (një) inxhinier ndërtimi, I cili nevojitet për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit object I kontratës. Riparimet e parashikuara ne preventive nuk janë vetëm 

në elementë strukturorë, por edhe në elementë jo-strukturorë. Kryesisht punime prishje, punime shtrim me 

pllaka, punime suvatimi, punime të terracës etj. 1 (një) inxhinier ndërtimi profili strukturist. Riparimet e 

parashikuara janë kryesisht në elementë strukturorë. Qëllimi kryesor I objektit të kontratës është riaftësimi 

strukturor I ndërtesave sic parashikohen në preventiv dhe ekspertizën e thelluar. Referuar preventivit me të 

njëjtin objekt të gjitha volumet e punimeve (shuma A) janë punime strukturore. 1 (një) inxhinier ndërtimi 

profili transport, Referuar preventivit me të njëjtin objekt të gjitha volumet e punimeve realizohen nëpërmjet 

mjeteve të rënda të shumta në numër meqenëse dhe volume  e punimeve janë të shumta, të shpërndarë në zonë 

të banuar në largësi nga njera tjetra. 1 (një) inxhinier elektrik, Referuar preventivit me të njëjtin objekt 

punimeve të instalimeve elektrike. 1 (një) inxhinier hidroteknik, Referuar preventivit me të njëjtin objekt 

punimeve të instalimeve hidrosanitare. 1 (një) inxhinier mjedisi, për ruajtjen e raporteve midis zbatimit të 

punimeve të ndërtimit dhe ruajtjes së mjedisit, kryesisht në përdorimin e materialeve të padëmshmje mjedisore, 

menaxhimin e mbetjeve ndërtimore, lëvizjen e orientuar të mjeteve në rrugë etj. 1 (një) inxhinier mekanik, 

Referuar preventivit me të njëjtin objekt punimeve të instalimeve mekanike. 1 (një) inxhinier topograf dhe 1 

(një) inxhinier markshajder të nevojshem për matjet dhe piketimet. 1 (një) inxhinier gjeolog/gjeoteknik është 

I domosdoshëm sepse për ndërhyrjet që do të bëhen, është kryer një studimit I thelluar gjeologjik dhe për 

implementimin e punimeve që lidhen me këtë studim. 

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, 

certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune dhe CV të 



stafit mbështetës, konkretisht për 2 (dy) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier ndërtimi profili strukturist, 1 (një) 

inxhinier elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, 

me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Stafi mbështetës për punimet kryesore të parashikuar në 

preventiv është i domosdoshëm duke qenë se janë parashikuar të riaftësohen një numër i madhe godinash 18 

pallate dhe 5 shtëpi banimi, të shpërndara në të gjithë territorin e qytetit Kavajë. 

3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar 

/certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për përdorimin e materialeve hidroizoluese. 

4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar 

/certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e 

sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per 

sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për 

sigurinë në kantier”. 

5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar 

/certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas 

kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 

05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. 

6. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente për 3 (tre)  teknikë ndërtimi, 

5 (pesë) elektriçistë, 5 (pesë) hidraulikë, 15(pesëmbëdhjetë) muratorë/suvatues, 5 (pesë)  karpentierë, 5 (pesë) 

hekurkthyes, 10(dhjetë) bojaxhi, 5 (pesë) pllakashtrues, 4 (katër) hidroizolues, 2 (dy) persona te pajisur me 

certifikaten per punimet ne lartesi. Stafi i mësipërm, duhet te jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik 

të paktën gjatë gjatë periudhës Maj – Korrik 2022. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit 

Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 5 (pesë) manovratorë/eskavatoristë  dhe 

10 (dhjetë) shoferë. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në 

raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, 

me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.   

2.3.4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme, urdhër 

mjeku, diplomë, librezë pune dhe CV për një mjek të përgjithshëm. 

Argumentim: Kerkesa per e mesiperme eshte detyrim ligjor bazuar ne VKM nr. 108, datë 9.2.2011, i 

ndryshuar me VKM nr. 632, datë 15.07.2015. Referuar akteve ligjore te mesiperme Inspektoriatit Shteteror te 

Punes sqaron që pavaresisht percaktimeve te pikes 6 te VKM Nr. 632, datë 15.7.2015, cdo subjekt duhet te 

kete mjekun e shoqerise pavarësisht llojit të aktivitetit dhe numrit të punëmarrësve. 

https://inspektoriatipunes.gov.al/sherbimet-e-mjekesise-se-punes/ 

https://inspektoriatipunes.gov.al/sherbimet-e-mjekesise-se-punes/


2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi 

për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet 

operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

 Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 240 (dyqind e dyzet) punonjës (përfshirë në këtë 

numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën Maj – Korrik 2022, i lëshuar nga 

Administrata Tatimore. 

 Listëpagesat për periudhën Maj – Korrik 2022, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në 

raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor 

para lidhjes së marrëveshjes kuadër. 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,  me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të 

nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për 

realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr.629, 

datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 

teknike të tyre“, sic percaktohet në tabelën që i bashkangjitet këtij procesverbali. 

2.3.6. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi 

për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur 

kontratën. Konkretisht, mjetet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë 7 (shtatë) kamion vetëshkarkues, 

me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton, 5 (pesë) kamionçinë, me kapacitet mbajtes 1 - 5 ton, 3 (tre) kamion me vinc, 

me kapacitet mbajtës ≥ 5 ton, 4 (katër) ekskavator, 2 (dy) fadrome, 2 (dy) vinc kullë ose autovinc me krah 

horizontal mbi 40 ml (shoqeruar me skede teknike), 4 (katër) autobetoniere, 2 (dy) autopompë betony, 2 (dy) 

autobot uji, 1 (një) rimorkiator, 7 (shtatë) pompë suvatimi, 4 (katër) vibrator betoni, 1 (një) elektrobango, skele 

inventar ≥10,000 m2  dhe panele armature betonimi ≥ 1,000 m2 . 

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues,  duhet të disponojë leje e 

qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e 

transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto perkatëse ballore dhe anesore. 

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues,  duhet 

të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. 

Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit 

teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto 

perkatëse ballore dhe anesore.. 

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues,  duhet të disponojë 

dokument te vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto perkatëse. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në 

raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor 

para lidhjes së marrëveshjes kuadër. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet 



teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në 

dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. 

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat 

teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr.629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre“. Konkretisht 7 (shtatë) kamion 

vetëshkarkues, me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton, sasia e mbetjeve ndërtimore të llogaritura në preventivin me 

të njëjtin object është mbi 3,300 m3 të cilat duhet të transportohen deri në 5 km referuar manualit të punimeve 

të ndërtimit. Megjithatë në bazë të ligjit “Për mjedisin” mbetjet ndërtimore duhet të hidhjen vetëm në 

vendgrumbullimet e miratuara nga institucioni përkatës. Aktualisht Bashkia Kavajë nuk ka vendgrumbullim 

të mbetjeve ndërtimore, vendgrumbullimi më I afërt është ai I Sharrës. Duke marrë parasysh të gjitha këto 

është e domosdoshme që operatorët ekonomikë të ketë apo ti vihen në dispozicion kamionët vetshkarkues me 

kapacitet dhe sasinë e përcaktuar mësipër.  5 (pesë) kamionçinë, me kapacitet mbajtes 1 - 5 ton, janë të 

nevojshme për transportin e material që shkarkohen me fuqi punëtore dhe që aksesojnë në rrugica. 3 (tre) 

kamion me vinc, me kapacitet mbajtës ≥ 5 ton, të domosdoshëm për transportin dhe shkarkimin e materialeve 

që nuk shkarkohen me fuqi punëtore. 4 (katër) ekskavator, të domosdoshëm për zbatimin e punimeve të 

gërmimit të llogaritura në masën 735 m3, të shpërndara në 27 objekte. 2 (dy) fadrome, të domosdoshëm për 

zbatimin e punimeve të prishjes së strukturave prej betony dhe guri sic parashikohet në preventivin me të 

njëjtin object,  të shpërndara në 27 objekte. 2 (dy) vinc kullë ose autovinc me krah horizontal mbi 40 ml 

(shoqeruar me skede teknike), të domosdoshëm për zbatimin e punimeve të ndërtimit në objektet 

shumëkatëshe, sic parashikohen në preventivin me të njëjtin object zërat e punimeve me numër analize të 

manualit të punimeve të ndërtimit 2.166, 2.167, 2.264, 2.267/b, 2.310/1, 2.334, 2.264 etj. 4 (katër) 

autobetoniere, të domosdoshëm për zbatimin e punimeve të betonit sic parashikohet në preventivin me të 

njëjtin object,  të shpërndara në 27 objekte. 2 (dy) autopompë betony, të domosdoshëm për zbatimin e 

punimeve të betonit sic parashikohet në preventivin me të njëjtin object,  të shpërndara në 27 objekte. 2 (dy) 

autobot uji, 1 (një) rimorkiator, për transportimin e mjeteve të rënda që nuk lëvizin dhe nuk lejohet të lëvizin 

vetë në rrugë. 7 (shtatë) pompë suvatimi, të domosdoshëm për zbatimin e punimeve të suvatimit sic 

parashikohet në preventivin me të njëjtin object,  të shpërndara në 27 objekte. 4 (katër) vibrator betoni, 1 (një) 

elektrobango, skele inventar ≥10,000 m2 dhe panele armature betonimi ≥ 1,000 m2  të domosdoshëm për 

zbatimin e punimeve të suvatimit, përforcimit dhe të betonimit të shtrukturave monolite të betonit sic 

parashikohet në preventivin me të njëjtin object,  të shpërndara në 27 objekte. 

2.3.7. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të garantojnë 

furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit. Konkretisht për: 

1. Operatorët ekonomikë, duhet kenë 1 (një) fabrikë betoni, e cila duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore 

kodi III.1.B dhe të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe 

e vlefshme. Në rastin kur, operatorët ekonomikë kanë kontratë qiraje apo kontratë furnizimi me prodhuesin 

duhet të paraqitet gjithashtu edhe kontrata e vlefshme e qirasë apo e furnizimit. 

2. Operatorët ekonomikë, duhet kenë 1 (një) fabrikë për prodhimin e inerteve, e cila duhet të jenë të pajisura 

me leje mjedisore kodi III.1.B dhe të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të 

Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në rastin kur, operatorët ekonomikë kanë kontratë qiraje apo kontratë 

furnizimi me prodhuesin duhet të paraqitet gjithashtu edhe kontrata e vlefshme e qirasë apo e furnizimit. 

3. Operatorët ekonomikë për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të 

paraqesin kontratë/marrëveshje të vlefshme me një laborator, për testimin dhe analizat e betonit, i akredituar 

nga ana e Drejtorisë së Akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e 

Shqipërisë 

4. Për pajisje hidrosanitare dhe hidraulike. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate 

bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun përkatës. Pajisje 

hidrosanitare dhe hidraulike duhet të jenë të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të 



Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet të vërtetohet lidhja midis furnitorit dhe produktit të 

certifikuar. 

5. Për pajisje elektrike. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi / furnizimi paraprake 

të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun përkatës. Pajisje elektrike duhet të jenë të çertifikuara 

me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet 

të vërtetohet lidhja midis furnitorit dhe produktit të certifikuar. 

6. Për pajisje hidroizoluese dhe termoizoluese. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate 

bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun/fragmente 

përkatës. Pajisje hidroizoluese dhe termoizoluese duhet të jenë të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për 

Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet të vërtetohet lidhja midis 

furnitorit dhe produktit të certifikuar. 

7. Per dyer, dritare dhe vetrata. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi 

paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe skeda teknike perkatese.  

8. Per hekurin. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të 

vlefshme për këtë procedurë prokurimi. 

9. Për bojrat hidroplastike, grafiato, koll dhe pllakat. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate 

bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun/fragmente 

përkatës. 

Argumentimi: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të garantojnë Autoritetin Kontraktor 

për disponushmërinë apo furnizimin me materialet kryesore që nevojiten për realizimin e punimeve të 

ndërtimit objekt i kontratës. 

2.3.8. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, 

duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi 

kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Konkretisht: 

1. ISO 9001-2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. 

2. ISO 14001-2015 (Standard për sistemin e menaxhimit të mjedisit)/ekuivalente e vlefshme. 

3. ISO 45001-2018 (Standard për manaxhimin e rreziqeve rreth shëndetit dhe sigurimit në punë)/ekuivalente 

dhe e vlefshme.  

2.3.9. Operatoret ekonomike duhet te jene te pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B per grumbullim dhe 

transportimin e mbetjeve jo te rrezikshme, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe 

standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. Për vet natyrën 

e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme 

që operatorët të kryejnë punimet dhe realizojnë objektin e kontratës me standardet e kërkuara të cilësisë. 

Sistemi i menaxhimit të cilësië, të mjedisit dhe shëndeteti të sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt 

juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës 

përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit pergjegjes për njohjen e 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. 

 

 

 

 



Nr
1                    10.92 
2                    21.95 
3                    10.18 
4                      8.81 
5                      3.56 
6                      8.31 
7                      7.56 
8                    15.12 
9                    14.96 

10                      9.98 
11                    10.80 
12                    11.28 
13                      9.52 
14                      9.25 
15                      8.86 
16                      7.63 
17                    12.75 
18                      0.72 
19                      0.86 
20                      2.14 
21                      1.05 
22                      9.72 
23                    11.97 
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Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m²     1,700.00         1.360               2,312.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m²        750.00         1.630               1,222.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m²        210.00         2.170                  455.70  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3          34.80         2.380                    82.82  NS 1 
5 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³          11.68         2.200                    25.70  NS 1 
6 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³            2.03         2.200                      4.47  NS 1 
7 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m²        141.99         1.000                  141.99  NS 1 
8 Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope            4.00         1.276                      5.10  NS 1 
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³        112.40                          -    NS 1 

4,250.28

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 16.60         0.130                      2.16  NP 3 

                     2.16 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 842.30         5.400             4,548.420  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 141.31         0.171                  24.164  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm 
dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 218.70         0.962                210.389  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në shkallë)

m3 5.60       15.700                  87.920  NP 3 

            4,870.893 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 11.38       31.220                  355.28  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 4.50       20.600                    92.70  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 11.68         8.600                  100.45  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 72.00       20.600               1,483.20  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 8.51       60.000                  510.60  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 5.55       42.000                  233.10  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 2,354         0.130                  306.02  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 328         0.500                  164.00  NP 3 

              3,245.35 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 348.00         1.000                  348.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 348.00         0.650                  226.20  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 348.00         0.650                  226.20  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 348.00         0.750                  261.00 
4 2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 478.76         0.545                  260.92  NP 3 
5 2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 105.00         0.790                    82.95  NP 3 

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Punime për përforcimin e soletave

Shuma 2

Punime murature

Shuma 3

Punime hekuri dhe betoni

Shuma 4

"REHABILITIM QENDRA E ZONES TURISTIKE GOLEM",  Bashkia KAVAJE

Pallati Nr.1, Rr. "Eduart Lir", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Shuma 1

Pallati Kavalioni, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Shtëpi individuale në pronësi të "Adrian Shtini", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Shtëpi individuale në pronësi të "Artur Shuli", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Shtëpi individuale në pronësi të "Esat Celhaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Shtëpi individuale në pronësi të "Lulzim Kollcaku", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 272, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë 

Pallati Nr. 45, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 47, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 85, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 139, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 189, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 193, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Pallati Nr.17, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 21, Rr. "Arkaxhive", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr.22, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 26, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 28, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 43, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Emërtimi I objektit
Pallati Nr.1, Rr. "Eduart Lir", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 9, Rr. "Indrit Cara", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 9, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Pallati Nr. 15, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Punëtorë gjithsej



6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 63.00         5.100                  321.30  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 211.52         0.650                  137.49  NS 4 
              1,864.06 

14,232.75

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 10.43         8.600                    89.70  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 550.00         1.540                  847.00  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 100.00         3.050                  305.00  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 226.09         0.350                    79.13  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
6 2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

              1,661.83 

1 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 365.00         0.775                  282.88  NS 3 

2 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3,270.00         0.775               2,534.25  NS 3 

3 2.3 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 211.00         1.425                  300.68  NS 3 
4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,400.00         5.800               8,120.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 3,846.00         0.360               1,384.56  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,700.00         0.360                  612.00  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,750.00         0.600               1,050.00 

            14,284.36 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 997.64         1.946               1,941.41 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 237.40         0.962                  228.39 NS 2

              2,169.80 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 70.50         1.250                    88.13  NS 4 

2 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 141.99                          -   
3 2.268/a Pragje mermeri dritare m2 37.50                          -   

                   88.13 

18,204.11

14,232.75     
18,204.11     
32,436.86     

1,621.84       
34,058.70     

10.92            
10.92            

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 3,550.00         1.360               4,828.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 950.00         1.630               1,548.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 250.00         2.170                  542.50  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 155.50         2.380                  370.09  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200 2.2  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200 2.2  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000 1  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 120.00         1.276 153.12  NS 1 
9 Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 12.00 0  NS 1 
10 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 320.00 0  NS 1 

7,447.61

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

                     0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 2,950.00         5.400           15,930.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 151.46         0.171                  25.900  NP 3 

Punime për përforcimin e soletave

Shuma 2

Punime murature

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Pallati Nr. 9, Rr. "Indrit Cara", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Shuma 1

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE

Orë pune, shuma

Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total

Punime suvatimi dhe bojatisje

Shuma 7

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Shuma 8

Punime te tjera

Shuma 9

Shuma 5

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Shuma 6



3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm
dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 70.20         0.962                  67.532  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë) m3 5.50       15.700                  86.350  NP 3 

          16,109.782 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 0.68       31.220                    21.23  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.31       20.600                      6.39  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 0.43         8.600                      3.70  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 72.50         3.460                  250.85  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 8.78       60.000                  526.80  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 5.85       42.000                  245.70  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 3,156         0.130                  410.28  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 12         0.500                      6.00  NP 3 

              1,470.94 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 1555.00         1.000               1,555.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 1555.00         0.650               1,010.75  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 1555.00         0.650               1,010.75  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 1555.00         0.750               1,166.25 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 349.87         0.545                  190.68  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 218.10         0.790                  172.30  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 114.10         5.100                  581.91  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 215.92         0.650                  140.35  NS 4 
              5,827.99 

30,856.45

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 25.00         8.600                  215.00  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 950.00         1.540               1,463.00  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 152.67         3.050                  465.64  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 666.42         0.350                  233.25  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 250.00         2.400                  600.00 
6 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 250.00         0.700                  175.00 

              3,151.89 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 870.00         0.775                  674.25  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 4250.00         0.775               3,293.75  NS 3 

2 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 240.00         1.425                  342.00  NS 3 
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 3,250.00         5.800             18,850.00  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 5360.00         0.360               1,929.60  NS 3 

4.5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 3,550.00         0.360               1,278.00  NS 3 
5.2 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 3,800.00         0.600               2,280.00 

            28,647.60 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,109.90         1.946               2,159.87 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 419.85         0.962                  403.92 NS 2

              2,563.78 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 4.88         1.250                      6.10  NS 4 

2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 120.00                          -   
2.268/a Pragje mermeri dritare m2 45.00                          -   

                     6.10 

34,369.37

30,856.45
34,369.37
65,225.82

3,261.29
68,487.12

                   21.95 
                   21.95 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 
PUNËTORË

Pallati Nr. 9, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total

Punime suvatimi dhe bojatisje

Shuma 7

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Shuma 8

Punime te tjera

Shuma 9

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma 5

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Shuma 6

Shuma 3

Punime hekuri dhe betoni

Shuma 4



1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,520.00         1.360               2,067.20  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 1025.00         1.630               1,670.75  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 145.00         2.170                  314.65  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 29.80                          -    NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000                      1.00  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 65.60         1.276                    83.71  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 82.70                          -    NS 1 

4,141.71

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

                     0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,150.00         5.400             6,210.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 190.63         0.171                  32.598  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë) m3 5.80       15.700                  91.060  NP 3 

            6,334.620 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³            1.00       31.220                    31.22  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³            1.00       20.600                    20.60  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³            0.54         8.600                      4.64  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³          58.00         3.460                  200.68  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton            5.45       60.000                  327.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm                                         ton            4.20       42.000                  176.40  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë     2,850.00         0.130                  370.50  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë          15.00         0.500                      7.50  NP 3 

Shuma 4               1,138.54 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 298.00         1.000                  298.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 298.00         0.650                  193.70  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 298.00         0.650                  193.70  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 298.00         0.750                  223.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 176.14         0.545                    96.00  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 173.85         0.790                  137.34  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 51.00         5.100                  260.10  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 172.12         0.650                  111.88  NS 4 
Shuma 5               1,514.22 

13,129.22

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 11.34         8.600                    97.52  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 330.00         1.540                  508.20  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 45.80         3.050                  139.69  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 335.51         0.350                  117.43  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
6 2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,203.84 

1 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 255.00         0.775                  197.63  NS 3 

2 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3,850.00         0.775               2,983.75  NS 3 

2 2.3 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 100.00         1.425                  142.50  NS 3 
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,250.00         5.800               7,250.00  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 4,205.00         0.360               1,513.80  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,520.00         0.360                  547.20  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,600.00         0.600                  960.00 
Shuma 7             13,594.88 

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime për përforcimin e soletave

Shuma 2

Punime murature

Shuma 3

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Shuma 1



1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 991.27         1.946               1,929.01 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare                                                                  m² 400.32         0.962                  385.13 NS 2

Shuma 8               2,314.14 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 5.42         1.250                      6.78  NS 4 

2.375/a  Dritare d/alumini dyfi xh. m2 95.00
2.268/a Pragje mermeri dritare m2 37.50

Shuma 9                      6.78 

17,119.63

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 13,129.22
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 17,119.63

30,248.85
1,512.44

31,761.29
                   10.18 
                   10.18 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,350.00         1.360               1,836.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 1,010.00         1.630               1,646.30  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 125.00         2.170                  271.25  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 29.50                          -    NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 2.00         2.200                      4.40  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000                      1.00  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 65.00         1.276                    82.94  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 95.00                          -    NS 1 

Shuma 1 3,844.09

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 610.00         5.400             3,294.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 211.93         0.171                  36.240  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe 
trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë) m3 5.80       15.700                  91.060  NP 3 

Shuma 3             3,422.262 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 0.50       31.220                    15.61  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.50       20.600                    10.30  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.00         8.600                      8.60  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 58.00         8.600                  498.80  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 5.46       60.000                  327.60  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 4.50       42.000                  189.00  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 2,820         0.130                  366.60  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 12.00         0.500                      6.00  NP 3 

Shuma 4               1,422.51 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 295.00         1.000                  295.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 295.00         0.650                  191.75  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 295.00         0.650                  191.75  NP 3 
4 2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 295.00         0.750                  221.25 
5 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 85.00         0.545                    46.33  NP 3 
6 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 167.43         0.790                  132.27  NP 3 

7 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 32.00         5.100                  163.20  NP 3 

8 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 125.57         0.650                    81.62  NS 4 
Shuma 5               1,323.17 

10,012.16

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 15, Rr. "Kristina Koljaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime te tjera

Orë pune  në raport me fondin rezervë
Orë pune në total

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 
PUNËTORË

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

Orë pune, shuma



1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 7.56         8.600                    65.02  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 300.00         1.540                  462.00  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 45.80         3.050                  139.69  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 373.00         0.350                  130.55  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,138.26 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 240.00         0.775                  186.00  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3820.00         0.775               2,960.50  NS 3 

2 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 125.00         1.425                  178.13  NS 3 
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,150.00         5.800               6,670.00  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 4185.00         0.360               1,506.60  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,350.00         0.360                  486.00  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,450.00         0.600                  870.00 
Shuma 7             12,857.23 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 929.96         1.946               1,809.70 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 359.01         0.962                  345.39 NS 2

Shuma 8               2,155.09 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 2.00         1.250                      2.50  NS 4 

2 2.375/a  Dritare d/alumini dyfi xh. m2 135.80                          -   
3 2.268/a Pragje mermeri dritare m2 35.50                          -   

Shuma 9                      2.50 

16,153.07

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 10,012.16
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 16,153.07

26,165.23
1,308.26

27,473.49
                     8.81 
                     8.81 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 395.00         1.360                  537.20  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 330.00         1.630                  537.90  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 35.00         2.170                    75.95  NS 1 
4 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200 2.2  NS 1 
5 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000 1  NS 1 
6 R.121 Çmontim çatie m² 250.00
7 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 8.00         1.276 10.208  NS 1 
8 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 13.80 0  NS 1 

Shuma 1 1,164.46

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 395.00         5.400             2,133.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 170.37         0.171                  29.133  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e 
mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në shkallë) m3 1.00       15.700                  15.700  NP 3 

Shuma 3             2,178.795 

1 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³          25.00 20.6                  515.00  NP 3 
2 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton            2.80 60                  168.00  NP 3 
3 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton            1.50 42                    63.00  NP 3 

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr.17, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje



4 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë     1,128.00 0.13                  146.64  NP 3 

Shuma 4                  892.64 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 220.00         1.000                  220.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 2.00         0.650                      1.30  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 2.00         0.650                      1.30  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 220.00         0.750                  165.00 
4 2.219 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze m² 280.00         2.300                  644.00  NP 3 
5 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 45.50         0.545                    24.80  NP 3 
6 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 55.30         0.790                    43.69  NP 3 

7 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 32.00         5.100                  163.20  NP 3 

8 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 151.80         0.650                    98.67  NS 4 
Shuma 5 1,361.95

5,597.98

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 5.00         8.600                    43.00  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 115.00         1.540                  177.10  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 30.30         3.050                    92.42  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 69.00         0.350                    24.15  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
6 2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6                  677.67 

1 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 74.00         0.775                    57.35  NS 3 

2 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 750.00         0.775                  581.25  NS 3 

3 2.3 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 30.00         0.775                    23.25  NS 3 
4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 395.00         5.800               2,291.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 854.00         0.360                  307.44  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 395.00         0.360                  142.20  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 450.00         0.600                  270.00 

Shuma 7               3,402.49 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 399.36         1.946                  777.15 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 114.49         0.962                  110.15 NS 2

Shuma 8                  887.30 

1 2.375/a  Dritare d/alumini dyfi xh. m2 22.00                          -    NS 4 
2.268/a Pragje mermeri dritare m2 8.50                          -   

Shuma 9                          -   

4,967.45

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 5,597.98
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 4,967.45

10,565.43
528.27

11,093.70
                     3.56 
                     3.56 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,020.00         1.360               1,387.20  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 1155.00         1.630               1,882.65  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 95.00         2.170                  206.15  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 30.50         2.380                    72.59  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000                      1.00  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 125.00         1.276                  159.50  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 92.00                          -    NS 1 

Shuma 1 3,713.49

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 21, Rr. "Arkaxhive", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 630.00         5.400             3,402.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 161.01         0.171                  27.533  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë) m3 5.40       15.700                  84.780  NP 3 

Shuma 3             3,515.275 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³            1.00       31.220                    31.22  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³            1.00       20.600                    20.60  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³            1.00         8.600                      8.60  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³          48.00         3.460                  166.08  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton            6.07       60.000                  364.20  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton            4.50       42.000                  189.00  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë     2,452.00         0.130                  318.76  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë          35.00         0.500                    17.50  NP 3 

Shuma 4               1,115.96 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 305.00         1.000                  305.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 305.00         0.650                  198.25  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 305.00         0.650                  198.25  NP 3 
4 2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 305.00         0.750                  228.75 
5 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 82.00         0.545                    44.69  NP 3 
6 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 150.00         0.790                  118.50  NP 3 

7 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 37.00         5.100                  188.70  NP 3 

8 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 170.24         0.650                  110.66  NS 4 
Shuma 5               1,392.80 

9,737.65

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 13.28         8.600                  114.21  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 205.00         1.540                  315.70  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 83.73         3.050                  255.38  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 302.70         0.350                  105.95  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,132.23 

1 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 135.00         0.775                  104.63  NS 3 

2 2.31 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3,120.00         0.775               2,418.00  NS 3 

2 2.3 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa dhe sheshpushimi) m² 55.00         1.425                    78.38  NS 3 
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,120.00         5.800               6,496.00  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 3,310.00         0.360               1,191.60  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,120.00         0.360                  403.20  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,150.00         0.600                  690.00 
Shuma 7             11,381.80 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,040.14         1.946               2,024.11 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 439.56         0.962                  422.88 NS 2

Shuma 8               2,446.99 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 2.00         1.250                      2.50  NS 4 

2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 45.00                          -   
2.268/a Pragje mermeri dritare m2 35.00                          -   

Shuma 9                      2.50 

14,963.52

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 9,737.65
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 14,963.52

24,701.17
1,235.06

25,936.23
                     8.31 

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 



                     8.31 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,100.00         1.360               1,496.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 350.00         1.630                  570.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 100.00         2.170                  217.00  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 20.90       18.800                  392.92  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.00         1.000                      1.00  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 95.00         1.276                  121.22  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 85.00                          -    NS 1 

Shuma 1 2,803.04

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 900.00         5.400             4,860.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 170.00         0.171                  29.070  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm 
dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në shkallë)

m3 6.00       15.700                  94.200  NP 3 

Shuma 3             4,984.232 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 1.00       31.220                    31.22  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 1.00       20.600                    20.60  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.00         8.600                      8.60  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 38.00         3.460                  131.48  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 2.85       60.000                  171.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 2.80       42.000                  117.60  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 2,240         0.130                  291.20  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 4.00         0.500                      2.00  NP 3 

Shuma 4                  773.70 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 209.00         1.000                  209.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 209.00         0.650                  135.85  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 209.00         0.650                  135.85  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 209.00         0.750                  156.75 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 554.26         0.545                  302.07  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 247.36         0.790                  195.41  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 45.00         5.100                  229.50  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 244.88         0.650                  159.17  NS 4 
Shuma 5               1,523.61 

10,084.71

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 10.44         8.600                    89.78  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 40.00         1.540                    61.60  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 60.00         2.300                  138.00  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 248.67         0.350                    87.03  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6                  717.42 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 280.00         0.775                  217.00  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 2000.00         0.775               1,550.00  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 99.00         1.425                  141.08  NS 3 
4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 949.00         5.800               5,504.20  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 2379.00         0.360                  856.44  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,100.00         0.360                  396.00  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,150.00         0.600                  690.00 

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Pallati Nr.22, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

PUNËTORË



Shuma 7               9,354.72 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 878.19         1.946               1,708.96 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 357.29         0.962                  343.73 NS 2

Shuma 8               2,052.69 

1 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 65.00         2.650                  172.25  NS 4 
2 2.268/a Pragje mermeri dritare m2 29.50         2.300                    67.85 

Shuma 9                  240.10 

12,364.92

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 10,084.71
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 12,364.92

22,449.63
1,122.48

23,572.11
                     7.56 
                     7.56 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,320.00         1.360               1,795.20  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 550.00         1.630                  896.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 170.00         2.170                  368.90  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 28.10       18.800                  528.28  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 22.00         2.200                    48.40  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.46         2.200                      3.21  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.82         1.000                      0.82  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 229.07         1.276                  292.29  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 99.30                          -    NS 1 

Shuma 1 3,933.61

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 30.00         0.130                      3.90  NP 3 

Shuma 2                      3.90 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 920.00         5.400             4,968.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 170.65         0.171                  29.181  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në shkallë)

m3 22.00       15.700                345.400  NP 3 

Shuma 3             5,343.543 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.31       31.220                    72.12  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 7.68       20.600                  158.21  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.46         8.600                    12.56  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 55.80         3.460                  193.07  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 8.10       60.000                  486.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 5.30       42.000                  222.60  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 7,116         0.130                  925.08  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 41         0.500                    20.50  NP 3 

Shuma 4               2,090.13 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 282.00         1.000                  282.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 282.00         0.650                  183.30  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 282.00         0.650                  183.30  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 282.00         0.750                  211.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 315.37         0.545                  171.88  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 245.74         0.790                  194.13  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 43.00         5.100                  219.30  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 243.28         0.650                  158.13  NS 4 
Shuma 5               1,603.54 

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 26, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



12,974.72

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 9.39         8.600                    80.75  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 650.00         1.540               1,001.00  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 170.00         3.050                  518.50  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 140.00         0.350                    49.00  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
6 2.29 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,990.25 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 350.00         0.775                  271.25  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3250.00         0.775               2,518.75  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 149.00         1.425                  212.33 
4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,050.00         1.425               1,496.25  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 3749.00         5.800             21,744.20  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,320.00         0.360                  475.20  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,400.00         0.360                  504.00  NS 3 

Shuma 7             27,221.98 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,030.74         1.946               2,005.82 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 430.05         0.962                  413.73 NS 2

Shuma 8               2,419.55 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 4.00         1.250                      5.00  NS 4 

2 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 85.00         2.650                  225.25 
3 2.268/a Pragje mermeri dritare m2 37.50         2.300                    86.25 

Shuma 9                  316.50 

31,948.28

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 12,974.72
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 31,948.28

44,923.00
2,246.15

47,169.15
                   15.12 
                   15.12 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,300.00         1.360               1,768.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 325.00         1.630                  529.75  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 100.00         2.170                  217.00  NS 1 
4 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 28.50       18.800                  535.80  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 2.00         2.200                      4.40  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 2.08         2.200                      4.58  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 1.17         1.000                      1.17  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 145.73         1.276                  185.95  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 185.00                          -    NS 1 

Shuma 1 3,246.65

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,300.00         5.400             7,020.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 182.41         0.171                  31.192  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 5.70       15.700                  89.490  NP 3 

Shuma 3             7,141.644 

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 28, Rr. "Jurgen Trade", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Orë pune  në raport me fondin rezervë
Orë pune në total

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 
PUNËTORË

Orë pune, shuma



1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 3.29       31.220                  102.71  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 1.37       20.600                    28.22  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 2.08         8.600                    17.89  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 64.00       20.000               1,280.00  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 7.60       60.000                  456.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 5.60       42.000                  235.20  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 7,880         0.130               1,024.40  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 58         0.500                    29.00  NP 3 

Shuma 4               3,173.42 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 285.00         1.000                  285.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 285.00         0.650                  185.25  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 285.00         0.650                  185.25  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 285.00         0.750                  213.75 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 168.55         0.545                    91.86  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 262.68         0.790                  207.52  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 42.00         5.100                  214.20  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 260.05         0.650                  169.03  NS 4 
Shuma 5               1,551.86 

15,113.70

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 14.00         8.600                  120.40  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 530.00         1.540                  816.20  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri m2 76.41         3.050                  233.05  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 125.00         0.350                    43.75  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 115.00         2.400                  276.00 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,566.40 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafaz shkalle) m² 270.00         0.775                  209.25  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (siperfaqe te brendshme) m² 3010.00         0.775               2,332.75  NS 3 

2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (kafazi i shkalleve) m² 99.00         1.425                  141.08 
2 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,150.00         1.425               1,638.75  NS 3 
3 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 3379.00         5.800             19,598.20  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,300.00         0.360                  468.00  NS 3 
5 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,350.00         0.360                  486.00  NS 3 

Shuma 7             24,874.03 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,101.78         1.946               2,144.06 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 459.69         0.962                  442.24 NS 2

Shuma 8               2,586.31 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 4.00         1.250                      5.00  NS 4 

2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 85.00         2.650                  225.25 
2.268/a Pragje mermeri dritare m2 32.80         2.300                    75.44 

Shuma 9                  305.69 

29,332.42

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 15,113.70
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 29,332.42

44,446.13
2,222.31

46,668.44
                   14.96 
                   14.96 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,300.00         1.360               1,768.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 750.00         1.630               1,222.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 110.00         2.170                  238.70  NS 1 
4 2.426/3 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 20.00       18.800                  376.00  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.45         2.200                      3.19  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.81         1.000                      0.81  NS 1 

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 43, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Punime hidroizolimi dhe tarrace



8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 103.40         1.276                  131.94  NS 1 
Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   

9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 120.00                          -    NS 1 
Shuma 1 3,743.34

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,635.00         5.400             8,829.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 169.10         0.171                  28.916  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 68.48         0.962                  65.878  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë) m3 7.20       15.700                113.040  NP 3 

Shuma 3             9,036.834 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.29       31.220                    71.49  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.95       20.600                    19.57  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.45         8.600                    12.47  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 40.50         3.460                  140.13  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 13.90       60.000                  834.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm                                                           ton 3.19       42.000                  133.98  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 5,195         0.130                  675.35  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 41         0.500                    20.50  NP 3 

Shuma 4               1,907.49 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 350.00         1.000                  350.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 350.00         0.750                  262.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 145.00         0.545                    79.03  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 100.00         0.790                    79.00  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 70.00         5.100                  357.00  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 200.89         0.650                  130.58  NS 4 
Shuma 5               1,713.10 

16,400.90

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 9.31         8.600                    80.07  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 265.00         1.540                  408.10  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 85.00         3.050                  259.25  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve m2 100.00         0.350                    35.00  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,123.42 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 355.00         0.775                  275.13  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 1230.00         0.775                  953.25  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 220.00         1.425                  313.50  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,300.00         5.800               7,540.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re(sipërfaqe të brendshme) m² 750.00         0.360                  270.00  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,620.00         0.360                  583.20  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,710.00                          -   
Shuma 7               9,935.08 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 828.32         1.946               1,611.91 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 312.49         0.962                  300.63 NS 2

Shuma 8               1,912.54 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 14.41         1.250                    18.01  NS 4 

2.268a Pragje mermeri dritare m2 19.20         2.300                    44.16 
2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 88.00         2.650                  233.20 

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature



Shuma 9                  295.37 

13,266.41

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 16,400.90
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 13,266.41

29,667.30
1,483.37

31,150.67
                     9.98 
                     9.98 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,300.00         1.360               1,768.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 1122.00         1.630               1,828.86  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 110.00         2.170                  238.70  NS 1 
4 2.426/3 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 20.00       18.800                  376.00  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 2.00         2.200                      4.40  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.60         1.000                      0.60  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 95.00         1.276                  121.22  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 5.00                          -   
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 120.00                          -    NS 1 

Shuma 1 4,339.98

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,866.00         5.400           10,076.400  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 199.76         0.171                  34.159  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 7.15       15.700                112.255  NP 3 

Shuma 3           10,223.776 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 1.00       31.220                    31.22  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.10       20.600                      2.06  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.20         8.600                    10.32  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 58.50         3.460                  202.41  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 15.80       60.000                  948.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 4.35       42.000                  182.70  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 5,499         0.130                  714.87  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 32.00         0.500                    16.00  NP 3 

Shuma 4               2,107.58 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 350.00         1.000                  350.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 350.00         0.750 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 168.00         0.545                    91.56  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 100.00         0.790                    79.00  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 70.00         5.100                  357.00  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 253.93         0.650                  165.05  NS 4 
Shuma 5               1,497.61 

18,169.08

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 11.00         8.600                    94.60  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 310.00         1.540                  477.40  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 99.00         2.300                  227.70  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 120.00         0.350                    42.00  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
6 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Punime shtrim me pllaka

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 45, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



Shuma 6               1,182.70 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 420.00         0.775                  325.50  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 1336.00         0.775               1,035.40  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 220.00         1.425                  313.50  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,300.00         5.800               7,540.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 1336.00         0.360                  480.96  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,620.00         0.360                  583.20  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,822.00                          -   

Shuma 7             10,278.56 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 938.10         1.946               1,825.54 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 369.17         0.962                  355.16 NS 2

Shuma 8               2,180.70 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 9.00         1.250                    11.25  NS 4 

2 2.268a Pragje mermeri dritare m2 16.80         2.300                    38.64 
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 82.60         2.650                  218.89 

Shuma 9                  268.78 

13,910.74

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 18,169.08
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 13,910.74

32,079.82
1,603.99

33,683.81
                   10.80 
                   10.80 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,300.00         1.360               1,768.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 750.00         1.630               1,222.50  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 110.00         2.170                  238.70  NS 1 
4 2.426/3 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 20.00       18.800                  376.00  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 6.00         2.200                    13.20  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.00         2.200                      2.20  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.50         1.000                      0.50  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 88.00         1.276                  112.29  NS 1 
9 Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
10 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 120.00                          -    NS 1 

Shuma 1 3,733.39

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,911.00         5.400           10,319.400  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 177.14         0.171                  30.291  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 7.00       15.700                109.900  NP 3 

Shuma 3           10,460.553 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.50       31.220                    78.05  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.20       20.600                      4.12  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.15         8.600                      9.89  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 59.00       20.600               1,215.40  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 16.20       60.000                  972.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm                                                            ton 4.20       42.000                  176.40  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 4,256         0.130                  553.28  NP 3 

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 47, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 55.00         0.500                    27.50  NP 3 

Shuma 4               3,036.64 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 350.00         1.000                  350.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 350.00         0.650                  227.50  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 350.00         0.750                  262.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 158.00         0.545                    86.11  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 100.00         0.790                    79.00  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 75.00         5.100                  382.50  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 225.18         0.650                  146.37  NS 4 
Shuma 5               1,761.48 

18,992.19

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 9.75         8.600                    83.85  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 255.00         1.540                  392.70  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 81.00         3.050                  247.05  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 115.00         0.350                    40.25  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 110.00         2.400                  264.00 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 110.00         0.700                    77.00 

Shuma 6               1,104.85 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 460.00         0.775                  356.50  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 1420.00         0.775               1,100.50  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 220.00         1.425                  313.50  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,300.00         5.800               7,540.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 1420.00         0.360                  511.20  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,620.00         0.360                  583.20  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,789.00         0.600               1,073.40 
Shuma 7             11,478.30 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 831.86         1.946               1,618.80 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 327.36         0.962                  314.94 NS 2

Shuma 8               1,933.74 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të konturimit)

m2 5.30         1.250                      6.63  NS 4 

2 2.268a Pragje mermeri dritare m2 16.80         2.300 
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 74.10         2.650 

Shuma 9                      6.63 

14,523.51

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 18,992.19
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 14,523.51

33,515.70
1,675.78

35,191.48
                   11.28 
                   11.28 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,140.00         1.360               1,550.40  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 655.00         1.630               1,067.65  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 110.00         2.170                  238.70  NS 1 
4 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 15.00         2.380                    35.70  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 7.00         2.200 15.4  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 2.00         2.200 4.4  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.70         1.000 0.7  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 95.00         1.276 121.22  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00 0
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 90.00 0  NS 1 

Shuma 1 3,034.17

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 85, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Punime hidroizolimi dhe tarrace



1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,622.00         5.400             8,758.800  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 195.62         0.171                  33.451  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 7.00       15.700                109.900  NP 3 

Shuma 3             8,903.113 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.10       31.220                    65.56  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.15       20.600                      3.09  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.00         8.600                      8.60  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 50.25       20.600               1,035.15  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 13.70       60.000                  822.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 3.95       42.000                  165.90  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 2,755         0.130                  358.15  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 62.00         0.500                    31.00  NP 3 

Shuma 4               2,489.45 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 300.00         1.000                  300.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 300.00         0.650                  195.00  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 300.00         0.650                  195.00  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 300.00         0.750                  225.00 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 191.08         0.545                  104.14  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 70.00         0.790                    55.30  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 45.00         5.100                  229.50  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 176.62         0.650                  114.80  NS 4 
Shuma 5               1,418.74 

15,845.61

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 22.82         8.600                  196.25  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 266.00         1.540                  409.64  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 55.00         3.050                  167.75  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 103.00         0.350                    36.05  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 78.00         2.400                  187.20 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 78.00         0.700                    54.60 

Shuma 6               1,051.49 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 560.00         0.775                  434.00  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 780.00         0.775                  604.50  NS 3 

2 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 78.00         1.425                  111.15  NS 3 

3 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,140.00         5.800               6,612.00  NS 3 
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 780.00         0.360                  280.80  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,140.00         0.360                  410.40  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,500.00         0.600                  900.00 
Shuma 7               9,352.85 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 737.86         1.946               1,435.88 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 271.12         0.962                  260.83 NS 2

Shuma 8               1,696.71 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 3.60         1.250                      4.50  NS 4 

2.268a Pragje mermeri dritare m2 22.00         2.300                    50.60 
2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 105.50         2.650                  279.58 

Shuma 9                  334.68 

12,435.72

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 15,845.61
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 12,435.72

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime murature



28,281.33
1,414.07

29,695.40
                     9.52 
                     9.52 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,400.00         1.360               1,904.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 655.00         1.630               1,067.65  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 40.00         2.170                    86.80  NS 1 
4 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 20.00         2.380                    47.60  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 6.50         2.200                    14.30  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 0.59         2.200                      1.30  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.33         1.000                      0.33  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 77.00         1.276                    98.25  NS 1 
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 110.00                          -    NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
Shuma 1 3,220.23

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,300.00         5.400             7,020.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 207.70         0.171                  35.517  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 6.50       15.700                102.050  NP 3 

Shuma 3             7,158.529 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 0.94       31.220                    29.35  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 0.47       20.600                      9.68  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 0.59         8.600                      5.07  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 57.00       20.600               1,174.20  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 11.05       60.000                  663.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 4.10       42.000                  172.20  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 5,535         0.130                  719.55  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 17         0.500                      8.50  NP 3 

Shuma 4               2,781.55 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 345.00         1.000                  345.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 345.00         0.650                  224.25  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 345.00         0.650                  224.25  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 345.00         0.750                  258.75 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 191.91         0.545                  104.59  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 90.00         0.790                    71.10  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 55.00         5.100                  280.50  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 271.42         0.650                  176.42  NS 4 
Shuma 5               1,684.86 

14,845.31

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 8.72         8.600                    74.99  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 263.00         1.540                  405.02  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 65.00         3.050                  198.25  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 240.00         0.350                    84.00  NP 3 

2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 95.00         2.400                  228.00 
2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 95.00         0.700                    66.50 

Shuma 6               1,056.76 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 300.00         0.775                  232.50  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 850.00         0.775                  658.75  NS 3 

Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 139, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 100.00         1.425                  142.50  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,200.00         5.800               6,960.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 850.00         0.360                  306.00  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,400.00         0.360                  504.00  NS 3 

2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,650.00                          -   
Shuma 7               8,803.75 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,035.16         1.946               2,014.42 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 413.73         0.962                  398.03 NS 2

Shuma 8               2,412.45 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 8.05         1.250                    10.06  NS 4 

2.268a Pragje mermeri dritare m2 23.00         2.300                    52.90 
2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 110.00         2.650                  291.50 

Shuma 9                  354.46 

12,627.42

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 14,845.31
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 12,627.42

Shuma pa TVSH ( A + B ) 27,472.73
1,373.64

28,846.37
                     9.25 
                     9.25 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,675.00         1.360               2,278.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 565.00         1.630                  920.95  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 105.00         2.170                  227.85  NS 1 
4 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 13.00         2.380                    30.94  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³ 7.00         2.200                    15.40  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 0.96         2.200                      2.11  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.54         1.000                      0.54  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 122.00         1.276                  155.67  NS 1 
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 110.00                          -    NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope 4.00                          -   
Shuma 1 3,631.46

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 1.00         0.130                      0.13  NP 3 

Shuma 2                      0.13 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 955.00         5.400             5,157.000  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 111.71         0.171                  19.102  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 
20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në tarracë)

m3 7.00       15.700                109.900  NP 3 

Shuma 3             5,286.964 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 1.57       31.220                    49.02  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 5.03       20.600                  103.62  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 0.96         8.600                      8.26  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 45.00       20.600                  927.00  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 8.20       60.000                  492.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 3.74       42.000                  157.08  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 3,588         0.130                  466.44  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 27         0.500                    13.50  NP 3 

Shuma 4               2,216.91 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 250.00         1.000                  250.00  NS 4 

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 189, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 250.00         0.650                  162.50  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 250.00         0.650                  162.50  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 250.00         0.750                  187.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 105.00         0.545                    57.23  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 80.00         0.790                    63.20  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 48.00         5.100                  244.80  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 159.26         0.650                  103.52  NS 4 
Shuma 5               1,231.24 

12,366.71

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 22.14         8.600                  190.40  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 246.00         1.540                  378.84  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 45.00         3.050                  137.25  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 150.00         0.350                    52.50  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 88.00         2.400                  211.20 
6 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 88.00         0.700                    61.60 

Shuma 6               1,031.79 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 410.00         0.775                  317.75  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 715.00         0.775                  554.13  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 155.00         1.425                  220.88  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,400.00         5.800               8,120.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 715.00         0.360                  257.40  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,675.00         0.360                  603.00  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,585.00         0.600                  951.00 

Shuma 7             11,024.15 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 607.18         1.946               1,181.57 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 247.73         0.962                  238.33 NS 2

Shuma 8               1,419.90 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 92.34         1.250                  115.43  NS 4 

2 2.268a Pragje mermeri dritare m2 25.00         2.300                    57.50 
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 113.10         2.650                  299.72 

Shuma 9                  472.64 

13,948.48

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 12,366.71
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 13,948.48

26,315.20
1,315.76

27,630.96
                     8.86 
                     8.86 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m² 1,675.00         1.360               2,278.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m² 202.00         1.630                  329.26  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m² 105.00         2.170                  227.85  NS 1 
4 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 13.00         2.380                    30.94  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³ 1.12         2.200 2.464  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 0.63         1.000 0.63  NS 1 
8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 93.91         1.276 119.82916  NS 1 
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 110.00 0  NS 1 

Shuma 1 2,988.97

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1,300.00         0.130                  169.00  NP 3 

Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 195.65                          -   
Shuma 2                  169.00 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.75       31.220                    85.86  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 4.40       20.600                    90.64  NP 3 

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Nr. 193, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime hekuri dhe betoni

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera



3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 1.67         8.600                    14.36  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 43.20       20.600                  889.92  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 10.50       60.000                  630.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 3.50       42.000                  147.00  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër
tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 5,855         0.130                  761.15  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 31         0.500                    15.50  NP 3 

Shuma 3               2,634.43 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 250.00         1.000                  250.00  NS 4 
2 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 250.00         0.650                  162.50  NP 3 
3 2.2 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 250.00         0.650                  162.50  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 250.00         0.750                  187.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 300.00         0.545                  163.50  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 80.00         0.790                    63.20  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 48.00         5.100                  244.80  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 278.92         0.650                  181.30  NS 4 
Shuma 4               1,415.30 

7,207.70

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³ 38.77         8.600                  333.42  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m² 245.00         1.540                  377.30  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m² 52.00         3.050                  158.60  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml 150.00         0.350                    52.50  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2 85.00         2.400                  204.00 
6 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 85.00         0.700                    59.50 

Shuma 6               1,185.32 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 433.00         0.775                  335.58  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m² 814.00         0.775                  630.85  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m² 147.00         1.425                  209.48  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 1,400.00         5.800               8,120.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (sipërfaqe të brendshme) m² 814.00         0.360                  293.04  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m² 1,675.13         0.360                  603.05  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 1,900.00         0.600               1,140.00 

Shuma 7             11,331.99 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 1,063.38         1.946               2,069.34 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 433.87         0.962                  417.40 NS 2

Shuma 8               2,486.74 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 77.00         1.250                    96.25  NS 4 

2 2.268a Pragje mermeri dritare m2 24.00         2.300                    55.20 
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 114.00         2.650                  302.10 

Shuma 9                  453.55 

15,457.60

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 7,207.70
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 15,457.60

22,665.30
1,133.26

23,798.56
                     7.63 
                     7.63 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve) m²  2,500.00         1.360               3,400.00  NS 1 
2 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament) m²  1,166.00         1.630               1,900.58  NS 1 
3 Ana - 3 Prishje e pllakave të shkallëve m²  150.00         2.170                  325.50  NS 1 
4 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³  60.00         2.380                  142.80  NS 1 
5 2.426 Prishje parapet murature pa pastrim m³  11.00         2.200 24.2  NS 1 
6 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme ) m³  2.00         2.200 4.4  NS 1 
7 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³  1.00         1.000 1  NS 1 

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Pallati Kavalioni, Rr. "Kavalioni", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike



8 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m²  155.00         1.276 197.78  NS 1 
9 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³  220.00 0  NS 1 

Ana - 22 Çmontim montim kondicioneri cope  7.00 0
Shuma 1 5,996.26

1 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për panelet e parapërgatitur duke përdorur fibra karboni 
me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 700.00         0.130                    91.00  NP 3 

Shuma 2                    91.00 

1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1.00         5.400                    5.400  NP 3 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 100.00         0.171                  17.100  NP 3 

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm 
dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)

m² 1.00         0.962                    0.962  NP 3 

4 2.70/2
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit 
në shkallë) m3 11.00       15.700                172.700  NP 3 

Shuma 3                196.162 

1 2.117/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal) m³ 2.00       31.220                    62.44  NP 3 
2 2.119/1a Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal) m³ 4.00       20.600                    82.40  NP 3 
3 2.262/4 Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur m³ 0.60         8.600                      5.16  NP 3 
4 2.119/1a Beton C20/25 per perforcim themeli m³ 88.30       20.600               1,818.98  NP 3 
5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 1.00       60.000                    60.00  NP 3 
6 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 5.30       42.000                  222.60  NP 3 

7 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 4,855         0.130                  631.15  NP 3 

8 Ana - 9 Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve) copë 11.00         0.500                      5.50  NP 3 

Shuma 4               2,888.23 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 1,100.00         1.000               1,100.00  NS 4 
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 1,100.00         0.650                  715.00  NP 3 
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 1,100.00         0.650                  715.00  NP 3 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 1,100.00         0.750                  825.00 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 165.00         0.545                    89.93  NP 3 
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 151.20         0.790                  119.45  NP 3 

6 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 120.00         5.100                  612.00  NP 3 

7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 149.69         0.650                    97.30  NS 4 
Shuma 5               4,273.67 

13,445.32

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve m³  60.50         8.600                  520.30  NP 3 
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi në kafazin e shkallëve m²  595.00         1.540                  916.30  NP 3 
3 2.268a Shkalle montazhi mermeri në kafazin e shkallëve m²  120.00         3.050                  366.00  NP 3 
4 2.234/2 Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve ml  290.00         0.350                  101.50  NP 3 
5 2.288 Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit m2  185.00         2.400                  444.00 
6 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml  185.00         0.700                  129.50 

Shuma 6               2,477.60 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (kafazi i shkalleve) m² 500.00         0.775                  387.50  NS 3 

2 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme) m²  2,950.00         0.775               2,286.25  NS 3 

3 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit) m²  404.75         1.425                  576.76  NS 3 

4 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m²  2,100.00         5.800             12,180.00  NS 3 
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re  (sipërfaqe të brendshme) m²  2,950.00         0.360               1,062.00  NS 3 
6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (përfshire kafazin e shkallëve) m²  2,500.00         0.360                  900.00  NS 3 
7 2.431 Skele tubo fasade > 12m m²  2,555.00                          -   

Shuma 7             17,392.51 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m²  1,780.00         1.946               3,463.88 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m²  840.00         0.962                  808.12 NS 2

Shuma 8               4,272.00 

1 2.373
Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i  vetratave ekzistuese të katit përdhe pas 
realizimit të
konturimit)

m2 5.50         1.250                      6.88  NS 4 

2 2.268a Pragje mermeri dritare m2 16.00         2.300                    36.80 
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 92.46         2.650                  245.02 

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Punime murature

Punime hekuri dhe betoni

Punime hidroizolimi dhe tarrace

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime për përforcimin e soletave



Shuma 9                  288.69 

24,430.81

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 13,445.32
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 24,430.81

37,876.13
1,893.81

39,769.94
                   12.75 
                   12.75 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme m² 150.00         1.360                  204.00 NS 1
5 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 5.50         2.380                    13.09 NS 1
10 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 9.55         1.276                    12.19 NS 1
11 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 15.00               -                            -   NS 1

Shuma 1                  229.28 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 11.00         0.171                      1.88 NP 3
Shuma 3                      1.88 

1 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi  10 cm) m³ 3.08       31.220                    96.16 NP 3
2 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a) m³ 7.39                          -   NP 3
3 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 1.15       60.000                    69.00 NP 3
4 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 2.54       42.000                  106.68 NP 3

5 Ana - 26
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese 
(për këmishimin e kollonave)

copë 1,584.00         0.456                  722.30 NP 3

6 Ana - 27
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë 
ankoruese (shtimi I mureve b/a )

copë 792.00         0.130                  102.96 NP 3

Shuma 5               1,097.10 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 115.00         1.000                  115.00 NS 4
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 115.00         0.650                    74.75 NP 3
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 115.00         0.650                    74.75 NP 3

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 115.00         0.750                    86.25 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 123.20         0.545                    67.14 NP 3
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 55.00         0.790                    43.45 NP 3
7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 71.50         0.650                    46.48 NS 4

Shuma 6                  507.82 

1,836.08

2 2.300 Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 150.00         1.425                  213.75 NS 4
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re m² 150.00         0.360                    54.00 NS 4
5 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 200.00                          -   NS 4

Shuma 8                  267.75 

1 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m² 9.55         2.640                    25.21 NS 4
2 2.395/a Dyer d/alumini dopio xham. m² 6.40         2.400                    15.36 NS 4
3 2.268a Pragje mermeri dritare m2 1.10                          -   NP 3

Shuma 10                    40.57 

308.32

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 1,836.08
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 308.32

2,144.40
107.22

2,251.62
                     0.72 
                     0.72 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme m² 135.00         1.360                  183.60 NS 1
5 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 7.00         2.380                    16.66 NS 1
10 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 13.36         1.276                    17.05 NS 1

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shtëpi individuale në pronësi të "Artur Shuli", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime te tjera

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime përforcimi murature

Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme

Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shtëpi individuale në pronësi të "Adrian Shtini", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË



11 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 15.00               -                            -   NS 1
Shuma 1                  217.31 

2 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 64.68         0.130                      8.41 NP 3

Shuma 2                      8.41 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 11.00         0.171                      1.88 NP 3
Shuma 3                      1.88 

1 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi  10 cm) m³ 2.31       31.220                    72.12 NP 3
2 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a) m³ 7.39                          -   NP 3
3 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 1.88       60.000                  112.80 NP 3
4 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 2.82       42.000                  118.44 NP 3

5 Ana - 26
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese 
(për këmishimin e kollonave)

copë 1,188.00         0.456                  541.73 NP 3

6 Ana - 27
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë 
ankoruese (shtimi I mureve b/a )

copë 792.00         0.130                  102.96 NP 3

Shuma 5                  948.05 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 130.00         1.000                  130.00 NS 4
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 130.00         0.650                    84.50 NP 3
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 130.00         0.650                    84.50 NP 3

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 130.00         0.750                    97.50 
4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 61.60         0.545                    33.57 NP 3
5 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm ml 55.00         0.790                    43.45 NP 3
6 2.218 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi m² 0.00         2.700                          -   NP 3
7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m² 71.50         0.650                    46.48 NS 4

Shuma 6                  520.00 

1,695.64

1 2.358/b Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 135.00         5.800                  783.00 NS 4
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re m² 135.00         0.360                    48.60 NS 4

Shuma 8                  831.60 

1 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m² 5.80         2.640                    15.31 NS 4
2 2.395/a Dyer d/alumini dopio xham. m² 7.56         2.400                    18.14 NS 4
3 2.273/5 Pragje mermeri dritare m2 2.32         3.120                      7.24 NP 3

Shuma 10                    40.69 

872.29

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 1,695.64
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 872.29

2,567.93
128.40

2,696.33
                     0.86 
                     0.86 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme m² 350.00         1.360                  476.00 NS 1
2 Ana - 28 Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m m² 250.00         1.630                  407.50 NS 1
3 Ana - 2 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m m² 300.00         1.630                  489.00 NS 1
4 Ana - 3 Prishje pllakash dhe nënshtresash m² 100.00         2.170                  217.00 NS 1
5 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 12.10       18.800                  227.48 NS 1
6 2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m³ 6.00         6.200                    37.20 NS 1
7 2.426/3 Prishje struktura betoni m³ 2.00       18.800                    37.60 NS 1
8 Ana - 20 Prishje struktura prej guri m³ 2.00         1.000                      2.00 NS 1
10 Ana - 21 Çmontim dyer/dritare m² 22.00         1.276                    28.07 NS 1
11 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 35.50               -                            -   NS 1

Shuma 1               1,921.85 

1 2.182
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur 
elementë L metalikë (fv konstruksione metalike te thjeshta)

ton 1.00       36.000                    36.00 NP 3

2 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 5.00         0.130                      0.65 NP 3

Shuma 2                    36.65 

Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shtëpi individuale në pronësi të "Esat Celhaka", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE

Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme

Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Punime për përforcimin e soletave

Punime përforcimi murature



1
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 100.00         5.400                  540.00 NP 3

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 33.00         0.171                      5.64 NP 3

3 Ana - 8
F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të 
gjerë)

m² 40.00         0.962                    38.48 NP 3

4 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8) ton 1.20       60.000                    72.00 NP 3

5 Ana - 23
Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cimento me 
aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)

copë 20.00         0.130                      2.60 NP 3

Shuma 3                  658.73 

1 2.28 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto m³ 1.00                          -   NP 1
2 2.19/a Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV m³ 1.00         1.700                      1.70 NP 3

Shuma 4                      1.70 

1 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi  10 cm) m³ 3.00       31.220                    93.66 NP 3
2 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a) m³ 7.50                          -   NP 3
3 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 1.00       60.000                    60.00 NP 3
4 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 1.20       42.000                    50.40 NP 3

5 Ana - 26
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese 
(për këmishimin e kollonave)

copë 750.00         0.456                  342.00 NP 3

6 Ana - 27
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë 
ankoruese (shtimi I mureve b/a )

copë 580.00         0.130                    75.40 NP 3

Shuma 5                  621.46 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m²  121.00         1.000                  121.00 NS 4
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m²  121.00         0.650                    78.65 NP 3
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m²  121.00         0.650                    78.65 NP 3

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m²  121.00         0.750                    90.75 
4 2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm ml  65.00         0.545                    35.43 NP 3
5 2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm ml  56.50         0.790                    44.64 NP 3
7 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin m²  25.60         0.650                    16.64 NS 4

Shuma 6                  465.75 

3,706.14

1 2.262 Shtrese betoni C 6/10 per nivelim m³ 12.00         8.600                  103.20 NP 3
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 100.00         2.460                  246.00 NP 3
3 2.324/b Plintuse grez importi, h = 10 cm ml 110.00         0.350                    38.50 NP 3

Shuma 7                  387.70 

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 m2 200.00         0.775                  155.00 NS 4
2 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah m2 250.00         1.425                  356.25 NS 4
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 100.00         5.800                  580.00 NS 4
4 2.404/1 Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme) m² 550.00         0.360                  198.00 NS 4
5 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re m² 200.00         0.360                    72.00 NS 4

Shuma 8               1,361.25 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 330.00         1.946                  642.18 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 60.00         0.962                    57.72 NS 2

Shuma 9                  699.90 

1 2.375/a Dritare d/alumini dyfish xham. m² 7.15         2.640                    18.88 NS 4
2 2.395/a Dyer d/alumini dopio xham. m² 4.00         2.400                      9.60 NS 4
3 2.410 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili m² 15.00         7.400                  111.00 NP 3
7 2.121/1 Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m m3 1.00       18.760                    18.76 NP 3
8 2.64/2 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm) m3 3.50       11.000                    38.50 NP 3

Shuma 10                  196.74 

0.00 2,645.59

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 3,706.14
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 2,645.59

6,351.73
317.59

6,669.31
                     2.14 
                     2.14 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Shtëpi individuale në pronësi të "Lulzim Kollcaku", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë

Orë pune  në raport me fondin rezervë
Orë pune në total

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 
PUNËTORË

Orë pune, shuma

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE
Punime shtrim me pllaka

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Punime përforcimi murature

Punime përforcimi themeli

Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme

Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie



1 Ana - 1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme m² 230.00         1.360                  312.80 NS 1
7 2.426/3 Prishje shtresa betoni mbi tarrace m3 11.40       18.800                  214.32 NS 1
11 2.37/5a Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km m³ 17.15               -                            -   NS 1

Shuma 1                  527.12 

2 Ana - 5
F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur  fibra 
karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike

m² 80.00         0.130                    10.40 NP 3

Shuma 2                    10.40 

2 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 88.00         0.171                    15.05 NP 3
Shuma 3                    15.05 

1 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi  10 cm) m³ 4.45       31.220                  138.93 NP 3
2 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 0.50       60.000                    30.00 NP 3
3 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 2.54       42.000                  106.68 NP 3

4 Ana - 26
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese 
(për këmishimin e kollonave)

copë 1,584.00         0.456                  722.30 NP 3

5 Ana - 27
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë 
ankoruese (shtimi I mureve b/a )

copë 792.00         0.130                  102.96 NP 3

Shuma 5               1,100.87 

1 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca m² 115.50         1.000                  115.50 NS 4
2 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim) m² 115.50         0.650                    75.08 NP 3
3 2.200 Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm (për nivelim) m² 115.50         0.650                    75.08 NP 3
4 2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m² 115.50         0.750                    86.63 
5 2.209/a Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm ml 123.20         0.545                    67.14 NP 3
6 2.212/a Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm ml 44.00         0.790                    34.76 NP 3

Shuma 6                  454.18 

2,107.62

1 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 m2 200.00         0.775                  155.00 NS 4
2 2.358/b Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. m² 230.00                          -   NS 4
3 2.404/1 Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme) m² 200.00         0.360                    72.00 NS 4
4 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re m² 230.00         0.360                    82.80 NS 4

Shuma 8                  309.80 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 121.00         1.946                  235.47 NS 14
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare m² 60.50         0.962                    58.20 NS 2

Shuma 9                  293.67 

3 2.410 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili m² 56.76         7.400                  420.02 NP 3
Shuma 10                  420.02 

1,023.49

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE 2,107.62
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURORE 1,023.49

3,131.11
156.56

3,287.67
                     1.05 
                     1.05 

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

1 AN-1 Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m m² 944.09         1.360               1,283.96 
2 AN-2 Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m m² 1360.00         1.630               2,216.80 
3 AN-3 Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m m² 496.10         2.170               1,076.54 
4 AN-4 Prishje pllakash dhe nënshtresash m² 258.00         2.380                  614.04 
5 2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m³ 18.20         2.200                    40.04 
6 AN Prishje parapet dhe bordure shkalle m² 218.00                          -   
7 AN Cmontim dyer/dritare m² 184.00                          -   
8 An Heqje kangjella dritaresh dhe largim nga objekti m² 15.00                          -   
9 An Heqje davancale dritaresh m² 32.00                          -   
10 An Prishje e rrjetit elektrik egzistues njesi 1.00                          -   
11 Ana - 4 Prishje e shtresave mbi tarracë m³ 15.00 2.2                    33.00 

Punime suvatimi dhe bojatisje

Instalime dhe rrjete inxhinierike

Punime te tjera

Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURORE

Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme

Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie

Shuma A - PUNIME STRUKTURORE

B - PUNIME JOSTRUKTURORE

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi

Punime për përforcimin e soletave

Punime përforcimi murature

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË

Pallati Nr. 272, Shetitorja Josif Budo, Bashkia Kavajë Njësia Administrative Kavajë

A - PUNIME STRUKTURORE
Punime prishjeje dhe çmontimi



12 2.37/5b Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km m³ 280.00                          -   
13 AN Montim dhe cmontim depozita uji njesi 1.00                          -   

Shuma 1               5,264.38 

1 2.431 Skele tubo fasade > 12m m2 1750.0 0.6 1050
2 AN KORIMANO ( NE PJESEN E SHKALLEVE) ml 202.6 0
3 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m² 206.0 2.65 545.9
4 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m² 38.2 2.65 101.23
5 2.273  Shtrese pllaka mermeri (dritare) m² 85.0 1.25 106.25
6 AN INSTALIME elektrike(Ndricues) cope 85.0 0
8 An Konstruksion metalik GALVANIZUAR  (Shkalle per ne tarrace) Ton 0.5 48 25.92

Shuma 2               1,829.30 

1 Ana - 22 Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve m2 285.0 0.171 48.735

2 An
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 1150.0 0

5 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 13.2 60 792
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + grafiato m² 1348.0 5.8 7818.4
4 2.262/4a Bazament beton C20/25 per konturimet dhe perforcim themeli m³ 69.0 3.46 238.74

Shuma 3         69.43               8,897.88 

1 2.264 Shtrese lluster çimento 1:2 m² 805.0 0.66 531.3
2 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 m³ 81.5 8.6 700.9
3 2.267/b Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm m² 815.0 1.66 1352.9
4 2.324/2 Plintuse mermeri h = 10cm ml 520.0 0.35 182

Shuma 4 2,767.10

1 2.310/1 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 m² 1655.0 0.775 1282.625
2 2.334 Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m m² 1340.0 2.5 3350
3 AN Fino m² 1655.0 0
4 2.300/1 Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë m² 496.1 1.425 706.9425

5 2.404/1 Boje hidroplastike  importi cilesi e I-re (muret ne ambjentet e perbashketa + tavanet) m² 943.9 0.36 339.7976628

6 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (fasada) m² 1340.0 0.36 482.4
Shuma 5               6,161.77 

1 2.264 Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi m² 495.2 0.66 326.832
2 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama m² 550.0 1 550
3 2.264 Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim m² 495.2 0.66 326.832
4 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 1.7 60 102
5 2.200/1 Termoizolim solete 10 cm me polisterol kompakt m² 495.2 1.35 668.52
6 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 m3 49.5 8.6 425.872
7 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 ml 306.0 1.09 333.54

8 2.411 Parapet  b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave m² 64.2 5.1 327.3420924

9 2.206 Kasete shkarkimi me llamarine xingat cope 18.0 2.42 43.56
Shuma 6               3,104.50 

1 Ana - 10 Instalime elektrike m² 295.0         1.946                  574.07 
2 Ana - 11 Instalime hidrosanitare                                                                  m² 295.0         0.962                  283.80 

Shuma 7                  857.87 
28,882.79

1,444.14
30,326.93

                     9.72 
9.72

Nr Nr. AN Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia
I. Punime te ndryshme dhe prishje 

1 2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m3 257 2.2 565.4
2 An. Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim m2 2149.00 0
3 An. Prishje suva ekzistuese brenda me pastrim m2 1000.00 0
4 An. Prishje shtresa pllake dhe nenshtresa m2 550.00 0
5 An. Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese m2 80.00 0
6 An. Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese m2 235.00 0
7 An2.405 Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar m2 46.00 1.44 66.24
8 2.37/5b Transport materiale ndertimi , dheu me auto deri ne 10.0 km m3 450.00 0

Shuma                       632 
II. Punime murature

1 2.70/2 Mur me tulle te lehtesuara dopio me llac perzier M25 m3 257 15.7 4034.9
2 2.121/1 Brez b/a C16/20,h deri 8m m3 18 18.76 337.68

Shuma                    4,373 
III. Punime tavani, suvatimi dhe veshje

1 2.300 Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah m2 956.08 0.775 740.9620613
2 2.310 Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25 m2 1595.00 0.775 1236.125
3 2.358/b Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. m2 2150.00 5.8 12470

Punime suvatimi dhe bojatisje

Punime të tarracës

Instalime dhe rrjete inxhinierike

PUNËTORË

"REHABILITIM QENDRA E ZONES TURISTIKE GOLEM",  Bashkia KAVAJE

Orë pune, shuma
Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total
Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

Punime te tjera

Punime përforcimi murature

Punime shtrim me pllaka



4 2.431 Skele tubo fasade > 12m m² 2500.00 0.6 1500
Shuma                  15,947 

IV. Punime betoni dhe b/arme
1 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (perforcim) m3 66.0 31.22 2060.52
2 2.181 Konstruksione metalike te perbera (perforcim shkallet) ton 0.5 48 24

3
Ana-

23/3.761/3
Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë 
hekuri)

m2 309.0 5.4 1668.6

Shuma                    3,753 
V. Punime hekur betoni

1 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 12.60 60 756
2 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 8.6 42 361.2

Shuma                    1,117 
VI. PUNIME DYER DHE DRITARE

1 2.375/1  F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 165.00 2.65 437.25
2 2.383/1  F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. m2 47.00 0.66 31.02
3 2.386/1  F V dyer te jashtme metalike te blinduara. m2 24.00 3 72

Shuma                       540 
VII. Punime shtresash dhe h/izolim

1 2.264 Shtrese lluster çimento 1:2 m2 952.00 0.66 628.32
2 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 950.00 2 1900
3 2.196/b Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete m2 74.00 0.42 31.08
4 2.288 Shtrese me pllaka granili me boje pa borduren e betonit (shtrim hyrja e jashtme) m2 397.00 2.4 952.8
5 2.326 Veshje me pllake majolike m2 190.00 3.7 703
6 2.324/b Plintuse grez importi, h = 10 cm ml 1250.00 0.35 437.5
7 2.268/a Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri m2 85.00 2.3 195.5
8 2.218 Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi m2 265.00 2.7 715.5

Shuma                    5,564 
VIII. Punime bojatisje 

1 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda) m2 2550.00 0.36 918
2 2.404/1 Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Jashte) m2 2150.00 0.36 774

Shuma                    1,692 
IX. Instalime elektrike m2 685           1.95                    1,333 
X. Instalime H/sanitare dhe mekanike m2 651           0.96                       626 

Shuma punime ndertimi I - X lek                  35,577 

35,576.90

1,778.85

37,355.75

                   11.97 

                   11.97 

Orë pune, shuma

Orë pune  në raport me fondin rezervë

Orë pune në total

Punëtorë = Orë pune në total / 8 orë pune në ditë / 390 ditë afati I zbatimit 

PUNËTORË


