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REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KUCOVE

Data / [ 2022

PROCESVERBAL - Tipi i kontratés-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM
(Ky procesverbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI | PROKURIMIT :

“Rikonstruksion i rrugés fshati Goraj”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):

Kodi 45233120-6 (punime ndértimi pér rrugg).

VLERA E FONDIT LIMIT :

37 549 700 (tridhjeté e shtaté milion e peséqind e dyzeté e nénté mijé e shtatéqind) leké pa tvsh.

Né bazé té nenit 21, pika 2, té Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe
nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kugové ka hartuar procesverbalin pér argumentimin
dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar,
me pérmbajtjen si mé poshté :
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KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojeé :

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcés ...;
b. Formulari pérmbledhés i vetdeklarimit, sipas Shtojcés 3....

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 76, 82 dhe 83 té LPP, dhe nenin 26, té
VKM nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pé&r miratimin e rregullave t€ prokurimit publik™.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

Operatorét ekonomik ofertues duhet té paragesin vértetim pér shlyerjen pér taksat vendore pér

vitin 2021, si dhe pér vitin 2022 né pérputhje me ligjin 9632 daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e
Taksave Vendore” kudo qé operatori ekonomik ka ushtruar aktivitet sipas QKB.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomik duhet té vetdeklarojné né formularin
pérmbledhés té vetédeklarimit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe
nenit 43, pika 6, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik” dhe ne ligjin nr.9632, dat€ 30.10.2006 “Pé&r Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar.

Pér Taksat Lokale

Né ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “ Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9
pércaktohet se :

Né taksat vendore pérfshihen :
1. Taksa vendore mbi biznesin e vogél.

2. Taksa mbi pasuriné e paluajtshme, né té cilén pérfshihen taksa mbi ndértesat dhe taksa mbi
tokén bujgésore.

3. Taksa e fjetjes né hotel.
4. Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja.
5. Taksa mbi kalimin e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme.

6. Taksa e regjistrimit té pérvitshém té mjeteve.
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7. Taksa pér zénien e hapésirave publike.
8. Taksa e tabelés.
9. Taksa té pérkohshme.

N¢€ nenin 14 po kétu, pércaktohet se : “1. Taksa paguhet né katér késte t& barabarta. Késti i paré
paguhet brenda datés 20 prill. Késti i dyté jo mé voné se data 20 korrik, késti i treté jo mé voné
se data 20 tetor dhe késti i fundit jo m€ voné se data 20 janar e vitit t€ ardhshém fiscal”.

Bazuar mbi sa mé sipér kérkesa e autoritetit kontraktor pér pagesén e taksave lokale pér
vitin 2021 si dhe pér vitin 2022 éshté né pérputhje me ligjin 9632 daté 30.10.2006” Pér
sistemin e taksave vendore”, i cili detyron operatorét ekonomik ofertues gé té dorézojné
minimalisht vértetimin pér pagesén e dy késteve (konkretisht deri né késtin e dyté i cili
paguhet jo mé voné se data 20 korrik).

2.1. Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale (nése éshté e aplikueshme):
Kjo piké pérmbushet sipas pikés a) té Kritereve té Pérgjithshme (Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8)

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né nenin 77, pika 1/a dhe 2, té LPP, nenin39, pika
6/b, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, ’Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”.

2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paragesin vértetim pér xhiron minimale vjetore pér tre vitet e fundit financiare duke filluar nga
data e publikimit t& njoftimit t& kontratés, ku vlera e xhiros pér té paktén njé nga vitet e
periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogeél se 80% e fondit limit té kontratés gé prokurohet.

(Kjo kérkesé do té konsiderohet e pérmbushur nése Operatori ekonomik arrin vlerén e xhiros
minimale né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né vlerén e fondit limit té késaj
procedure, si dhe bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik™.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar argumentohet si mé poshté :
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Autoriteti kontraktor, né pércaktimin e vlerés sé xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo mé
pak se 80% e vlerés sé fondit limit té kontratés qé prokurohet) ka mbajtur né konsideraté nenin
43 pika 2 gérma b), t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin ¢ rregullave té prokurimit
publik” ku shprehimit thoté se :

Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kérkon kopje té
deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik, pér njé periudhé maksimumi
deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare .

2. Vlera e xhiros minimale vjetore gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:

a) dyfishin e vlerés sé pérllogariturté kontratés ose lotit', né procedurat e prokurimit mbi
kufirin e larté monetar;

b) vlerén e pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té
larté dhe té ulét monetar;

C) 40 % té vleréssé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né procedurat e prokurimit “Shérbim konsulence”.

Shénim: Duke gené se aktet ligjore dhe nénligjore parashikojné njé marzh pér vlerén e xhiros
gémund té kérkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet té argumentojné vlerén e kérkuar té
xhiros brenda kétij marzhi.

Pércaktimi i viteve té kérkuara pér paragitjen e vértetimit té xhiros vjetore éshté béré bazuar ligjit
nr. 8438, daté 28.12.1998 "Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, Udhézimit té Ministrit té
Financave nr.5, daté 30.01.2006, "Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kérkesave té
ligjit Nr. 25/2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK né miratimin e kétij kriteri ka mbajtur né vémendje nenin 29 té Ligjit Nr. 8438, daté
28.12.1998 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat tatimore”: “Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore
té té ardhurave té tatueshme né formén e pércaktuar né udhézimin e Ministrit t€ Financave né
zbatim té ketij ligji. Tatimpaguesit paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés
31 mars té vitit pasardhés, duke paragitur né té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me
anekset e tij, si dhe ¢do té dhéne tjetér té pércaktuar né udhézimin e Ministrit té Financave né
zbatim té kétij ligji”.

2.2.2 Operatorét ekonomiké ofertues duhet té japin informacione né bilancet e tyre vjetore pér
njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit té
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njoftimit té kontratés, té shogéruara me Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té Autorizuar, né
rastin kur jané né kushtet e pércaktimeve té neni 41, pika ’c”, té Ligjit nr. 10091, daté 5.03.2009
“Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit té audituesit ligjor dhe té kontabilistit té
miratuar”, i ndryshuar, qé t€ tregojné raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kérkesé
konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance té njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet
aktivit dhe pasivit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe
nenit 43, pika 4, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”.

Pércaktimi i viteve té kérkuara pér paragitjen e bilanceve éshté béré duke iu referuar
legjislacionit té fushés, konkretisht, ligjit nr. 8438, daté 28.12.1998 "Pér tatimin mbi té ardhurat",
i ndryshuar, Udhézimit t& Ministrit té Financave nr.5, daté 30.01.2006, "Pér tatimin mbi té
ardhurat", 1 ndryshuar, si dhe kérkesave té ligjit Nr. 25/2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”. Referuar né nenin 29 té Ligjit Nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat
tatimore: “Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme né formén e
pércaktuar né udhézimin e Ministrit té€ Financave né zbatim té ketij ligji. Tatimpaguesit paragesin
deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit pasardhés, duke paraqgitur né
té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe ¢do té dhéne tjetér té
pércaktuar né udhézimin e Ministrit té€ Financave né zbatim té kétij ligji.

Ndérsa shogérimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, éshté béré duke iu referuar
parashikimit né nenit 41 shkronja ¢” té Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridiké qé detyrohen pér
auditimin ligjor té pasgyrave financiare detyrohen té kryejné auditimin ligjor té pasqyrave
financiare vjetore, pérpara publikim té tyre, nga eksperté kontabél ose shogéri audituese: "'c)
shogérité me pérgjegjési té kufizuar, té cilat zbatojné pér raportimin financiar standardet
kombétare té kontabilitetit, kur, né mbyllje té periudhés kontabél, pér dy vite radhazi,
tejkalojné dy  prej tre  treguesve té méposhtém: i)  totali i aktiveve té bilancit, né
mbyllje té periudhés kontabél pérkatése, arrin ose e kalon shumén prej 50 milioné lekésh; ii)
shuma e té ardhurave nga veprimtaria ekonomike (garkullimi) né até periudhé kontabél arrin
ose e kalon shumén prej 100 milioné lekésh; iii) ka, mesatarisht, 30 té punésuar gjaté periudhés
kontabél".

2.3 Aftésité teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér pérvojén e méparshme té ngjashme:
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a) puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 40% e
vlerés s€ pérllogaritur t€ kontratés q€ prokurohet dhe qé €shté realizuar gjaté pesé viteve
té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés,ose

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e
marré sé bashku gjaté€ pesé€ viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 180 % e vlerés limit té
kontratés gé prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paragiten vértetime
té léshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paragiten vértetime,
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té& kontratés
dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe cdo lloj dokumenti tjetér, qé
parashikohet nga legjislacioni né fuqi, qé provon realizimin me sukses té punéve.

Pér té vértetuar pérvojén e suksesshme né ekzekutimin e njé kontrate t& ngjashme,Operatori
Ekonomik duhet té paragesé dokumentat e méposhtém :

e Pér kontrata pér puné publike t€ realizuar me institucione shtetérore kérkohen:
a) Kontraten/at e Sipérmarrjes,
b) Situacion pérfundimtare té objektit,
¢) Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés pérkatése,
d) Akt Kolaudimi
e) Faturat tatimore
e P¢&r kontrata pér puné publike €shté realizuar me subjekte private kérkohen:
a) Kontraten/at e Sipérmarrjes,
b) Situacion pérfundimtare té objektit,
c) Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojcés pérkatése.
d) Akti i Kolaudimit
e) Faturat tatimore,

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
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miratimin e rregullave té prokurimit publik”. Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét
ekonomiké té déshmojné gé kané pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté
kérkuar gé punét e méparshme té ngjashme té jené jo mé e vogél se 40 % té vlerés sé fondit
limit, pér njé objekt té& vetém, ose jo mé e vogél 180% té vlerés sé fondit limit pér punét totale té
ngjashme té kryera né 5 vitet e fundit, gé jané brenda vlerave kufi té pércaktuara né nenin e
sipércituar.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté:

Pérvoja e méparshme éshté element shumé i nevojshém gé garantojné autoritetin, se operatorét
ekonomiké mbi bazén e vlerés sé punéve té ngjashme zotérojné kapacitete pér té zbatuar
kontratén me sukses sipas njé standarti té pérshtatshém cilésie. Né mbéshtetje té nenit 88 pika 1 e
VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund t€ paraqitet nga njé bashkim operatorésh
ekonomiké, sipas pércaktimit t& pikave 2 dhe 3, t€ nenit 14, t€ LPP-s€, ku njéri prej té ciléve 1
pérfagéson té tjerét gjaté procedurés dhe, né rast pérzgjedhjeje, edhe gjaté zbatimit té kontratés.
Né oferté duhet té pércaktohet pjesa e shérbimit, punés ose furnizimit, gé do té kryejé secili nga
anétarét e kétij bashkimi népérmjet njé kontrate bashképunimi t€ hartuar ndérmjet paléve.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet té paragesé licencén profesionale té shoqérisé, té vlefshme pér
zbatimin e punimeve objekt kontrate, t& I&shuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Keshillit t&¢ Ministrave Nr. 42 daté
16.01.2008 ““Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike gé ushtrojné
veprimtari ndértimi”, e cila pérfshin kategorité e méposhtme :

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

1. NP -1A Punime gérmimi né toké.

2. NP-4 A Rrugg, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

1. NS -6 A Sinjalistika rrugore jodriguese
2. NS -18 A Punime topogjeodezike
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Operatorét e huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licensave profesionale qé disponojné té
Iéshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrisé
kompetente té kohés) Republika e Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies
sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé
ushtrojné veprimtari ndértimi, e miratuar me VKM- né Nr.42, daté 16.01.2008).

Mosparaqgitja né kété formé éshté kusht skualifikues.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, nenin39, pika 6/a, t&¢ VKMnr.285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin ¢ Rregullave té Prokurimit Publik”, si dhe si dhe Vendimin e Keshillit t¢ Ministrave
Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé
licencave profesionale té zbatimit, Kklasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé
ushtrojné veprimtari ndértimi”.

Kategorité e kérkuara jané kérkuar bazuar né zérat dhe vlerat e punimeve, si mé poshté:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

NP — 1 A (Punime gérmimi né toké konsiderohen gérmimet, sistemimet dhe ndryshimet né
volum té tokés, té realizuara me cfarédo lloj mjeti, pavarésisht nga natyra e terrenit qé do té
gérmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkémbore.

Licensa e mésipérme pérkon pérkatésisht me zérat e preventivit si mé poshté : 3.89/a gérmim
dheu me eskavator me goma 0.25 m?, né kanale gjerési deri né 2 m, toké zak, kategoria 111, me
shk né mjet (0.5 x 0.6) m né sasiné 450 m3, si dhe 2.1 gérmim dheu themel muri né sasi 120 m3.

NP-4 A (Rrugé autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhé me
kavo dhe pista aeroportuale. Pérfshin né ményré té thjeshtuar rrugét, pavarésisht nga shkalla e
tyre e réndésisé, autostradat, superstradat pérfshiré ndérhyrjet né pika té vecanta, tunelet,
devijimet nén nivele dhe né lartési, parkimet, punime té mureve mbajtése, hekurudha, metro,
hekurudhé me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopteréve, sheshet té realizuara me
materiale té vecanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, né
hekur, betonarme té thjeshté dhe té paranderur, parafabrikat ose té prodhuar né objekt.
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Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturim i ndérhyrjeve né rrjetin rrugor té
nevojshém pér té ndjeré pagéndrueshmériné mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo qé té jeté
shkalla e réndésisé, kompletimi i ¢cdo vepre lidhése, plotésuese ose pajisje edhe e tipit té vecanté,
té linjés hekurudhore.

Duke paré dhe veté objektin e prokurimit i cili éshté “Rikonstruksion i rrugés fshati Goraj”
kjo kategori ndértimi pérkon dhe éshté né pérputhje dhe véllim té ploté me investimin gé do té
kryhet (e cila pérshtatet me ¢do zé té preventivit té punimeve). Bazuar mbi objektin e prokurimit,
géllimi kryesor i autoritetit kontraktor éshté shtrimi i rrugés gé té con né fshatin Goraj,duke i
siguruar banoréve té zonés kushte mé té mira jetesé (njé rrugé e cila nuk ka patur asnjéheré
investim). Bazuar dhe nga preventive i punimeve ku pérfshin puné té tilla si psh, 2.111/2 beton
themel muri né sasingé 120 m®, 2.111/2 mur butobetoni M-150 né sasing 200 m?, 3.211 shtresé
cakélli mbeturina kave t=20cm né sasiné 7500 m?, 3.212/b shtresé stabilizanti 10cm né sasiné
6000 m?, 3.233/4 shtresé asfaltobetoni me zall lavatrice 7cm me makineri né sasiné 6000 m? etj,
té cilat jané né pérputhje me licensén e mésipérme té kérkuar nga autoriteti kontraktor.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS — 6 A (Sinjalistika rrugore jodricuese konsiderohet vendosja né vepér, mirémbajtja,
ristrukturimi  dhe kryerja e sinjalistikés rrugore jondriguese, vertikale, horizontale dhe
komplementare)

Duke analizuar preventivin e punimeve, jané parashikuar punime si An 158 Fv tabela té
ndryshme rrugore D=60cm.

Kérkesa gé operatorét ekonomik ofertues duhet té disponojné licensén NS 2 A éshté njé kérkesé
né pérputhje dhe véllim té ploté me objektin e prokurimit dhe njékohésisht garanton autoritetin
kontraktor pér zbatimin me sukses té kontratés dhe né kohé.

NS - 18 A ( Punime Topogjeodezike konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale gé
kérkojné mjete dhe organizim té vecanté, punime topogjeodezike né objekte inxhinierike,
punime speciale gjeodezike; rrjeta mbéshtetése dhe géndrueshmeéri terrenesh )

Duke analizuar preventivin e punimeve, kjo kategori license pérkon pikérisht me punimet si mé
poshté, 2.111/2 beton themel muri né sasiné 120 m3, 2.111/2 mur butobetoni M-150 né sasiné
200 m3, 3.211 shtresé cakélli mbeturina kave t=20cm né sasiné 7500 m?, 3.212/b shtresé
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stabilizanti 10cm né sasiné 6000 m?, 3.233/4 shtresé asfaltobetoni me zall lavatrice 7cm me
makineri né sasiné 6000 m? pér nivelim pér rrugén gé do t& ndértohet.

Referuar natyrés sé punimeve té mésipérme pér kéto té fundit, shfaget e nevojshme
disponueshmeéria e kategorive té licencés pér zbatim NS 18 - A, si punime té cilat pérfshihen né
grupin e punimeve parashikuar né lidhjen nr.3 té Vendimit 17 nr. 42, daté 16.01.2008 té Késhillit
t€ Ministrave “P&ér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike, gé ushtrojné
veprimtari ndértimi”, i ndryshuar. Ku kjo kategori kér kohet pér ¢cdo puné ndértimi ku ka shtrim
rrugésh, rikonstruksione ose ndértim banesash, punime ndértimi, gérmim kanali etj sepse ai
merret me rilevimit e tokés, kuatot, profile térthero dhe gjatésore, piketimet

Né Lidhjen 4 “Klasifikimi paraprak i shoqgérive ndértimore sipas niveleve pér ¢do kategori
punimesh zbatimi” t&¢ VKM-sé nr. 42, éshté véné dhe kategoria A pér té gjitha kategorité e
kérkuar sipas nivelit nga 0 deri né 20 milion leké .

2.3.3. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé, si mé poshté :

1) Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
2) Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)
3) Inxhinier Topograf 1 (njé)
4) Inxhinier Mjedisi 1 (njé)

Inxhinierét e sipércituar duhet té figurojné si drejtues teknik né licensén e operatorit ekonomik
ofertues dhe né listépagesén e shoqérisé pér njé periudhé 3 mujore, duke filluar nga data e
publikimit té njoftimit té kontratés .

Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té paragesé:

Pér secilin pjestar te stafit teknik té mésipérm duhet té paragesé kontrate pune e vlefshme,
diplomé, librezé pune dhe CV, (Drejtuesit teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi)

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomik duhet té vetdeklarojné né formularin
pérmbledhés té vetédeklarimit.

Né rastin konkret synimi bazé i autoritetit kontraktor éshté vértetimi se subjektet ofertues
zotérojné staf té kualifikuar teknik pér kryerjen e punimeve objekt kontrate.
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N¢ nenin 8 t€ ligjit nr. 8402, daté 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te
ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve t€ ndértimit kryhet vetém nga persona juridiké,
privaté ose publiké, vendas apo té huaj, té pajisur me licencén pérkatése, pér zbatim punimesh
ndértimore." Zbatuesi i punimeve mban pérgjegjési dhe éshté i detyruar té realizojé punimet e
ndértimit, né pérputhje me lejen e ndértimit, projektin, kushtet teknike té zbatimit dhe rregullat e
sigurimit teknik. Ai duhet té sigurojé cilésiné e materialeve té ndértimit dhe produkteve té
ndértimit, té cilat duhet té plotésojné kérkesat e projektit né pérputhje me standardet kombétare
ose europiane. Me materiale dhe produkte ndértimi kuptohet ¢do produkt i prodhuar pér t'u
pérfshiré né ményré t&€ pérhershme né€ punimet e ndértimit.”

Sa mé sipér, né interpretim té dispozitave té mésipérme, zbatimi i punimeve té ndértimit kryhet
vetém nga personat té pajisur me licencé té cilét njéherazi mbajné pérgjegjési pér realizimin e
punimeve né pérputhje me kushtet e kérkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me
disponueshmériné e Inxhinieréve té mésipérm, njésia e prokurimit gjykon se pér sa kohé gé
autoriteti kontraktor né preventivin e punimeve ka parashikuar punime té njé natyre né té cilén
shfaget e nevojshme disponueshméria i njé Inxhinier ndértimi, Hidroteknik, Elektrik, Mjedisi,
Gjeolog si dhe Topograf paré kjo né raport edhe me pikat dhe kategorité pérkatése té licencés sé
kérkuar nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve té punimeve té parashikuara né
preventivin dhe né projektin pérkatés, kriteri i mésipérm éshté né pérputhje dhe proporcion me
volumin e kontratés, si dhe né raport me kohézgjatjen e zbatimit té punimeve té parashikuar,
vlerén dhe natyrén e saj, éshté njé kérkesé né pérpjestim me natyrén dhe objektin e punimeve
dhe nuk shkon pértej asaj se ¢faré éshté e nevojshme .

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publikt€ ndryshuar, me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét
ekonomikeé té déshmojné gé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses
té kontratés. Kriteri pér stafin drejtues teknik, lidhet ngushtésisht me objektin e kontrates,
relacionin teknik dhe zérat e punimeve. Nevoja pér inxhinierét né objekt éshté e diktuar nga
pérvoja dhe legjislacioni pér punimet e ndértimit. Mungesa e kétij stafi pothuajse né ¢do rast
rezulton né realizim jashté afatit, jashté normave dhe me cilési té dobét té objekteve. Operatorét
ekonomiké duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e
nevojshém, pér té zbatuar kontratén. Drejtuesi i projektit éshté pérgjegjés pér ndértimin né
pérputhje me kushtet teknike té zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen né puné brenda kushteve
té kontratés.

» Inxhinier Ndértimi 1 (njé)

Nga zérat e preventivit dhe natyra e objektit té prokurimit dhe né zbatim t¢ VKM 629 daté
13.05.2015 “Pér miratimin e manualeve tekniké t€ ¢mimeve t€ punimeve t&€ ndértimit dhe té
analizave teknike t€ tyre” jan€ pércaktur numri i punonjésve dhe stafi i kualifikuar me licencé
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ose déshmi té léshuara nga autoritet e pércaktuara me ligj. Kérkesa pér njé inxh. Ndértimi qé té
jené né licencén e shoqérisé éshté vendosur né zbatim té Kodit té Punés, kohézgjatja javore e
punés 48 oré pér njé periudhé té gjaté pune (afati i realizimit té punimeve té kontratés éshté 4
muaj, né zbatim té VKM nr.42 daté 16.01.2008 Pér Miratimin e Rregullores pér Kriteret dhe
Procedurat e Dhénies sé Licencave Profesionale t€ Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit té
Subjekteve Juridike, qé Ushtrojné Veprimtari Ndértimi”, pika II :c) Autoritetet kontraktore, né
pércaktimin e grafikéve dhe afateve pér pérfundimin e punimeve té ndértimit, né dokumentet e
tenderit t& prokurimit dhe né kontratén e zbatimit té veprave publike, ndértimore, detyrohen té
[logarisin kryerjen e punimeve, pér periudhén 4 mujore, pér ndértimin e objekteve .

Specialiteti i inxhinieréve té ndértimit éshté vendosur né zbatim t¢ VKM nr. 42 daté 16.01.2008
Kreu IV “Drejtuesi Teknik i shogérisé dhe pa pajtueshméria me kété detyré .

Synimi bazé i autoritetit kontraktor éshté vértetimi se subjektet ofertues zotérojné staf té
kualifikuar teknik ( inxhinier ndértimi té cilét jané njéherazi dhe drejtues teknik) pér kryerjen e
punimeve né pérputhje me kohézgjatjen e parashikuar né dokumentet e procedurés sé prokurimit
dhe njéherazi né pérputhje me turnet e parashikuar nga akti nénligjor né zbatim té ligjit. Né
nenin 8 t& ligjit nr. 8402, dat€¢ 10.9.1998 “Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te
Ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve té ndértimit kryhet vetém nga persona juridiké,
privaté ose publiké, vendas apo té huaj, té pajisur me licencén pérkatése, pér zbatim punimesh
ndértimore." Zbatuesi i punimeve mban pérgjegjési dhe éshté i detyruar té realizojé punimet e
ndértimit, né pérputhje me lejen e ndértimit, projektin, kushtet teknike té zbatimit dhe rregullat e
sigurimit teknik. Ai duhet t& sigurojé cilésiné e materialeve té ndértimit dhe produkteve té
ndértimit, té cilat duhet té plotésojné kérkesat e projektit né pérputhje me standardet kombétare
ose europiane. Me materiale dhe produkte ndértimi kuptohet ¢cdo produkt i prodhuar pér t'u
pérfshiré né ményré t&€ pérhershme n€ punimet e ndértimit.”

Duke analizuar preventivin e punimeve , dhe paré objektin e prokurimit i cili éshté
“Rikonstruksion i rrugés sé fshatit Goraj” dhe zérat pérkatés né€ preventiv ku shumica prej tyre
jané puné ndértimi, del i nevojshém gé operatori ekonomik fitues duhet té disponoj njé inxhinier
ndértimi.

> Inxhinier Hidroteknik 1 (njé)

Lidhur me disponueshmériné e Inxhinierit Hidroteknik, njésia e prokurimit gjykon se pér sa
kohé qgé autoriteti kontraktor, né preventivin e punimeve ka parashikuar punime té njé natyre né
té cilén shfaget e nevojshme disponueshméria i njé Inxhinier Hidroteknik, dhe referuar
volumeve té punimeve té parashikuara né preventivin dhe né projektin pérkatés, kriteri i
mésipérm éshté né pérputhje dhe proporcion me volumin e kontratés, paré kjo né raport me
kohézgjatjen e zbatimit té punimeve té parashikuar, vlerén dhe natyrén e punimeve, faktin gé
punimet do té kryhen né njé shesh ndértimi té vetém, éshté njé kérkesé né pérpjestim me natyrén
dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon pértej asaj se ¢faré éshté e nevojshme .
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Duke analizuar preventivin e punimeve inxhinieri i mésipérm pérkon me punimet né zérat
pérkatés punime hidraulike si 2.520 FV Tubo plastike drenazh 110mm né sasiné 55 ml, 3.178
ndértim kasonete né toké té buté né sasiné 7500 m?, 2.555 FV tuba betoni O 500 mm né sasiné
30 ml, si dhe puse kontrolli 1x1x1.5 m né sasiné 6 copé .

> Inxhinier Topograf 1 (njé)

Inxhinier topograf kérkohet pér ¢cdo puné ndértimi ku ka shtrim rrugésh, rikonstruksione ose
ndértim banesash, punime ndértimi, gérmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokés,
kuatot, profile térthero dhe gjatésore, piketimet etj. Prania e topografit éshté e domosdoshme né
terren pér zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé duke i dhéné garanci autoritetit kontraktor
pér zbatimin e kontratés me sukses.

» Inxhinier Mjedisi

Duke analizuar preventivin e punimeve, gérmim dhe sistemin, pérpos punimeve gé do té kryejé
operatori ekonomik fitues i késaj procedure ka detyrimin ligjor gé do té rregullojé ambjentin
pérreth kantierit té ndértimit ku do té punojé, duke Iévizur té gjitha mbetjet ndértimore gé do té
krijohen gjaté dhe duke 1€né njé ambjet t€ miré né pérfundim. Né kété kuptim kéto punime té
parashikuara duhet té kryhen nga njé specialist i fushés sikundér éshté inxhinieri e mjedisit té
cilat garantojné njé nivel té pranuar t€ menaxhimit té mjedisit sa kohé gé veprimtaria e tyre ka
ndikim té drejtpérdrejté mbi té .

Bazuar dhe né Specifikimet teknike té publikuar nga njésia e prokurimit né sistemin e Prokurimit
Publik, autoriteti kontraktor ka parashikuar “mbrojtjen e ambjentit” ku pércakton garté gé
sipérmarrési, me shpenzimet e veta duhet té ndérmarré té gjithé veprimet e mundshme pér té
siguruar qé ambjenti lokal i sheshit té ruhet dhe qé vijat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe
zhurmat) té jené té pastra nga ndotja pér shkak té punimeve té kryera. Mosplotésimi i késaj
klauzole né bazé té evidentimit nga mbikqyrési i punimeve, mund té cojé né ndérprerjen e
kontratés.

Akoma mé tej tek seksioni “Pastrimit pérfundimtar i zonés”, autoriteti kontraktor ka parashikuar
né pérfundim té punés, sa heré gé éshté e aplikueshme sipérmarrési me shpenzimet e tij duhet té
pastrojé dhe té hegé nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet gé kané tepruar,
mbeturinat, skelerité dhe ndértimet e pérkohshme té ¢do lloji dhe té 1éré sheshin e lire dhe veprat
té pastra né kondita té pranueshme. Pagesa pérfundimtare e kontratés do t€ mbahet deri sa kjo té
realizohet dhe pasi té jepet miratimi nga mbikqyrési i punimeve.
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Referuar specifikimeve té publikuar né SPE, realizimi i pastrimit t€ sheshit t& punimeve dhe
progesin té riaftésimit natyror kryhen nga inxhinieri i mjedisit, duke garantuar autoritetin
kontraktor pér zbatimin e punimeve me sukses dhe né kohé, dhe duke Iéné njé ambjent té pastér
né pérfundim té punimeve .

Duke analizuar objektin e kontratés, géllimi i autoritetit kontraktor éshté Rikonstruksion i
rrugés fshati Goraj. Nisur nga volumet e médha té punimeve, AK kérkon gé pérpos punimeve
té lihet dhe njé ambjent i pérshatshém duke lévizur té gjitha mbetjet ndértimore gé mund té
krijohen nga pérfundimi me sukses té kétij investimi.

Argumentim né lidhje gé inxhinierét e mésipérm duhet té jené né stafin teknik té shogérisé

Né VKM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér miratimin ¢ rregullores pér kriteret dhe procedurat e
dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike,
q¢€ ushtrojné veprimtari ndértimi”, i ndryshuar, Kreu III, parashikohet se: 1. “Kategorizimi dhe
klasifikimi i licencés, garanci a) Licenca éshté dokument juridik e profesional, gé i jep té drejté
disponuesit té saj té ushtrojé veprimtari té caktuar, sipas: |. Kategorive té punimeve té zbatimit
duke u mbéshtetur né: profilin e diplomés universitare té individéve gé punésohen né rolin e
drejtuesit teknik té— shoqérisé. 11. Klasifikimit té kategorive té pérfituara duke u mbéshtetur né 3
elemente: Vlerén e punéve té ngjashme té kryera 4 vitet e fundit si shogéri;— Pérvojén né puné
té individit/éve gé punésohen né rolin e drejtuesit teknik té shogérisé;— Kapacitetet financiare.”—
Né Kreun 1V té po késaj VKM-je, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqéris€”, gérma b) parashikohet:
“Licenca profesionale e shoqérisé kategorizohet mbéshtetur né diplomimin dhe pérvojén
personale té drejtuesit/drejtuesve tekniké, kérkesave té tjera qé caktohen né kété rregullore dhe
vlerésimit t€ komisionit pér dokumentacionin e paragqitur.”

Né cdo rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete qé duhet té paragesin
operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve.”

Referuar gjykimit dispozités ligjore té sipércituar kérkesa e autoritetit kontraktor mbi
pércaktimin e numrit té inxhinieréve dhe profilit té tyre, né pozicionin e drejtuesve tekniké éshté
e bazuar né dispozitat ligjore pérkatése mbi ndértimet dhe prokurimet. Zotérimi i pikave té
licencés sé shoqgérisé (referuar kategorive té punimeve) pér punimet e parashikuara né kontratén
objekt prokurimi, gé né rastin konkret pérkon me N.P. 2, N.P. 3, NS-2, NS-4, NS-14 dhe NS-18
referuar né Kreun I1ll, pika 1 t¢ VKM-sé nr. 42, daté 16.01.2008, ku pécaktohet garté se:
“Licenca €shté dokument juridik e profesional, q€ 1 jep t€ drejt€ disponuesit t€ saj té ushtrojé
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veprimtari té caktuar, sipas kategorive té punimeve té zbatimit, duke u mbéshtetur né profilin e
diplomés universitare t€ individéve qé punésohen né rolin e drejtuesit teknik té shoqérisé”,
dikton gartésisht se zotérimi i kategorive té punimeve té zbatimit né licencat e shogérive té
ndértimit, mbéshtetet né profilin e diplomés universitare té individéve gé punésohen né rolin e
drejtuesit teknik té shogérisé, cka rrjedhimisht sjell se, pér kategorité e punimeve N.P. 2, N.P. 3,
NS-2, NS-4, NS-14 dhe NS-18, inxhinierét e punésuar, té cilét i zotérojné ato, duhet té figurojné
edhe si drejtues teknik né licencén e shoqgérisé.

Veértetimi se operatorét ekonomik ofertues disponojné inxhinierét e mésipérm pér 1
periudhé minimale 3 (tre) mujore né listépagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit té
kontratés, éshté njé kerkesé bindése pér autoritetin kontraktor né kuptim té ligjit té
prokurimit publik, duke krijuar besueshmeriné dhe reputacionit pér zbatimin me sukses té
kontratés dhe né kohé. Kontrata e punés éshté lidhja qé béhet ndérmjet operatorit
ekonomik dhe inxhinieréve té mésipérm gé ata jané punonjés me kohé té ploté prané
firmés .

2.3.4 Operatorét ekonomik ofertues duhet té disponojné punonjés té specializuar/té
kualifikuar, pér 3 (tre) muajt e fundit duke filluar nga data e publikimit té njoftimit té kontratés
si staf teknik punonjésit si mé poshté :

NR EMERTIMI PUNONJES
1 | Mekanik 1 (njé)
2 | Specialist ndértimi 2 (njé)
3 | Teknik ndértimi 2 (dy)
4 | Karpentiere 2 (dy)
5 | Manovrator 5 (pes€)
Totali 12 punonjés

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké ofertues duhet té vetédeklarojné
disponimin e punonjésve té mésipérm né pérputhje me shtojcén 8 .
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Pérpara lidhjes sé kontratés pér té déshmuar pérmbushjen e kétij Kkriteri, operatori
ekonomik fitues duhet té parageseé :

Déshmi kualifikimit té sigurimit teknik té cilat té jené té léshuara nga shogéri té akredituara nga DPA
ose nga organizmat ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé, ose certifikata
ekuivalente té tyre ( té vlefshme ), kontrate pune e vlefshme, certifikatat pérkatése si edhe té
figurojné né listépagesat e shogérisé pér njé periudhé 3 mujore duke filluar nga data e publikimit té
njoftimit té kontratés.

Pér manovratorét té paragitet kontrata e punés dhe déshmia e aftésisé profesionale léshuar nga
DPSHTRR.

Né rastin kur mjetet e kérkuar mé poshté né pikén 2.3.8 jané me gera nuk éshté kusht gé shoferét té
jené né listpagesén e shogérisé, ata do té lejohen té plotésohen nga ofertuesit edhe népérmijet
kontraktimit.

(Shénim: listoni dokumentacionin provues gé déshmon disponimin e stafit kryesor,mbéshtetés
dhe té specializuar / kualifikuar té kérkuar, dhe nése éshté rasti kérkesat pér licencat
profesionale individuale, apo certifikimet / kualifikimet qé duhet té disponojné anétarét e stafit,
sipas parashikimeve té legjislacionit né fuqi, si dhe insitucionin gé Iéshon kéto licenca apo
certifikime / kualifikime).

Argumentimi né lidhje me pikén 2.3.4 . Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 *
Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” i ndryshuar, me ané té kétij kriteri kérkohet qé
operatorét ekonomikeé té déshmojné gé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin
me sukses té kontratés.

Njésia e prokurimit sgaron se té gjithé punonjésit e kérkuar si mé sipér me déshmi kualifikimi té
sigurimit teknik apo certifikata ekuivalente té tyre, pérkojné me punimet sipas preventivit té
publikuar né SPE, dhe konkretisht :

Pér Mekanik 1 (njé) person

Njésia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara né preventivin e kontratés objekt
prokurimi, kérkojné njé numér té konsiderueshém pér mjete dhe pajisjesh teknike (ku puna mé e
madhe do té kryhet nga kéto mjete). Pércaktimi i Kriterit pér disponomin e 1 (njé) mekaniku pér
mirémbajtjen e tyre me géllim gé puna mos té pezullohet asnjéher, éshté i domosdoshme pér té
mbikqgyrur makinerité dhe mekanizmat gé nevojiten pér kryerjen e kétyre punimeve.
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Pér specialist ndértimi 2 (dy) persona dhe teknik ndértimi 2 (dy) persona, nevojitet prezenca e
tyre né kantier pér “Rikonstruksionin e rrugés sé fshatit Goraj” duke garantuar autoritetin
kontraktor pér zbatimin e punimeve té preventivit me sukses si punime, 2.110 Themel + Xokol
Butobetoni C12/15 né sasing 140 m* ( 1303 oré pune), 2.112 Mur butobetoni M-150 né sasiné
210 m® (2793 oré pune), 3.178 Ndértim kasonete né toké t& buté né sasiné 7500 m? (1125 oré
pune), tuba betoni, puseta kontrolli etj, punime té cilat kryhen nga punonjésit e pérmendur mé
Sipér.

Lidhur me numrin e specialistéve t& kérkuar pér specialist ndértimi 2 (dy) dhe teknik ndértimi 2
(dy) persona, njésia e prokurimit gjykon se nga analiza e kryer nga kéta té fundit pér numrin total
té punonjésve né pérputhje me Manualin teknik té gmimeve té ndértimit dhe analizave teknike té
tyre me Nr 629 daté 15.07.2015, disa nga orét mé té médha té punés do té kryhen nga punonjésit
e sipércituar né pérputhje me preventivin e punimeve dhe afatin e zbatimit té tij.

Afati i zbatimit té punimeve éshté 4 muaj x 22 dité pune né muaj = 88 dité pune né total, (duke
hequr ditét e pushimit sipas kodit té punés sé Republikés sé Shqipérisé).

88 dité puné né total x 8 oré puné né dité = 704 oré puné (minimale) né total, e nevojshme pér
pérfundimin me sukses té punimeve sipas grafikut t€ punimeve té hartuar nga autoriteti
kontraktor.

Tek analiza e preventivit té punimeve (sipas tabelés Nr 1), vetém pér zérat 2.110 Themel +
Xokol Butobetoni C12/15 né sasiné 140 m® ( 1303 oré pune), 2.112 Mur butobetoni M-150 né
sasiné 210 m® (2793 oré pune), 3.178 Ndértim kasonete né toké té buté né sasiné 7500 m? (1125
Oré pune) né total = 5221 oré pune.

Duke pérllogaritur orét e punés né total té nevojshme pér kryerjen e vetém 3 (tre) zérave té preventivit si
mé sipér cituar dhe konkretisht 5221 oré pune, e pjestuar kjo me numrin total t€ oréve gé nevojitet pér
zbatimin e kontratés sipas grafikut t& punimeve 704 oré puné = 7.4 punonjés.

Njésia e prokurimit né pérputhje me analizén e mésipérme, ka kérkuar njé numér minimal
specialistésh té pajisur me déshmi kualifikimi prej 4 (katér) punonjés pér zbatimin e kétyre
zérave dhe konkretisht specialist ndértimi 2 (dy) persona dhe teknik ndértimi 2 (dy) persona.

Pér Karpentier 2 (dy) persona, NJP gjykon se ka kérkuar nj& numér minimal punonjésisht té
nevojshém pér zbatimin e kontratés sukses, dhe konkretisht ata nevojiten pér ngritjen e skelave
armature druri, pér ngritjen e strukturave té mur butobetonit, etj.
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Pér Manovrator 5 (pes€) persona, njésia e prokurimit gjykon se kjo kérkesé pérshtatet me
manovrimin e mjeteve té kérkuar né shtojcén pér dispononimin e mjeteve teknike si : Kamion
veté shkarkues me kapacitet mbajtés mbi 15 ton 2 (dy) copé, Kamion veté shkarkues me kapacitet
mbajtés mbi 7.5 ton 2 (dy) cope, kamionciné 1 copé, autobetoniere 2 copé, autopompé betoni 1
copé, eskavator me zinxhir, eskavator me gomé, minieskavator 1 copé, bobcat 1 copé,
afaltoshtruese 1 copé, Rrula ngeshés 1 copé, Rrul asfalti 1 copé, Rrul Gome hekur 1 copé, Grejder
1 copé, autobitumatrice 1 copé etj.

Duke marré né konsiderate faktin se pér zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé, nevojitet njé
numér i konsiderueshém mjetesh, kérkesa e autoritetit kontraktor pér disponimin e 5 (pesé)
manovratoréve nga ana e ofertuesve éshté njé kérkesé né pérputhje dhe véllim té ploté me
objektin e kontratés, dhe nuk shkon pértej asajt ¢faré éshté e nevojshme.

Bazuar ne preventivin e punimeve, ku zérat kryesoré té saj jané parashikuar té kryhen me
makineri, si zérat Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri né
sasiné 7500 m? (1125 oré pune né total), Shtrese stabilizanti 10cm né sasiné 6000 m? (450 oré
pune né total), Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice 7cm me makineri né sasiné 6000 m? (804
oré pune né total), Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke
zak, kategoria 111, me shk ne mjet ( 0.5 x 0.6 ) m né sasiné 452 m® (67.7 oré pune né total),
Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri né sasiné 7500 m? (1125
oré pune né total), kérkesa e autoritetit kontraktor pér disponimin e 5 (pesé€) manovratoréve,
éshté njé kérkesé minimale dhe né pérputhje me objektin e kontratés.

Akoma mé tej, kriteri i mésipérm éshté 1éné i hapur pér tu plotésuar nga ofertuesit pér sa kohé
disponimi i tyre lejohet t& pérmbushet edhe népérmjet nénkontraktimin né rastet kur mjetet e
kérkuar mé poshté sipas pikés 2.3.8 jané me gera.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate duhet té
disponojé fugi punétore prej minimalisht 29 (njézeté e nénté) persona pér njé periudhen 3
(tre) mujore duke filluar nga data e publikimit té njoftimit té kontratés.

Pér pérmbushjen e Kkétij kriteri, operatorét ekonomiké ofertues duhet té vetédeklarojné
disponimin e numrit minimal t€ punonjésve pér tre muajt e fundit duke filluar nga data e
publikimit té njoftimit té€ kontratés, né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
shtojcés nr.8 .

Ndérsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes sé kontratés, duhet té& dorézojé dokumentacionin
Si mé poshteé :
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e Vértetim té Iéshuar nga Sigurimet Shogérore ose Administrata Tatimore sipas formatit qé
kérkohet nga legjislacioni né fuqi, ku té specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj, pér
periudhen si_ mé sipér.

e Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér periudhén

Si_mé sipér.

Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit t& 77, té ligjit nr. 162, dat€¢ 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/¢, t&¢ VKM nr. 285, daté¢ 19.05.2021°Pér miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet g€ operatorét ekonomiké té
déshmojné gé kané fuginé punétore té té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit,qé
ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur
kontratén.

Autoriteti kontraktues éshté organi pérgjegjés pér prokurimin e fondeve publike, né pérputhje me
dispozitat ligjore e nénligjore né fugi ndaj dhe pércaktimi i kritereve té vecanta pér kualifikim
éshté 1éné nén pérgjegjésiné e autoritetit kontraktues, gjithnjé né pérputhje e pérpjesétim me
objektin e natyrén e kontratés sé prokurimit. Referuar legjislacionit né fuqi, éshté pércaktuar se
autoriteti kontraktues kérkon déshmi pér fuginé punétore me géllim gé té garantohet pér
realizimin me sukses té kontratés.

Si dhe referuar pérmasave té kontratés gé do té do té prokurohet, specifikimeve teknike, fondit
limit, afatit t€ zbatimit té saj, si dhe kohézgjatjes sé parashikuar pér realizimin e punimeve
gjithésej 4 muaj, njésia e prokurimit vleréson se numri i punonjésve té kérkuar nga ana e
autoritetit kontraktor né rastin konkret, garantohet pér zbatimin e kontratés me sukses duke
krijuar besueshmeriné dhe géndrueshméri té punonjésve tek operatorét ekonomik, si dhe duke
mos sjellé vonesa né zbatimin e saj.

Lidhur me pércaktimin e numrit té punonjésve, njésia e prokurimit ka mbajtur né konsideraté
Rekomandimin e APP Nr 4916/, Prot té daté 14.07.2022, pika 3, ku pércaktohet se autoritetet
kontraktore duhet té hartojné kérkesat e vecanta té kualifikimit né pérputhje me nenet 77 té LPP
dhe 78 té VKM, si dhe legjislacionit té fushés pérkatés, duke argumentuar dmosdoshmériné e
tyre né cdo rast.

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njésia e prokurimit ka hartuar analizén teknike ku
parashikohet fugia punétore duke u bazuar né preventivin e punimeve si dhe afateve kohore té
parashikuar né grafikun e punimeve dhe mbi bazén e analizave pérkatése ka pércaktuar numrin e
sakté té punonjésve gé nevojiten pér zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé.

Njésia e prokurimit éshté bazuar né Manualin teknik té ¢cmimeve té ndértimit dhe analizave
teknike té tyre me Nr 629 daté 15.07.2015, ku ka pércaktuar orét e punés gé do té kryhen pér
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secilin zé té preventivit té punimeve né pérputhje me afatin kohor té zbatimit té kontratés (sipas
tabelés sé méposhtme.

TABELANR 1

Ore
pune

Nr.R | Nr.Anal PERSHKRIMI PUNIMEVE Njesi | Sasi Shuma

Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur

1| 3.211 . L m2 7500 0.15 1125
e ngjeshur makineri

2| 3.212/b | Shtrese stabilizanti 10cm m2 6000 0.075 450

3| 3233/ Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me m2 6000 0.134 804

makineri

Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne
4 | 3.89/a | kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria Ill, me | m3 452 0.15| 67.76625
shk ne mjet (0.5x0.6) m

5 2.1 Germim dheu themel muri m3 140 3.7 518
6| 2110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 m3 140 9.31 1303.4
7| 2112 | Mur butobetoni M-150 m3 210 13.3 2793
8| 2.520. | F.V.Tubo plastike drenazh 110mm ml 60 1.43 86
9| 3.178 | Ndertim kasonete ne toke te bute m2 7500 0.15 1125
10! 3211 esrrl]téjegseh(lgjz:kﬂ;:(mgﬁturine kave t=20cm, perhapur m2 7500 0.15 1195
11| 2555 | F.V tuba betoni @500 mm ml 30 2.75 82.5
12| 2.575 Puse kontrolli 1x1x1.5m cope 6 50.3 301.8
13 | Anl152 | Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm ml 1500 0.1 150
14 | Anl58 | FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm cope 5 0.5 25
15 Shuma 9934

Bazuar nga tabela e mésipérme, njésia e prokurimit sqaron se totali i oréve té puné gé duhet pér
té zbatuar kontratén me sukses, nevojiten 9934 oré puné té cilat sipas manualit teknik
pérllogaritja éshté béré pér 2 persona, Specialist + punétor.

9934 oré pune totali : 8 ore né dité (gé lejohet té& punohet sipas kodit té punés) = 1142 dité pér 2
persona (qé té kryhet ky investim)

1 (njé) person duhet 1242 dité x 2 = 2484 dité puné (pér 1 person gé té pérfundojé investimi)

Grafiku i punimeve éshté 4 muaj x 22 dité pune (qé lejohen té punohet minimalisht sipas kodit té
punés né muaj) = 88 dité pune
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Né total duhet 2484 (dité pune pér 1 person) : 88 dité puné (qé éshté grafiku i punimeve) = 29
punétoré.

Nga pérllogaritja e mésipérme, njésia e prokurimit ka miratuar kriterin pér 29 (njézeté e nénté)
punonjés té nevojshém pér zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé.

Veértetimi se operatorét ekonomik ofertues disponojné punonjésit e mésipérm pér 1
periudhé minimale 3 (tre) mujore né listépagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit té
kontratés, éshté njé kerkesé bindése pér autoritetin kontraktor né kuptim té ligjit té
prokurimit publik, duke krijuar besueshmeriné dhe reputacionit pér zbatimin me sukses té
kontratés dhe né kohé. Kontrata e punés éshté lidhja qé béhet ndérmjet operatorit
ekonomik dhe inxhinieréve té mésipérm gé ata jané punonjés me kohé té ploté prané
firmés .

2.3.6 Operatorét ekonomik duhet t& kené né stafin e tyre 1 (njé) punonjés me certifikaté
“Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave” ose “Punonjés té
ndihmés sé shpejté”, e cila té jeté e léshuar nga shoqgerité e akredituara ose nga organizma
ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Pér kété duhet té paraqitet certifikata e trajnimit, e dhéné nga njé organizem i ligensuar, shqiptar
ose i huaj, ose ¢faré do lloj dokumenti gé vérteton certifikimin e mésipérm.

Pér pérmbushjen e kesaj pikés, operatorét ekonomiké ofertues duhet té vetédeklarojné
disponimin e punonjésve té mésipérm né pérputhje me shtojcén 8.

Argumentimi né lidhje me pikén 2.3.8 : Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), t¢ VKM nr.285, daté 19.05.2021 *
Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” i ndryshuar, me ané té kétij kriteri kérkohet qé
operatorét ekonomikeé té déshmojné gé kané personelin e nevojshém té kualifikuar pér realizimin
me sukses té kontratés.

Njésia e prokurimit gjykon se pér punonjésin e kérkuar mé sipér, garantohet autoritetin
kontraktor gé subjektet ushtrojné veprimtariné e tyre né pérputhje me V.K.M-né Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné né kantier”.

Duke marré né konsideraté faktin gé ky investim do té kryhet né njé rrugé té gjaté 1.5 km, ngritja
e kantierit sipas kushteve teknike té pércaktuar né VKM e mésipérme dhe disponimi nga ana e
ofertuesve té njé Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave, ose “Punonjés
¢ ndihmés sé shpejté”, garanton AK pér zbatimin e kontratés né kohé dhe me sukses duke
shmangur ¢do té papritur ose ndonjé aksident t&¢ mundshém, si dhe duke i ardhur pér ndihmén e
paré té nevojshme né rastet e ndonjé aksidenti t¢ mundshém.
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Veértetimi se operatorét ekonomik ofertues disponojné punonjésit e mésipérm pér 1
periudhé minimale 3 (tre) mujore né listépagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit té
kontratés, éshté njé kerkesé bindése pér autoritetin kontraktor né kuptim té ligjit té
prokurimit publik, duke krijuar besueshmeriné dhe reputacionit pér zbatimin me sukses té
kontratés dhe né kohé. Kontrata e punés éshté lidhja qé béhet ndérmjet operatorit
ekonomik dhe inxhinieréve té mésipérm gé ata jané punonjés me kohé té ploté prané
firmés .

2.3.7 Operatorét ekonomik ofertues duhet té jené té certifikuar sipas standarteve ISO té
leshuara nga organizmat e vleresimit té konformitetit té cilat jané té akredituara nga DPA
ose nga organizmat ndérkombétaré akreditues té njohur nga Republika e Shqiperisé, dhe
konkretisht :

» 1SO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé e vlefshme ), ose ekuivalent
> 1S0 14001-2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor e vlefshme), ose ekuivalent

» OHSAS 18001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisé né Puné e vlefshme) ose ISO
45001-2018, ose ekuivalentet e tyre.

» PAS 99-2012 (Sistemi i Integruar i Menaxhimit e vlefshme), ose ekuivalent

» ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit t€ sigurisé né trafikun rrugor” e vlefshme,
ose eikuvalente .

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né nenin 79, “Standardet e
sigurimit t& cilésisé dhe standardet e menaxhimit mjedisor” té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik”, dhe nenin 39, t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pé&r miratimin e Rregullave
t€ Prokurimit Publik” t€ ndryshuar. Pér veté natyrén e vecanté dhe delikate, dhe pérmasat e
objektit té kontratés gé do té prokurohet si dhe afatit pér zbatimin e saj.

Kjo certifikaté lidhen ngushtésisht me objektin e kontratés pérsa kohé do té pranohet edhe
certifikata ekuivalente té tyre dhe i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e kapaciteteve té
operatoréve ekonomiké dhe té mundésisé sé tyre pér pérmbushjen e ploté té kontratés. Referuar
né nenin 79 té ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund té kérkojé certifikata,
té léshuara nga organe té pavarura, qé vértetojné pajtueshmériné e kandidatit ose té ofertuesit me
standardet e kérkuara té cilésisé, pérfshiré edhe standardin pér menaxhimin e mjedisit pér sa
kohé gé veprimtaria e tyre ka ndikim té drejtépérdrejté né mjedis.

R ——
22
A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kugove,Shqipéri .www.bashkiakucove.gov.al




ISO ( Organizata Ndérkombétare e Standardizimit ) éshté njé organizaté me anétarési e pavarur,
jo-geveritare dhe zhvilluesi mé i madh né boté i Standardeve Ndérkombétare, nga 163 vende té
botés. ISO publikon mé shumé se 19500 Standarde Ndérkombétare, té cilat mbulojné pothuajse
cdo fushé industrie, nga teknologjia te siguria ushgimore, bujgésia e shéndeti. Né nivel botéror
shoqérité ndjekin adoptimin e standarteve té cilésise me géllim gé té jené té respektuar nga
klientet e autoritetet shtetérore dhe té ndértojné bashképunim té gendrueshém me avantazhe
reciproke.

» 1SO 9001- 2015 ( Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé ) ose ekuivalent

Pér implementimin e Sistemit té Manaxhimit té cilésisé, éshté standarti mé i njohur gé éshté
publikuar ndonjéheré né nivel nderkombétar. Ai pércakton kérkesat pér njé sistem menaxherial
té cilésise dhe mund té implementohet dhe té certifikohet nga ¢do shoqéri, pavarésisht
dimensioneve apo fushés sé aktivitetit. (e nevojshme pér objektin e prokurimit, té cilén AK
kérkon ta kryejé me cilési dhe né koh&). Duke paré objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerén
e saj, autoriteti kontraktor éshté né té drejtén e tij qé té kérkoj certifikata té cilésisé né pérputhje
me objektin e prokurimit, gé pérpos punimeve gé do té kryhen nga operatorét ekonomik
ofertues, kéto punime té kryhen me cilési sipas certifikatés iso t& mésipérme .

> ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose
eikuvalent

Ky certifikim shérben né lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me ané té sé cilés
garantohen mundésité e identifikimit, vlerésimit dhe menaxhimit té aspekteve mjedisore té njé
subjekti me synim parandalimin e démtimit té mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas né
lidhje me mijedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky certifikim fokusohet né
njohjen e té gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv té pasojave té aktivitetit té
subjektit, duke béré t& mundur té pérmirésohet ndikimi i veprimtarisé sé pérgjithshme té subjektit
né aspektin mjedisor .

Kjo certifikat &shté né pérpjestim dhe i lidhur ngushté me objektin e kontratés si dhe né pérputhje
me dispozitat ligjore. Referuar objektit t& prokurimit né rastin konkret, njésia e prokurimit e ka
paré té nevojshme gé shoqgérité té jené té certifikuara nga organizata ndérkombétare té cilat
garantojné njé nivel té pranuar t&¢ menaxhimit té mjedisit sa kohé gé veprimtaria e tyre ka ndikim
té drejtpérdrejté mbi té, duke kryer njé proces riaftésimi mé pas té ambjentit pérreth ku do té
kryhet investimi .
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» OHSAS 18001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisé né Puné e vlefshme) ose 1ISO
45001-2018, ose ekuivalentet e tyre

Eshté dokumenti i njohur né ményré zyrtare né nivel ndérkombétar qé pércakton kérkesat pér njé
sistem manaxhimi té shéndetit dhe sigurimit né puné .

Kjo certifikaté garanton siguriné dhe shéndetin né puné té punonjésve gé marrin pjesé gjaté njé
procesi prodhimi apo kryerjes sé njé veprimtarie apo pune publike e cila vé apo mund té véré né
rezik shéndetin dhe jetén e punonjésve . Eshté e lidhur ngushté dhe né pérpjestim me objektin e
kontratés, sipas parashikimeve té LPP.

Autoriteti kontraktor pérpos punimeve gé do té kryejé, kérkon gé kéto punime ti zhvillojé né
pérputhje dhe garanci té ploté me siguriné dhe shéndetin né puné té punonjésve .

» PAS 99:2012 (Sistemi i Integruar i Menaxhimit) ose ekuivalent

Certifikimi i mésipérm éshté njé standard britanik i hartuar dhe léshuar nga British
Standard Institute. Né fagen zyrtare té interentit t¢ BSI, referuar specifikimeve té
standardit té sipércituar té hartuar nga BSI, sqarohet se “Organizatat duhet té pérdorin
kété PAS né lidhje me specifike, kérkesat e standardeve té sistemit t&¢ menaxhimit p.sh.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, e cila éshté njé certifikim i miréfillté ku
integrohen shumé sisteme té menaxhimit. Né rastin konkret njésia e prokurimit
konstaton se synimi bazé i autoritetit kontraktor éshté vértetimi se subjektet ofertues
ushtrojné veprimtariné e tyre né pérputhje me standardet e kérkuara té cilésisé. Pér
arritjen e synimit té tij, e autoriteti kontraktor krahas kérkesés sé dorézimit té certifikatés
ISO 9001, ISO 18001, etj (si mé sipér) ka kérkuar edhe certifikimin sipas standardit BS
PAS 99-2012, si njé standard i cili pérfshin njéherazi edhe certifikimin pér standardet e
sipércituara . Kjo certifikat pérfshin né protokollin e saj integrimin e disa sistemeve té
menaxhimit.

Kérkesa e mésipérme, e paré kjo nga objekti i kontratés, vlera dhe preventive i
punimeve éshté né proporcion me natyrén dhe volumin e kontratés dhe nuk cénon
interesin e ligjshém té operatoréve ekonomik ofertues .

»> IS0 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit t& sigurisé né trafikun rrugor” e vlefshme,
ose eikuvalente .

Ky certifikim shérben né lidhje me sistemet e menaxhimit té sigurisé né trafikun rrugor, qé éshté
njé céshtje delikate dhe aktuale, me ané té sé cilés garantohen mundésité e menaxhimit té
sigurisé né trafikun rrugor té njé subjekti me synim parandalimin e aksidenteve dhe trafikun né
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rrugé, né respektimin e legjislacionit vendas né lidhje me sinjalistikén rrugore. Gjithashtu, ky
certifikim fokusohet né njohjen e té gjitha aspekteve né menaxhimin e sigurisé té trafikut rrugor,
duke béré té mundur té pérmirésohet ndikimi i veprimtarisé sé pérgjithshme té subjektit né kété
aspekt .

Standardi ndérkombétar 1ISO 39001 éshté zhvilluar me géllim pér té ndihmuar né pérmirésimin e
sigurisé né trafikun rrugor. Ai cakton rregullat pér njé sistem menaxhimi i cili mund té
implementohet nga ¢do shoqéri e cila ndérton, projekton, administron apo pérdor infrastrukturén
rrugore.

ISO 39001 éshté zhvilluar me pjesémarrjen e disa organizatave ndérkombétare si Organizata
Botérore e Shéndetésisé, Banka Botérore apo Federata Ndérkombétare e Rrugéve.

Ky standard pérfshin kérkesat gé kané té bé&jné me zhvillimin e njé politike né lidhje me siguriné
né trafikun rrugor, ndérgjegjésimin e shoferéve, monitorimin e gjendjes teknike té automjeteve,
pérgatitjen pér situata emergjente apo hetimin e aksidenteve né trafik.

Kjo certifikat &shté né pérpjestim dhe i lidhur ngushté me objektin e kontratés si dhe né pérputhje
me dispozitat ligjore. Referuar objektit té€ prokurimit né rastin konkret, njésia e prokurimit e ka
paré té nevojshme gé shogérité té jené té certifikuara nga organizata ndérkombétare té cilat
garantojné njé nivel té pranuar t& menaxhimit té sigurisé né trafikun rrugor, pér sa kohé gé
veprimtaria e tyre ka ndikim té drejtpérdrejté sepse kemi té bé&jm me njé Rikonstruksion rruge
ndérlidhese midis fshatrave té njésisé Administrative Perondi dhe gytetit té Kugovés.

2.3.8 Operatorét ekonomik ofertues pér realizimin me sukses té kontratés, duhet té disponojné
mjetet dhe pajisjet teknike si mé méposhtme :

Mijetet Sasia Gjendja
Kamiona vetshkarkues mbi 15 ton 2 Copé Pronési ose me gera
Kamiona vetshkarkues mbi 7.5 ton 2 COpé Pronési ose me gera
Kamiongina 1 copé Pronési ose me gera
Eskavator me zinxhir 1 copé Pronési ose me gera
Eskavator me goma 1 copé Pronési ose me gera
Betoniere Kantieri 2 Copé Pronési ose me gera
Autobetoniere 2 copé Pronési ose me gera
Autopomp per hedhje betoni 1 copé Pronési ose me gera
Gjeneratore 1 copé Pronési ose me gera
Minieskavator 1 copé Pronési ose me gera
Bobkat 1 copé Pronési ose me gera
Asfaltoshtruese 1 copé Pronési ose me gera
Rrula ngjeshés 1 copé Pronési ose me gera
Rrul asfalti 1 copé Pronési ose me gera
Rrul Gome-Hekur 1 copé Pronési ose me gera
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Grejder 1 copé Pronési ose me gera
Aparat Topogjeodezik GPS 1 copé Pronési ose me gera
Tabela (kantieri) 15 copé Pronési ose me gera
Kaska — kokore 29 copé Pronési ose me gera
Vibrator 2 COpé Pronési ose me gera
Tokmak elektrik 1 copé Pronési ose me gera
Fikse Zjarri 5 copé Pronési ose me gera
Kuti ndihme e shpejte 5 copé Pronési ose me gera
Karro dore 5 copé Pronési ose me gera
Depozita uji 2 COpé Pronési ose me gera
Kontenier Stacioner (zyre ne objekt) 1 copé Pronési ose me gera
Autobitumatrice 1 copé Pronési ose me gera
Bot Uji 1 copé Pronési ose me gira

Pér pérmbushjen e kesaj pikés, operatorét ekonomiké ofertues duhet té vetédeklarojné
disponimin e punonjésve té mésipérm né pérputhje me shtojcén 8.

a)

b)

Pér mjetet me rrota gé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet dokumenti qé verteton
regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), certifikatén e kontrollit teknik si dhe certifikatén e
transportit té mallrave (té vlefshme), siguracionin e mjetit (té vlefshme) .

Pér mjetet e siguruara me gera, dokumenti gé vérteton regjistrimin e tij ( leje garkullimi ),
certifikatén e kontrollit teknik si dhe certifikatén e transportit té mallrave (t& vlefshme),
siguracionin e mjetit, (té vlefshme) duhet t& shogérohet me kontratén pérkatése noteriale té
gerasé/furnizimit, e vlefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té€ kontratés objekt i kétij
prokurimi.

Né rastin e mjeteve té tjera duhet té jené aktet e cdoganimit ose faturat tatimore té
blerjes.

Pér mjetet dhe pajisjet gé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat
gé vértetojné pronésiné e tyre,apo marrjen me gira te tij.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢cdo kohé deri né
pérfundimin e kontratés mijetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés pérkatése.
(Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).

Operatori ekonomik ofertues duhet té deklarojé gé té gjitha mjetet dhe pajisjet e pérshkruara
mé sipér do té jené té angazhuara vetém né kété kontrate. Mjetet té cilat rezultojné té
angazhuara né kontrata té tjera afati i zbatimit té cilave shtrihet pérgjaté afatit té kontratés
objekt i prokurimit jané shkak pér skualifikim. Autoriteti Kontraktor gézon té drejtén té
verifikojé dhe kontrollojé disponueshmerine e kétyre mjeteve si gjaté vlerésimit té ofertave
ashtu edhe gjaté zbatimit té kontratés .
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Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit t€ 77, té ligjit nr. 162, dat€¢ 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér miratimin e
Rregullave t&€ Prokurimit Publik”, me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té
déshmojné gé kané mjetet e pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit, qé€ ka né dispozicion apo q€ mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér t&
pérmbushur kontratén.

Né mbéshtetje té dispozités ligjore té sipércituar ligjvénési i jep té drejtén autoritetit kontraktor té
kérkojé nga ana e operatoréve ekonomik déshmi pér mjetet dhe pajisjet teknike. Njésia e
prokurimit ka vlerésuar si té¢ domosdosshém paragitjen e deklaratave dhe dokumentacionit
pérkatés né lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike gé operatori ekonomik disponon né funksion té
realizimit té kontratés objekt prokurimi. Cdo mjet i pércaktuar sa mé sipér éshté kérkuar né
funksion té kryerjes sé zérave specifike t€ punimeve té ndértimit dhe preventivit té hartuar nga
Drejtoria e Urbanistikés Bashkia Kugové, ndérsa numri i mjeteve éshté pércaktuar né varési té
volumeve té punimeve. Pér realizimin e kontratés me sukses dhe né kohé autoriteti kontraktor
kérkon garanci nga operatorét ekonomik ofertues té cilét duhet té disponojné mjetet dhe pajisjet e
mésipérme, gjithcka né funksion té zbatimit té kontratés.

Duke paré volume e punimeve, afatin pér realizimin e saj, vlerén e kontratés, relacionin teknik
éshté e nevojshme é operatorét ekonomike pjesémarrés duhet t€ déshmojné se disponojné
mjetet e mésipérme pér realizimin me sukses dhe né kohé té objektit té prokurimit .

Analizé té detajuar né lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike gé kérkohen nga autoriteti
kontraktor :

> Né lidhje me kamion vetéshkarkues 2 copé me kapacitet mbi 15 ton, Kamiona
vetshkarkues 2 copé me kapacitet mbi 7.5 ton, dhe Kamiongina 1 copé njésia e
prokurimit éshté bazuar né preventivin e punimeve duke analizuar progeset e punés gé
do té zhvillohen té cilat jané té domosdosshém prania e mjeteve té mésipérme pér
transportimin e té gjitha materialeve té ndértimit prané kantierit dhe mé konkretisht,
shtresé cakélli mbeturina kave t=20cm né sasing 7500 m?, 3.212/b shtresé stabilizanti
10cm né sasiné 6000 m2, 2.520 F.V tubo plastike drenazh 110 mm né sasiné 60 ml etj,
disponueshméria e mjeteve té sipércitur garanton AK pér zbatimin e kontratés me
sukses.
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Akoma mé tej, né preventivin e punimeve jané parashikuar punime si 3.89/a gérmim
dheu me eskavator goma 0.25 m? né kanale gjerési deri 2 m, toké zak, kategoria 111 me
shk né mjet (0.5 x 0.6) m né sasiné 452 m?, si dhe 2.1 gérmim dheu themel muri né
sasiné 140 m3, dhe disponueshméria e mjeteve té mésipérme nga ana e ofertuesve pér té
transportuar dherat si pasojé e gérmimit del e domosdoshme. Nga progeset e punés té
listuar si mé sipér, njésia e prokurimit gjykon se ka parashikuar njé numér minimal
mjetesh dhe pajisjesh teknike me géllim zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé.

Né lidhje me eskavator me zinxhir 1 copé, eskavator me goma 1 copé, minieskavator 1
copé, dhe bobkat 1 copé njésia e prokurimit éshté bazuar né preventivin e punimeve
duke analizuar progeset e punés gé do té zhvillohen té cilat jané té domosdosshém
prania e mjeteve té mésipérme pér zérat e preventivit dhe mé konkretisht :

3.89/a gérmim dheu me eskavator goma 0.25 m® né kanale gjerési deri 2 m, toké zak,
kategoria 11l me shk né mjet (0.5 x 0.6) m né sasiné 452 m3, si dhe 2.1 gérmim dheu
themel muri né sasiné 140 m®,

Dispnonueshméria e mjeteve té mésipérme nga ana e operatoréve ekonomik ofertues,
garanton autoritetit kontraktor pér zbatimin e kontratés me sukses dhe né kohé duke
kryer té gjitha proceset e punés né pérputhje me objektin e prokurimit dhe afatet kohore
té parashikuar né grafikun e punimeve.

Bazuar né grafikun e punimeve, zérat gérmim dheu jané parashikuar pér tu zbatuar
vetém muajin e dyté té kontratés. Né preventivin e punimeve jané pércaktuar sasi té
médha gérmimi, dhe njésia e prokurimit gjykon se kérkesa e mésipérme éshté né
pérputhje me véllimin e kontratés, duke caktuar pérkatésish nga 1 copé pér secilin mjet.
Mijeti bobcat dhe minieskavator jané pércaktuar pér té kryer gérmimet pér ndértimin e
kasonetave né té gjithé gjatésiné e rrugés 1.5 km qgé do té ndértohet nga autoriteti
kontraktor.

Mijetet eskavator me zinxhir dhe eskavator me goma jané parashikuar pér proceset e
punés gérmim dheu né kanal, ato puné té cilat nuk mund té kryhen nga mjetet bobkat
dhe minieskavator.

Nga sa mé sipér argumentuar, njésia e prokurimit gjykon se ka parashikuar njé numér
minimal mjetesh dhe pajisjesh teknike me géllim zbatimin e kontratés me sukses dhe né
kohé.

Né lidhje me Rrul Gome-Hekur 1 copé, Grejder 1 copé. Njésia e prokurimit sgaron se
mjeti Grejder éshté i domosdoshme pér nivelimin e cakéllin né sasiné 7500 m?, kurse
mjeti Rrul Gome-Hekur éshté i nevojshém pér ngjeshjen e stabilizantit dhe granilit né
sasiné 6000 m?,

Disponimi i mjeteve té mésipérm nga ana e ofertuesve garanton autoritetin kotraktor qé
zbatimi i punimeve té kryhet né kohé dhe né pérputhje me grafikun e punimeve.

Né lidhje me Asfaltoshtruese 1 copé, Rrula ngjeshés 1 copé, Rrul asfalti 1 copé dhe
Autobitumatrice 1 copé, njésia e prokurimit éshté bazuar né preventivin e punimeve

R ——
28
A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kugove,Shqipéri .www.bashkiakucove.gov.al




duke analizuar progeset e punés gé do té zhvillohen té cilat jané t¢ domosdosshém
prania e mjeteve té mésipérme pér zérat e preventivit dhe mé konkretisht :

Pér zérin 3.233/4 Shtresé asfaltobetoni me zall lavatrige, 7 cm me makineri.
Autobitumatrice éshté e nevojshme pér hedhjen e prajmerit (gé hap Iéngun para shtrimit
té asfaltit).

Asfaltoshtruesja éshté e nevojshme pér shtrimin e asfaltit né sasiné 6000 m?2.

Rrula ngeshés dhe rrula asfalti, jané té nevojshém dhe domosdoshém pér proceset e
punés pér ngjeshjen dhe nivelimin e asfaltit.

Disponimi i mjeteve té mésipérm nga ana e ofertuesve garanton autoritetin kotraktor gé
zbatimi i punimeve té kryhet né kohé dhe né pérputhje me grafikun dhe preventivin e
punimeve.

Né lidhje me apartin topogjeodezik me GPS, njésia e prokurimit sgaron se kjo pajisje
éshté e nevojshme pér piketimin e objektin nga topografi.

Né lidhje me autobetoniere mjet 1 copé, autopompé pér hedhje betoni 1 copé, autobot
uji 1 copé, depozité uji 2 copé si dhe vibrator 2 copé njésia e prokurimit gjykon se duke
analizuar progeset e punés gé do té zhvillohen dhe preventivin e punimeve té hartuar
nga autoriteti kontraktor, vérejmé punime ndértimi té nevojshém pér mjetet dhe pajisjet
teknike té mésipérme si psh, 2.110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 né sasiné 140
m? dhe 2.112 Mur butobetoni M-150 né sasiné 210 m® etj.

Lidhur me zérat e preventit mé sipér, autoriteti kontraktor sgaron se hedhja e llagit né
vepér kryhet nga mjete té posacme dhe konkretisht nga autobetoniere mjet dhe
autopompé betoni mjet. Mjetet dhe pajisje e tjera teknike jané kérkuar né pérputhje me
vélimin e punimeve gé do té kryhen. Vibrator betoni. Né lidhje me autobotin e ujit, si
dhe depozité uji shérben pér pérgatitjen e llacit dhe pér lagien e gjithé rrugés.

> Né lidhje me mjetet e tjera teknike té kérkuar nga autoriteti kontraktor, njésia e
prokurimit sgaron se jané té nevojshme pér progeset e punés gé do té kryhen.

2.3.9 Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet té disponojné :

Nr | Emértimi Sasia Gjendja
1 Impiant prodhim Betoni 1 copé Pronési, me gira ose kontraté furnizimi
2 Impiant pér prodhimin e asfaltit 1 copé Pronési, me gira ose kontraté furnizimi
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Argumentimi: Né bazé té pikés 4, té nenit té 77, té ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, t€ VKM nr. 285, daté 19.05.2021“Pér miratimin ¢
Rregullave t&€ Prokurimit Publik”, me ané t& kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té
déshmojné gé kané mijetet e pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit, gé ka né dispozicion apo q€ mund t’i vihen n€ dispozicion operatorit ekonomik pér t&
pérmbushur kontratén.

Referuar frymés sé legjislacionit pér prokurimin publik, vendosja e kritereve té vecanta pér
kualifikim ka si synim kryesor qé t’i shérbejé autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet dokumentacionit té paraqitur duhet té
vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, reputacionin dhe
besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né funksion té
realizimit me sukses té kontratés. Né varési té kontratés dhe volumit té saj autoriteti kontraktor
pércakton kérkesat e veganta pér kualifikim, té cilat jané té detyrueshme pér t’u pérmbushur nga
operatorét ekonomiké pjesémarrés né procedurat e prokurimit.

Bazuar dhe né preventivin e punimeve, specifikimeve tekinke dhe relacionit teknik, kérkesa e
autoritetit kontraktor pér disponimin nga ana e operatoréve ekonomiké ofertues té 1 (njé) Impiant
prodhim Betoni dhe 1 (njé) Impiant pér prodhimin e asfaltit, né vetvete nuk éshté njé kriter
diskriminues dhe i pamundur pér tu pérmbushur nga operatorét ekonomiké pjesémarrés. Kriteret
pér kualifikim vendosen qé t’i shérbejné autoritetit kontraktor pér té krijuar njé panoramé té
pérgjithshme té kapaciteteve dhe mundésisé sé operatorit pér pérmbushje me sukses té kontratés.
Né varési té kontratés dhe volumit té saj autoriteti kontraktor pércakton kérkesat e vecanta pér
kualifikim, t€ cilat jané t€ detyrueshme pér t’'u pérmbushur nga operatorét ekonomiké
pjesémarrés né procedurat e prokurimit. Né rastin konkret éshté né té drejtén e autoritetit té
kérkojé garanci lidhur me mundésité e operatoréve ekonomik pér sigurimin e Iéndés bazé dhe
materialeve gé do té pérdoren pér realizimin e objektit, pérsa kohé lejohet provueshméria e
disponimit népérmjet edhe kontratave té furnizimit sikurse autoriteti kontraktor ka pércaktuar né
DST, duke e lené té& hapur pérmbushjen e kétij kriteri né respekt té ploté té ligjit té prokurimit
publik, duke rritur eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té kryera
nga autoritetet kontraktore duke nxitur njékohésisht pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né
procedurat e prokurimit publik .

Né preventin e punimeve, autoriteti kontraktor ka parashikuar punime si 3.233/4 Shtresé
asfaltobetoni me zall lavatrice 7 cm me makineri né sasingé 6000 m?, 2.110 Themel + Xokol
Butobetoni C12/15 né sasiné 140 m?, si dhe 2.112 Mur butobetoni M-150 né sasiné 210 m3, et;.

Duke pare volume e médha té punés gé do té kryhen, autoriteti kontraktor éshté né té drejtén e tij
té kérkojé garanci nga ofertuesit pér pérmbushjen me sukses té cdo zéri té preventivit té
punimeve.
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Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime
dhe dokumente mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, t¢ VKM nr.285,
daté 19.05.2021, “Pér Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shénim: Pércaktoni specifikimet teknike, pér punimet objekt prokurimi, té cilat duhet té shprehin
garté kérkesat e autoritetit/entit kontraktor pér cilésiné e té gjitha punimeve dhe té materialeve
gé do té pérdoren, si dhe kérkesa té tjera qé lidhen ngushté me natyrén dhe pérbérésit e projektit
té punés, né pérputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, té LPP, si dhe nenit 39,
pika 2, t&é VKM nr.285, daté 79.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”,duke
argumentuarcdokérkesé funksionale ose performance, apo/dhe c¢do standard té kérkuar, ku
¢do referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes:Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet té pérmendet
asnjé marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vecanté, qé karakterizon produktet ose
shérbimet e ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké tregtare, patentg, tipi
ose origjiné apo prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose
produkteve. Njé gjé e tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e
mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme e pérshkrimit té€ objektit té kontratés, sipas pikés 3 té
nenit 36, t& LPP. Referime ¢ tilla duhet té shogérohen nga fjalét “ose ekuivalente”.

NJESIA E PROKURIMIT
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