

Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta" 2024

PROJEKT- IDE





Maj, 2023

1 PLANVENDOSJE E AKTIVITETIT PROMOVUES

1 : 750



Sipërfaqe totale 538.5 m²
 Sipërfaqe stenda të fermerëve 36 m²
 Sipërfaqe stenda të bizneseve 60m²

 Shkalla 1 : 750	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESH I SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PLANVENDOSJE	A01			
			Klienti					


2 **PLANI I VENDOSJES SË STENDAVE**
1 : 250



Sipërfaqe totale 538.5 m²
 Sipërfaqe stenda të fermerëve 36 m²
 Sipërfaqe stenda të bizneseve 60m²

	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	Emërtimi i fletës PLANI I VENDOSJES SË STENDAVE	Nr. i fletës A02	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho		Vula
		MAJ 2024	Klienti						
Shkalla 1 : 250	Maj 2024								




3 **PLANI I VENDOSJES SË STENDAVE**
1 : 150





Sipërfaqe totale 538.5 m²
 Sipërfaqe stenda të fermerëve 36 m²
 Sipërfaqe stenda të bizneseve 60m²


 Shkalla 1 : 150	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data MAJ 2024	Projekti "DJATH DHE VRESHTA" 2024	Emërtimi i fletës PLANI I VENDOSJES SË STENDAVE	Nr. i fletës A03	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projektoi: ark. Antuela Ferati Projektoi: ark. Eriola Jaho	 SHESH I SKËNDERBEUT, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
	Klienti BASHKIA TIRANË							

4 STRUKTURA E STENDAVE TË PRODUKTEVE AGRO-PËRPUNIM, ARTIZANALE DHE BUJQËSORE





 Shkalla 1 : 100	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projektoi: ark. Antuela Ferati Projektoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	STRUKTURA E STENDAVE TË PRODUKTEVE AGRO- PËRPUNIM, ARTIZANALE DHE BUJQËSORE	A04			
		Klienti	BASHKIA TIRANË					

5 **STENDAT E BIZNESEVE**
1 : 100





Sipërfaqja reklamuese duhet të jetë baner i cili fiksohet me kapese. Ose ka nevojë për unaza)



 Shkalla 1 : 100	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	STENDAT E BIZNESEVE	A05			
	Maj 2024	Klienti	BASHKIA TIRANË					



⑥ PAMJE TË AKTIVITETIT PROMOVUES



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PAMJE TË AKTIVITETIT	A06			
		Klienti	BASHKIA TIRANË					



7 PAMJE TË AKTIVITETIT PROMOVUES



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024 Klienti BASHKIA TIRANË	PAMJE TË AKTIVITETIT	A07			



8 PAMJE TË AKTIVITETIT NGA LART



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PAMJE TË AKTIVITETIT NGA LART	A08			
			Klienti BASHKIA TIRANË					



9 PAMJE TË SEKTORIT TË FERMERËVE



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024 Klienti BASHKIA TIRANË	PAMJE TË SEKTORIT TË FERMERËVE	A09			



10 PAMJE TË SEKTORIT TË BIZNESEVE



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PAMJE TË SEKTORIT TË BIZNESEVE	A10			
	Maj 2024	Klienti	BASHKIA TIRANË					



11 PAMJE TË SEKTORIT TË BIZNESEVE



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PAMJE TË SEKTORIT TË BIZNESEVE	A11			
		Klienti	BASHKIA TIRANË					



1 PAMJE TË SKENËS



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projektoi: ark. Antuela Ferati Projektoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEU, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024 Klienti	PAMJE TË SKENËS	A12			BASHKIA TIRANË



13 PAMJE 3D TË AKTIVITETIT PROMOVUES



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projektoi: ark. Antuela Ferati Projektoi: ark. Eriola Jaho	 SHESHI SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024	PAMJE 3D	A13			
		Klienti	BASHKIA TIRANË					

14 PAMJE 3D TË AKTIVITETI PROMOVUES



 Shkalla	Organizimi i Aktivitetit Promovues "Djath dhe Vreshta", Tiranë Maj 2024	Data	Projekti	Emërtimi i fletës	Nr. i fletës	DREJTORIA E PROJEKTEVE STRATEGJIKE Aprovoi: Dritan Delija Kontrollloi: Vjosa Shehu Projekttoi: ark. Antuela Ferati Projekttoi: ark. Eriola Jaho	 SHESH I SKËNDERBEJ, 1001 TIRANË, SHQIPËRI	Vula
		MAJ 2024	"DJATH DHE VRESHTA" 2024 Klienti BASHKIA TIRANË	PAMJE 3D TË AKTIVITETIT	A14			