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REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KUCOVE

Nr Prot Daté / [ 2024

FORMULARI | NJOFTIMIT PARAPRAK TE FITUESIT

Pér: Bashkimin e operatoréve ekonomik
“MF INVEST GROUP” shpk

me adresé : Kashar Autostrada Tirane -Durres, km 9 zona kadastrale 2005 nr pasurie 1/94 (prane OST -
se).

TIRANE
&
“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk
me adresé : Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2
TIRANE

Procedura e prokurimit : Proceduré e Hapur — Puné ndértimi.
Numri i referencés sé procedurés : NR REF-14705-07-29-2024.

Pérshkrim i shkurtér i kontratés, objekti : “Rikonstruksioni, krijimi i ambienteve sportive dhe
ndértimi i palestrés né shkollén “Gaqi Karakashi”, Bashkia Kugové”, me fond limit : 100 559
499,4 (njéqgind milion e peséqgind e pesédhjeté e nénté mijé e katérgind e néntédhjeté e nénté
presje katér) leké pa tvsh.

Afati pér ekzekutimin e kontratés : 9 (nénté) muaj duke filluar nga data e dorézimit té sheshit té
punimeve.
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Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto X

Cmimi pikét 60
Grafiku i punimeve dhe metodologjia pikét 25
Stafi / Organizimi i Kompanisé pikét 10
Periudha e garancisé pikét 5

Oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim

Njoftojmé se né procedurén e prokurimit kané ofertuar 6 (gjashté) operator ekonomik dhe

konkretisht si mé poshté :

. “Shkélgimi 07” shpk me numér Nipt-i K68121808W me oferté ekonomike :

e 96 520 107,74 (néntédhjeté e gjashté milion e peséqgind e njézeté mijé e njéqind e
shtaté presje shtatédhjeté e katér) leké pa tvsh.
Totali i pikéve té marra 0 piké.

. “Arkonstudio” me Nr NIPT-i L420190041 shpk me oferté ekonomike :

e 96 302 811,09 (néntédhjeté e gjashté milion e tregind e dy mijé e tetéqind e
njémbédhjeté presje zero nénté) leké pa tvsh.

Totali i pikéve té marra O piké.

. “Ed Konstruksion” shpk me Nr NIPT-i K616250011 me oferté ekonomike :

e 95 520 034 (néntédhjeté e pesé milion e peséqgind e njézeté mijé e tridhjeté e katér)
leké pa tvsh.

Totali i pikéve té marra O piké.

. Bashkimi i operatoréve ekonomik “MF Invest Group” shpk me Nr Nipt-i L71830010R &
“Alko Impex Construction” shpk me numér Nipt-i K91628013D me oferté ekonomike :

o 89431 722,37 (tetédhjeté e nénté milion e katérqgind e tridhjeté e njé mijé e shtatégind
e njézeté e dy presje tridhjeté e shtaté) leké pa tvsh.

Totali i pikéve t& marré 290 piké.
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. “Ndértimi” shpk me Nr NIPT-i K11325002C me oferté ekonomike :

e 99 619 100,36 (néntédhjeté e nénté milion e gjashtégind e néntémbédhjeté mijé e
njéqind presje tridhjeté e gjashté) leké pa tvsh.

Totali i pikéve té marra 0 piké.

. “Xhast” shpk me numér NIPT-1 K125128371 me oferté ekonomike :

e 97 290 123,29 (néntédhjeté e shtaté milion e dygind e néntédhjeté mijé e njéqind e
njézeté e tre presje njézeté e nénté) leké pa tvsh.

Totali i pikéve té marra 0 piké.

* X *

Jané skualifikuar operatorét ekonomik ofertues si mé poshté :

. “Shkelgimi 07> shpk me numér Nipt-i K68121808W me arsyet si mé poshté :

Nuk plotéson pikén 2.1b té DST, pasi mungon sigurimi i ofertés.

Nuk ploteson pikén 2.3.3 té DST, pasi nuk disponon personelin kryesor, drejtues teknik
né licensén e shoqéris té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk ploteson pikén 2.3.4 te DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.5 té DST, pasi nuk disponon punonjésit e specialist té kualifikuar
té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.7 té DST, pasi nuk disponon punonjés té kualifikuar té nevojshém
pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.8 té DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.9 té DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.12 té DST, pasi nuk disponon Licens te leshuar nga QKL kodi
111.2.B dhe 1.2.A

Nuk plotéson pikén 2.3.13 té DST, pasi nuk disponon mjetet dhe pajisjet teknike té
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.15 té DST, pasi mungon Autorizimi i prodhuesi ose distributorit
pér materialet Bojra, kamera, UPS, kaldaja, pompa dhe tubacione té ujit té pijshém.
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2.

4.

“Arkonstudio” shpk me numér Nipt-i L420190041 me arsyet si mé poshté :

Nuk plotéson pikén 2.1B té DST, pasi mungon sigurimi i ofertés.

Nuk ploteson pikén 2.3.3 té DST, pasi nuk disponon personelin kryesor, drejtues teknik
né licensén e shogéris té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk ploteson pikén 2.3.4 te DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.5 té DST, pasi nuk disponon punonjésit e specialist té kualifikuar
té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.6 té DST, pasi nuk kapércaktuar Drejtuesin teknik té kantierit.
Nuk plotéson pikén 2.3.7 té DST, pasi nuk disponon punonjés té kualifikuar té& nevojshém
pér realizimin e kontratés. Nuk plotéson pikén 2.3.8 t¢ DST. Nuk plotéson pikén 2.3.9 té
DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.11 té DST, pasi nuk disponon te gjitha certifikata e nevojshme
pér plotesimin e standartit t¢ menxhimit té cilésis. Nuk plotéson pikén 2.3.12 té DST, pasi
nuk disponon Licens te leshuar nga QKL kodi 111.2.B dhe 1.2.A.

Nuk plotéson pikén 2.3.13 té DST, pasi nuk disponon mjetet dhe pajisjet teknike té
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.14 té DST, pasi nuk disponon mjete dhe pajiset teknike te
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.15 té DST, pasi mungon Autorizimi i prodhuesi ose distributorit
pér materialet Bojra, kamera, UPS, kaldaja, pompa dhe tubacione té ujit té pijshém

“Ed Konstruksion” shpk me Nr NIPT-i K616250011 me arsyet si mé poshté :

e Ka paragitur vetém QKB-né dhe ofertén ekonomike.

“Ndértimi” shpk me numér Nipt-i K11325002C me arsyet si mé poshté :

Nuk ploteson pikén 2.3.3 té DST, pasi nuk disponon personelin kryesor , drejtues teknik
né licensén e shoqéris té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk ploteson pikén 2.3.4 te DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.5 té DST, pasi nuk disponon punonjésit e specialist té kualifikuar
té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.7 té DST, pasi nuk disponon punonjés té kualifikuar té& nevojshém
pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.8 té DST.

e
4

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kugove,Shqipéri .www.bashkiakucove.gov.al




5.

Nuk plotéson pikén 2.3.10 té DST, pasi nuk disponon numrin minimal té ounonjesve pér
realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.11 té DST, pasi nuk disponon te gjitha certifikata e nevojshme
pér plotesimin e standartit t¢ menxhimit té cilésis.

Nuk plotéson pikén 2.3.12 té DST, pasi nuk disponon Licens te leshuar nga QKL kodi
111.2.B dhe 1.2.A.

Nuk plotéson pikén 2.3.13 té DST, pasi nuk disponon mjetet dhe pajisjet teknike té
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.14 té DST, pasi nuk disponon mjete dhe pajiset teknike te
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.15 té DST, pasi mungon Autorizimi i prodhuesi ose distributorit
pér materialet Bojra, kamera, UPS, kaldaja, pompa dhe tubacione té ujit té pijshém.

“Xhast” shpk me numer Nipt-i K125128371 me arsyet si mé poshté :

Nuk ploteson pikén 2.3.3 té DST, pasi nuk disponon personelin kryesor , drejtues teknik
né licensén e shoqéris té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk ploteson pikén 2.3.4 te DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.5 té DST, pasi nuk disponon punonjésit e specialist té kualifikuar
té nevojshém pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.7 té DST, pasi nuk disponon punonjés té kualifikuar té nevojshém
pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.8 té DST.

Nuk plotéson pikén 2.3.10 té DST, pasi nuk disponon numrin minimal té ounonjesve pér
realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.11 té DST, pasi nuk disponon te gjitha certifikata e nevojshme
pér plotesimin e standartit t¢ menxhimit té cilésis.

Nuk plotéson pikén 2.3.12 té DST, pasi nuk disponon Licens te leshuar nga QKL kodi
111.2.B dhe 1.2.A.

Nuk plotéson pikén 2.3.13 té DST, pasi nuk disponon mjetet dhe pajisjet teknike té
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.14 té DST, pasi nuk disponon mjete dhe pajiset teknike te
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Nuk plotéson pikén 2.3.15 té DST, pasi mungon Autorizimi i prodhuesi ose distributorit
pér materialet Bojra, kamera, UPS, kaldaja, pompa dhe tubacione té ujit té pijshém.
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Renditja éshté si mé poshté :

1. Bashkimi i operatoréve ekonomik “MF Invest Group” shpk me Nr Nipt-i L71830010R &
“Alko Impex Construction” shpk me numér Nipt-i K91628013D me oferté ekonomike :

e 89431 722,37 (tetédhjeté e nénté milion e katérgind e tridhjeté e njé mijé e shtatégind
e njézeté e dy presje tridhjeté e shtaté) leké pa tvsh.

Totali i pikéve t& marré 290 piké.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé BOE “MF Invest Group” shpk &
“Alko Impex Construction” shpk, se oferta e paragitur me vleré totale prej 89 431 722,37
(tetédhjeté e nénté milion e katérgind e tridhjeté e njé mijé e shtatéqgind e njézeté e dy presje
tridhjeté e shtaté) leké pa tvsh me totalin e pikéve té marré 290 piké, éshté identifikuar si Oferta
e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té
Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 10 / 09/ 2024.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Kreshnik HAJDARI
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