



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA KORÇË**  
**NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE**



Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Datë 13.05.2026

**PROCESVERBAL PËR PËRCAKTIMIN E ARSYEVE PËR MOSNDARJEN E**  
**PROCEDURËS SË PROKURIMIT NË LOTE ME OBJEKT**  
**“Materiale ndertimi”**

I mbajtur sot në datë 13.05.2026 nga anëtarët e Njesisë së Prokurimit, për përcaktimin e arsyeve për mosndarjen e procedurës në lote, përkatësisht për procedurën e prokurimit me objekt “**Materiale ndertimi**”, me fondin limit: **31,808,660 (tridhjet e një milion e tetëqind e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë PA TVSH.**

**Ose 333,214.5 (treqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e katërbëdhjetë pikë pesë) Euro, pa TVSH.**

Në kreun V, Neni 42, pikat 1 dhe 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (i ndryshuar) parashikohet shprehimisht se: “1. Autoriteti/enti kontraktor e ndan një kontratë në lote **sa herë kjo është e mundur**. Në çdo rast, duhet të përcaktohet qartë madhësia dhe objekti i këtyre loteve.  
2. Autoriteti kontraktor, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rast se vendos të zhvillojë procedurën e prokurimit pa e ndarë në lote, duhet të parashikojë një përcaktim të arsyeve kryesore për këtë vendim, i cili bëhet pjesë e dosjes së tenderit. Ky detyrim nuk zbatohet në rastin e kontratave sektoriale.”

Në zbatim të nenit të sipërpërmendur, Njësia e Prokurimit ka vlerësuar se ndarja e kësaj procedure në lote është e pamundur dhe do të shkaktonte probleme të mëdha për autoritetin kontraktor. Këtu janë arsyet kryesore që justifikojnë këtë vendim:

**1. Efikasiteti i organizimit të furnizimeve**

Ndarja e procedurës në lote do të sjellë një organizim më të komplikuar dhe të paefektshëm për furnizimin e materialeve. Nëse do të ishin disa operatorë ekonomikë përgjegjës për furnizimin me lloje të ndryshme materialesh, kjo do të mund të çonte në vonesa të furnizimeve, çrregullime në shpërndarjen e materialeve, dhe mundësi për gabime në përcaktimin e sasisë dhe koha e dorëzimit. Me një operator ekonomik të vetëm, organizimi i furnizimeve është më i thjeshtë dhe mund të sigurojë një shpërndarje të saktë të mallrave brenda afateve të përcaktuara.

**2. Krijimi i pasigurisë dhe konfuzionit**

Ndarja në lote do të sillte pasiguri dhe konfuzion për autoritetin kontraktor. Për shembull, nëse një operator nuk mund të furnizonte në kohë, kjo do të ndikonte tek realizimi i përgjithshëm i kontratës dhe do të krijonte ndalesa në realizimin e punimeve. Kjo mund të çonte në nevojën për ndërhyrje të shumta, të cilat do të vononin dhe shtonin koston e realizimit të punimeve.

### 3. **Shtrirja e gjerë e veprimtarisë së autoritetit kontraktor**

Autoriteti kontraktor është përgjegjës për një territor të gjerë që përfshin jo vetëm zonat urbane, por edhe shumë zona të tjera të bashkisë. Ndërsa ndarja në lote mund të duket si një mundësi për të përfshirë më shumë operatorë, kjo do të vështirësonte menaxhimin e furnizimeve për territorin e gjerë dhe do të krijonte mundësi për gabime logjistike, duke çuar në një menaxhim më të vështirë dhe më të ngadaltë të proceseve.

### 4. **Siguria e furnizimeve dhe menaxhimi i kontratës**

Me një operator të vetëm ekonomik, është më e mundur të sigurohet se të gjitha materialet do të dorëzohen sipas kushteve të kontratës dhe në afatet e kërkuara. Kjo rrit stabilitetin në menaxhimin e kontratës dhe lehtëson mbikëqyrjen e realizimit të saj. Për më tepër, koordinimi me një operator të vetëm është më i thjeshtë dhe më efektiv, duke garantuar që të gjitha materialet të jenë në dispozicion dhe të shpenzohen në mënyrë të efektshme.

### 5. **Kosto shtesë dhe vonesa**

Ndarja e procedurës në lote mund të çojë në rritje të kostos dhe vonesa në realizimin e kontratës. Kjo ndodh pasi që çdo operator ekonomik do të ketë procese të ndryshme për të siguruar dhe dorëzuar materialet, gjë që do të kërkonte menaxhim të ndarë dhe kontroll më të lartë mbi secilin operator. Kjo gjithashtu mund të rrisë mundësinë për gabime dhe mangësi në realizimin e punëve.

## **Përfundimi**

Duke marrë parasysh faktorët e sipërpërmendur dhe duke u bazuar në natyrën e furnizimit dhe shtrirjen e aktiviteteve të autoritetit kontraktor, ndarja e procedurës në lote do të çonte në një proces të komplikuar dhe të paefektshëm, duke rritur mundësinë e pasigurisë dhe vonesave. Për këtë arsye, është e nevojshme që kjo procedurë të realizohet me një operator ekonomik të vetëm, duke garantuar kështu një furnizim të saktë dhe të menaxhueshëm, si dhe realizimin e objektivave të autoritetit kontraktor.

## **NJËSIA E PROKURIMIT**

Pellumbesha Nurçe

Shefe Prokurimesh

Kristina Bejko

Juriste

Klea Qylafi

Specialiste prokurimesh