


LEGJENDE

- Sip. Asfalt
- Sip. Trotuar
- Sip. Bari
- Korsi bicikletash
- Aksi i rruges
- Kalim kembesores
- Rruge ekzistuese
- Objekte
- Tub H.D.P.E $\Phi=250$ KUB
- Tub H.D.P.E $\Phi=315$ KUB
- PUSETE KUB
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shyllë Ndricimi



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN-HYSA
Prgj. i Sekt. I ë Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	
PROJEKTUES	
Ing.	EMANUELA MËZIU
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fietes	Data e Implementimit
	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.
Plani i Ndrimit Seg. nga Rruga Nato - Albanet	04



BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m &
NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

PLANIMETRIA E SINJALISTIKES & GJELBERIMIT

SEG. NGA RRUGA NATO - ALBANET




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE


Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing. EMANUELA MËZIU	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. ARTUR ÇAJKA	

Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Flotes KAPAK	Data e Implementimit:
	Shkalla e Vizatimit:
	Fleta Nr.



LËGJENDE

- Sip. Asfalt
- Sip. Trotuar
- Sip. Bari
- Korsi bicikletash
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Objekte
- Tub H.D.P.E $\Phi=250$ KUB
- Tub H.D.P.E $\Phi=315$ KUB
- PUSETE KUB
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtyllë Ndricimi




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE


Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	
PROJEKTUES	
Ing.	EMANUELA MËZIU
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fletes	Data e implementimit:
Planimetria e Sinjalistikes & Gjelberimit	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.
	01



LEGJENDE

- Sip. Asfalt
- Sip. Trotuar
- Sip. Bari
- Korsi bicikletash
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Objekte
- Tub H.D.P.E $\Phi=250$ KUB
- Tub H.D.P.E $\Phi=315$ KUB
- PUSETE KUB
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shyllë Ndricimi




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekl. të Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	
PROJEKTES	
Ing.	EMANUELA MËZIU
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fletes	Data e Implementimit :
Planimetria e Sinjalistikes & Gjelberimit	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.



DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Proj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing. EMANUELA MËZIU	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. ARTUR ÇAJKA	

NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480mI & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fletes

Planimetria e Sinjalistikës & Gjelberimit


Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

02



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Proj. i Sekti. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MĚZIUI	  
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	

Titulli i Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480mI & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi / Fletes


Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit

Shkalla e Vizatimit

Flota Nr.

03



DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekf. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	

Titulli i Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fletes

Planimetria e Sinjalistikes & Gjelberimit

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

04



BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480ml &
NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

PROFILI GJATESOR + PROFILET TERTHORE

SEG. NGA RRUGA NATO - ALBANET




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	


Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480ml & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi i Fletës KAPAK	Data e Implementimit :
	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.



LEGJENDE

- Sip. Asfalt
- Sip. Trotuar
- Sip. Bari
- Korsi bicikletash
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Objekte
- Tub H.D.P.E Ø=250 KUB
- Tub H.D.P.E Ø=315 KUB
- PUSETE KUB
- DREJTIMI I RRIJDESHES KUB
- Shtyllë Ndricimi

Aksi E2 PROFIL



NUMRI I SEKSIONIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DISTANCA PJESORE	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
DISTANCA PROGRESIVE	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+275	0+300	0+325	0+350	0+375	0+400	0+425	0+450	0+475	0+500
KUOTA TOKES [m]	44.41	44.30	44.19	44.08	43.97	43.86	43.75	43.64	43.53	43.42	43.31	43.20	43.09	42.98	42.87	42.76	42.65	42.54	42.43	42.32	42.21
KUOTA PROJEKTI [m]	44.41	44.30	44.19	44.08	43.97	43.86	43.75	43.64	43.53	43.42	43.31	43.20	43.09	42.98	42.87	42.76	42.65	42.54	42.43	42.32	42.21
LARTESI MBUSHJE	0.20	0.22	0.41	0.21	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
THELLESI GERMIM	0.20	0.22	0.41	0.21	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
NIVELETA	0.20	0.22	0.41	0.21	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
PJERRRESIA DHE DISTANCA	0.20	0.22	0.41	0.21	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11





BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Prqj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
Ing.	EMANUELA MËZIU	
Ing.	DENIS PRENÇI	
Ing.	ALEKS DANI	
Ing.	ARTUR ÇAJKA	

Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -	PROJEKT ZBATIMI
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ	Data e Implementimit:
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	Shkalla e Vizatimit
Emertimi i Fletës	Fleta Nr.
Profili gjatesor	01



DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENCI
-----------------------------	--------------

STAFI TEKNIK PROJEKTOV	Ing.	EMANUELA MĚZIU
	Ing.	DENIS PRENČI
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	ARTUR ČAJKA

Titulli i Projektit

NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480ml & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fletes


Profilet terthore

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit :

Shkalla e Vizatimit

	Fleta Nr.
--	-----------



DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENCI

STAFI TEHNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480ml & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fletes

Profilet terthore


Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit :


Shkalla e Vizatimit

Ejeda Nr.


Aksi E2
- Sez.13
- Progr. 0+300.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m




Aksi E2
- Sez.15
- Progr. 0+350.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m




Aksi E2
- Sez.16
- Progr. 0+400.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m




Aksi E2
- Sez.14
- Progr. 0+325.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m



Aksi E2
- Sez.16
- Progr. 0+375.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m



Aksi E2
- Sez.18
- Progr. 0+425.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 19.50m



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK
PROJEKTES
Ing. EMANUELA MËZIU
Ing. DENIS PRENÇI
Ing. ALEKS DANI
Ing. ARTUR ÇAJKA


Titulli i Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI
Data e Implementimit:
Shkalla e Vizatimit:
Emertimi i Fletes
Fleta Nr.


Profillet terthore

03

Aksi E2
- Sez.19
- Progr. 0+450.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m




Aksi E2
- Sez.21
- Progr. 0+500.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m




Aksi E2
- Sez.23
- Progr. 0+550.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m



Aksi E2
- Sez.20
- Progr. 0+475.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m



Aksi E2
- Sez.22
- Progr. 0+525.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m



Aksi E2
- Sez.23
- Progr. 0+575.00
Scala 1:1000
Q.Rif. 22.50m



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit		Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -		PROJEKT ZBATIMI
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ		Data e Implementimit :
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		Shkalla e Vizatimit
Emertimi i Fietes		Fleta Nr.
Profillet terthore		04



BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM
KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

DETAJE

SEG. RRUGA NATO - ALBANET



BASHKIA KAMËZ


DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Prqj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	


Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fletës		Data e Implementimit:
DETAJET		Shkalla e Vizatimit:
		Fleta Nr. 00

DETAJE KUB


PLANI I PUSITES KUSH
SH- 1:25




ZGARE GIZE 40X60cm
SH- 1:25



PRERJE B-B
(PER TUBA HDPE D=315MM)
SH- 1:25




PRERJE A-A
SH- 1:25



PRERJE A-A



PRERJE B-B



SHËNIME TEKNIKE :

1. Muret e pusetes do te jene beton C16/20 dhe me trashesi 15cm.
2. Telajo e kapakut do te jete gize i inkastruar me brezin e betonit dhe i vendosur ne nivelin e mbaruar te rruges sipas projektit.
3. Fundi i tubit duhet te jete 10cm nga fundi i pusetes.
4. Diametri i tubit do te jete sipas projektit ne plan.




- NE KETE FLETE JANE PARAQITUR DETAJET E NDERTIMIT TE PUSITES SE MBLEDHJES SE UJRAVE TE SHIUT TIP 60 x40 cm ME KAPAK GIZE, TIPI P-I. KETO LLOJ PUSETASH DO TE NDERTOHEN NE TE DY ANET E RRUGES NE DISTANCEN SIKUNDER JEPET NE PLANIMETRINE E KANALIZIMIT TE UJRAVE TE SHIUT.
- ZGARA KOMPOZITE TE JETE E FIKSUAR ME MENTESHE NE SKATULL, NDERSA KJO E FUNDIT DUHET TE JETE FIKSUAR MIRE NE BETON PER TE MOS U VJEDHUR.

SHENIME TEKNIKE


- NE KETE FLETE PROJEKTI ESHTË DHENË SEKSIONI MINIMAL PER GERMINIM E KANALEVE PER KULLIMIN E UJRAVE TE SHIUT PER KATESISHT PER TUBA ME D=315 mm, PER D=400 mm dhe per D=500mm. ESHTË KUSHT PER MBROJTJEN E TUBAVE NGA KALIMI I MJETEVE NE RRUGE QE TRASHESIA E MBUSHJEVE MBI TUB TE JETE JO ME PAK SE 80 cm. ATJE KU KJO TRASHESIA NUK REALIZOHET DUHET QE TE NDERTOHEJ NJE SHTRESE BETONI ME TRASHESI 20 cm ARMUAR ME RRJETE HEKURI ME D= 8 mm (20 x20) cm.

		BASHKIA KAMËZ	
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE		DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE	
Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA		
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI		
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU		
PROJEKTES	Ing. DENIS PRENÇI		
	Ing. ALEKS DANI		
	Ing. ARTUR ÇAJKA		
Titulli i Projektit		Faza e Projektit	
NDERTIM SEG. RR. NATO -		PROJEKT ZBATIMI	
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ		Data e Implementimit :	
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		Shkalla e Vizatimit	
Emertimi i Fletes		1:25	
DETAJE KUB		Fleta Nr.	
		01	


PAMJE E BORDURAVE DHE TROTUARIT



PLLAKE E KUNETES



PLANIMETRIA



- SHENIME :**
1. Hapesira midis fugave mbushet me rere.
 2. Ne rastet kur trotuari kufizohet me objekte ose mure rrethues, bordura nga ana e jashtme nuk vendoset.



BASHKIA KAMËZ


DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
Ing.	EMANUELA MËZIU	
Ing.	DENIS PRENÇI	
Ing.	ALEKS DANI	
Ing.	ARTUR ÇAJKA	


Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fietes	Data e Implementimit :
DETAJE BORDURA DHE TROTUARI	Shkalla e Vizatimit
	1:25
	Fleta Nr.
	02

DETAJI PANDUSIT

PRERJA A-A SHK.1: 50




PLAN SHK.1: 50




Shënim: NE CDO PIKE KU KRYQEZOHET RRUGA KRYESORE ME RRUGET DYTESORE DO TE VENDOSEN PANDUSET E TROTUAREVE

DETAJI I PRERJES SE RRUGES ME PANDUS Sh 1:15



 BASHKIA KAMËZ	
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE	
Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. EMANUELA MËZIU Ing. DENIS PRENÇI Ing. ALEKS DANI Ing. ARTUR ÇAJKA
Titulli i Projektit NDERTIM SËG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	
Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI	
Data e Implementimit :	
Shkalla e Vizatimit 1:25	
Emertimi i Fletës DETAJE PANDUSI	
Fleta Nr. 03	

VENDOSJA DHE MONTIMI I SHENJES RRUGORE SHENJA LAJMERUESE



LAJMERIM PER NDERPRERJE NGA RRUGE DYTESORE, KTHESAT E KURBEZUARA, FEMIJET, KEMBESORET DHE PER NDALJE/DHENIE RRUGE

Trekëndeshi: e kuqe reflektuese
Sfondi: i bardhe reflektues
Simboli: i zi

Triangle: red reflective
Background: white reflective
Symbol: black



SHENJA NDALUESE


shenjat per kufirin e shpejtesise dhe ndalim parakalimin

rrethi: e kuqe reflektuese
shenja: e zeze reflektues



SHENIM: Shenjat rrugore per nga forma, madhesia, ngjyra reflektiviteti duhet te jene sipas Kodit Rrugor te Republikes se Shqiperise
Materiali praparefektiv duhet te kete jetegjatesi 10vjet per Clasin 2 dhe 7 vjet per Clasin 1
Simboli brenda shenjes rrugore duhet te jete i realizuar me boje te trajtuar me pjekje e cila nuk humbet treguesit prapareflekse
Shenja rrugore realizohet me llamarine çeliku e cila lyhet me boje opake kundrandra korozionit dhe trajtohet me pjekje.

DETAJE Kurrizë artificiale h=5cm



SHENJA DETYRUESE


Anet & Shigjetat: E bardhe reflektuese

Edge & arrow: white reflective



SHENJA PLOTESUESE

SHENJA E KTHESAT NE NJE DREJTIM DHE DY DREJTIME



90


Shenja : e bardhe reflektuese
Sfondi: e bardhe reflektues

135

SHENJA INFORMUESE



240x90



240x90



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekl. të Projekteve DENIS PRENÇI



STAFI TEKNIK
PROJEKTES
Ing. EMANUELA MËZIU
Ing. DENIS PRENÇI
Ing. ALEKS DANI
Ing. ARTUR ÇAJKA

Titulli i Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fletes
DETAJE SINJALISTIKE


Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI
Data e Implementimit:
Shkalla e Vizatimit
1:25
Fleta Nr.
04

Prerje e kapakut prej gize




Kapaku i pusetës prej gize

Prerje e vendosjes së pusetave




 BASHKIA KAMËZ	
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE	
Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. fë Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU Ing. DENIS PRENÇI Ing. ALEKS DANI Ing. ARTUR ÇAJKA
Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	
Emertimi i Fietes DETAJE PUSETA ME KAPAK GIZE	
Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI	
Data e Implementimit :	
Shkalla e Vizatimit	
Fleta Nr. 05	


Hollësi e inkastrimit të kolonës së ndriçuesit
me lartësi H=9m



Hollësi e vendosjes së pusetës per Tub metalik
110mm




Hollësi e vendosjes së pusetës per Tub fleksibel
90mm






BASHKIA KAMËZ


DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekl. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU	  
PROJEKTES	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. ARTUR ÇAJKA	
Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fietes DETAJE INKASTRIMI		Shkalla e Vizatimit Fleta Nr. 06

Detaji Fiber Optike



PRERJA TERTHORE



SHËNIME :

- Gjatë realizimit të intersektimeve kuota e vendosjes së pusetave mund të ndryshojë sipas rastit
- Tubi mund të vendoset me një pjerrësi të lehtë sipas nevojës , por gjithnjë thellësia minimale e vendosjes duhet të jetë 70cm nga sip. e asfaltit.




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	
Titulli i Projektit			Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATQ - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m			PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fletës			Data e Implementimit :
DETAJE FIBER OPTIKE			Shkalla e Vizatimit
			Fleta Nr.
			07

Armimi i Murit Hvar=75cm Shk.1:20



SHENIME:

- 1- Muri është projektuar për:
 - ngarkesë të levizëshme në prizmin e shkaterimit $q = 1.7 \text{ t/m}^2$
 - mbushje mbrapa tij me material shkëmbor me kënd të ferkimit të brendshëm $\phi \geq 35^\circ$.
 - ngarkesë të lejuar në taban $[\sigma] = 2 \text{ kg/cm}^2$ dhe 4 kg/cm^2
- 2- Muri është parashikuar të ndërtohet:
 - me beton C12/15
 - armature prej çeliku feb-44k.
- 3- Largesia nga faqja e betonit deri tek faqja e armatures punuese do të merret 25mm.
- 4- Permasat e betonit janë dhënë në centimetra (cm), të armatures së hekurit në milimetra (mm).
- 5- Shtresa e betonit C12/15, nën themel do të zbatohet vetëm në rastet kur formacioni ka veti fiziko-mekanike të dobta.


Tabela e Hekurave
për $[\sigma] = 2 \text{ kg/cm}^2$ dhe 4 kg/cm^2

NR.	Ø mm	L cm	SASIA cope	L m	PERMBLEDHJE E ARMATURES.			
					Ø mm	ΣL m	PESHA kg/ml	PESHA kg
1	12	135	5	6.75	8	4.35	0.389	1.69
2	12	135	5	6.75	10	19.75	0.619	12.22
3	10	100	12	12	12	13.5	0.888	11.99
4	10	55	5	2.75				
5	10	100	5	5				
6	8	29	15	4.35				
Hekur S-500							kg/ml	25.9
Beton C12/15							m ³ /ml	0.36




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE


Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTOUES	Ing.	EMANUELA MËZIU	   
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	
Titulli i Projektit		Faza e Projektit	
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		PROJEKT ZBATIMI	
Emertimi i Fletës		Data e Implementimit:	
PRERJE E ARMIMIT TE MUREVE RRETHUES THEMEL + XOKOL		Shkalla e Vizatimit	
		Fleta Nr.	
		08	

NGRITJE PUSETE

PRERJE 1-1 Sh 1:20



PRERJE 1-1 Sh 1:20




BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU
PROJEKTUES	Ing. DENIS PRENÇI
	Ing. ALEKS DANI
	Ing. ARTUR ÇAJKA


Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fietes	Data e Implementimit :
DETAJ MBRINGRITJE PUSETE	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.
	09

PUSETE TIP D=100cm




		BASHKIA KAMËZ	
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE		DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE	
Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	
Titulli i Projektit		Faza e Projektit	
NDERTIM SEG. RR. NATO -		PROJEKT ZBATIMI	
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ		Data e implementimit :	
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		Shkalla e Vizatimit	
Emertimi i Fletes		1:20	
DETAJ PUSETE TIP 100X100X150		Fleta Nr.	
		10	

SHTYLLE ELEKTRIKE ME PUSETE NE TOKE ME LIDHJE
EQUIPOTENCIALE DHE MORSETERIA E LINJES
SE NDRICIMIT



PLANI I DETAJIT TE PUSETES ,PLASTIKE 40X40X40 CM, SE NDRICIMIT
DHE I MONTIMIT TE SAJ NE TOKE ME TUB





BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU	
PROJEKTUES	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. ARTUR ÇAJKA	
Titulli i Projektit		Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fietes		Data e Implementimit :
DETAJE TOKEZIMI, MORSETERIE, PUSETA PVC		Shkalla e Vizatimit
		Fleta Nr.
		11

Plan + prerje Terthore Puseta 2.0x2.0 m





 BASHKIA KAMËZ	
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE	
Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK	Ing. EMANUELA MËZIU
PROJEKTUES	Ing. DENIS PRENÇI
	Ing. ALEKS DANI
	Ing. ARTUR ÇAJKA
Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	
Emertimi i Fletes DETAJE PUSETE 2X2X1.5M	
Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI	
Data e Implementimit :	
Shkalla e Vizatimit	
Fleta Nr. 12	


DETAJET E KESONIT 2000x2000mm

Kesone 200x200 cm


PRERJA A-A



DETAJI I BASHKIMIT



ARMIMI I KESONIT 2000X2000mm



ARMIMI I KESONIT 2000X2000mm						
Nr	Dimenzionet ne cm	Ø (mm)	COPE	GJATESIA		PESHA
				COPE (m)	TOTAL (m)	Kg/m TOTAL (kg)
1	127 233 128	14	14	5.5	77	1.210 93.17
2	127 233 128	12	14	5.5	77	0.888 68.38
3	27 72 54	14	28	1.33	37.24	1.210 45.06
4	97	10	92	0.97	89.24	0.620 55.33
5	11	8	184	0.31	57.04	0.395 22.53
PESHA E ARMIMIT PER METER (kg/ml)						284.47
BETON C37/45 PER METER (m3/ml)						1.84



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE


Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing.	EMANUELA MËZIU
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	ARTUR ÇAJKA


Titulli i Projektit	Faza e Projektit
NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m	PROJEKT ZBATIMI
Emertimi i Fletes	Data e Implementimit :
DETAJE KESONI 2X2M	Shkalla e Vizatimit
	Fleta Nr.

PUSETE KONTROLLI PER KANALIZIMET


PLANIMETRIA SH. 1 / 20



PLANIMETRIA E HYRJES NE PUSETE
SH. 1 / 20



PRERJA 1 - 1 S H.1:20




SHENIME:

1. Betoni per mure ulluk dhe dysHEME do te behet me beton M - 250, ndersa per solete beton M - 250
2. Hekuri qe do te perdoret te jete Ç-3 me Rak = 2100 kg/cm²
3. Kapaket do te jene prej gize
4. Niveli i kapakeve do te jete ne nivel me rrugen
5. Niveli i kapakeve do te jete 30 cm mbi token kur ajo eshte jashte rruges
6. Çdo pusete kanalizimesh do te kete lidhje sekondare ne te dyja anet e rruges

 BASHKIA KAMËZ									
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE									
Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA								
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI								
STAFI TEKNIK PROJEKTES	<table border="1"> <tr> <td>Ing.</td> <td>EMANUELA MËZIU</td> </tr> <tr> <td>Ing.</td> <td>DENIS PRENÇI</td> </tr> <tr> <td>Ing.</td> <td>ALEKS DANI</td> </tr> <tr> <td>Ing.</td> <td>ARTUR ÇAJKA</td> </tr> </table>	Ing.	EMANUELA MËZIU	Ing.	DENIS PRENÇI	Ing.	ALEKS DANI	Ing.	ARTUR ÇAJKA
Ing.	EMANUELA MËZIU								
Ing.	DENIS PRENÇI								
Ing.	ALEKS DANI								
Ing.	ARTUR ÇAJKA								
Titulli i Projektit NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480mI & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m									
Faza e Projektit PROJEKT ZBATIMI									
Data e Implementimit :									
Shkalla e Vizatimit									
Emertimi i Fietes DETAJE PUSETE 2X2X1.5M									
Fleta Nr. 14									





Armimii Soletes
SH. 1 / 20





Specifikimi i Armatures



1 - 1

2 - 2

Nr.	Pamja	Φ	L	Copë S	Φ	L	Kg
1		10	152	12	18.3	10	31.18
2		10	118	6	7.08	6	9.28
3		6	58	16	9.28		
4		10	318	1	3.18		
5		10	262	1	2.62		



BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN, HYSA
Prgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTES	Ing.	EMANUELA MËZIU	[Signature]
	Ing.	DENIS PRENÇI	
	Ing.	ALEKS DANI	
	Ing.	ARTUR ÇAJKA	

Titulli i Projektit

NDERTIM SEG. RR. NATO -
ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ
BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m

Emertimi i Fietes

DETAJE PUSETE 2X2X1.5M

Faza e Projektit

PROJEKT ZBATIMI

Data e Implementimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.