BASHKIA KAMËZ

MIRATOI
Z. RAKIP SULI

KRYETAR

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ark. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit	*Faza e Projektit*
SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m	PROJEKT ZBATIMI
	Data e Implementimit : 2025
	Shkalla e Vizatimit
Emertimi i Fletes KAPAKU	*Fleta Nr.* 00

BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

LISTA E OBJEKTEVE PER INVESTIM:

1. RRUGA XHORXH W. BUSH L=996M basf=5m (NDERTIM KUZ Ø800 DHE RIASFALTIM PAS NDERHYRJES)

2. RRUGA BAVARIA L=325M basf=4.2m (NDERTIM KUZ Ø600 DHE RIASFALTIM PAS NDERHYRJES)

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ark. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit
SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :
2025

Shkalla e Vizatimit

Emertimi i Fletes
KAPAKU

Fleta Nr.
01

BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

HOROGRAFIA TOTALE

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ark. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit
SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes
HOROGRAFIA TOTALE

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.
00

N

W E

S

LEGJENDE

- AKSI RRUGA XHORXH W. BUSH
- AKSI RRUGA BAVARIA
- FILLIMI / FUNDI I AKSIT

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ark. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

HOROGRAFIA TOTALE

Faza e Projektit

PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

1:4000

Fleta Nr.

BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

RILEVIMI

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ark. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit	*Faza e Projektit*
SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m	PROJEKT ZBATIMI
	Data e Implemtimit :
	Shkalla e Vizatimit
Emertimi i Fletes KAPAKU	*Fleta Nr.*



LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.
01





LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit:

Shkalla e Vizatimit:

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Fleta Nr.: 01



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.: 02



LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.: 03



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H D P E Φ=800 KUZ
- Tub H D P E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.
04



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES		
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ARJOLA KURTI
	Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e implementimit :

Shkalla e Vizatimit

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Fleta Nr.: 05



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H D P.E Φ=800 KUZ
- Tub H D P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.: 06



LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI
Data e Implemtimit :
Shkalla e Vizatimit
Fleta Nr.: 07



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES		
Ing.	ALEKS DANI	
Ing.	DENIS PRENÇI	
Ing.	ARJOLA KURTI	
Ing.	ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "XHORXH W. BUSH" & Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.: 08



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "Bavaria"

Fleta Nr.: 09


0+150.00
0+175.00
0+200.00
0+225.00
0+250.00
0+275.00
0+300.00
RRUGA BAVARIA
GA BAVARIA
+525.00
Sc 8
Sc 9
Sc 10
Sc 11
Sc 12
Sc
Sc
Sc



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

RILEVIMI
Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.: 11

BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

PLANI I KUZ

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

KAPAKU

Faza e Projektit
PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

Emertimi i Fletes

Planimetria e KUZ
Rruga "XHORXH W. BUSH"

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "XHORXH W. BUSH"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ARJOLA KURTI
	Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "XHORXH W. BUSH"

Fleta Nr.

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES

Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "XHORXH W. BUSH"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

N
W E
S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DRËJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "XHORXH W. BUSH"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4,2m

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "BAVARIA"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.



N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve		RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve		DENIS PRENÇI
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ARJOLA KURTI
	Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "Bavaria"

N

W E

S

LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREITIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Plani i KUZ
Rruga "Bavaria"

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implentimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.

BASHKIA KAMËZ

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI:

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

PROFILI GJATESOR + PROFILET TERTHORE

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

KAPAKU

Faza e Projektit

PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.









LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES	
Ing.	ALEKS DANI
Ing.	DENIS PRENÇI
Ing.	ARJOLA KURTI
Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Profilet terthore

Faza e Projektit

PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.















LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m

BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI

STAFI TEKNIK PROJEKTUES		
	Ing.	ALEKS DANI
	Ing.	DENIS PRENÇI
	Ing.	ARJOLA KURTI
	Ing.	ESTELA GJYRIQI

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Profilet terthore

Faza e Projektit

PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.









LEGJENDE

- Sip. Riasfaltim
- Sip.Trotuar ekzistues
- Aksi i rruges
- Kalim kembesoresh
- Rruge ekzistuese
- Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m
- Tub H.D.P.E Φ=800 KUZ
- Tub H.D.P.E Φ=600 KUZ
- PUSETE KUB ekzistuese
- DREJTIMI I RRJEDHES KUB
- Shtylle Ndricimi Ekzistuese
- PUSETE KONTROLLI 1.0X1.0X2.0m







BASHKIA KAMËZ

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

Dr. e Projekteve e Investimeve	RAMADAN HYSA	
Përgj. i Sekt. të Projekteve	DENIS PRENÇI	
STAFI TEKNIK PROJEKTUES	Ing. ALEKS DANI	
	Ing. DENIS PRENÇI	
	Ing. ARJOLA KURTI	
	Ing. ESTELA GJYRIQI	

Titulli i Projektit

SISTEMIM; NDËRTIM KUZ Φ800 RRUGA XHORXH W. BUSH L=996m B=5m & KUZ Φ600 RRUGA BAVARIA L=325m B=4.2m

Emertimi i Fletes

Profilet terthore

Faza e Projektit: PROJEKT ZBATIMI

Data e Implemtimit :

Shkalla e Vizatimit

Fleta Nr.