
TE DHENA PER HARTIMIN E PROJEKTIT

Vendi i ndertimit - Nj. A. Rrajce

Qellimi i ndertimit -- Penniresimi infrastruktures te kanalizimeve te ujrave te shiut

dhe burimeve ujore te zones.

KUSHTET KLIMA TIKE

Te gjithe elementet kryesore klimatik, sidomos reshjet edhe temperaturat ndikojne jo

vetem ne menyre te drejtperdrejte por edhe ne menyre te terthorte ne lindjen dhe zhvillimin e

erozionit te tokes, prandaj dhe studimi i tyre ka rendesi te vecante si per raste kur duam te

projektojme masa per luftimin e gerryerjeve ashtu edhe ne zbatimin e punimeve agro

silvoteknike. Nje vernendje shume e vecante i eshte kushtuar jo vetem sasise se

pergjithshme te reshjeve, e cilajep ne pergjithsi idene mbi lageshtine e nje territori, por edhe

shperndarjen e tyre stinore e mujore. Theksojme se ndikim te drejtperdrejt ne geryerjen e tokes

ka sidomos intensiteti i renies se tyre, i cili ndikon jo vetem ne sasine e pergjithshme te rrjedhjes

por edhe ne fuqine gerryese te tyre.

Erozioni i tokes perfaqeson nje nga dukurite shkaterrirntare te relievit tokesor, si nepermjet

gerryerjes siperfaqesore dhe asaj ne thellesi. Veprimtaria relativisht e dukshrne e erozionit ujor

qe verehet kudo eshte e favorizuar nga mjaft faktore si relievi, perberja gjeologjike,

pjerresia.veshja me bimesi, toka, klima etj.

TE PERGJITHSHME

Per projektin: "RIKONSTRUKSION I KANA LIT TE LINGAJCES FAZA III

FSHATI RRAJCE", BASHKIAPRRENJAS.

RELACION TEKNIK



Duke u nisur nga kerkesat e vazhdueshme dhe shqetesim te banoreve per te bere rikonstruksionin

e kanalit, nga Bashkia Prrenjas, ky shqetesim eshte pare me perparesi dhe eshte vleresuar si

emergjente rikonstruksioni i ketij kanali.

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit te Territorit dhe Aplikimit te Projekteve ka bere matje direkt

ne terren dhe eshte hartuar projekti per rehabilitirnin e kanalit.

Renia e shirave te jashtezakonshme ka krijuar situate emergjente ne territorin e Bashkise
Prrenjas per shkak te prurjeve te medha te inerteve ne kolektorin e Lingajees eshte rritur teper
niveli i ketij kolektori duke u bere rrezik per permbytje te tokave bujqesore perreth.Kjo situate
eshte edhe per faktin se ne kete kolektor nuk eshte nderhyre prej vitesh me investime dhe kjo e
ben edhe me te domosdoshem nderhyrjen ne kete veper me qellim rikonstruksionin e segmentit
nga rruga kryesore deri tek shtepite e Hallidrit.
Ky kolektor mbledh ujrat e gjithe pellgut ujembledhes te Rrajees e te Sutanit, e per rrjedhoje ne
kohe piku prurjet e ujit jane shume te medha e sjellin edhe sasi te medha inertesh. Per te
minirnizuar demin eshte e domosdoshme nderhyrja me investime duke kryer rikonstruksionin
e ketij kanali per njje segment qe eshte me i rrezikuar e konkretisht segmenti nga rruga kryesore
deri tek shtepite e Hallidrit.
Ne kete segment do te kryhen punime te karakterit sisternimi i argjinaturave, thellimi i shtratit,
riparimi i shpateve te kolektorit etje.Ne te gjithe gjetesine materiali i germuar do te transportohet.
Pas kryerjes se punimeve pergatitore gjithe kolektori do te betonohet ne gjatesine 248 ml, ku do
te vendoset edhe hekur <1>-10ne forme rrjete dhe trashesia e betonit mbi 15 em ndersa marka
16/20
Gjeresia e kolektorit ne baze do te jete 3 rnl dhe lartesia mbi 1.5 rnl duke i dhene faqeve pjerresi
natyrale. Ne kete menyre ky kolektor do te percjelle nje sasi me te madhe uji dhe ne menyre te
sigurt pa shkaktuar gerryerje per gjate trupit te vet.
Me perfundimin e ketij investirni do te perfitojne fshatrat Rrajee, Sutaj, Urake dhe Prrenjas-fshat
ku hiqet nga harta e rrezikut nje siperfaqe prej mbi 100 ha toke bujqesore dhe nga ky investim
perfitojne nje numer popullsie mbi 7000 banore. Realizimi i investirnit nuk ka probleme te
karakterit te pronesise pasi e gjithe prona eshte shteterore nen monitorimin e sektorit te Ujitjes
dhe Kullimit prane Drejtorise se Bujqesise dhe Konsumatorit ne Bashkine Prrenjas.

1- Gjendja aktuale e kanalit.

II--Detyra e projektimit dhene nga Bashkia Prrenjas.

III--Zhvillimi i projektit:

PER PROJEKTIN: "RIKONSTRUKSION I KANALIT Tit LINGAJCES FAZA III

FSHATI RRAJCE", BASHKIA PRRENJAS.

Hartimi i projektit eshte mbeshtetur si me poshte:



5.Konkluzione

Nga verifikimet ne vend dhe nga llogaritjet konkludojme se eshte e domosdoshrne

rikonstruksioneve i kanalit te qytetit. Ne projekt eshte dhe mos cenimi i pronave private.

4. Preventivi i plote i zbatimit te punimeve i vleresuar me emimet e tregut sot, ku

perfshihen edhe taksat ne fuqi dhe tvsh 20%.

Perzierjet dhe llojet e ndryshme te betonit do te perfitohen ne perpjestim me rregullat qe

pefitojne fortesine e kerkuar.

Permbajtja e ujit ne beton duhet te kontrollohet rigorozisht dhe te mbahet ne minimurnin e

kerkuar per te perfituar nje beton te pershtatshem e punimit qe do te kryhet.

Ne asnje rast nuk duhet qe raporti i ujit dhe cimentos te kaloje raportin uje/cimento 0.50%.

Shkalla e perzierjes te betonit percaktohet nga nje numer, i cili eshte fortesia 28 ditore, qe tregon

se betoni e ka fituar fortesine kerkuar ( ose koinsistencen).

3.PERZIERJA E BETONIT.

Pasi te jene perfunduar keto punime do te behet betonirni i kanalit sipas preventivit te hartuar

dhe profileve ku marka e betonit do te jete C-25/30 per ti rezistuar temperaturave te ulta ne

stinen e dimrit, pasi ne periudhen e dimrit temperaturat shkojne ne - disa grade nen zero te cilat

krijojne erozion dhe demtim te argjinaturave te kanaleve dhe te tokes.

);> Pastrimi i kanalit nga dherat dhe mbetjet urbane.

);> Prerja e pemeve ne kanal dhe pas kanalit.

);> Trasportirni i materialeve te te dherave dhe te betonit ne vendin e caktuar.

Ne projektjane parashikuar keto punime qe do te kryen:



Olger
ING.NDERTIMI

K.1940

Punoi:
Eqerem Karriqi

• Preventivi i vepres.

Preventivi i punimeve bazuar Vendimit nr. 216, date 13.4.2023, "Per krijimin dhe

funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit te cmimeve per zerat

e punimeve ne ndertim".

Preventivi i zbatimit te punimeve i vleresuar me cmimet e tregut sot dhe me struktura

preventivi TVSH 20%.

Realizimi sipas projektit dhe ne afat i vepres ploteson me se miri nevojat

per rehabilitimin e ketij kanali te banoreve te qytetit dhe realizimit te nje infrastrukture

bashkohore.

);> Rekomandime

• Me pare te filloje ndertimi i kantierit per grumbullimin e bazes materiale. Rekomandojme

qe para se te filloje zbatimi i projektit te merret leja e ndertimit dhe leja tek pronaret e

tokave.
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