



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ

Nr. ____prot

Kamëz, më ____ . ____ .2020

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Bashkia Kamez**
Adresa "Bulevardi Blu" nr.492 Kamez Tiranë
Tel/Fax +355 47 200 177
E-mail bashkiakamez@gmail.com
Adresa e Internetit <https://kamza.gov.al/>

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Shpresa Xhakrosa
Adresa Kamëz
Tel/Fax 0672554444
E-mail deviklevi@hotmail.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Mbikqyrje punimesh për objektet: "Ndërtimi i rrugëve në zonën e Paskuqanit "

Të ndare në lote:

Loti i Parë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim "Rrugët Deja + Rruga Bilal Xhaferri + Rruga Bujar Bishanaku"

Loti i Dytë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: "Ndërtim rruga Nik Ndreka"

Loti i tretë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rruga " Rruga Hali Hoxha + Rruga Islam Spahia+ Rruga Ded Gjon Luli (Fundi).

Loti i katërt : "Mbikqyrje e punimeve për objektin Ndërtim Rrugët Ylberë Bylikbashi (Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada ".

Loti i pestë : "Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim Rrugët Hasan Zylfia (Trotuare), Rruga Sali Vranishti (Trotuare).

Loti i gjashtë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim Rrugët Marin Barleti.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72184-09-17-2020

Loti I : REF-72187-09-17-2020

Loti II: REF-72189-09-17-2020

Loti III : REF-72191-09-17-2020

Loti IV: REF-72193-09-17-2020

Loti V: REF-72195-09-17-2020

Loti VI: REF-72197-09-17-2020

5. Fondi limit; 3,062,090 (tre million e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh i ndare në lote si me poshte:

Loti i Parë: "Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim "Rrugët Deja + Rruga Bilal Xhaferri + Rruga Bujar Bishanaku", me fond limit **662,304**(gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e treqind e katër) lekë pa tvsh.

Loti i Dytë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Ndërtim rruga Nik Ndreka”.
me fond limit **374,651**(treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh.

Loti i Tretë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rruga " Rruga Hali Hoxha + Rruga Islam Spahia+ Rruga Ded Gjon Luli (Fundi)", me fond limit **559,547**(pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e dyzet e shtatë) lekë pa tvsh.

Loti i Katërt: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim Rrugët Ylbere Bylikbashi (Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada “, me fond limit **457,644** (katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e dyzet e katër) lekë pa tvsh.

Loti i pestë : “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim Rr. Hasan Zylfia (Trotuare), Rruga Sali Vranishti (Trotuare).me fond limit **424,546**(katërqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa tvsh.

Loti i gjashtë : “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim Rrugët Marin Barleti.
me fond limit **583,398** (pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: _____

Për Lotin e parë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (**133**(njëqind e tridhjetë e tre)**ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e dytë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve **70** (shtatëdhjetë) **ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e tretë:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve **115**(njëqind e pesëmbëdhjetë) **ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e katërt: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve **84**(tetëdhjetë e katër) **ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e pestë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve **82** (tetëdhjetë e dy) **ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

Për Lotin e gjashtë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve **133** (njëqind e tridhjetë e tre) **ditë pune duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.**

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_____

Data: **28.09.2020 Ora: 11:00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_____

Data: **28.09.2020 Ora: 11:00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez

Nepunesi i Autorizuar

Hasan BARA

Zv.KRYETAR /DREJTOR KABINETI

