



## Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Bashkia e Tiranës  
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,  
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799  
E-mail [infrastruktura.arsimore@tirana.al](mailto:infrastruktura.arsimore@tirana.al)  
Faqja e Internetit [www.tirana.al](http://www.tirana.al)

### 2. Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbime Konsulence

### 3. Objekti i kontratës: “Studim Projektimi i objekteve arsimore, kulturore” të ndarë në lote si më poshtë:

- **Loti I: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe në Lundër**, me vlerë studim-projektimi **1,343,651** (një milion e treqind e dyzet e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një) **lekë pa tvsh**
- **Loti II: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe e integruar në Shkozë**, me vlerë studim projektimi **1,697,893** (një milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre) **lekë pa tvsh**
- **Loti III: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare “Shyqyri Peza”** , me vlerë studim-projektimi **3,007,518** ( tremilion e shtatë mijë e pesëqind e tetëmbëdhjetë) **lekë pa tvsh**.
- **Loti IV: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe e integruar nr.50** , me vlerë studim projektimi **1,915,900** (një milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e nëntëqind) **lekë pa tvsh**.
- **Loti V: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni total i “kopështit 37”** me vlerë studim projektimi **1,615,250** ( një milion e gjashtëqind e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) **lekë pa tvsh**.
- **Loti VI: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksion i shkollës së mesme “Partizani”**, me vlerë studim- projektimi **4,554,250** (katërmilion e pesëqind e pesëdhjetë e katër mijë e dyqind e pesëdhjetë) **lekë pa tvsh**.

- **Loti VII: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksion total i qendrës “TEN”**, me vlerë studim-projektimi **1,854,313** (një milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e treqind e trembëdhjetë) **lekë pa tvsh**
- **Loti VIII: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni shkolla 9- vjeçare "Avni Rustemi"**, me vlerë studim projektimi **4,170,887** (katërmilion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë) **lekë pa tvsh.**
- **Loti IX: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Besnik Sykja" dhe ndërtim palestere**, me vlerë studim projektimi **6,514,313** (gjashtë milion e pesëqind e katërbëdhjetë mijë e treqind e trembëdhjetë) **lekë pa tvsh.**

## 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-75311-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit I REF-75315-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit II REF-75318-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit III REF-75320-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit IV REF-75322-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit V REF-75324-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit VI REF-75326-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit VII REF-75329-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit VIII REF-75331-10-13-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit IX REF-75333-10-13-2020

**5. Fondi limit: 26,673,975** (njëzet e gjashtë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë ) **lekë pa tvsh.**

## 6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti I: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe në Lundër**, me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.
- **Loti II: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe e integruar ne Shkozë**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 3 muaj.
- **Loti III: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare “Shyqyri Peza”** , me afat kohor të realizimit të punimeve 4 muaj.
- **Loti IV: Studim projektim**, për objektin: **Ndërtim kopësht dhe çerdhe e integruar nr.50** , me afat kohor të realizimit të studim projektimit 3 muaj.
- **Loti V: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni total i “kopështit 37”**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.
- **Loti VI: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksion i shkollës së mesme “Partizani**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.
- **Loti VII: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksion total i qendrës “TEN”**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.

- **Loti VIII: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni shkolla 9- vjeçare "Avni Rustemi"**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj.
- **Loti IX: Studim projektim**, për objektin: **Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Besnik Sykja" dhe ndërtim palestre**, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj

**8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:**

Data: **26.10.2020 Ora: 11:00**

**Vendi:**[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) , Bashkia e Tiranës, Tiranë

**9.Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:**

Data: **26.10.2020 Ora: 11:00**

**Vendi:**[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) , Bashkia e Tiranës, Tiranë