



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
NJËSIA E PROKURIMEVE**

Nr. _____ Prot

Shkodër, më _____._____.2021

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Shkodër

Adresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër

Tel/Faks +35522400150

E-mail info@bashkiashkoder.gov.al

Web-faqe www.bashkiashkoder.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës: REF-04715-09-08-2021

Loti Tete REF-04717-09-08-2021

Loti Nente REF-04720-09-08-2021

Loti i Dhjete: REF-04722-09-08-2021

Loti i Njembdhjete: REF-04725-09-08-2021

Loti i Dymbdhjete: REF-04727-09-08-2021

Loti i Tremdhjete: REF-04729-09-08-2021

Loti i Katembdhjete: REF-04731-09-08-2021

Loti i Pesembdhjete: REF-04733-09-08-2021

1. Objekti i kontratës: "Mbikqyrje e punimeve për objektet: Rikualifikim urban blloqe banimi dhe rikonstruksion rrugë Qytet", I ndare ne lote si me poshte:

- **Loti i Tete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"**
- **Loti i Nente: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"**

- **Loti i Dhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"
- **Loti i Njembedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"
- **Loti i Dymbedhjete:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave ”
- **Loti i Trembedhjete:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rruga "Asdreni".
- **Loti i Katermbedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"
- **Loti i Pesembedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani".

2.Fondi limit: 805,001 (Teteqind e pesemije e nje) Lekë pa TVSH, i ndare si me poshte

- **Loti i Tete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" me fond limit prej **88,321** (Tetedhjete e tetemije e treqind e njetzet e nje) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Nente:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri" me fond limit prej **114,139** (Njeqind e katermbedhjetemije e njeqind e tridhjete e nente) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Dhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" me fond limit prej **45,980** (Dyzet e pesemije e nenteqind e tetedhjete) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Njembedhjete:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi" me fond limit prej **87,098** (Tetedhjete e shtatemije e nentedhjete e tete) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Dymbedhjete:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave ” me fond limit prej **116,279** (Njeqind e gjashtembdhetemije e dyqind e shtatedhjete e nente) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Trembedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rruga "Asdreni" me fond limit prej **120,558** (Njeqind e njetzetmije e peseqind e pesedhjete e tete) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Katermbedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Rrugës "Milosao" me fond limit prej **103,475** (Njeqind e tremije e katerqind e shtatedhjete e pese) **Lekë pa TVSH**
- **Loti i Pesembedhjete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" me fond limit prej **129,151** (Njeqind e njetzet e nentemije e njeqind e pesedhjete e nje) **Lekë pa TVSH**

3. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

- **Për Lotin e tete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).

- **Për Lotin e nente afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e dhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2(dy)muaj**).
- **Për Lotin e njëmbëdhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e dymbëdhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e trembëdhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e katërmëdhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e pesëmbëdhjete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).

4. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 20/09/2021, ora 10:00

KRYETAR

Voltana Ademi