



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MAT
KRYETARI**

Nr. _____ Prot.

Burrel, më _____.____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Mat
Adresa Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel
Tel/Fax 0685086246
E-mail eduart.abazi@gmail.com
Ueb-faqe www.bashkiamat.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur, E Thjeshtuar - Shërbime”, prokurim elektronik.

3. Numri i referencës së procedurës: REF-08144-10-14-2021

Numri i referencës së Lotit 1: REF-08147-10-14-2021

Numri i referencës së Lotit 2: REF-08149-10-14-2021

Numri i referencës së Lotit 3: REF-08151-10-14-2021

Numri i referencës së Lotit 4: REF-08153-10-14-2021

Numri i referencës së Lotit 5: REF-08155-10-14-2021

4. Objekti i kontratës: “Shërbimi i mbikqyrjes të punimeve ndërtimore për investimet e Bashkisë Mat, ndarë në 5 lote”

5. Fondi limit: 550 898.16 (pesëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, nga grandit në vlerën: 363 490.16 (treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e katërqind e nëntëdhjetë pikë gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 187 408 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e tetë) lekë, i ndarë me lote si më poshtë:

- **Loti Nr. 1: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitimi i ambjentëve të konviktit, faza IP”, me fond limit në vlerën: 156 786** (njëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, nga grandit.

- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Lis, Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës Mallunxë”, me fond limit në vlerën: **187 408** (njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e tetë) **lekë pa TVSH**, nga të ardhurat.
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për strehim social”, me fond limit në vlerën: **178 494.16** (njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër pikë gjashtëmbëdhjetë) **lekë pa TVSH**, nga grandit.
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i Çezmave Publike”, me fond limit në vlerën: **14 105** (katërmëdhjetë mijë e njëqind e pesë) **lekë pa TVSH**, nga grandit.
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim Sifoni në fshatin Drita Karicë”, me fond limit në vlerën: **14 105** (katërmëdhjetë mijë e njëqind e pesë) **lekë pa TVSH**, nga grandit.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve objekt investimi për të cilën kërkohet shërbimi i mbikqyerjes së punimeve

- **Loti Nr. 1:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitimi i ambjentëve të konviktit, faza IP”, me afat: 3 (tre) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Lis, Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës Mallunxë”, me afat: 3 (tre) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për strehim social”, me afat: 4 (katër) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i Çezmave Publike”, me afat: 45 (dyzet e pesë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim Sifoni në fshatin Drita Karicë”, me afat: 20 (njëzet) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data 25/ 10/ 2021, Ora: 10.00 në www.app.gov.al.

Titullari i Autoritetit Kontraktor