



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
NJËSIA E PROKURIMEVE**

Nr. _____ Prot

Shkodër, më _____.____.2021

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Shkodër

Adresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër

Tel/Faks +35522400150

E-mail info@bashkiashkoder.gov.al

Web-faqe www.bashkiashkoder.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës / REF-09965-10-30-2021

Loti i Njezet e nje: REF-09967-10-30-2021

Loti i Njezet e dy: REF-09969-10-30-2021

Loti i Njezet e trete: REF-09971-10-30-2021

Loti i Njezet e katert: REF-09973-10-30-2021

Loti i Njezete e peste: REF-09975-10-30-2021

Loti i Njezete e gjashte: REF-09977-10-30-2021

Loti i Njezete e shtate: REF-09979-10-30-2021

- **4.Objekti i kontratës /:" Mbikqyrje e punimeve për objektet:Rikualifikim urban blloqe banimi dhe rikonstruksion rrugë Qytet, I ndare ne lote si me poshte:**
- **Loti i Njezet e nje: Mbikqyrje e punimeve per objektin:"Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej"**
- **Loti i Njezet e dy: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej"**
- **Loti i Njezet e trete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Usta Meta"**

- **Loti i Njzet e katert:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: **Rikonstruksion Rruga (degezim) “At Zef Valentini”**
- **Loti i Njzete e peste:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:” **Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi",Faza e Dyte”**
- **Loti i Njzete e gjashte:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:” **Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës “Ali Laçej”**
- **Loti i Njzete e shtate:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:”**Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit”**
- **5.Fondi limit: 1,284,409 (Njemilion e dyqind e tetedhjetë e katermijë e katerqind e nente) Lekë pa TVSH, i ndare si me poshte**
 - **Loti i Njzet e nje:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:”**Rikonstruksion i Rrugës “Dragushej” me fond limit prej 220,095 (Dyqind e njetemijë e nentedhjetë e pese) Lekë pa TVSH**
 - **Loti i Njzet e dy:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: **Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Bardhosh Dani” në lidhje me Rrugën “Rrojëj”**me fond limit prej **216,659** (Dyqind e gjashtembedhjetemijë e gjashteqind e pesedhjetë e nente) Lekë pa TVSH
 - **Loti i Njzet e trete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: **Rikonstruksion Rruga "Usta Meta”** me fond limit prej **162,611** (Njeqind e gjashtedhjetë e dymijë e gjashteqind e njembedhjetë) Lekë pa TVSH
 - **Loti i Njzet e katert:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: **Rikonstruksion Rruga (degezim) “At Zef Valentini”** me fond limit prej **181,099** (Njeqind e tetedhjetë e njemijë e nentedhjetë e nente) Lekë pa TVSH
 - **Loti i Njzete e peste:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:” **Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi",Faza e Dyte”** me fond limit prej **165,774** (Njeqind e gjashtedhjetë e pesemijë e shtateqind e shtatedhjetë e kater) Lekë pa TVSH
 - **Loti i Njzete e gjashte:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:” **Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës “Ali Laçej”** me fond limit prej **175,761** (Njeqind e shtatedhjetë e pesemijë e shtateqind e gjashtedhjetë e nje) Lekë pa TVSH
 - **Loti i Njzete e shtate:**Mbikqyrje e punimeve per objektin:”**Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit”** me fond limit prej **162,410** (Njeqind e gjashtedhjetë e dymijë e katerqind e dhjetë) Lekë pa TVSH

3. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

- **Për Lotin e Njzet e nje afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **6 (gjashtë) muaj**).
- **Për Lotin e Lotin e Njzet e dy afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e Njzet e trete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).

- **Për Lotin e Lotin e Njezet e katert afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4(kater)muaj**).
- **Për Lotin e Njezete e peste afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e Njezete e gjashte afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
- **Për Lotin e Njezete e shtate afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).

4. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 11/11/2021, ora 12:00

KRYETAR

Voltana Ademi